

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Lubomierz ogłoszenie nr 536857-N-2020 z dnia 05.05.2020r. nr postępowania RT-ZP.271.20.2020

Wypożyczenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 5 części

Na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W punkcie 13.1.3. zmienia się treść zapisu:

„Za brak skrócenia terminu wykonania zamówienia – 0 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia do 35 dni- 10 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia do 30 dni- 20 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia do 25 dni- 30 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia do 20 dni- 40 pkt”

w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Za brak skrócenia terminu wykonania zamówienia – 0 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia do 40 dni- 10 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia do 35 dni- 20 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia do 30 dni- 30 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia do 25 dni- 40 pkt

2. W załączniku 6 B w punkcie 3 dublują się pozycję 15-18 należy je wykreślić.

3. W załączniku 6 B w punkcie 4 dublują się pozycję 6 i 7, należy je wykreślić.

Na stronie www.bip.lubomierz.pl umieszczono poprawiony załącznik nr 6 B.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
/-/
Marek Chrabąszcz