Ogtoszenie nr 2022/BZP 00071506/01 z dnia 2022-03-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku Urzedu Gminy Lubomierz

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA LUBOMIERZ

1.3.) Oddzial zamawiajacego: Referat Techniczny

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 230821658
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolnosci 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Lubomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-623

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 757833160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@Ilubomierz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.lubomierz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja budynku Urzedu Gminy Lubomierz

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-bd1e5a62-617a-11ec-8c2d-66¢2f1230e9¢c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00071506/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-03-01 13:43

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00004504/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.5 Modernizacja budynku Urzedu Gminy Lubomierz

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00322622/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RT.271. 137.2021
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1287775,27 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest Modernizacja budynku Urzedu Gminy Lubomierz 1.1. Planowany remont dotyczy jedynie
remontu fragmentow obiektu, w zaden sposéb nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego uktadu komunikacyjnego czy
przeznaczenia

funkcjonalnego pomieszczen.

1.2. Dane techniczne istniejgcego obiektu

Dtugosé: 23 m; Szerokosé¢: 18 m; Wysokos¢ ponad poziom terenu: 12,5-18,5 m;

Powierzchnia zabudowy: 332 m2; Typ budynkdw: w zabudowie srodmiejskiej;

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3; Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIIl;

Uksztattowanie bryly obiektu: prostokatne

1.3. Opis lokalizacji inwestycji

Obiekt przeznaczony do modernizacji znajduje sie w miescie Lubomierz, w powiecie lwéweckim.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy drodze gminnej (ul. Plac Wolnosci). Wszystkie
prace bedace tematem opracowania zlokalizowane sg na obszarze dziatek nr 79/1, 75/2
bedacych wiasnosciag inwestora. Teren znajduje sie w strefie ,A” ochrony konserwatorskie;.
Ratusz oraz budynki przy ulicy Plac Wolnosci 1, 2, 3, 4 wpisane sg do rejestru Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. 1.4. W ramach rob6t budowlanych przewiduje sie:

- rozbiorke pokrycia dachu wykonanego z dachéwki ceramicznej — karpiowki — budynek A,B i C,
- nabicie kontrtat,

- wymiane pokrycia dachowego na dachowke karpiowke w kolorze naturalnej czerwieni
uktadanej w tuske budynku ABi C,

- docieplenie poddasza w budynkach "A", "B" oraz "C" wetng mineralng o grubosci 25 cm,

- catos$¢ docieplenia wykohczy¢ stelazem zamocowanym do nabi¢ krokwi oraz ptytami GKF,

- niezabudowane oraz widoczne elementy konstrukcji wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢
impregnatem ognioodpornym,

- docieplenie stropu na poddaszu w budynku ,D” wetng mineralng o grubosci 20 cm,

- docieplenie stropu tacznika pomiedzy budynkami ,,C” oraz ,D” weing mineralng o grubosci
25cm,

- na poddaszu budynku "C" wykona¢ instalacje pomp ciepta wyposazonych w modut internetowy
do obstugi zdalnej wraz z potrzebnymi do ich uzytkowania przytagczeniami,

- zamontowac nowe skrzydta drzwiowe przeciwpozarowe na wejsciu do poddasza budynku "A",
przejsciu pomiedzy budynkiem "A" oraz "B" i przejsciu pomiedzy budynkiem "B" oraz "C",

- wykonac obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk oraz instalacje odprowadzenia wod
opadowych, rynny — blacha tytan-cynk - rury spustowe z blachy tytan-cynk,

- wymieni¢ cafg instalacje odgromowg uziemiajgcq z wykonaniem pomiaréw kontrolnych jej
skutecznosci,- wtazy dachowe usung¢ oraz wykona¢ nowe zgodnie z czescig rysunkowa,

- przemurowaé kominy od potaci dachu cegtg klinkierowg w kolorze zblizonym do koloru
dachowki,

- montaz ptotkdw przeciwsniegowych,

— montaz tawa kominiarskich,

- skucie tynkéw zewnetrznych,

- wykonanie tynkéw renowacyjnych,

- odtworzenie opasek wokét okien,

- naprawe uszkodzonych zdobien, gzymsow,

- malowanie elewacji,

- wymiang catej stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej,

- likwidacje czesci krat okiennych,

- oczyszczenie i odmalowanie czesci krat okiennych,

- likwidacje z powierzchni $cian wszelkich instalacji — elektrycznych i telefonicznych,
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- zlikwidowanie opaski betonowej od strony pétnocnej, na jej miejscu wykonanie opaski z
piaskowca jak po stronie potudniowe;j,

- demontaz i ponowny montaz istniejgcej oktadziny cokotu z ptyt kamiennych po uprzedniej
renowaciji i uzupetnieniach oktadziny,

- wykonanie demontazu i ponownego montazu obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk — rury
spustowe, parapety zewnetrzne, - wymiana pokrycia dachowego na tukach i fgczniku,

- wykonanie nasadzen roslin pnacych na elewacji budynkéw ,A”, ,B” oraz ,C”,

- wykonanie docieplenia od wewnatrz scian zewnetrznych w sali konferencyjnej i pomieszczeniu
0.17,

- demontaz kotta w pomieszczeniu kottowni,

- demontaz oraz wymiane istniejgcych grzejnikow i instalaciji c.o.,

- w czesci obiektu montaz grzejnikow kazdy z bezprzewodowym regulatorem grzejnikowym, z
wyswietlaczem w nowych miejscach oraz przeprowadzenie do nich wszelkich przytaczy,

- montaz instalacji pomp ciepta kazda z modutem internetowym do obstugi zdalnej na poddaszu
budynku ,C”,

- uzupetnienie oraz odtworzenie uszkodzen $cian /podtdg/ stropdw po usunieciu instalaciji,

- wymiane opraw o$wietleniowych sufitowych na oswietlenie LED,

- wymiana opraw oswietleniowych sciennych na o$wietlenie LED,

- montaz wytacznika przeciwpozarowego oraz szafki zasilajacej pompy ciepta,

- wykonanie przytacza oraz trafostacji na potrzeby zasilania pomp ciepta,

6. Szczegodtowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robot, a takze zakres zostaty
okreslony w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 2 do SWZ, opracowanej przez:
REWIZJA Grupa projektowa Krzysztof Grzeskéw ul. B. Prusa 37, 50-319 Wroctaw, na ktérg
sktada sie komplet dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami. 7. Oferta ma by¢ kompletna z
uwzglednieniem wszystkich branz a takze powinna uwzgledniaé

wszystkie czynnosci i koszty wynikajace ze specyfiki zadania (przygotowanie terenu, niezbedne
roboty rozbiérkowe itp.). Dodatkowo jako materiat pomocniczy przedstawiony jest przedmiar
robot budowlanych przewidzianych do wykonania. Jezeli jakie$ prace nie wynikajg wprost z
dokumentaciji projektowej lub innych zatgcznikéw do SWZ — a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowego wykonania roboét a ich koniecznos¢ Wykonawca moégt przewidzie¢ na etapie
ztozenia oferty — przyjmuje sie, ze nalezg one do przedmiotu umowy a wynagrodzenie za ich
wykonanie jest objete wynagrodzeniem ryczattowym przyjetym w niniejszym zaméwieniu.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44622100-7 - Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 22816500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3303387,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 22816500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRO BUD Waldemar Wasiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6161217920

7.3.3) Ulica: Ptoczki Dolne

7.3.4) Miejscowos¢: Ptoczki Dolne

7.3.5) Kod pocztowy: 59-600

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2281650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

2022-03-01 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBOMIERZ
	1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Techniczny
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821658
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1
	1.5.2.) Miejscowość: Lubomierz
	1.5.3.) Kod pocztowy: 59-623
	1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
	1.5.7.) Numer telefonu: 757833160
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@lubomierz.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lubomierz.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd1e5a62-617a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00071506/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-01 13:43
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004504/07/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322622/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: RT.271. 137.2021
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 1287775,27 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22816500,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3303387,69 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22816500,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRO BUD Waldemar Wasiak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6161217920
	7.3.3) Ulica: Płóczki Dolne
	7.3.4) Miejscowość: Płóczki Dolne
	7.3.5) Kod pocztowy: 59-600
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2281650,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



