



Lubomierz, dnia 14 lipca 2022r.

GMINA LUBOMIERZ

PLAC WOLNOŚCI 1

59-623 LUBOMIERZ

RT.271.97.04.2022

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ogłoszonego przez Gminę Lubomierz ogłoszenie nr 2021/BZP00236953/01 z dnia 04.07.2022 nr postępowania RT.271.97.2022 Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zmienia się treść SWZ w rozdziale XVII Termin związania ofertą, gdzie w punkcie 1 słowa: „18.08.2022r.” zastępuje się słowami „**19.08.2022r.**”.
2. Zmienia się treść SWZ w rozdziale XVIII Sposób i termin składania i otwarcia ofert, gdzie w punkcie 2 słowa: „20.07.2022r.” zastępuje się słowami „**21.07.2022r.**”, analogicznie w punkcie 8 słowa: „20.07.2022r.” zastępuje się słowami „**21.07.2022r.**”

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

Adam Skrzydłowski