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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot opracowania.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu drogi gminnej w miejscowości 

Brunów, działki nr ewid. 46 i 246. 

Inwestycja będzie realizowana w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 

(powodzi) jakie wystąpiły na terenie gminy Lwówek Śląski. 

2. Podstawa opracowania.  

Podstawą formalną opracowania jest zlecenie Inwestora tj. Gmina i Miasto Lwówek Śląski 

oraz;  

 Otrzymane od Inwestora �Dane wyjściowe do projektowania� i dodatkowe ustalenia z 

Inwestorem dotyczące rozwiązań projektowych,  

 Mapa do celów projektowych,  

 Pomiary sytuacyjno - wysokościowe wykonane we własnym zakresie, 

 Wizje w terenie i odkrywki pozwalające oszacować rodzaj gruntu, 

 Obowiązujące normy i rozporządzenia: 

    -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie z późniejszymi zmianami, 

    -  Aktualne normy i przepisy oraz bibliografia dotycząca projektowania i utrzymania 

dróg.  

3. Stan istniejący 

    3.1. Dane ogólne 

Uwaga: Ilustracją do tego punktu opisu technicznego jest �Dokumentacja fotograficzna� 

zamieszczona, jako dział II niniejszej dokumentacji. 

 Przedmiotowa droga zaczyna się skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 297 (działka nr 45) 

(fot. nr 1) a kończy skrzyżowaniem z drogą gminną (działka nr 49) (fot. nr 10). 

     Obecnie jest dojazdem do gruntów rolnych i do dwóch posesji budynków mieszkalnych 

(działki nr 5 i 6/7) i jednego będącego w budowie (działka nr 4/2). 

     Droga przebiega w terenie o charakterze równinnym. 
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     Jezdnia drogi na przeważającym odcinku przebiega w wąskim pasie drogowym 

wyznaczonym podziałem geodezyjnym o szerokości od 3,2 do 5,0 m. Tylko w końcowym 

odcinku o długości 110 m szerokość pasa wynosi ok. 8,0 m. 

     Wjazd na drogę wojewódzką o długości 3,6 m od zewnętrznej krawędzi chodnika  

o nawierzchni bitumicznej (Fot. nr 2). Dalej droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej 

ulepszoną miejscami cienką warstwą tłucznia kamiennego. W środkowym pasie jezdni 

gruntowej występuje wegetacja roślinna w postaci poszycia trawiastego. Szerokość jezdni 

waha się 2,3 ÷ 2,9 m. 

     W początkowym odcinku na długości 85 m przy drodze znajduje się rów przydrożny  

o stałym przepływie wody (Fot. nr 2 i 4). 

    3.2. Parametry techniczne drogi 

 Klasa drogi � droga gminna klasy �D�, 

 Prędkość projektowa = 30 km/h. 

 Długość = 375 m 

 Szerokość jezdni = 2,3 ÷ 2,9 m  

    3.3. Uzbrojenie terenu 

W pasie drogowym przebiegają następujące, podziemne sieci uzbrojenia terenu; 

    - sieć energetyczna nn zasilająca słupy oświetlenia drogi na odcinkach łącznie ok. 120 m, 

    - sieć telekomunikacyjna na odcinkach łącznie ok. 200 m  

    - sieć wodociągowa przecinająca w trzech miejscach pas drogowy. 

Sieć energetyczna i telekomunikacyjna lokalnie przebiegają pod jezdnią gruntową. 

Brak jest nadziemnych elementów sieci w postaci studzienek rewizyjnych itp. 

4. Rozwiązania projektowe 

    4.1. Założenia ogólne 

Rozwiązania projektowe w zakresie parametrów technicznych drogi i konstrukcji nawierzchni 

dostosowano do niezbędnych potrzeb. Obecnie na drodze występuje niewielkie natężenie 

ruchu � przejazd do kilku pojazdów samochodowych w ciągu dnia. Nie prognozuje się 

znacznego zwiększenia natężenia ruchu w przyszłości.  

     Nie przewiduje się robót drogowych wybiegających poza obręb działki pasa drogowego. 

     Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m na całej długości 

drogi z poboczami tłuczniowymi ale tylko na tych odcinkach gdzie szerokość pasa 
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drogowego pozwala na wykonanie poboczy i tak; w początkowym odcinku drogi (30 m) 

pobocze prawostronne o szerokości 1,5 m, na łuku W2 na odcinku 27 m lewostronne  

o szerokości od 0 do 1,5 m, a na odcinku od wjazdu na posesje budynku nr 42 do końca drogi 

(170 m) obustronne o szerokości 0,75 m.  

     Wymijanie się pojazdów samochodowych odbywać się będzie poprzez zjazd na pobocza. 

     Nie przewiduje się żadnych robót drogowych na działce drogi wojewódzkiej (działka nr 

45) � geometria wjazdu pozostaje bez zmian. Nie zmienia się też geometrii skrzyżowania  

z drogą gminną (działka nr 49).  

     Zaprojektowana geometria drogi w planie składająca z odcinków prostych i łuków 

kołowych wprowadza niewielkie korekty do przebiegu istniejącej jezdni gruntowej 

polegającej na usytuowaniu korony drogi a tym samym robót drogowych w obrębie pasa 

drogowego (obecnie istniejąca jezdnia gruntowa miejscowo wykracza poza granice działki). 

     Zaprojektowana niweleta drogi dostosowana jest do warunków terenowych tj. 

ukształtowania terenu w bezpośrednim otoczeniu drogi i do poziomu istniejących wjazdów na 

posesje. 

      Jezdni nadano jednostronny spadek poprzeczny. Na odcinkach prostych w kierunku 

naturalnego spadku przyległego do drogi terenu.   

      4.2. Parametry techniczne drogi po wykonaniu remontu 

  Klasa drogi � droga gminna klasy �D�, 

 Prędkość projektowa = 30 km/h. 

 Długość = 375 m 

 Szerokość jezdni = 3,0 m  

      4.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne to głównie wykopy związane z wykonaniem koryt pod warstwy konstrukcyjne 

projektowanych nawierzchni (jezdni bitumicznej i poboczy tłuczniowych) i lokalnie ścinania 

poboczy. Nasypy z gruntu pozyskanego z korytowania wystąpią przy profilowaniu terenu 

przy projektowanej koronie drogi (przy jezdni lub poboczach). 

Bilans robót ziemnych; 

- wykopy = 275 m³ 

- nasypy = 30 m³    
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4.4. Konstrukcja nawierzchni drogi 

Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni przyjęto dla podłoża o module 

sprężystości (wtórnym) ponad 100 MPa. 

Przyjęto następujący układ warstw korony drogi; 

   - warstwa odsączająca z zagęszczonej mieszanki piaskowo � żwirowej o grub. 10 cm, 

   - podbudowa z tłucznia kamiennego (0 ÷ 40 mm) o grub. 12 cm stabilizowanej 

mechanicznie, 

   - górna warstwa poboczy z tłucznia kamiennego ( 0 ÷ 20 mm) o grub. śr. 6 cm, 

   - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno � bitumicznej (0 ÷ 25 mm) o grub. 4,0 cm, 

   - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno � bitumicznej (0 ÷ 12,8 mm) o grub. 4,0 cm, 

Uwaga: Wykonanie nawierzchni bitumicznej i dobór mieszanek zgodnie z normami  

PN � EN.  

     4.5. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni powierzchniowe. Wody opadowe będą odprowadzane spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi w teren. 

     4.6. Uzbrojenie terenu 

Istniejące uzbrojenie terenu opisano w pkt. 3.3. 

     Nie projektuje się żadnych sieci uzbrojenia terenu. 

     W trakcie wykonywania robót drogowych nie wystąpi żadna bezpośrednia kolizja  

z istniejącymi sieciami � nie przewiduje się głębokich wykopów, brak nadziemnych 

elementów sieci typu studzienki rewizyjne itp. 

     4.7. Tyczenie trasy drogi w terenie 

Wierzchołki łuków kołowych zlokalizowano względem współrzędnych osnowy geodezyjnej  

a także względem stałych elementów w terenie � przydrożne słupy energetyczne, narożniki 

budynków. 

     Rzędne wysokościowe ustalono względem pokrywy studzienki kanalizacji deszczowej 

(rzędna 204,78) zlokalizowanej w chodniku przy drodze wojewódzkiej w odległości 10 m od 

wjazdu.  

     Wytyczenie trasy drogi musi być poprzedzone wyznaczeniem granic działki pasa 

drogowego w terenie.  
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5. Organizacja ruchu  

      5.1. Organizacja ruchu na czas przeprowadzenia remontu drogi 

Do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz do wbudowania elementów 

organizacji ruchu na czas przeprowadzenia remontu drogi zobowiązany jest Wykonawca 

robót w uzgodnieniu z Inwestorem. 

      5.2. Docelowa organizacja ruchu 

Projekt docelowej organizacji ruchu jest przedmiotem odrębnego opracowania stanowiącego 

integralną część niniejszej dokumentacji.  

6. Ochrona środowiska 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wywierać negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne.     

7. Uwagi końcowe 

    -  wszystkie zmiany i dodatkowe roboty należy uzgadniać z projektantem niniejszego 

opracowania w ramach nadzoru autorskiego. 

    -  Wykonawca robót we własnym zakresie wykona projekt organizacji ruchu 

tymczasowego na czas przeprowadzenia remontu obiektu w uzgodnieniu z Inwestorem, 

    - roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

 

 

                                                                          Opracował: Mgr inż. Zbigniew Nidecki 

 

 

 

       

 

 

 

 


