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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowa kiosku handlowego ,Okraglak™ w Lwdwku
Slaskim, w zakresie pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

al rozbiodrka istniejacych elementdéw kiosku handlowego ,,Okraglak” i
przygotowanie terenu pod budowe:

- rozebranie pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej,

- rozebranie czesci $cian zewnetrznych ,

- demontaz wewnetrznej okfadziny Scian,

- demontaz instalacji elektrycznej,

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej,

- usuniecie warstwy asfaltu z kostki granitowej znajdujgcej sie przy istniejgcym kiosku

handlowym ,Okraglak”,
- Demontaz krawe znikbw drogowych,

b/ roboty ziemne i przygotowawcze do wykonania fundamentow :
- wykopy waskoprzestrzenne pod projektowane fundamenty (tawy fundamentowe i
stope fundamentowsq),

c/ wykonanie fundamentéow:

- wykonanie betonu podktadowego pod fundamenty,

- montaz deskowania dla wykonania fundamentow,

- przygotowanie zbrojenia fundamentow (taw i stopy),
- wykonanie fundamentéw,

- rozebranie deskowania,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw,

d/ wykonanie scian fundamentowych i stupa zelbetowego

- wykonanie $cian fundamentowych z bloczka M6 i zelbetowego stupa ,
- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna scian fundamentowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii kubetkowej,

- wykonanie izolacji poziomej na scianie fundamentowej,

- zasypanie przestrzeni po wykopach gruntem rodzimym,

e/ wykonanie scian nosnych i dzialowych
- wykonanie $cian nosnych,
- wykonanie scian dziatowych,



f/fwykonanie stropu nad pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi

- wykonanie szalowanie stropu nad czescig istniejgca,

- wykonanie szalowania podciggu P1 i stropu nad podcieniem,

- przygotowanie zbrojenia do wykonania stropu, podciggu P1 i wienca stropowego,
- wykonanie stropu zelbetowego wraz z podciggiem i wiencem stropowym,

- wykonanie stropu typu WPS nad czescig dobudowywang

- rozebrania szalowania,

g/ wykonanie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obrébkami dekarskimi
- wykonanie pokrycia dachowego z ptyt ocieplajgcych styropianowych lub wetny
mineralnej,

- wykonanie obrébek dekarskich,

- montaz orynnowania i wtgczenie jej w instalacje kanalizacji deszczowej,

- uloZzenie warstw papy na podktadzie o ocieplenia termicznego stropodachy,

h/Wykonanie elewacji

- przygotowanie scian zewnetrznych do wykonania ocieplenia metodg lekkg mokra,
- wykonanie termomodernizacji metodg lekkg mokra,

- wykonanie cokotow

- wykonanie ocieplenia pod czes¢ elewacji wykanczanej okladzing kamienng,

- wykonanie oktadziny kamiennej, elewacyijnej,

- wykonanie tynkowania stupa zelbetowego,

- wykonanie powioki malarskiej na stupie zelbetowym

I/ wykonanie posadzki w pomieszczeniu do ustawienia toalety automatycznej
- wykonanie podktadow pod wykonanie posadzki zchudego betonu gr. 5cm,

- uloZenie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlane;j,

- wykonanie warstwy nosnej z betonu C16/20 gr.20cm,

i/wykonanie posadzki w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym kiosku
»Okraglak”

- wykonanie podktadow pod wykonanie posadzki zchudego betonu gr. 5cm,

- uloZenie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlane;j,

- wykonanie warstwy nosnej z betonu C16/20 gr.20cm,

- wykonanie betonu wyréwnawczego z chudego betonu gr. 18cm

- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu posadzkowego gr. 10Cm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej.

- wykonanie posadzki z betonu C16/20 gr. 6Cm,

- wykonanie warstwy wierzchniej z terakoty na zaprawie klejowej,

k/wykonanie tynkéw wewnetrznych i okltadzin sciennych
- przygotowanie $cian do wykonanie tynkbw cem-wap.,

- wykonanie tynkbw cem-wap.,

- wykonanie oktadzin $ciani podtdg,

I montaz stolarki:

- montaz stolarki zewnetrznej okienneji drzwiowej,
- montaz stolarki wewnetrznej drzwiowej,

- montaz parapetéw zewnetrznych i zewnetrznych,

m/ prace wykanczajace zwigzane z malowaniem i montazem wyposazenia
- malowanie powierzchni scian i sufitow,
- montaz wyposazenia pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym,



n/wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej

- montaz rozdzielnicy podtynkowej,

- wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach istniejacych i dobudowanych,

- montaz armatury elektrycznej,

- montaz skrzynek licznikowych na elewacii,

- wykonanie przylgcza do skrzynek licznikowych od istniejgcej szafki przytgcze niowej,

o/ wykonanie instalacji sanitarnych zewnetrznych

- wykonie przytagcza wodociggowego wraz z montazem studni wodomierzowej,

- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z montazem studni kanalizacyjnej,
- wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej wraz z montazem studni kontrolnych,
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,

p/ wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej w pomieszczeniu higieniczno-
sanitarnym,

- wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej w pomieszczeniu higieniczno-
sanitarnym,

- wykonanie przytgcza wodociggowego dla toalety automatycznej,

- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej dla toalety automatycznej,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu higieniczon-
sanitarnym i dla toalety automatycznej,

q/ montaz toalety automatycznej
- dostawa i montaz gotowej toalety automatycznej,

14. Podziat robét zgodnie z kodami CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego”
roboty objete zamoéwieniem zaliczone do grupy CPV :

Toalety publiczne CPV 45215500-1

Roboty budowlane w zakresie budynkéw sklepowych CPV 45213110-7

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktdore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia
bedace kosztem Wykonawcy :

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy ,

2/ Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3/ Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody .

Wykonawca zatozy na wiasny koszt podliczniki jw. a Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kosztami zuzycia prgdu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w
Umowie.

4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno - sanitarne, ktérych



rodzaj, ilos¢ i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrud nionych pracownikow,
stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest
wykonywana.

5/ Zapewni stalg ochrone budowanych obiektéw uzyciu folii lub innych $rodkéw , dla
ochrony przed zabrudzeniami przez caty czas wykonywania robot budowlanych.

6/ W razie opadéw deszczu wykonawca we wlasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementow budowlanych przed zamakaniem 1 obnizeniem ich
wartosci.

7/ Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami remontowymi, usunie wykonawca na wtasny koszt
przed terminem odbioru koncowego.

8/ Wykonawca bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane
z prowadzonymi robotami.

9/ Wykonawca na wtasny koszt wykona i dostarczy Zamawiajgcemu projekt
powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe opisane wp.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczern umownych :

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi
koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

1.5.Informacja o terenie budowy
Prace remontowe beda prowadzone w budynku Okraglaka w Lwéwku Slaskim.
1.6.0rganizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, projekt wykonawczy oraz komplet Specyfikacji Technicznych. Prace
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg budynku okragglaka wigzg sie z jego czasowym
wylgcze niem z uzytkowania.

1.7.Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Bedzie prowadzony dziennik i za jego prowadzenie bedzie odpowiedzialny kierownik
budowy , ktéry musi zabezpieczy¢ go przed uszkodzeniem lub zaginieciem.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

Pozostate dokumenty budowy :

a) Rysunki techniczne

b) specyfikacje techniczne

c) protokoty przekazania Wykonawcy plac budowy,



d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedoéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze
skali rysunkow. Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

18. Zabezpieczenie intereséw 0s6éb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane
strony, na ktérych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych urzadzen czy instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczenn do chwili koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone
elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

19. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania prac
budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b Iub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze
skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z art.2la Prawa Budowlanego a
podczas realizacji rob6t prowadzi¢ szkolenia i przestrzega¢ przepisow zgodnie ze
sporzadzonym planem BIOZ. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byty
wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spemiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zzycia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze nstwa publicznego.



1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej przy
prowadzonych robotach. Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet
gasniczy niezbedny dla bezpiecznego przebiegu robdét. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym w zwigzku z realizacjg robo6t albo przez personel
Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.12.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig ilosC i
usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca
zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem 0sob niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego. Nie
dopuszcza sie korzystania z pomieszczen sanitarnych w przebudowywanych i
rozbudowywanych obiektach - Wykonawca ustawi przenosne toalety typu TOI TOI.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do
terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt organizaciji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét jezeli
bedzie to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczehnstwa, Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Umowy.

1.14. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania
materiatdbw budowlanych oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego
ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia odbioru
koncowego .

1.15. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokot z wizualnej
oceny stanu technicznego kraweznikow, chodnikow, drog gruntowych, istniejgcych



ogrodzenhitp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu
robét nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodzen na w/w ukfadach komunikacyjnych Wykonawca dokona
napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.15. Montaz, demontaz i uzytkowanie rusztowan.

Podczas montazu, demontazu i uzytkowaniu rusztowan nalezy bezwzglednie
stosowac sie do ponizszych zalecen:

e pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadaC certyfikaty kwalifikacyjne
upowazniajgce do wykonywania montazu rusztowan budowlanych,

e przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczyc strefe
niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami
lub tasmami ostrzegawczymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz6,0 m,

e rusztowanie powinno by¢ ustawienie na terenie utwardzonym; w przypadku
ustawiania na terenie nieutwardzonym stosowac drewniane podkfadki,

e rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania,

e rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co
oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w
budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami,

e kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna,
zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i
dokumentacji rusztowania,
rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatow wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania, stanowigcych integralng czesc catego rusztowania
rusztowania nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg eksploatacii,
podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepiséw
bhp,
praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich
zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony zdrowia,
zabrania sie korzystania z rusztowah podczas trudnych warunkéw atmosferycznych
zwiekszajgcych ryzyko wypadku,

w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostow,

w miejscach wejs¢, przejs¢ , przejazddw i przy drogach rusztowania winny miec
wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku zrédta zagrozenia,

Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona
przez producenta winna zawierac :



. nazwe producenta z danymi adresowymi,

o system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),

. zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podzatu
rusztowan na typowe i nietypowe, w ktdrym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

a) dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych ,

b) dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktorych nie ma koniecznosci
wykonania projektu technicznego,

c) dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ), przy ktorym
eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

. spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzeh transportu pionowego (
wciggarki),

. informacje na tematilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ,

o warunki montazu i demontazu rusztowania ,

. schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w

przypadku montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktére nalezg do
danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia
rusztowania,

. wzor protokotu odbioru,

. wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu
rusztowania,

o certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod

wzgledem bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami
odniesienia t. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcii
rusztowania i podestow,

statecznosci rusztowania,

urzadzenia piorunochronne,

urzadzenia ostrzegawcze

urzadzenia transportowe,

zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci,

wysitek fizyczny przy montazu i demontazu,

wygoda pracy na rusztowaniu ,

zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploataciji rusztowan,

1.16. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa i modernizacja obiektu
budowlanego;

- roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiérce elementdéw obiektu budowlanego;



- remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym,

- teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

- dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik
montazu i inne dokumenty Wykonawcy;

-dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykohawczymi;

- Dziennik Budowy - okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, p0z.953).

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

-wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa;

- materialy - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majace
stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot Statych,

-Wykonawca - oznacza osobe wymieniong jako Wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéow tej osoby,
- Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,

upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy, posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami oraz do pemienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Inspektor Nadzoru - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Petnomocnik Zamawiajgcego dla celow realizacji Zamoéwienia na zasadach
Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia o petnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
-przedmiar robét - wykaz robdot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ichilosci.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz
sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

2. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCIWYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania ogoélne dot. wtasciwosci materiatdow i wyrobéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :



1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wiasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robaot.

2.2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i
wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wtasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca wystgpi o
zgode na zastosowanie materiatu wariantowego. Pisemny wniosek nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego co najmniej 2 tygodnie przed planowanym
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to uzasadnione dla badan
wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaciji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci 1 warunkdw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy,
za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot,
jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badahn materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatdbw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng
decyzje. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca wyposazy
kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robdét zwiaszcza robét zanikajgcych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez



Inspektora oraz bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor
moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
pemi odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych. urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy
bezposrednio po zakonhczeniu robét objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac
budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na dzieh przekazania placu
budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i elementow robot . W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST i sztukg budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow i robdt. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzenie badan
materiatdbw ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci, co do
ich jakoéci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan
wykazg ztg jakos¢ materialdbw lub Zamawiajgcy gdy badania potwierdzg ich dobrg
jakosé. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancii.
Cechy materiatdw muszg byc jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w pemi zgodne ze ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR
7.1.Przedmiar rob 6t
Opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie Rozporzadzeniem Min.

Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz



planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z dnia 18.05.2004 nr 130 poz.1389)

7.2.0bmiar roboét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z
Umowag, w jednostkach odpowiednich do specyfiki robét. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawicieli Zamawiajgcego (branzowi
Inspektorzy Nadzoru) o zakresie obmierzanych Roba6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru, ktéra
moze funkcjonowac¢ jako odpowiednio zaproponowany przez Wykonawce arkusz
kalkulacyjny, zaaprobowany przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robét zanikajgcych - Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz 2 dni przed odbiorem.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym
robét zanikajgcych i na ptycie CD przekazac¢ jg Inspektorowi. Jezeli Wykonawca bez
odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich odkrycia na
zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztéw.

Odbiory czesciowe - Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz5 dni przed odbiorem.

Odbiér koncowy robét - Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz7 dni przed odbiorem.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg pod
wzgledem ilosci, jakosci, kosztow i terminu. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w pismie
przekazanym do Zamawiajgcego . Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru kohcowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedifozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z projektem i ze ST. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupemiajgcych lub  robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢c Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg
odrebnemu rozliczaniu.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekty i rysunki

Zostang przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

10.2. Inne dokumenty odniesienia —wybrane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003

r.) z pézniejszymi zmianami,

Usta;wa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz.
351),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkdéw z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...)
(Dz. U. nr.130; poz.1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 19; poz.
177) z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMETNOW
KIOSKU ,,OKRAGLAKA”

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowsg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o
pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac zwigzanych z przebudowg i rozbudowsg istniejgcego
kiosku handlowego ,Okraglak”, polegajace na rozebraniu czesci elementow w
istniejgcym pomieszczeniu.

14. Pracetowarzyszaceitymczasowe

Sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogolne STO”, oraz
rozebranie pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej,

wykonanie w $cianie nosnej otworu do montazu drzwi wewnetrznych,

demontaz stolarki okiennej,
wywozka gruzu i materiatow rozbiérkowych z terenu budowy

15. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami podanymi w punkcie 10



niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY
2.1. Materialy podstawowe.

Nie dotyczy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora, w tym :

o elektronarzedzia reczne, mioty wyburzeniowe, szlifierki kgtowe itp.,

e narzedzia reczne typu mioty, fopaty, kilofy itp.,
e koparki mechaniczne,

e rusztowania do prac demontazowych ze stosownymi atestami. (montaz
rusztowan wykonac zgodnie z DTR danego typu rusztowania),

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.
4. TRANSPORT
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu odpadow stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu
wtym :

e samochodd dostawczy, skrzyniowy,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.1. Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy:
e zabezpieczy¢ dostep do nich przez osoby postronne,

e o0dcigc€ przytacze instalacji elektrycznej,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznosc¢
rozbieranego obiektu istniejgce sciany nosne nieprzewidziane do rozbiorki oraz tak,



aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwacC z zabezpieczeniem
przed pyleniem. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywacC z zachowaniem maksimum
ostroznosci, nalezy przestrzegaC przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach rozbiérkowych. Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

° demontaz stolarki okiennej,
o rozbiorka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,
o rozbidrka stropodachu,

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z rozbiorka elementdéw istniejgcego
obiektu nalezy z placu budowy usung¢ caty powstaty gruz oraz inne odpady -
materiaty nalezy segregowacC i oddzielaCc te, ktére moga by¢é wykorzystane jako
surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto. W budynku nie sg wbudowane ani nie
byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest). Jedynym elementem budynku
wymagajacym spetnienia szczegolnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji jest
papa asfaltowa. Praktycznie, prawie catos¢ urobku z rozbiorki budynku przeznaczyé
nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku smieci. Transport gruzu prowadzc¢
na biezaco w miare postepu robdt rozbiorkowych. Przewidzie¢ go samochodami
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy
materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
. dla robét rozbiérkowych - 1 m? ;1 m* 1 szt.,
8. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO.
9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogolne, oraz obowigzujacymi w Polsce normy i
normatywy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
WYKOPY POD CZESC DOBUDOWYWANE
ODSt ONIECIE ISNIEJACYCH SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o
pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacie Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST- Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie projektowanej inwestycji a zwigzane w wykonaniem
wykopow pod nowe fundamenty czesci dobudowywanej oraz odkrycie istniejgcych

Scian fundamentowych

1.3.1.Roboty przygotowawcze :

Zgodnie zSTO
1.3.2. Wykonanie wykopow w gruncie rodzimym :

o wykopy dla wykonania fundamentéw czesci dobudowywane;,
o odkrycie istniejgcych scian fundamentowych,

14.Prace towarzyszace i specjalne

1/ zabezpieczenie terenu przylegtego do inwestycji w czasie robot ziemnych.


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45111000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45111000-8

Pozostate roboty sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogdolne STO”. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodnos¢ z
projektem przebiegu urzadzen i sieci podziemnych i nadziemnych.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

2.1.Materiaty przy wykopach

Nadmiar gruntu z terenu inwestycji nalezy usung¢. Czesé gruntu rodzimego zostata
przewidziano do zasypania wykopow.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robot ziemnych np. :

- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna,
- fadowarka,

- zgarniarka,

- sprzet reczny,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen gruzu i urobku z robot
ziemnych stosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora srodki transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,

- samochaod ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt oznakowac¢ tasmag na stupkach strefe pracy a
pracownikow zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robét ziemnych na tym obiekcie. Roboty nalezy prowadzi¢
przy uzyciu narzedzi recznychi mechanicznych.

5.2. Wykonanie wykopow dla czesci dobudowywanej oraz odkrywka istniejacych
scian fundamentowych

Wykopy pod fundamenty projektowanych pomieszczen prowadzi¢ recznie lub
mechanicznie. W przypadku wykopow mechanicznych ostatnie 20cm do wiasciwej
gtebokosci prowadzi¢ recznie. Grunt rodzimy z wykopow skfadowac, w ustalony z
Zamawiajgcym, miejscu. Po zasypani wykopow nadmiar gruntu nalezy usung¢ z
terenu budowy.

Istniejgce $ciany fundamentowe nalezy odkopac¢ na gtebokos¢ ok. 100cm, lecz nie
gtebiej niz wynosi ich posadowienie (dolna krawedz sciany fundamentowej lub tawy
fundamentowe}).

UWAGA!!

Niedopuszczalne jest odkrycie sciany fundamentowych/taw fundamentowych
ponizej poziomu ich posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy
materiatdw, sprzetu i1 srodkdéw transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
dla robot ziemnych - 1 m3,

8.ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robo6t objetych umowg i kosztorysem ofertowym



pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO.

9. ROBOTY TYMCZASOWE
Nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogdlne , oraz obowigzujacymi w Polsce normy i
normatywy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY FUNDAMENTOWE I IZOLACYJNE
WYKONANIE StUPA ZELBETOWEGO

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o
pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacie Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST- Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie projektowanejinwestycji w zakresie:

wykonania betonu podkfadowego pod fundamenty czesci dobudowywanej,
montazu deskowania dla wykonania fundamentéw czesci dobudowywanej,
przygotowaniu zbrojenia fundamentéw czesci dobudowywanej,

wykonaniu fundamentéow czesci dobudowywanej,

rozebranie deskowania,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentéw czesci
dobudowywanej oraz istniejgcych scian fundamentowych czesci istniejgcej,
montaz szalownia stupa zelbetowego,

wykonanie stupa zelbetowego,

demontaz szalowania

1.3.1.Roboty przygotowawcze
Zgodnie zSTO

14.Prace towarzyszace i specjalne


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0

1/ zabezpieczenie terenu przylegtego do inwestycji w czasie robét wykonywania robot
fundamentowych

Pozostate roboty sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogoélne STO”. Przed
przystgpieniem do robot fundame ntowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodnosc¢ z
projektem przebiegu urzadzen i sieci podziemnych i nadziemnych.

16. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac : certyfikat

na znak bezpieczenstwa , certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z
aprobatg techniczng, atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1.Materiaty

Do wykonania fundamentowania zostang wykorzystane:

o beton towarowy podktadowy C8/10,

o stal zbrojeniowa gtdwna Alll (alternatywnie Alll N),

o strzemiona — stal AO

o Srodki do izolacji przeciwwilgociowej,

o styropian ekstrudowany do wykonania izolacji termicznej,
. folia kubetkowa,

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robot fundamentowych :

- deskowanie do wykonanie szalunkow,

- sprzet do przygotowywania zbrojenie reczny i mechaniczny,

- pompy do betonu,

- wibratory do betonu,

- sprzet reczny do wykonania powtok izolacji przeciwwilgociowej,
- sprzet reczny do wykonania powtok izolacji termicznej,

- systemowy szalunek do stupow okragtych,



4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdéw

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, betonu, stali stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu
wtym :

- samochaod dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

- samochody to transportu betonu towarowego,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot oznakowac tasmg na stupkach strefe pracy a
pracownikow zapoznaé¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robét. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
recznych i mechanicznych.

5.2. Wykonanie fundamentéw zelbetowych czesci dobudowywanej

1/Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczehnstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych obowigzujgcym normom. Ustalona konstrukcja deskowan powinna
by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaczynu
cementowego z masy betonowej. Mozna stosowac szalunki metalowe - podlegajg one
wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubosc
zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. £by Ssrub i nitbw powinny by¢ zagtebione. Klamry
lub inne urzadzenia faczace powinny zapewni¢ potgczenie szalunkéw i mozliwosc ich
usuniecia bez zniszczehh betonu. Sruby, prety, Sciggi w szalunkach powinny by¢
wykonane ze stali w ten sposdéb, aby ich czes¢ pozostajgca w betonie byta odlegta od
zewnetrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. Otwory po sciggach nalezy wypetnic¢
zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac¢ wszelkie
rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej



powierzchni betonu). Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem masag betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztaicerh lub
odchyleh w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowania
powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wnetrze szalunkéw powinno byc
pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, kitdory nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé, w miare mozliwosci, po
zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia, ktore w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem. Deskowania nie
impregnowane przed wypetieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

Do wykonania stupa Zzelbetowego nalezy wykorzysta¢c systemowe szalowania do
stupow o przekroju kotowym. Montaz szalowania wykona¢ zgodnie z zaleceniem
producenta.

2/Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umoZliwiaé jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna
wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdéw i powierzchni przekroju
elementu Zelbetowego zgodnie z dokumentacjg graficzng. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy tfaczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunkow:
e zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
e nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzeh wytworczych i montazowych,
e montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany
bezposrednio w deskowaniu,
e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego,
e dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia,

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretdw o srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o
Srednicy 1,5 mm.

3/Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po
opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentaciji
technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zostac
rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m od
powierzchni, na ktdérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej.

4/Fundament pod $ciane i stup zelbetowy czesci dobudowywanej wykona¢ w
deskowaniu - nalezy uzy¢ deskowania systemowego, tak aby po rozdeskowaniu



fundament byt gtadki, bez uskokdéw, zagtebien itp. nierownosci, gdyz utatwi to jego
izolacje przeciwwilgociowg. Nalezy przygotowaé deskowanie na wysokos$¢ tawy i
stopy fundamentowej zgodnie z dokumentacjg projektowg. Robdt nie wolno prowadzic¢
W zamarznietym gruncie oraz przy temperaturze powietrza ponizej 5C. Przygotowac
Zbrojenie zgodnie z dokumentacjg graficzng. Gotowe zbrojenie ukfadaé w szalunkach i
zala¢ betonem towarowych. Wiasciwg szczelno$¢ betonu uzyskiwaé poprzez jego
zawibrowywanie. Po uptywie minimum 20 dni od betonowania, przy temperaturach
zewnetrznych nie nizszych niz 5°C, Sciany boczne oraz poziomg powierzchnie
fundamentu izolowa¢ Dysperbitem 2x, a po wyschnieciu obsypa¢ do wysokosci
fundamentu i stop fundamentowych gruntem z wykopdéw i doktadnie zagesci¢ do
wartosci nie mniejszej niz 1s=0,95. Niedopuszczalne jest zasypanie wykopow
gruzem.

5.3. Wykonanie scian fundamentowych czesci dobudowywanej

Sciany fundamentowy wykonaé¢ z bloczkéw M6 na zaprawie cementowej marki min. 8.
Sciany fundamentowe nalezy obustronnie wykonczy¢ tynkiem szczelnym ,,rapowka i
zaizolowa¢ podwdjng warstwg wykonang z Dysperbitu. Strone zewnetrzng $dany
fundamentowej nalezy odeplic’ styropianem  ekstrudowanym gruboéci 100mm
przeznaczonym do odeplania $dan fundamentowych. Piyty montowac do SC|any zgodnie z
zaleceniem producenta. Jako warstwe zewnetrzng wykonac izolacje przeawwilgodowa z folii
kubetkowsj. Uktadanie i montaz folii wykona¢ zgodnie z zaleceniem i dostarczong przez
producenta instrukda.

Wysokos¢ uktadania styropianu ekstrudowanego nalezy zakonczy¢ 5cm  powyzej
gotowego poziomu terenu utwardzonego, znajdujacego sie bezposrednio przy
budynku.

Na goérnej powierzchni Sciany fundamentowej ufozy¢ izolacje przeciwwilgociowa,
pozioma z papy. Dopuszcza sie wykorzystanie jako izolacji poziomej systemowych
rolek z LDPE

5.4.1zolacja przeciwwilgociowa i termiczna istniejacych $scian fundamentowych
czesci istniejacej.

Sciany fundamentowe czed istniejacej nalezy oczysac i osuszy¢ w przypadku wystepowania
duzych ubytkow lub szkodzen w SC|anad'1 nalezy je uzupemi¢ zaprawq cementowg W
stosunku 1:3. Tak przygotowane $dany fundamentowe nalezy odepli¢ zabezpiezyc
powlokg bitumizng wykonang z dwoch warstw masy Dysperbit, a nastepnie wykonac¢
odeplenie styropianem ekstrudowanym grubosci 100mm przeznaczonym do ocieplania $dan
fundamentowych:

o gestosé 30-38kg/m3

¢ reakda naogien [Euro klasa] E

e WspOtzynnik przewodzenia depta <0,035W/mK
¢ nasigkliwos¢ wody <0,07%

Ptyty montowac do $dany zgodnie z zaleceniem producenta. Jako warstwe zewnetrzng
wykona¢ izolaje przedwwilgodowq z folii kubetkowej. Uktadanie i montaz folii wykonac



zgodnie z zaleceniem i dostarzong przez producenta instrukga. Wysoko$¢ uktadania
styropianu ekstrudowanego nalezy zakpﬁczyc’: 5cm powyzej gotowego poziomu terenu
utwardzonego, znajdujacego sie bezposrednio przy budynku.

5.5. Zasypanie fundamentow.

Sciany fundamentowe nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym w wykopdw i doktadnie
zagesci¢ do wartosci nie mniejszej niz 1s=0,95. Niedopuszczalne jest zasypanie
wykopoéw gruzem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robot, dostawy
materiatdw, sprzetu i sSrodkoéw transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzgdzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest :
dla robét szalunkowych - 1 m?,
dla robét fundamentowych - 1 m*
dla robét izolacyjnych - 1 m?,
dla robét ziemnych - 1m*

8.ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogdlne , oraz obowigzujacymi w Polsce normy i
normatywy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I
DZIALtOWYCH W CZESCI DOBUDOWYWANEJ

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowsg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o

pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacie Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robd6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST- Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie projektowanej inwestycji :

e wykonanie scian nosnych czesci dobudowywanej,
wykonanie scian dziatowych w czesci dobudowywanej,

1.3.1.Roboty przygotowawcze
Zgodnie zSTO
14.Prace towarzyszgace i specjalne

1/ zabezpieczenie terenu przylegtego do inwestycji w czasie robdt wykonywania robot
zwigzanych z wykonaniem scian no$snych i dziatowych.

Pozostate roboty sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne STO”.
1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45262000-1

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac : certyfikat
na znak bezpieczenstwa , certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z
aprobatg techniczng, atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1.Materiaty
Do wykonania $cian zostang wykorzystane:

gotowe zaprawy cementowe do osadzania nadprozy,
bloczki silikatowe petne,

gotowe zaprawy klejowe do bloczkéw silikatowych,
nadproza gotowe L19,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robdt murarskich :

- reczny sprzet do wykonywania muréw,

- mieszarki do zapraw,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, materiatbw do murowania
stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki
transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,

- samochaod ciezarowy, skrzyniowy,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot oznakowa¢ tasmg na stupkach strefe pracy a
pracownikow zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robdt. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
recznych i mechanicznych.

5.2. Wykonanie scian fundamentowych

Sciany murowaé z bloczkéw silikatowych przy uzyciu gotowych zapraw klejowych. W
miejscach przewidzianych w dokumentacji wykona¢ otwory dla zamontowania drzwi
wewnetrznych i zewnetrznych. Niedopuszczalne jest wigzanie nowych muréw z
istniejacymi nalezy wykona¢ dylatacje z 2cm styropianu.

Nad wykonanymi otworami nalezy osadzi¢ nadproza prefabrykowane typu L19.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem i instrukcja producenta
materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy
materiatdw, sprzetu i s$rodkdéw transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :
uktadanie nadprozy - 1 mb
dla robét murowych - 1 m?

8.ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogdlne , oraz obowigzujacymi w Polsce normy i
normatywy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE STROPU, PODCIAGU I WIENCA
STROPOWEGO

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robdét
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o
pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatyczne.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacie Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST- Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie projektowanejinwestycji w zakresie:

wykonania szalowanie czesci zelbetowej stropu,
wykonanie szalowania podciggu P1,

e przygotowanie zbrojenia do wykonania stropu, podciggu P1 i wiehca
stropowego,

e ulozenie stropu WPS

e zabetonowanie stropu nad parterem wraz z podciggiem P1 i wiencem
stropowym,

e rozebrania szalowania,

1.3.1.Roboty przygotowawcze
Zgodnie zSTO

14.Prace towarzyszace i specjalne

1/ zabezpieczenie terenu przylegtego do inwestycji w czasie robét wykonywania robot
zwigzanych z wykonaniem stropu.



Pozostate roboty sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogdélne STO”.
16. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac : certyfikat
na znak bezpieczenstwa , certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng, atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1.Materiaty
Do wykonania robét zostang wykorzystane:

beton towarowy C16/20,

zbrojenie gtdwne Alll (dopuszcza sie AllIN),
strzemiona — stal AO

dzwigary stalowe 1160 — stal St3S
systemowe ptyty WPS

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robét murarskich :

- szalunki systemowe,

- samochody do transportu betonu towarowego,

- pompy do betonu,

- wibratory do betonu,

- reczny sprzet do prac betoniarskich

- reczny i mechaniczny sprzet do wykonywania zbrojenia,
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Do transportu materiatdbw, sprzetu budowlanego, urzadzen, stali zbrojeniowe;.



materiatbw do betonowania stosowaC nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

- samochdéd do transportu betonu towarowego

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nad zoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robd6t oznakowaé tasma na stupkach strefe pracy a
pracownikow zapoznaé¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robot. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
recznych i mechanicznych.

5.2. Wykonanie stropu, podciggu P1, wienca stropowego oraz stropu WPS

Strop

Strop projektuje sie jako monolityczny, zelbetowy o grubosci 12 cm wsparty na
Scianach zewnetrznych, Srodkowej oraz podciggu P1, dwukierunkowo zbrojone
pretami srednicy 10 mm , w rozstawie co 20cm, gorg i dotem.

Wience

Wykonac jako zelbetowe monolityczne wylewane na mokro , o wymiarach zgodnych z
dokumentacjg graficzng. Zbrojone pretami 4 x 12 mm, strzemiona sr. 6mm.

Podciag P1

Wykonac jako zelbetowy zbrojony zgodnie z dokumentacjg graficzna.

Stop WPS

W czesci budynku zaprojektowano strop WPS na belkach 1160. Rozstaw belek nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng. Belki nalezy ukfadac na warstwie
podkiadowej z betonu C16/20 o grubosci nie mniejszej niz 8cm.

Po ulozeniu ptyt WPS nalezy obetonowacC belki stalowe zgodnie z dokumentacjg
graficzng. Okapnik monolityczny na dtugosci stropu WPS nalezy podeprze¢ na
szerokosci mnie mniejszej niz65cm i zbroi¢ zgodnie zdokumentacjg graficzng.



1/Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé
ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji betonowanego stropu. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych obowigzujgcym normom. Ustalona
konstrukcja deskowanh powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem
szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowanhn powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich wuzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowej. Mozna
stosowac¢ szalunki metalowe - podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte
do tych szalunkéw winny mieé grubosc¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosc. Lby srub i
nitbw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewnic
potaczenie szalunkdw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu. Sruby, prety,
Sciggi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czesé
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni, co najmniej 0 25 mm.
Otwory po sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwac¢ wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie
do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Deskowania powinny by¢ przed
wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosc¢
jakichkolwiek znieksztatcen Ilub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna byC stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Whnetrze szalunkbw powinno by¢é pokryte lekkim czystym olejem
parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie
nalezy wykona¢, w miare mozliwosci, po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w Zzadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem. Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg
betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Do wykonania stupa Zzelbetowego nalezy wykorzystac systemowe szalowania do
stupdbw o przekroju kotowym. Montaz szalowania wykona¢ zgodnie z zaleceniem
producenta.

2/Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umoZliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna
wbudowaé¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu Zelbetowego zgodnie z dokumentacjg graficzng. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy fgczyé w sposob okreslony w dokumentaciji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunkéw:
e Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
e nie nalezy podwiesza¢ i mocowaC do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych,
e montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢é dokonywany
bezposrednio w deskowaniu,
e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego,
e dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia,



Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretdw o Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o
Srednicy 1,5 mm.

3/Betonowanie powinno byé wykonywane ze szczegOlng starannoscig i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢c po
opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji
technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zostaé
rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawacé za pomocg rynny zsypowe;j.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nasfonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton
nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 razw nocy, a
w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie, co najmniej 15 MPa.

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej ptyty stropowej i podciagu P1
moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na
probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan. Usuwanie podpér, ptyty moze
by¢ dokonane po usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidiowosci wykonania
rozdeskowanych fragmentdéw konstrukcj. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy
przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywofa¢ szkodliwych naprezeh we wznoszonej
konstrukcj.

Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e usuniecie bocznych elementdw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od
ciezaru konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
zapewniajgce] nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt
nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, usuniecie nosnego deskowania
konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15
MPa w stropach,

e dla konstrukciji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach,

o deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysSci¢ z resztek zaprawy,
sprawdz¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw,
pokry¢ srodkami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu,

Dopuszcza sie usuniecie deskowan czesci monolitycznej stropdw wytgcznie po pozytywne;j
opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, umieszczonej z Dzienniku Budowy.



6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy
materiatow, sprzetu i Srodkow transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdow i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :
dla robét szalunkowych - 1 m?
dla robét betoniarskich - 1 m®
dla robo6t zbrojarskich - 1 t

8.0ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogdlne , oraz obowigzujacymi w Polsce normy i
normatywy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO
WYKONANIE OBROBEK DEKARSKICH
WYKONANIE ORYNNOWANIA

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych
CPV 45261320-3 Kiadzenie rynien

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o
pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robd6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST- Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie projektowanej inwestycji w zakresie:

wykonania izolacji termicznej stropodachu,
wykonanie pokrycia dachowego,
wykonanie obrobek dekarskich,

montaz orynnowania,

1.3.1.Roboty przygotowawcze
Zgodnie zSTO
14.Prace towarzyszace i specjalne

1/ zabezpieczenie terenu przylegtego do inwestycji w czasie robdt wykonywania robot
zwigzanych z wykonaniem ocieplenia stropodachu, montazu obrobek dekarskich i
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orynnowania.

Pozostate roboty sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogdélne STO”.

16. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac : certyfikat
na znak bezpieczenstwa , certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng, atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1.Materiaty

Do wykonania rob6t zostang wykorzystane:

izolacja termiczna do stropodachdw ze styropianu lub weiny mineralnej,
pokrycie dachu z papy,

obrébki z blachy tytancynkowej,
system orynnowania z blachy tytnacynkowej

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robdt murarskich, betonowych, ciesielskich, dekarskich:

e recznyi mechaniczny sprzet do wykonania izolacji termicznej stropodachu,

e reczny i mechaniczny sprzet do wykonywania pokrycia dachowego i obrébek
dekarskich,

e recznyi mechaniczny sprzet do wykonywania orynnowania,



4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdéw

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, stali zbrojeniowe;.
materialtbw do betonowania stosowaC nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym :

- samochaod dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

- samochdd do transportu betonu towarowego

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robo6t oznakowaé tasmg na stupkach strefe pracy a
pracownikow zapoznaé¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia

niezbedne do wykonania robo6t. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
recznych i mechanicznych.

5.2. Wykonanie robét

Na gotowym podiozu zelbetowym ukiadaé ocieplenie systemowe do ocieplania ze
styropianu do stosowania na stropodachach:

e gestoscé >20kg/m?
krawedz na piéro i wpust lub zaktadke
e palnosé samogasnacy

Dopuszcza sie uzycie ptyt z wetny mineralne;j:

e gestosc >145kg/m?

e krawedz gtadka

e palnosé niepalna

e zabezpieczenie przed wilgocig hydrofobizacja

Sposob uktfadania i montazu do podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem i
instrukcjg dostarczong przez producenta systemu.



Dopuszcza sie ksztattowania spadkow stropodachu przez wykonanie wyprofilowanych
wylewek z betondw lekkich na bazie polistyrenow:

e gestos$¢ nasypowa po 28 dniach max 400kg/m3,
o wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach min. 0,5MPa,
e Wspotczynnik przewodnosci cieplnej <0,14W/mK,

Na tak wyprofilowane ze spadkiem podioze nalezy ukifadac¢ ptyty ocieplenia, ktérych
grubosc¢ nalezy zmniejszy¢ do 100mm

Na warstwe ocieplajgcg nalezy utozy¢ pape podktadowa i pape wierzchniego krycia.
Sposob tgczenie z podiozem oraz rozstaw tgcznikbw nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniem i instrukcjg producenta systemu ocieplania stropodachu; nalezy jednak
zachowa¢ zasade wykonywana zaktadéw pasow papy o szerokosci nie mniejszej niz
100mm. Pape wierzchniego krycia nalezy zgrza¢ do warstwy podktadowej wykonujgc
zaktady poszczegdlnych pasow nie wezsze niz 100mm. Przy ukladaniu papy
wierzchniego krycia nalezy wykona¢ przesuniecie w stosunku do papy podkiadowej,
aby uzyskac¢ mijankowo$¢ podtuznych zaktaddw.

Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Obrébka dachu obejmuje:
e Orynnowanie,
e pasy nadrynnowe,
e ruryspustowe,

Zastosowaé obrobki dachowe systemowe wg technologii wybranej firmy lub wykonac¢
indywidualne z blachy stalowe] tytancynkowej. Rynny i rury spustowe wg technologii
wybranej firmy — zaleca sie wykorzystanie tytnacynku. Odprowadzenie wody
deszczowej przewidziano do miejskiej kanalizacji deszczowe.

Przyjeto rynny @100 i rury spustowe @80. Montaz nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia
miejsc, w ktérych zamontowane zostang haki (ilos¢ hakdéw nalezy obliczy¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcjg montazu dostarczong przez producenta wybranego systemu).
Montowane haki powinny uwzglednia¢ 0,5% spadek rynny dachowej.

Spadek dachu wyznaczamy za pomocg rozciggnietego sznurka pomiedzy skrajnym
hakami. Po zamontowaniu hakéw rynnowych, docinamy rynne na pozadang diugosc.
Nalezy pamietaé, ze przed osadzeniem rynny w hakach nalezy zamontowac¢ denka na
obu koncach rynny oraz wycig¢ otwoér na sztucer. Po dopasowania denka do rynny,
nalezy je przylutowa¢ w trzech miejscach ustalajgc potozenie. Przed natozeniem cyny
lutowniczej powierzchnie nalezy przygotowa¢ — odtluscic za pomocag specjalnego
ptynu do lutowania miekkiego, nastepnie cyne lutowniczg naktadamy na catej
powierzchni, tak aby zapewni¢ szczelno$¢ pofaczenia. Prace te przeprowadz¢ przed
zamontowaniem rynny w hakach. Do ciecia uzywamy nozyc recznych lub pitki do
ciecia metalu. Po zamontowaniu hakdéw mozemy juz umiesci¢ na nich rynne i okresli¢
pofozenie rury spustowej. Po zaznaczeniu odpowiedniego miejsca na sztucer za
pomocg szablonu rysuiemy miejsce na otwér. W rynnie nawiercamy otwor, a
nastepnie nozycami wycinamy materiat dookota obrysu. Za pomocg szczypiec



recznych wywijamy krawedz otworu na zewnatrz. Ostateczny ksztatt uzyskujemy za
pomocg miotka. Krawedz na catym obwodzie powinna zosta¢ wywinieta ku dotowi.
Tak przygotowang rynne zapinamy na hakach rynnowych. Sztucer przednim
zagieciem zaczepiamy o wywiniecie rynny (wulste). Sztucer ustawiamy doktadnie pod
przygotowanym wczesniej otworem. Za pomocg szczypiec recznych, zaginamy wasy
do dotu. Wasy powinny zosta¢ podwiniete pod tylna krawedz rynny. Sztucer mozemy
montowac tez na rynnie nie zatozonej na hakach rynnowych lub juz zamontowane;.
Rynny fgczymy na dtugosci na kilkucentymetrowy zaktad, zgodnie z zaleceniem
producenta, a nastepnie lutujemy.

Miejsce do lutowania przygotowujemy przy pomocy ptynu do lutowania miekkiego.

Tak jak w przypadku denka, najpierw lutujemy rynne w trzech, czterech punktach
celem ustalenia potozenia, a nastepnie wykonujemy spoine wewnatrz jak i na
zewnatrz rynny. Za pomocg wilgotnej szmatki nalezy usung¢ pozostatosci po ptynie
lutowniczym.

Spoina musi zachowywac¢ parametry szczelnosci i odpowiedniej estetyki. Nalezy
zastosowaé zilgczke dylatacyjng w celu kompensacji wydtuzen spowodowanych
roznica temperatur. Maksymalny odcinek rynny potgczony na state nie powinien
przekracza¢ wartosci podanej przez producenta, przy czym nie powinien on
przekracza¢ 750cm. Montaz ztgczki dylatacyjnej nalezy przeprowadzi¢ analogicznie
do taczenie rynien na dtugosci. Przygotowujemy odpowiednie odcinki rynny
uwzgledniajgc dtugos¢ dylatacji oraz zakladoéw. Rynny montujemy na hakach, a
pomiedzy nimi umieszczamy ztgczke dylatacyjng.

Rury spustowe montowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.
Nalezy je prowadzi¢ w odlegtosci 25-35mm od powierzchni $ciany.

Rury docinamy za pomocg pitki do metalu. Koncéwke rury montujemy w gniazdo
kolanka. Obejme montujemy tuz pod dolnym kolankiem. Wyznaczamy potozenie
obejm rury spustowej. Mocujemy jg do $ciany na kotki rozporowe. Nalezy zwrdcic
uwage na zachowaniem pionu - rura spustowa powinna by¢ ustawiona rownolegle do
Sciany.

Rozstaw pomiedzy obejmami powinien by¢ zgodny z zaleceniem producenta, przy
czym nie moze przekracza¢ 2 m, a na kazda rure powinny przypadac¢ przynajmniej 2
obejmy. Pierwszg obejme rury spustowej mocujemy w odlegtosci okoto 150 mm od
krawedz kolanka.

Docietg na odpowiednig dlugosc¢ rure spustowg montujemy w obejmach, skrecajac je z
odpowiednig sitg. Rury spustowa nalezy zamocowac do osadnika rynnowego.

Przewidziano wykonanie paséw nadrynnowych zgodnie z dokumentacjg graficzng.
Pasy nadrynnowe nalezy wykonaé z blachy tytancynkowej lub uzy¢ obrobek
systemowych. Sposdéb mocowania i uktad na stropodachu pokazano w czesci
graficznej dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy
materiatdw, sprzetu i Srodkow transportu podano w STO. Wykonawca jest



odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest :

dla robot ciesielskich- 1 m?1 m®
dla robot dekarskich -1 m? 1 mb 1szt.

8.ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogdlne , oraz obowigzujgcymi w Polsce normy i
normatywy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI
PRZEGROD PIONOWYCH
MONTAZ KAMIENNEJ OKtADZINY ELEWACYJEJ

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostale

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowsg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o

pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST —wykonanie ocieplenia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac zwigzanych z ociepleniem scian zewnetrznych metodg
lekka mokrg oraz wykonanie czesci elewacji wykonczonej oktadzing kamienng

14. Pracetowarzyszaceitymczasowe

Sa opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogoélne STO”, oraz:

e przygotowanie sciany do wykonania ocieplenia metoda lekkg mokra

15. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami podanymi w punkcie 10
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niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY
2.1. Materialy podstawowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST
sa:

e styropian fasadowy gr. 15cm i 5cm dopuszczony do stosowania podczas
ocieplania $cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg - dla Scian istniejgcych,

e gotowa zaprawa do montazu ptyt styropianowych do podtozy ceramicznych,
e f1gczniki mechaniczne z tworzywa do mocowania ptyt styropianowych do $cian,
wykonanych z materiatdw ceramicznych,
o siatka zbrojeniowa z wtbkna szklanego,
e (gotowa zaprawa do montazu siatki na ptytach styropianowych,
o tynk mineralny cienkowarstowy,
o farba silikonowa elewacyjna,
e wetna mineralna/styropian fasadowy do ocieplenia elewacji czesci dobudowanej,
e okladzina kamienna z ptyt piaskowca;
e systemowe kotwy stalowa do montazu oktadziny kamiennej;
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora, w tym :

e elektronarzedzia reczne, mieszarka do zapraw, sprzet murarski,
e pity do ciecia ptyt styropianowych/wetny mineralnej i siatki z wibkna szklanego,
e taczki, ciggnik kotowy,
e rusztowania do prac montazowych ze stosownymi atestami. (montaz
rusztowan wykonac zgodnie z DTR danego typu rusztowania)

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.
4. TRANSPORT
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu odpaddéw stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu
w tym :

e samochodd dostawczy, skrzyniowy,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni sScian istniejgcych i stupa zelbetowego do wykonania
izolacji termicznej z ptyt styropianowych poprzez zmniejszenie chtonnosci podtoza
srodkami gruntujgcymi.

5.2. Ocieplenie scian zewnetrznych

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegodlnych materiatdw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna
zostaé ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru. Kolejnos¢ robo6t przy
wykonywaniu docieplenia:

e zapoznanie z Projektem Technicznym

e prace przygotowawcze (obejmujace skompletowanie materiatdéw, sprzetu,
rusztowan oraz zdjecie obrobek blacharskich, orynnowania, instalacji)
sprawdzenie nosnosci podioza i jego przygotowanie

przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu

mechaniczne przymocowanie ptyt do podtoza

przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt  styropianowych
gruboziarnistym papierem sciernym

wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejowa z siatkg z wtdkna szklanego
zagruntowanie podioza

wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

prace koncowe i porzadkowe

5.3. Roboty malarskie

Roboty wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°.C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0 st.C) i nie wyzszej niz
+22°.C. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280

5.4. Wykonanie elewacji czesci dobudowanej

Na czesci dobudowanej przewidziano wykonanie okfadziny kamiennej ocieplonej
warstwa styropianu fasadowego lub wetng mineralng grubosci 120mm.



Jak warstwe zewnetrzng zaprojektowano ptyty z piaskowca o grubosci 30+-40mm w
zaleznosci od wybranego producenta, mocowanego systemowymi kotwami stalowymi.
Zaleca sie wzmocnienie ptyt oktadzinowych przez przyklejenia na ich spodniej stronie
ptyt aluminiowych lub siatek z witdkna szklanego. Szeroko$¢ ptyt wynosi 50cm, a ich
$rednia dlugos¢ to 120cm. Dopuszcza sie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zmiane
wymiaréw oktadziny kamiennej.

Montaz piyt nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i instrukcjg montazu producenta
systemu mocujacego, przy czym nalezy uzywac nie mniej niz 4szt. kotew/ptyte.
Sciane nosng wykonang z bloczkéw silikatowych petnych nalezy dociepli¢ warstwg
wetny mineralnej\styropianu fasadowego o grubosci 12cm. Sposdb montazu ocieplenia
zalezy od wybranego materialu termoizolacyjnego. Gotowa warstw ocieplajaca
powinna cechowac sie réwng i pionowq ptaszczyzng pozwalajacq na Sciste przyleganie
do niej oktadziny kamiennej z piaskowca Kotwy do montazu ptyt kamiennych nalezy
mocowac do Sciany nosnej, nastepnie prowadzi¢ montaz poszczegdlnych ptyt. Nie
przewidziano pozostawienia szczeliny wentylacyjnej pomiedzy warstwg ocieplajacq i
oktadzing elewacyjna.
Montaz ptyt nalezy rozpocza¢ 5cm powyzej gotowego poziomu terenu utwardzonego
znajdujacego sie bezposrednio przy obiekcie, dostosowujace ksztatt pierwszego rzadu
okfadziny do uksztattowania terenu.

Zaleca sie wykonanie na okfadzinie kamiennej impregnacji preparatami na bazie
silikonu, w celu jego dodatkowego zabezpieczenia przez zabrudzeniem.

5.5. Wykonczenie stupa zelbetowego

Stup zelbetowy nalezy wykonczy¢ cienkowarstwowg wyprawg tynkarska uktadana
bezposrednio na powierzchni stupa, wykonczong powiloka malarska. Sposdb
wykonania identyczny wyprawy i powtoki malarskiej identyczny jak w przypadku
wykonywania ocieplenia metodg lekkg mokra.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robodt, dostawy
materiatow, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
. dla robét ociepleniowych - 1 m?

. dla robot malarskich - 1 m?
dla robot murarskich - 1 m?



8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogdlne , oraz obowigzujgcymi w Polsce normy i
normatywy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE POSADZKI

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o
pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robd6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST- Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie projektowanej inwestycji w zakrasie:

wykonania podktadow pod wykonanie posadzki,

wykonanie warstwy nosnej z betonu C16/20 gr.20cm,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej
wykonanie izolacji termicznej ze styropianu posadzkowego,
wykonanie posadzki wraz z warstwg wierzchnig (wykonczajaca)

1.3.1.Roboty przygotowawcze
Zgodnie zSTO

14.Prace towarzyszgce i specjalne

Roboty sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogélne STO”.
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16. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byc
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac : certyfikat
na znak bezpieczenstwa , certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z
aprobatg techniczng, atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1.Materiaty
Do wykonania robot zostang wykorzystane:

beton towarowy podktadowy C8/10,
beton towarowy C16/20,

siatki Q131

folia budowlana,

styropian posadzkowy FS20
terakota

gotowa mieszanki do terakoty
zaprawa fugowa

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robét posadzkarskich:

samochody do transportu betonu towarowego,

pompy do betonu,

sprzet mechaniczny do zacierania podktadéw i posadzek,
reczny sprzet do prac posadzkarskich i betoniarskich

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, materialtdbw do
betonowania stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez



Inspektora srodki transportu w tym :

- samochaod dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowyfadowczy ,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

- samochdd do transportu betonu towarowego

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot oznakowac¢ tasmg na stupkach strefe pracy a
pracownikow zapoznaé¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robét. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
recznych i mechanicznych.

5.2. Wykonanie robét

Przed wykonaniem warstw posadzkowych przygotowa¢ podioze przez zageszczenie
gruntu rodzimego do wartosci nie mniejszej niz Is=0,95. Na tak przygotowane podtoze
utozy¢ 5cm betonu podktadowego (nie mniej niz C8/10). Jako warstwe izolacyjng
przeciwwilgociowg nalezy utozy¢ dwie warstwy foli budowlanej na zaktad nie mniejszy
niz 100mm, w uktadzie krzyzowym. Ptyte nosng podposadzkowg wykonac¢ z betonu
C16/20 grubosci 20cm i zbroi¢ ja siatkami Q131 gérg i dotem. W pomieszczeniu
technicznym przewidzianym do montazu toalety automatycznej roboty nalezy
zakohczy¢ na tym etapie.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych kiosku handlowego ,Okraglak” na
warstwie nosnej podposadzkowej nalezy podnies¢ poziom poprzez wykonanie
warstwy betonu C8/10 o grubosci 18cm. Na tak przygotowany podkiad utozy¢é 100mm
styropianu posadzkowego:

e wspoiczynnik przewodzenia ciepta 0,038W/mK
e (gestoscé >20kg/m?
e nasigkliwosc <1,80%

Jako zabezpieczonenie od gory wykonac jedng warstwa folii budowlanej uktadanej na
zaktad min. 10cm. Warstwa gérna z betonu C16/20 o gr. 6cm zatarta na gfadko.
Wykonac¢ posadzke zgodnie z dokumentacja.

Do wykonania okfadziny podiogowej wykorzysta¢ materiaty ceramiczne, w kolorze
jasno szarym o wymiarach nie mniejszych niz 20x20cm. Terakota na podtodze musi



spemia¢ wymdg antyposlizgowosci i klase Scieralnosci nie mniejszg niz 4. Do
mocowania oktadziny wykorzystywac zaprawy klejowe do stosowania wewnatrz.
Fugowanie utozonej glazury rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy kleju, lecz
nie wczesniej niz trzy dni po zakonczeniu robét oktadzinowych. Stosowac¢ fuge na
bazie cementu, w kolorze ciemno szarym, przeznaczong do stosowania wewnatrz
pomieszczen higieniczo-sanitarnych, o podwyzszonej wilgotnosci.

Wszystkie pracy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjg dostarczong przez
producenta poszczegdlnych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy
materiatow, sprzetu i Srodkow transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdow i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :
dla robét posadzkarskich - 1 m?

8.ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogolne , oraz obowigzujgcymi w Polsce normy i
normatywy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE TYNKOW | OKt ADZIN SCIENNYCH

CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45431200-9 Kiadzenie glazury
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o

pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentdow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST- Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie projektowanej inwestycji w zakresie:

e przygotowanie $cian do wykonania wewnetrznych tynkéw cem-wap.,

wykonanie wewnetrznych tynkow cem-wap.,

e wykonanie okfadzin z glazury Scian w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym,
1.3.1.Roboty przygotowawcze
Zgodnie zSTO

14.Prace towarzyszace i specjalne

Zgodnie ze STO.



16. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac : certyfikat
na znak bezpieczenstwa , certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z
aprobatg techniczng, atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1.Materiaty

Do wykonania robot zostang wykorzystane:

gotowa zaprawa cem-wap do wykonania tynkdw na scianach i sufitach,
glazura scienna,

zaprawy klejowa do okfadzin ceramicznych do stosowania wewnatrz,
zaprawy fugowe do oktadzin do stosowania wewnatrz,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robot tynkarskich i oktadzinowych:
e samochody do transportu materiatow,
e sprzet mechaniczny i reczny do wykonywania tynkow,
e recznyi mechaniczny sprzet do prac okfadzinowych,
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, materiatbw do
wykonywania tynkéw i okiadzin  stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym :
- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowyfadowczy ,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robd6t oznakowaé tasmg na stupkach strefe pracy a
pracownikow zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robot. Roboty nalezy prowadzié przy uzyciu narzedzi
recznych i mechanicznych.

5.2. Wykonanie robét

Przed wykonaniem tynkéw oczysci¢ powierzchnie scian, sufitow z luznych elementéw.
Zredukowac¢ chtonnos¢ scian srodkami gruntujgcymi. Tynki cementowa wapienne
wykonywa¢ maszynowo na powierzchni $cian i sufitow. W czesci istniejacej obiektu
uzupetniac¢ tynkowania metoda reczna.

Do wykonania tynkéw wykorzysta¢ gotowe mieszanki tynkarskie na bazie cementu,
przeznaczone do stosowania wewnatrz pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

UWAGA!!

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym spodnig stopke belek stalowych
stropu WPS nalezy owing¢ siatkq stalowg w celu zwiekszenia przyczepnosci
podczas wykonywania tynku.

Do wykonania oktadzin Sciennych i podtogowych wykorzysta¢ materiaty ceramiczne, w
kolorze jasno bezowym. Wykonywanie oktadziny sciennej z glazury mozna rozpocza¢
po catkowitym wyschnieciu podkfadu z tynku cem-wap. Do mocowania oktadziny
wykorzystywac¢ zaprawy klejowe do glazury, przeznaczone do stosowania wewnatrz.
Oktadzine $cienng wykona¢ do wysokosci 200cm ppp. Fugowanie powierzchni
rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy zaprawy klejowej, ale nie wczesniej niz
po trzech dniach. Stosowa¢ gotowe mieszanki przeznaczone do stosowania
wewnatrz, w kolorze jasno bezowym, do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Gotowe powierzchnie z tynkbw cem-wap wykonczy¢ powtokami malarskimi

W pomieszczeniu handlowym uzy¢ farb emulsyjnych na powierzchni Scian i suficie, w
kolorze pasteloym na Scianie i biatym na suficie.

W pomieszczeniu higieniczo-sanitarnym sciany wykonhczy¢ farbg lateksowg w kolorze
biatym, odporng na szorowanie, natomiast sufit wykonczy¢ farbg emulsyjng w kolorze
biatym.



6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy
materialdw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatdéw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
dla robét tynkarskich - 1 m?
dla robét oktadzinowych - 1 m?

8.ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogodlne , oraz obowigzujgcymi w Polsce normy i
normatywy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA
MONTAZ NOWEJ STOLARKI

RENOWACJA DRZWI ZEWETRZNYCH
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robdot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowsg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o
pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST —montaz stolarki

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i
majgce na celu wykonanie prac zwigzanych z montazem stolarki wewnetrznej i
wymiana stolarki okiennej
14. Pracetowarzyszgceitymczasowe
Sqg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogélne STO”, oraz

e przygotowanie osciezy okiennych do montazu nowej stolarki,

15. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami podanymi w punkcie 10
niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1. Materialy podstawowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej SST
sa:


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7

nowa stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna PCV,

nowa stolarka okienna drewniana

klinkierowe ksztattki parapetowe,

zaprawa klejowa do klinkieru, do stosowania na zewnatrz
podokienniki wewnetrzny z granitu,

gotowa mieszanka klejowa do kamienia, do stosowania wewnatrz,
taczniki do montazu stolarki,

pianka montazowa do montazu stolarki,

zaprawa cem-wap. do wykonhczeni powierzchni osciezy,

system docieplenia metodg lekkg mokrg

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora, w tym :

e pily, wkretarki,
e reczny sprzet do prac murarskich,

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, odpaddéw stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu
wtym :

e samochod dostawczy, skrzyniowy,
e samochod ciezarowy, skrzyniowy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Prace przygotowawcze
e Oscieza okienne nalezy oczysci¢ z resztek zapraw w celu przygotowania ich do

montazu nowej stolarki.
¢ Usuniecie starych powtok malarskich zistniejgcych drzwi do kiosku ,,Okraglak”

Podczas obmiardéw i osadzania nowej stolarki zewnetrznej nalezy przestrzegacé
ponizszych zasad:

e obmiar otworu okiennego lub drzwiowego powinien by¢ wykonany w taki sposéb



aby o$cieznica okna w otworze byla osadzona z tolerancjg do 1,5 cm w
najwezszym miejscu otworu okiennego. Drzwi powinny by¢ konstrukcyjnie i
stabilnie osadzone w murze, zamocowane kotwami stalowymi. Uszczelnienie
piankg montazowa.

5.2 Renowacja istniejgcych drzwi wejsciowych do kiosku ,,Okraglak”
Oczyszczenie elementéw drewnianych mozna przeprowadzi¢ metoda:
e chemiczng

Do usuwania starych powlok malarskich mozna zastosowac¢ Srodki chemiczne -
zmywacze. Nalezy nanies¢ zmywacz na starg powierzchnie, pozostawi¢ na
kilkanascie minut i usung¢ szpachelkg zmiekczong warstwe farby. Zmyé drewno
roztworem mydta malarskiego (stosowa¢ roztwor: 100-150 g mydta na 1 | wody),
nastepnie sptukac czystg, letnig woda.

e Termiczng

Za pomocg opalarki do drewna delikatnie opali¢ farbe, uwazajgc, aby nie spali¢
drewna, nastepnie resztki farby usung¢ szpachelkg metalowa. Wszelkie ubytki wypetnié
szpachlowkg do drewna. Uzupetni¢ ubytki nakladajgc kit warstwami, zgodnie z
instrukcja producenta szpachlowki, za pomocag szpachelki. Naprawiong powierzchnie
starannie wygtadzi¢ przed catkowitym wyschnieciem. Czystg i suchg powierzchnie
wyrownacé papierem sciernym do uzyskania zadanej gtadkosci. Gotowg powierzchnie
odkurzyé miekkg szczotka.

Elementy stalowe nalezy przygotowa¢ do naniesienia nowych powiok malarskich
poprzez usuniecie wszystkich luznych powiok malarskich. Przyczepno$¢ pozostatych
powtoki nalezy zwiekszyC poprzez tzw zmatowienie drobnoziarnistym papierem
sciernym.

Elementy drewniane drzwi zabezpieczy¢ powtoka malarskg, naniesiong dwukrotnie, w
kolorze jasno brgzowym. Do malowania uzywaé¢ farb akrylowych do drewna,
przeznaczonych do stosowania na zewnatrz. Przed natozeniem wierzchniej warstwy
powloki malarskiej nalezy nanie$¢ warstwe podktadowg. Do gruntowania stosowac
farby oraz preparaty gruntujgce lub podktadowe. Odpowiedni $rodek gruntujgcy
dobiera¢ w =zaleznosci od rodzaju planowanej farby wykonczeniowej. Przed
gruntowaniem przygotowac powierzchnie tak, aby byta sucha, gtadka i czysta. W razie
potrzeby odttuscic benzyng ekstrakcyjng Iub rozpuszczalnikiem nitro. Srodek
gruntujigcy wymiesza¢ i nanosi¢ pedzlem lub metodg natryskowa, zgodnie z
zaleceniami producenta podktadu.

Elementy stalowe zabezpieczy¢é farbg antykorozyjng niewymagajgca uzycia
podktadow, w kolorze ciemno szarym, przeznaczong do stosowania na zewnatrz.

Na oczyszczone powierzchnie drzwi nanosi¢ nowe powtoki malarskie farbami
przeznaczonymi do powierzchni z drewna do stosowania na zewnatrz, w kolorze jasno
bragzowym. Roboty wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami dostarczonymi przez
producenta.



5.3 Montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej

Zatozono montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej o nastepujgcych parametrach:

e kolor jasnobrgzowy

o profil min. trojkomorowy, aluminiowy

e Wsp. przenikania ciepta <2,00W/mK dla catych drzwi

e OCieplenie profilu wkfadki termiczne z tworzywa sztucznego

e klasa antywtamaniowa  min. 2

e pow. przeszklenia 70%+15%

o typ przeszklenia antywlamaniowe + bezpieczna szyba - klasa min. P2

Stolarke drzwiowg zamontowac zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki.

Drzwi nalezy osadzi¢ w osSciezach Sciany i przymocowac za pomocg kotew, ktore
powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetnié
wolng przestrzen pomiedzy murami, a o$cieznicg materiatem izolacyjnym. Ilos¢ i rodzaj
kotew uzytych do montazu ma by¢ zgodna z zaleceniami producenta i dostawcy
stolarki. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom. Wiasciwg pozycje
zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej
nalezy przeprowadziC jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiadac
jakichkolwiek ubytkdw, uszkodzen, odrapan, peknle;c oszklenia, musi by¢ Sprawna
technicznie. Drzwi powinny sie Iekko otwiera¢ i zamykac. ROZW|erane skrzydfa nie
mogg ocierac¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydfa drzwiowe powinny dobrze
przylegac¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny byc odporne na zwichrowanie.

5.4 Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

Zatozono montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej o nastepujgcych parametrach:

e kolor biaty
o profil min. trzykomorowy z PCV
e grubos¢ profilu min. 60mm

e grubos¢ scianki profilu ~ 2,5+3,5mm
e Wsp. przenikania ciepta >2,00W/mK dla catych drzwi

e Wzmocnienie profilu wktadki stalowe ocynkowane gr. min. 1,5mm
e klasa okuc¢ wewnatrzklatkowe TO
e Wypetienie ptytowe z okleing zPCV

Stolarke drzwiowg zamontowac zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Obie pary drzwi
powinny posiadac z czeSci dolnej otwory wentylacyjne o tgcznej powierzchni 220cm2.

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach $ciany i przymocowaC za pomocg kotew, ktore
powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypeic
wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ilos¢ i rodzaj
kotew uzytych do montazu ma by¢ zgodna z zaleceniami producenta i dostawcy
stolarki. Ustawic ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom. Wiasciwg pozycje
zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej



nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiadac
jakichkolwiek ubytkdw, uszkodzen, odrapan, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi
powinny sie lekko otwieraC i zamykac. Rozwierane skrzydfa nie mogg ocierac sie w
zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do
oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

5.5 Montaz stolarki okiennej

Zatozono montaz stolarki okiennej o nastepujgcych parametrach:

e kolor jasny braz, malowanie natryskowe
o profil z drewna klejonego - sosha
e grubos¢ profilu min. 65-80mm

e Wsp. przenikania ciepta <1,20W/mK dla catego okna

e klasa antywtamaniowa  min. 2

o typ przeszklenia antywlamaniowe + szyba bezpieczna - klasa min. P2
e Nnawietrzniki cisnieniowe z mozliwoscig recznej blokady

Stolarke okienng nalezy osadzi¢ w os$ciezach sciany i przymocowaC za pomocg kotew
przeznaczonych do okien drewnianych, ktdre powinny przenieS¢ wymagane obcigzenia i
zapewni¢ odpowiednia klase odpornosci na wlamanie. Po obsadzeniu oscieznicy wypetic
wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materialem izolacyjnym. llos¢ i rodzaj
kotew uzytych do montazu ma by¢ zgodna z zaleceniami producenta i dostawcy stolarki.
Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion, pozom. Wiasciwg pozycje zabezpieczyé
Klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadz¢ jej
regulacie. Zamontowana stolarka nie moze posiadac¢ jakichkolwiek ubytkdw, uszkodzen,
odrapan, peknie¢ oszklenia, musi byé sprawna technicznie. Skrzydta powinny sie lekko
otwieraC i zamykacC. Rozwierane skrzydta nie mogag ocieraé sie w zadnym miejscu.
Zamkniete skrzydla drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe
powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

PozZiome oScieza przy stolarce okiennej nalezy wykonczy¢ podokiennikami.
Od zewnatrz przewidzano montaz ksztattek parapetowych, Klinkierowych w kolorze

brgzowym mocowanych na zaprawy klejowe do klinkieru, przeznaczone do stosowania na
zewnatrz. Ksztattki klinkierowa powinny spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:

e powierzchnia - nieszkliwiona

e nasigkliwos¢ wodna - w zakresie od 3 do 6%

o Wytrzymatos¢ na zginanie - min. 20N/mm?

e Mrozoodpornosc¢ - odporne

e odpornos¢ chemiczna - min. UB (zgodnie z normg PN-EN ISO 10545-5)

Od s$rodka przewidziano montaz parapetdow kamiennych (granit strzegomski) o
grubosci min. 30mm. Gorng i boczne powierzchnie parapetéw nalezy polerowac.
Parapety nalezy mocowaé¢ do podioza gotowg mieszankg klejowg do kamienia,
przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach.

5.6. Wykonczenie osciezy



O$cieza zewnetrzne dociepli¢ styropianem i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym
na siatce. Os$cieza wewnetrzne wykonczy¢ tynkiem cem- wapiennym. Narozniki
osciezy (wewnetrzne i zewnetrzne) zabezpieczy¢ systemowymi naroznikami z blachy
stalowej ocynkowane.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy
materiatdw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest :
o dla robét montazu nowej stolarki - 1 m? /1 mb
* dla robét tynkarskich - 1 m?
. dla robot elewacyjnych - 1 m?
8. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robodt objetych umowg i kosztorysem ofertowym

pod wzgledem ilosci, jako$ci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogdlne , oraz obowigzujgcymi w Polsce normy i
normatywy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE POWtOK MALRSKICH

CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o
pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie projektowanej inwestycji :

e przygotowanie scian do wykonanie powtok malarskich,
e wykonanie powiok malarskich,

1.3.1.Roboty przygotowawcze
Zgodnie zSTO
14.Prace towarzyszgce i specjalne

1/ zabezpieczenie terenu przylegtego do inwestycji w czasie robét wykonywania robot
zwigzanych z wykonaniem robot.

Pozostate roboty sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogoélne STO”.



16. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac : certyfikat
na znak bezpieczenstwa , certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobata techniczng, atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1.Materiaty
Do wykonania robot zostang wykorzystane:
o farby emulsyjne do stosowania wewngtrz w pomieszczeniach o podwyzszonej
wielgotnosci,

o farby lateksowa przeznaczone do stosowania wewngtrz w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.
Sprzet do robét:

e samochody do transportu materiatéw,

e sprzet mechaniczny i reczny do wykonywania powtok malarskich,

e recznyi mechaniczny sprzet do montazu wyposazenia,
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, materiatbw do
wykonywania powlok malarskich i montazu wyposazenia stosowa¢ nastepujgce,

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym :

- samochod dostawczy, skrzyniowy,



- samochaod ciezarowy, samowytadowczy ,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot oznakowaé tasmg na stupkach strefe pracy a
pracownikow zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robét. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
recznych i mechanicznych.

5.2. Wykonanie robét

Przed wykonaniem powtok malarskich oczysci¢ powierzchnie tynkéw na scianach i
sufitach luznych elementéw. Zredukowa¢ chtonnos¢ podioza pod malowanie sSrodkami
gruntujgcymi. Powtoki malarskie nanosi¢ recznie. Wszystkie prace wykonywac
zgodnie z zaleceniami i dostarczong przez producenta instrukcjg.

Sciany w pomieszczeniu 1/1 i 1/2 nalezy wykonczyé farbg emulsyjng w kolorach
pastelowych. W pomieszczeniu 1/3 sciany pow. 200cm wykonczy¢ farbg lateksowg w
kolorze biatym. Sufity we wszystkich pomieszczaniach nalezy wykonczyé farbg
emulsyjng w kolorze biatym.

Pomieszczenie przeznaczone do montazu toalety automatycznej nie przewidziano do
wykonywana powtok malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy
materiatow, sprzetu i Srodkow transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
dla robét malarskie - 1 m?
8.ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO- 01.



9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogolne, oraz Normy branzowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

WYKONANIE INSTALCJI ELEKTRZYCZNEJ
WEWNETRZNEJ

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o

pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacie Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST —wykonanie termomodernizacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
wewnetrznej.
14. Pracetowarzyszgceitymczasowe
Sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogélne STO”, oraz

o Wykucie bruzd,wnek i otwordow w $cianach,

e WywOZzgruzu,

15. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami podanymi w punkcie 10
niniejszej specyfikacji.


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45310000-3

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej SST
sq:

e zaprawa gipsowe do montazu armatury
elementy przewidziane do montazu (kable, osprzet elektryczny, rozdzielnice
podtynkowe)

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora, w tym :

e narzedzia murarskie,

o elektronarzedza reczne — pity, wkretarki,
e rusztowania do prac montazowych ze stosownymi atestami. (montaz
rusztowan wykonac zgodnie z DTR danego typu rusztowania)

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, odpaddéw stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu
w tym :

e samochod dostawczy, skrzyniowy,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Tablica rozdzielcza.

W pomieszczeniu 1/1 przewidziano montaz tablicy rozdzielczej RU, w Scianie no$nej
budynku. Sposéb montazu tablicy nalezy dostosowa¢ do zalecen i instrukcji
producenta. Tablice RU nalezy zasili¢ ze skrzynki licznikowej SL-2, kablem YDY
5x6mm?, prowadzony w rurze ostonowej typu ,Arot” - DN50. W tablicy nalezy
zamontowac wytacznik gtowny F1 dla catego obwodu w czesci ustugowej.

Zasilanie i kable wyjsciowe nalezy wprowadzaé¢ do rozdzielnicy przepustami i
mocowa¢ na zewngtrz do sciany, co pozwoli na ich bezpieczne wprowadzenie.
Mocowanie kabli w rozdzielnicy nalezy wykonac listwami zaciskowymi.



Nalezy pozostawi¢ 30% rezerwy, na ewentualng rozbudowe rozdzielnicy.

5.2 Przewody elektryczne.

Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Potgczenia
miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny byc
wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie
elementy wyposazenia powinny byC zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chfodzenia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowej:

- w rurach ostonowych a tworzywa (zasilanie rozdzielnicy RU oraz toalety
automatycznej),
- podtynkowo,

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Do wykonania instalacji uzy¢ nastepujgcych kabli:

YDY3x1,5mmz2 — instalacja oswietleniowa,

YDY3x2,5mm2 — instalacja gniazd wtykowych dla podigczenia grzejnikdéw
elektrycznych,

YDY3x1,5mm?2 - instalacja gniazd wtykowych,

Sieci wewnetrzne niskiego napiecia.

e przewody gtdwne nalezy prowadzc¢ pod tynkiem,

e odlegtos¢ w swietle miedzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢
mniejsza niz srednica zewnetrzna grubszego z sagsiadujgcych kabli lub niz
dwukrotna srednica kabla jednozytowego utozonego w wigzce, skfadajacej sie z
kabli jednozytowych w ukifadzie wielofazowym, odlegto$¢ miedzy warstwami
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz15 cm,

e najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociaggéw wentylacyjnych,
wodociggowych 20 cm,

e przejscia kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy
nalezy wykonywa¢ w rurach lub innych ostonach otaczajgcych, rury nalezy
uszczelni€¢. PrzejScia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢
materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami
pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami Ilub z innymi
przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w Swietle pomiedzy nimi powinna wynosic,
co najmniej 5 cm,



5.3 Oswietlenie

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowacC zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
w taki sposob aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe. Przewidziano
nastepujace oprawy oswietleniowe:

e lampa rastrowa typu T8 4x18W (pomieszczenie 1/1) — montaz na suficie,
e plafon P44 2x11W (pomieszczenia 1/2 i 1/3) — montaz na suficie,

Typ opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania Srodowiskowe zostaty
podane w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typdw opraw przy
realizacji inwestycji bedg wymagaty akceptacji generalnego projektanta i inspektora
nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz i porownywalnych
parametrow technicznych. Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami
YDY3x1,5mm?2 - 750V jako podtynkowa.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet szczelny min. IP44.
Sterowanie os$wietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe
taczniki instalacyjne.

5.4 Ogrzewanie

Do ogrzewania budynku nalezy wykorzystac grzejniki elektryczne o mocach podanych
na dokumentacji projektoweji nastepujacych parametrach technicznych:

e element grzejny stalowy,

e oObudowa stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie powtoka galwaniczng -
cynkowa,

e oObudowa wykonczona powilokg malarskg - emalia proszkowa,
termoutwardzalna w kolorze biatym,

e Mmoc — zgodnie zdokumentacjg projektowa,

wbudowany termostat (zakres regulacji 8-26°C), dodatkowo wigcznik

urzadzenia,

temperatura maksymalna powierzchni grzejnej 60°C

podigczenie — wiasny kabel z wtyczkg zasilanie 230V,

klasa odpornosci 1, stopien ochrony IP45

montaz na $cianie,

Grzejniki montowac¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

5.5 Montaz instalacji elektrycznej.

5.5.1 Trasowanie instalaciji.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac



bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontdw. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.5.2 Kucie bruzd.

Jezeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonac przy
montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowac¢ do Srednicy kabli z uwzglednieniem
rodzaju i grubosci tynku. Przy ukifadaniu dwéch lub kilkku kabli w jednej bruzdzie
szerokosc¢ bruzdy powinna byc¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz
5 mm. Rury zaleca sie ukfadacC jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w
cienkich scianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje. Zabrania sie kucia
bruzd, przebic i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych.
Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura
powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki
sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami. Rury w podtodze mogg byé
uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi, ale w taki sposéb, aby nie byty
narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi.

5.5.3 Ukladanie rur i osadzanie puszek.

Rury nalezy ukfada¢ i mocowaC¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur
sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztaftowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. taczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocag
pofaczen jedno kielichowych lub zlgczek dwu kielichowych. Puszki powinny by¢
osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz byta zréwnana z licem Sciany.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworow
dostosowang do Srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do
srodka puszki na gtebokos¢ 5mm.

5.5.4 Wciaganie przewodoéw do rurek.

Do ulozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony
kulkg, a zdrugiej uszkiem.

UWAGA!!

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciagnietymi w nie przewodami.

5.5.5 Ukladanie i mocowanie przewodéw w tynku.

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem



pokrycia ich warstwg tynku o grubosci, co najmniej 5 mm. Instalacje wtynkowe nalezy
wykonywaC przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytlowych pfaskich. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke
dtugosci niezbedng do wykonania pofaczen. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu
powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przeciga¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami
przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji. Podtoze do ukfadania na nim przewoddéw
powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek.
Dopuszcza sie rowniez mocowanie za pomocg gwozdzikédw wbijanych w mostek
przewodu. Mocowanie nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50cm. Do puszek nalezy
wprowadzac¢ tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

UWAGA!!
Zabrania sie ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w ztagczach plyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.5.6 Przygotowanie koncoéw zyt i taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie przewoddéw nalezy wykonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢c narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umoZliwiajacy przeptyw
pradu. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych.

5.5.7 Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé na suficie w pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustow za pomocqg
zlgczy swiecznikowych.

Wszystkie oprawy nalezy mocowacC zgodnie z zaleceniami i instrukcjg dostarczong
przez producenta.

5.6 Zasilanie pomieszczenia technicznego do montazu toalety automatycznej.

Z ukfadu pomiarowego w skrzynce licznikowej SL-2 nalezy wyprowadzi¢ przewdd
5x10mm?2 i doprowadzi¢ do pomieszczenia 1/4, zakanczajac go zaciskami pradowymi
do podtaczenia toalety automatyczne;.



Przyfacze toalety nalezy umiejscowi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowaq i przewidzie¢
zapas dtugosci przewodu przyfaczajacego nie mniej niz 2mb. Przewdd od skrzynki
licznikowej do skrzynki z zaciskami pragdowymi prowadzi¢ w rurce ostonowej typu
AROT DN50, podtynkowo.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANCH.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i
badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Przy kontroli rob6t budowlanych nalezy przeprowadz¢ nastepujace badania :

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z rysunkami oraz niniejszg
specyfikacjg

e sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatbw z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji oraz rysunkami roboczymi i uzgodnieniami poczynionymi
z Zamawiajgcym.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :
dla robét instalacyjnych — 1mb, 1m? 1szt, 1kpl

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

e plany i schematy zmienionych instalacji (rys. robocze wykonawcze),

e pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem
Zamawiajgcego oraz z zespotem projektowym,

e dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

e protokoty odbiorow czesciowych,

e instrukcje uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty i wszelkie inne dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

e protokoty prob szczelnosci instalacji.



Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentow mogg ulec zmianom i
poszerzeniom. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zgfasza
Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru kohcowego. Odbioru kohcowego dokonuje Komisja Odbiorcza
powotana przez Zamawiajgcego. W sktad komisji wchodza:

Przedstawiciele Zamawiajgcego,

Inspektor Nadzoru,

Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),
Zarzadzajgcy obiektem,

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenie robdét zostanie ustalone w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogolne, oraz Normy branzowe

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepiséw lecz musza one by¢é w tym miejscu wyraznie okreslone.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wikadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych; bedzie w pemi
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego
o0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI SANITARNYCH WEW.

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o
pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie projektowanejinwestycji w zakresie:

e wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej,

e wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
e wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacyjnej,

1.3.1.Roboty przygotowawcze
Zgodnie zSTO

14.Prace towarzyszace i specjalne

1/ zabezpieczenie terenu przylegtego do inwestycji w czasie robét wykonywania robot
zwigzanych z wykonaniem robot.

Pozostate roboty sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne STO”.


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45330000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45330000-9

16. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac : certyfikat
na znak bezpieczenstwa , certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng, atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1.Materiaty
Do wykonania robot zostang wykorzystane:
e ruryPCV DN75, DN110, DN160,

o system instalacji wody cieptej, zimnej typu PEX
o kanaty instalacji wentylacyjnej z tworzywa sztucznego,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.
Sprzet do robat:

e samochody do transportu materiatéw,

e sprzet mechaniczny i reczny do wykonywania instalacji sanitarnych wew. i zew.,
e reczny sprzet do prac murarskich,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, materiatdw do
wykonywania powtok malarskich i montazu wyposazenia stosowa¢ nastepujace,

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,



- samochaod ciezarowy, samowytadowczy ,
- samochdéd ciezarowy, skrzyniowy,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot oznakowaé tasmg na stupkach strefe pracy a
pracownikow zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazyé w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robdt. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
recznych i mechanicznych.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1 Instalacja wodociggowa

Wykonac instalacje zgodnie z dokumentacjg graficzng. Wewnetrzna instalacja wodna
zostata zaprojektowana z rur PEX. Dopuszczalne ci$nienie robocze w instalagji
wodociggowej wynosi 6bar (maksymalne ci$nienie dla rur 10bar).

Woda zimna ze skrzynki rozdzielaczowej bedzie doprowadzona do umywalki, miski
ustepowej i zaworu czerpalnego.

Do przygotowywania cieptej wody uzytkowej zostanie wykorzystany nadumywalkowy
podrzewacz wody o pojemnosci 51 i maksymalnej mocy 1500W. Przewody instalacji
wodociggowej zimnej nalezy zaizolowaC piankg polietylenowg typu Termaflex o
grubosci 9mm Przewody instalacje uktada¢ w posadzkach i bruzdach wykutych w
Scianach. W bruzdach $ciennych przewody izolowa¢ pianka przystosowang do
uktadania na zaprawie cem-wap. Na podejsciach do przyboréow zamontowac zawory
odcinajace. Armatura, elementy podparé, podwieszen powinny by¢ fabryczne
zabezpieczone przed korozja. Instalacje wody zimnej z tworzywa u nie wymagajq
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do wykonania instalacji wodociggowej nalezy wykorzysta¢ rozwigzania systemowe
(skrzynka rodzielaczowa, rozdzielacze, rury PEX wraz z systemem mocowan) — prace
montazowe wykonac¢ zgodnie z zaleceniem i instrukcjg dostarczong przez prodycenta
systemu.



5.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna charakteryzujaca sie grawitacyjnym sptywem
Sciekdw i zostata zaprojektowana z tworzywa sztucznego. Projektowana kanalizacja
sanitarna ma za zadanie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z urzadzen
zamontowanych w pomieszczeniu toalety (pom. 1/3). Scieki odprowadzane beda z
projektowanej instalacji kanalizacji Sciekowej. Podejscia do przyboréw bedq wykonane
z rur PVC faczonych na uszczelke np. produkcji Wavin. W pomieszczeniu toalety
wykona¢ pion kanalizacyjny Dn110, zakonczony wywiewka kanalizacyjng
wyprowadzong 0,5m ponad pota¢ dachowga. Przewody poziome kanalizacyjne nalezy
uktada¢ z zachowaniem minimalnego spadku dla danej $rednicy , zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normie PN-92/01707 ,instalacje kanalizacyjne” — przyjeto
spadek dla catej instalacji rowny 5%. Wszystkie podejscia bedg zasyfonowane.
Przewody kanalizacyjne ukfada¢ w poziomie posadzki na zageszczonej podsypce
piankowej o grubosci min. 10am.

W pomieszczeniu toalety nalezy wykonac pion kanalizacji sanitarnej z rury PCV DN75
zakonczonej wywiewka kanalizacyjng wyprowadzong min. 50am powyzej pofaci
dachowej.

5.2.3 Instalacja wentylacyjna

W pomieszczniu toalety i pomieszczeniu technicznym przeznaczonym do montazu
toalety automatycznej nalezy wykona¢ kanaty wentylacji mechanicznej. W
pomieszczeniu toalety do wentyalacji nalezy podiaczy¢ wentylarot tazienkowy o
wydajnosci 30m3/h. Uruchomienie wentylatora nastgpi po wigczeniu Swiatta i zostanie
podtrzymane przez kolejne 30min. Wentylator powinien posiada¢ nastepujace
parametry techniczne:

e zasilanie - 230V,

e wydajnosc¢ - min. 30m3/h,

e podtrzymanie pracy - mozliwo$¢ podtrzymania pracy, ustawiana w
zakresie od 1-30min,

e Zaluzja - automatyczna, uruchamiana po zataczeniu
wentylatora,

e zabezpieczenie silnika - IP44, zabezpieczenie przed porazeniem pradem w
klasie II, izolacja uzwojenia w klasie B,

e temperatura pracy - max. +40°C

Do kanatdw wentylacyjnych w pomieszczeniu technicznym do montazu toalety



automatycznej nalezy podtaczy¢ wentylacje mechaniczng z dostarczonej toalety.

Do wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy wykorzysta¢ kanaty wentylacyjne z
tworzywa:

e Wymiary - 110x55mm,

e materiat - PCV,

e temperatura pracy - max +40°C,

Oba kanaty wentylacyjne nalezy zakonczy¢ wywiewka wentylacyjng mocowana do
pofaci dachowej, wyprowadzong 50cm powyzej potaci dachowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy
materiatdw, sprzetu i Srodkoéw transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
dla robdét instalacyjnych- 1 mb, 1 szt.,

8.0ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO- 01.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogolne, oraz Normy branzowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE PRZYt ACZY ZEWNETRZNCH

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o
pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacie Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robd6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie projektowanej inwestycji w zakresie:

wykonanie przytgcza wodociggowego wraz ze studnig wodomierzowa,
wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej wraz ze studnig kanalizacyjng,
wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej wraz ze studnig kontrolng,
wykonanie przylacza elektroenergetycznego wraz ze skrzynka licznikowg SL-2,

1.3.1.Roboty przygotowawcze
Zgodnie zSTO
14.Prace towarzyszgace i specjalne

1/ zabezpieczenie terenu przylegtego do inwestycji w czasie robét wykonywania robot
zwigzanych z wykonaniem robot.

Pozostate roboty sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogolne STO”.


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45330000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45330000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45310000-3

16. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac : certyfikat
na znak bezpieczenstwa , certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z
aprobatg techniczng, atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1.Materiaty
Do wykonania robot zostang wykorzystane:

rura wodociggowa PEHD 100 DN40,

studnia wodomierzowa systemowa do montazu dwoch licznikow
rura PCV DN160 lita, 160x4,7mm

systemowa studnia kanalizacyjna DN1000mm,
rura kanalizacyjna PCV DN110

systemowa studnia rewizyjna DN425,

osadniki rynnowe z tworzywa,

kabel YKY 5x16mm?2,

rura typu AROT DN50,

piasek do podsypki i zasypki instalacji,

tasmy do oznaczania przebiegu instalacji,
podbudowa 0-32,5mm,

beton towarowy C8/10,

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robot:

samochody do transportu materiatow,

sprzet mechaniczny i reczny do wykonywania instalacji sanitarnych i
elektrycznych,

reczny sprzet do prac betonowych,

sprzet do zageszczania podbudowy, podsypki i zasypki, gruntu rodzimego,



4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdéw

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, materiatdw do
wykonywania powtok malarskich i montazu wyposazenia stosowacC nastepujgce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym :

- samochaod dostawczy, skrzyniowy,
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot oznakowac tasmg na stupkach strefe pracy a
pracownikow zapoznaé¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robét. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
recznych i mechanicznych.

5.2. Wykonanie robét
5.2.1 Przylacze wodociggowe

Wykonac przytacze wodociggowe z rur PEHD100 o $rednicy Dn40 i wpigé sie do
istniejacej, miejskiej instalacji wodociagowej WA 125. Przytacze wody nalezy prowadzi¢
na gtebokosci nie mniejszej niz 170cm ppt.

Po wykonaniu wykopu na jego dnie nalezy utozy¢ 10cm podsypki piaskowej
zageszczonej do wartosci Is=0,95. Instalacje wodociggowq uktada¢ na podsypce
piaskowej i przykrywac zasypka grubosci 10cm. Do oznaczenia tasy przebiegu
przytacza uktadaé tasme ostrzegawczg z folii PCV. Zasypywanie wykopu prowadzi¢
warstwowo — kazda warstwa po zageszczeniu nie powinna by¢ grubsza niz 20cm.
Zageszczanie gruntu prowadzi¢ do czasu uzyskania wartosci Is>=0,95.

Do wpiecia w istniejaca sie¢ miejskiego wodociggu wykorzysta¢ odgatezienie siodtowe
z obejmg do montowania na istniejacych instalacjach wodociggowych wyposazone w



zasuwe; dopuszczalne ciSnienie pracy powinno wynosi¢ 16barow. W miejscu
wykonania przytacza nalezy, do poziomu ulicy wyprowadzi¢ obudowe teleskopows,
zakonczong zeliwng skrzynka do zasuwy.

Przy budynku nalezy zamontowac¢ systemowg studnie wodomierzowa, przystosowang
do montazu dwdch wodomierzy. Sposdb montazu studni nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniem i instrukcja dostarczong przez producenta.

W studni wodomierzowej nalezy zamontowa¢ dwa zestawy wodomierzowe (dla czesci
ustugowej obiektu i dla toalety automatycznej) zgodnie z dokumentacja technicza.

Od studni wodomierzowej nalezy doprowadzi¢ dwa przylacza wodociggowej do
budynku:

e PEHD100 DN40 do przytaczenia toalety automatycznej,
e« PEHD100 DN25 do skrzynki rozdzielaczowej czesci ustugowej,

Ukfadanie przewoddw analogicznie jak dla przytacza. Przejscia przez przegrody nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych uszczelnionych tworzywem, ktore jest obojetne dla
materiatu rur wodociggowych i rury ostonowej. Zasilanie wodociggowe toalety
automatycznej nalezy zakonczy¢ zaworem kulowym DN40. Zasilanie czesSci ustugowej
nalezy doprowadzi¢ do skrzynki rodzielaczowej, wybranego sytemu i wpigé z zawdr
kulowy DN25.

Cato$¢ robot nalezy wykonal zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wodociagi i Kanalizacja;
59-600 Lwéwek Slaski z dnia 25.01.2013r.

5.2.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Wykonac przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PCV o Dn160 wpietg do istniejacej
kanalizacji miejskiej Dn300. Do wykonania przytacza wykorzystac rury lite DN160x4,7,
przeznaczone do stosowania na zewnatrz.

W przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ 10cm warstwe podsypki piaskowej
zageszczonej do wartosci Is=0,95. Na podsypke nalezy uktadac instalacje kanalizacyja
z rur PCV o spadku réwnym 5%. Po utoZeniu instalacji wykona¢ zasypke z piasku i
zagesci¢ jq do wartosci Is=0,95. Zasypywanie wykopu gruntem rodzimym wykonywac
warstwami o grubosci, po zageszczeniu, nie wiekszymi niz 20cm. Zageszczanie gruntu
kontynuowac do uzyskania stopnia zageszczenia nie mniejszego niz Is=0,95. Wiacznie
do instalacji kanalizacji miejskiej wykona¢ opaskg siodtowa, przeznaczong do
wykonywania przytaczy kanalizacyjnych np firmy REHAU lub innej réwnowaznej.



Przy budynku umiejscowi¢ systemowg studnie kanalizacyjng Dn100, z ktorej
wyprowadzi¢ przytacze do czesci rozbudowanej rurami litymi PCV DN160x4,7mm.
Uktadani rury analogicznie jak dla przytacza. Przejscie przed przegrody wykona¢ w
rurze ostonowej uszczelnionej tworzywem, ktdre jest obojetne dla materiatu rury
kanalizacyjnej i rury ostonowej.

Przytacze zakonczy¢ w pomieszczeniu technicznym przewidzianym do montazu toalety
automatycznej i zamontowac zaslepka do czasu wpiecia toalety automatyczne;j.

Sposdb montazu wszystkich elementéw kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcja montazu dostarczong przez producenta.

Catos$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Zakfad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wodociagi i Kanalizacja;
59-600 Lwéwek Slaski z dnia 25.01.2013r.

5.2.3 Przylacze i instalacja kanalizacji deszczowej

Wykonac przytacze kanalizacji deszczowej z rur PCV Dn110. W wykopie nalezy
wykonac podsypke piaskowg grubosci 10cm, zageszczong do wartosci I1s=0,95. Po
utozeniu instalacji z rur PCV DN110 o spadku 5%, wykonac zasypke piaskowq grubosci
10cm zageszczong do wartosci Is=0,95.  Zasypywanie wykopu gruntem rodzimym
wykonywa¢ warstwami o grubosci, po zageszczeniu, nie wiekszymi niz 20cm.
Zageszczanie gruntu kontynuowac do uzyskania stopnia zageszczenia nie mniejszego
niz Is=0,95. Wiacznie do instalacji kanalizacji miejskiej wykonac¢ opaska siodtowa,
przeznaczong do wykonywania przytaczy kanalizacyjnych np firmy REHAU lub innej
rownowaznej.

Przy budynku umiejscowi¢ systemowq studnie kontrolng Dn425, z ktdrej wyprowadzi¢
instalacje kanalizacji sanitarnej PCV DN110 do stosowania na zewnatrz. Instalacje
uktada¢ w wykopach odstaniajacych istniejace Sciany fundamentowe. Sposéb ukfadani
instalacji analogiczny jak dla przytacza, spadek rowny 5%. Na koncach kazdej nitki
kanalizacji deszczowej zamontowac osadnik rynnowy z PCV, przystosowany do wpiecia
rur spustowych orynnowania.

Sposdb montazu wszystkich elementéw kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcja montazu dostarczong przez producenta.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Zakfad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wodociagi i Kanalizacja;
59-600 Lwéwek Slaski z dnia 25.01.2013r.



5.2.4 Przylacze elektroenergetyczne

Zasilanie obiektu z istniejacego ztgcza kablowego — przewiduje sie wykonanie nowej
WLZ od zlgcza do obiektu (kabel YKY 5x16 utozony w rurze typu Arot Dn50 wraz z
utozeniem bednarki 4x30mm). Nowg WLZ nalezy utozy¢ na gtebokosci i tracie
istniejacego przytacza. Odkopac istniejace przytacze elektryczne. W przygotowanym
wykopie utozy¢ nowg WLZ. Zasypywanie wykopu gruntem rodzimym wykonywac
warstwami o grubosci, po zageszczeniu, nie wiekszymi niz 20cm. Zageszczanie gruntu
kontynuowac do uzyskania stopnia zageszczenia nie mniejszego niz Is=0,95.

Kabel wpig¢ elektrycznie do istniejacego przylacza — nie przewiduje sie zadnych zmian
w istniejacym zigczu kablowym, za wylgczeniem wymiany kabla zasilania do budynku.
Kabel doprowadzi¢ do podwdjnej skrzynki licznikowej SL-2 i wykonac rozdziat instalagji
na dwa obwody — przytacze prefabrykowanej toalety automatycznej oraz istniejgcego
pomieszczenia ustugowego tzw ,,Okraglaka”.

W elewacji budynku przewidziano montaz szafki licznikowej przewidzianej do montazu
dwoch obwoddéw pomiarowych. Stopien ochrony szafki powinien wynosi¢ min. IP=44.

Sposdb montazu wszystkich elementéw przytacza elektroenergetycznego wykonac
zgodnie z zaleceniami i instrukcja montazu dostarczong przez producenta.

Prace wykonac¢ zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/026269/2013/001R02 z dnia
16.04.2013r.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy
materiatdw, sprzetu i Srodkow transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :
dla robdt instalacyjnych- 1 mb, 1 szt., 1m?3, 1kpl

8.ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO- 01.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogodlne, oraz Normy branzowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ TYPOWEJ TOALETY AUTOMATYCZNEJ

CPV 45215500-2 Toalety publiczne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego kiosku handlowego ,Okraglak” o
pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacie Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robd6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie projektowanej inwestycji w zakresie:

e montazu typowej, automatycznej toalety automatycznej

1.3.1.Roboty przygotowawcze
Zgodnie zSTO
14.Prace towarzyszgace i specjalne

1/ zabezpieczenie terenu przylegtego do inwestycji w czasie robét wykonywania robot
zwigzanych z wykonaniem robot.

Pozostate roboty sg opisane w p.1.5. Specyfikacji ,Wymagania Ogdélne STO”.
16. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.



2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac : certyfikat
na znak bezpieczenstwa , certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z
aprobatg techniczng, atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SWymagania Ogélne STO”

2.2 Charakterystyka materiatdw i wyposazenia modutu typowej automatycznej
toalety publicznej

toaleta catoroczna,

konstrukcja kabiny stalowa w catosci ocynkowana ogniowo,

wykonczenie powierzchni wewnetrznych ze stali nierdzewnej,

toaleta skfadac sie z czesci dostepnejdla ludnosci i zaplecza technicznego
umozliwiajgcego dostep dla serwisu,

toaleta ma spetniaC obowigzujgce przepisy i normatywny z zakresu prawa
budowlanego,

toalete nalezy dostosowac dla oséb niepetnosprawnych i poruszajgcych sie na
wozkach,

podtoge toalety nalezy wykona¢ z materiatdw spetniajgcych wymog
antyposlizgowosci,

wszystkie powierzchnie w pomieszczeniu toalety muszg by¢ zmywalne,

na zewnatrz toalety, przy drzwiach wejsciowych nalezy umiejscowié panel
sterujgcy umozliwiajgcy obstuge toalety przez korzystajgcych oraz informowac
0 jej stanie (zajeta/wolna) oraz instrukcje uzytkowania w jezyku polskim,

drzwi do toalety powinny by¢ uruchamiane automatycznie, po uiszczeniu opfaty
toaleta powinna by¢ wyposazona w oswietlenie awaryjne w przypadku zaniku
energii elektrycznej,

wewnatrz kabiny nalezy zamontowac¢ przycisk POMOC,

toaleta powinna spetnia¢ wymogi przeciwpozarowe i bezobstugowy system
p.poz. w przypadku pozaru,

toaleta powinna by¢ wyposazona w instalacje sanitarne (wodociggowa ciepfej i
zimnej wody, kanalizacyjng, wentylacji mechaniczneji elektryczne ogrzewanie)
oraz elektroenergetyczng — oswietleniowa,

w toalecie powinny znajdowac sie niezbedne wyposazenie pozwalajgca na
korzystanie z niej przez osoby zdrowe i niepetnosprawne oraz poruszajgce sie
na wozkach,

na zewnatrz toalety, przy gtbwnym wejsciu, powinno znajdowac sie
podswietlone oznakowanie ,WC” oraz lampa, uruchamiana wigcznikiem
zmierzchowym,



3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robot:

samochody do transportu toalety automatycznej,

dzwig samochodowy do ustawienia toalety,

sprzet mechaniczny i reczny do montazu toalety automatycznej,
reczny sprzet do montazu toalety automatycznej,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, materiatdw do
wykonywania powtok malarskich i montazu wyposazenia stosowacC nastepujgce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym :

- samochaod ciezarowy, samowytadowczy ,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot oznakowaé tasmg na stupkach strefe pracy a
pracownikow zapoznaé¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robot. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
recznych i mechanicznych.

5.2. Wykonanie robét

Przewidziano montaz toalety w pomieszczeniu technicznym (1/3), na podtozu
betonowym wykonanym z betonu towarowego C16/20. Rzedng wysokosci gornej
powierzchni betonowej ptyty nosnej nalezy ustali¢ po wyborze producenta i dostawcy
toalety.

W projekcie przyjeto rozwigzania oferowane przez firme Budotechnika z Pilchowic k.
Gliwic. Przewidziano montaz toalety w gotowym pomieszczeniu technicznym na



betonowej ptycie nosnej z betonu C16/20, o grubosci 20cm, obnizonej w stosunku do
gotowego poziomu posadzki w toalecie (poziom 0,00) o 20cm. W przypadku wyboru
innego producenta nalezy ustali¢ z nim wysokoSC wykonania piyty nosnej. Po
ustawieniu toalety na ptycie nosnej nalezy zamontowaC strop WPS. Przed
betonowaniem stropodachu nalezy zlikwidowaé wszelkie nieszczelnosSci znajdujace sie
bezposrednio nad pomieszczeniem, w ktdrej znajduje sie toaleta.

Po ustawieniu toalety na plycie nosnej nalezy jq potaczy¢ do wszystkich przytaczy:

elektroenergetycznego,
wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej,
instalacji wentylacyjnej,

Na styku toaleta automatyczna-Sciana nosna, przy wejsciu gtdwnym nalezy wykonac
uszczelnienie z tasmy rozpreznej z tworzywa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy
materiatow, sprzetu i sSrodkow transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdow i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :
dla rob6t montazowych toalety- 1 szt.

8.ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO- 01.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO ,Wymagania ogolne, oraz Normy branzowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA
TEREN UTWARDZONY

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowsg istniejacego kiosku handlowego ,Okraglak” o

pomieszczenie higieniczo-sanitarne i pomieszczenie techniczne do montazu toalety
automatycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST —wykonanie termomodernizacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem terenu utwardzonego przy
kiosku ,,Okraglak™ w Lwowku Slgskim oraz odtworze niem nawierzchni bitumiczne;.

14. Pracetowarzyszaceitymczasowe

Sqg opisane w ,Wymagania Ogdélne STO”

15. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami podanymi w punkcie 10
niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe.


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45233200-1

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej SST
sa:

pospoétka 0-31,5mm

piasek ptukany;

cement portlandzki;

krawezniki z demontazu

beton towarowy C16/20 do montazu kraweznikow,
bruk betonowy typu kostka gr. 10cm

masa bitumiczna do odtworzenia nawierzchni drogowej

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora, w tym :

- narzedzia reczne;

- elektronarzedza,;

- sprzet mechaniczny (spycharki zageszczarki)

- srodki transportowe do wykorzystywanych materiatdw na teren budowy (wozKi
taczki);

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, odpadéw stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu
wtym :

e samochdd dostawczy, skrzyniowy,
e samochdd ciezarowy, skrzyniowy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca, przed przystgpieniem do robot zasadniczych wykona wykopy opisane w

SST- Przygotowanie terenu pod budowe oraz nastepujgce prace przygotowawcze:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,



e zZabezpieczenie tereny przylegtego do inwestyciji.

5.3. Wykonanie powierzchni utwardzonych przy kiosku ,,Okraglak”

Wykonac powierzchnie utwardzone zgodnie z projektem architektonicznym. W zakresie
inwestycji zostanie wykonane utwardzenie kostkg betonowg w kolorze szarym. Jako
podbudowe wykonaé¢ pospodtke zageszczong 0-31,5mm, gr. 20cm. Kostke brukowg
uktadaC na podsypce piaskowo — cementowej, 0 maksymalnej zawartosci cementu w
suchej mieszance cementowo-piaskowej: 1:4 o gr. 5cm.

Mieszanka podbudowy 0-31,5mm powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna gruboS¢ po zageszczeniu byla réowna grubosci
projektowanej rdwnej 20cm. Warstwa podbudowy powinna by¢é rozlozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

WilgotnoS€ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z obowigzujgcym normami. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rdbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyC.

Zageszczona warstwa cementowo-piaskowa powinna charakteryzowacC sie nastepujgcymi
cechami:

d) jednorodnoscig powierzchni,
e) prawidtowg rownoscig podtuzng.

Wzdtuz utwardzenia nalezy utozy¢ zdemontowane wczesniej krawezniki drogowe na
tawie betonowej z betonu C16/20. Krawezniki montowaé zgodnie z dokumentacjg
graficzna.

5.3. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej

Wszystkie krawedzie nalezy docig¢ do linii prostych. Na zageszczonyn po wykopach
runcie nalezy wykona¢ warstwe odsaczajgcg grubosci 10cm i zageszong do wartosci
nie mniejszej niz 0,1 wedtug normalnej préby Proctora. Na warstwie odsaczajgcej
nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa famanego o fgcznej grugosci po zageszczeniu
rownej 20cm i zageszong do wartosci nie mniejszej niz 0,1 wedtug normalnej proby
Proctora. Podbudowe z tlucznia kamiennego uktada¢ na warstwie odsgczajace;.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubosc¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowang. Kruszywo grube po roziozeniu powinno
byé zageszczone ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kKN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,



aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowanie kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe
kruszywa grubego.

Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykona¢ z dwdch warstw:
o warstwy wigzacej standard grubosci 40mm,
o warstwy sieralnej standard grubosci 40mm,

Podioze pod warstwe nawierzchni z asfaltu powinno by¢é wyprofilowane i rowne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Warstwa nawierzchni z
asfaltu powinna by¢ uktadana gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza
niz 50C. Nie dopuszcza sie ukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru. Nawierzchnie zagescic
zestawem walcoéw ogumionych, stalowych lub mieszanym. Zigcza w nawierzchni
powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle Iub prostopadle do drogi. W celu
uszczelnienia stykdw pasa odbudowanego i nawierzchni istniejgcej, nalezy skoropi¢
nawierzchnie w miejscu fgczenia asfaltem.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy
materiatdw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w STO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest :
dla wykonania podubowy - 1 m?,

dla robét asfaltowych - 1 m?,
dla robét brukarkich - 1 m?, 1mb

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kosztorysem
inwestorskim pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie
z ustaleniami umownymi oraz zapisami z STO.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogdine ,, oraz obowigzujgcymi w Polsce normy

i normatywy.



