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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\S3 wymagania ogélne dotygeze wykonania
i odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na awedstOgolnych Specyfikacji Technicznych, stanowi
podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai realizacji rob6t drogowych zwzanych
z budowy boiska wielofunkcyjnego w Pt6czkach Gornych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgagnuwymagania ogo6lne, wspodlne dla robét
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanypnzez GDDP dla poszczegdlnych asortymentow
rob6t drogowych i mostowych. W przypadku braku ogéh specyfikacji technicznych wydanych przez
GDDP dla danego asortymentu robét, ustalenia detywvniez dla ST sporgdzanych indywidualnie.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie edgcy budynkiem, stanowcy calagé
techniczno-aytkows (droga) albo jego €#¢ stanowjca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny gzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegheé miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegtd¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;].

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mori@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdonauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawfizeana do usugtia po jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspiatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowgzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, skycy do notowania zdardei okoliczngici zachodzcych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekemyia polecé i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktetenovq dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik  projektu — o0soba  wymieniona w  danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawdapgo, O ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwona),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrev&ontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami luloahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzigjcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym caelu utlazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiarow - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyligge
szkicow i ew. dodatkowych zgznikbw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdepo,
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niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakaosci materiatow oraz robét.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentgcpjektovy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipegniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgiych do przejmowania i rozkladania odyen
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchpoddana bezpgoednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy $cieralrg a podbudowy, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zdga do wyréwnania nieréwsdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stica do przenoszenia obgéen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnaescz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaez podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodytozm i przenikaniem gatek podiga.
Moze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym areeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniethwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na plaszczanie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowas@dpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&sehu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieoréwnie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy sizexr chrongcych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - c®&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podi@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzdey pod nawierzchgi do gkbokaici
przemarzania.

1.4.28.Podlae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pazalidezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy
przez Ireyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dctyce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geowrmtygh trasy w planie i przekroju podihym)
istniejgcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
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na przykitad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeéM sktadé sie z petnej sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegdomiedzy zewrtrznymi kravedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadi€io osi podiunej, obejmuje catkowit szerokdéé
konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerod chodnikdw mierzona wswietle pogczy mostowych z wylczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &goe czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjo
i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inrg droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrg calas¢ konstrukcyjn
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtiiowych. Zadanie miae
polegg na wykonywaniu robo6t zwkanych z budow modernizacy przebudow, utrzymaniem
oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t, bezpiearstwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtioz dokumentagj projektowa,
ST i poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigonawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
i wspohrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dzienniddwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzor®aniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaghzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uedgiajgcym podziat na dokumentacprojektows:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz
projektows dokumentagj wykonawcz (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidmVykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovy i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane Wykonawcy
przez lrzyniera/Kierownika projektu stanogvicze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym
Z nich g obowgzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dientaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwe kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinyahOgoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywdé biedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddmnzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzj
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiaréw okgtonych
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na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materidbgds zgodne z dokumentac)
projektowg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartiei docelowe,
od ktérych dopuszczalneg dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muazwykazywa& zgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w peini zgodne z dokumentacprojektovg
lub ST i wptynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasjpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane@®mnie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaistniegcych

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjiz&ontraktu, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zegdzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrésienia budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu rob6t
projekt organizacji ruchu powinien byna biegco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizasihu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i krdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umglzenia zabezpieczaje takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewyday
ten sposéb bezpiearstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, =zapory i inne wdzenia zabezpieczmie Ieds akceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszézerw miejscach i iléciach
okreslonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez lrzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegacbogéj zaptacie i przyjmuje i
ze jest whczony w cen kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji
kontraktu @ do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlgdne
do ochrony rob6t, wygody spoteczeoi innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroldi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone @@jazdow i maszyn pracgych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio ozrjekew sposob uzgodniony zAynierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przysfpienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeenw miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez lrryniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia remu budowy nie podlega atimej zaptacie i przyjmuje i
ze jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,
b) podejmow& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie ¢sido przeEow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradze unik@ uszkodzé
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynjid@ch z nadmiernego hatasu, wibracji,
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zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalychastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukoporégaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnygtami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaambiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne {ra sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@arem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdfvgkonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materialtow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o e¢séniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe zyie do rob6t bda miaty aprobai technicza wydary
przez uprawniom jednostlk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a pakaiczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod: na uycie tych materiatéw od wéaiwych organdw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca wyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona whlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych wigcicielami tych urzdzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i uradzea w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadoéinzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamia rozpocgcia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych alasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladmaz ledzie z nimi wspotpracowat dostarczej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprafykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtaha powierzchni ziemi i ugelzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeza#aapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomicdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlasho i drog
wewretrznych. Jednate, ani Ireynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaankimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskdédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wypasaia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszetkgzlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtawych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ulakbw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte
z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w odfsie terenu budowy i Wykonawcaedizie odpowiadal za napraw
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera/Kierownika projektu.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpiecaestwa
i higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieaseva publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robdt od daty rozpoeeia do daty wydania potwierdzenia zéakmenia robét przez yniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigiqno by
prowadzone w taki sposo6b, aby budowla drogowa éjilelementy byly w zadowalgym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagz roboty utrzymaniowe nie pgdiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez whladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, &té® w jakikolwiek sposob zwizane
z wykonywanymi robotami i ¢lzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpolstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychrayw
w odniesieniu do spetu, materiatdbw lub urdzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot
i w sposob cjgly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcaizenia i wydatki
wynikte z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje Wykonawca, z wytkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wy&oia projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasse konkretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materialy, sprt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegoania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Weypadku, gdy powotane normy i przepisy s
parstwowe lub odnosg sii do konkretnego kraju lub regionu, mody¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigge rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwinmdz przez layniera/Kierownika projektu. Rinice
pomidzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe i przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostadd
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkmya terenie budowye¢la uwazane za wiasnig
Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogpowat
zgodnie z jego poleceniami. z#i w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, trynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawe ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwickszy¢ cere kontraktove,.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sfifrz
transport oraz inne wdzenia towarzysce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.84plecze
Zamawiagcego”.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstavyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotygz proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegarddia w sposiéb ggly spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwrobel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatow zezrédet miejscowych vgczapc w tozrédta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacii
zrédia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia daokentacg
zawierajcg raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia
i selekcji, uwzgidniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admBifit paistwowej
i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdgciowych
materiatow pochodgych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dziemwy i inne jakie okzg
sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopdéw i miejsc pozyskaniaematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykept@ terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio
do wymaga umowy lub wskazalnzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowkiyba, ze uzyska na to pisemnzgoc
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatdw do innych robét,znte, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt  tych materialbw  zostanie odpowiednio plag@ciowany (skorygowany)
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdapic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego, nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie iaym, jéli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie zadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody gniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane masterdo czasu gdy dala one uwyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszcmeniaachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci i byly
dostpne do kontroli przez hyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Aynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglow miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu
w celu sprawdzenia zgod§m stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabaterialdw mog by¢
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pobierane w celu sprawdzenia ich diavosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy l#ynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, musz
by¢ spetnione nagpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspéiprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzanieksgp
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,
c) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien lyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymeprirvyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustaléa w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochronrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyhiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj przed uwyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie me by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfiiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami &lrg/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniacliyiniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjan
umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaospetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametréw technicznycKrodki
transportu nie spehigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robotaopwanym przez Wykonawcoraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytygzew planie i wyznaczenie wysok@
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na fnie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarusunete przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez Irzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakebza ich doktadng:.

Decyzje Imzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robét dra oparte na wymaganiach okkenych w dokumentach umowy, dokumentaciji
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projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier/Kierownik
projektu uwzgddni wyniki bada materialdw i robét, rozrzuty normalnie wyptijgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, €g@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzang kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawow czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowd i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jald W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, anwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robo6t
gwarantugcy wykonanie robot zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposb6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegdélnych

elementow robdét,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych

robot,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza decbwadzenie badd,

- sposob oraz formgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterggych, a take wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym,  proponowany sposob i ferm przekazywania tych informaciji

Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn

oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igtizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtautiech wiasciwosci w czasie

transportu,

- sposob i proceddmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow waytania mieszanek i

wykonywania poszczeg6lnych elementow robdt,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli rob6t dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazorg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu b@daich czstotliwos¢ &3 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeiwnviykonanie rob6t zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy mynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@j wazna legalizac, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniecia te lgda tak powane,ze mog wptyngé ujemnie na
wyniki bada, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosan
usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwezane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtébw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keds pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mofyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek eds dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone pr2é/ykonawe do bada wykonywanych
przez Irkyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob za#abwepy
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosfan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; pnzeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegniera/ Kierownika projektu.

Przed przygpieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hedania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomawc
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innperez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek
i badania materialdw w miejscu ich wytwarzania/pskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,etizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wlasnych hddmtrolnych jak i wynikow badadostarczonych
przez Wykonaweg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatdw i prowadgibadania niezalmie
od Wykonawcy, na swoj koszt.zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze si wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgézino
materiatéw i robo6t z dokumentacprojektova i ST. Maze réwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonagic
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych adéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych Ilub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zogtan
przez Wykonaweg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wléciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polslg Normy lub
- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowidhmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badsda dostarczone
przez Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowigzujgcym Zamawiagcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowycdla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy ebizie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfiowego. Zapisy éxla czytelne,
dokonane trwattechnilky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgelmida oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i lryniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofgk i
harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

- daty zarazdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsih ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zmku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakadci materiatldw, pobieraai prébek oraz wyniki przeprowadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsbprzeditaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przygja lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stgpumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przedza s; w sposéb gty w jednostkach przgfych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoplub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia
0 jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynildadan Wykonawcy lgda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia j&ko Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie lriyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nrpsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢xa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanited
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dila zawsze dogpne dla Iayniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wslepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aligzku ukaczenia wszystkich robot. 8dne dane
zostan poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztoscia wymagag do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dkvaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Diugcsci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jeli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w n§
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, edg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robglstzaakceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweduala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje golzenia wagowe odpowiadae odngnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob a@gly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez mygniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takee w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé lzda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg/¢ dolgczone w formie
oddzielnego  zatznika do  ksjzki  obmiaréw, ktorego  wzér  zostanie  uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagolnego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgzsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbior ¢bzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokbnyd
i powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego
robét dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirob6t dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigmiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera/Kierownika projektu zakwmzenia robot i przygicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzre&zprzez Zamawiggego w obecnii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adbajgca roboty dokona ich oceny jadiowej
na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafdld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania robét z dokumentagprojektowvy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapadaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzgipetniagcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t aagowych lub rob6t uzupetniggych
w warstwie $cieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej defRtacy projektows i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkEzdstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé nastpujagce dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdw umowy i ew. uzupetnige
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksjzki obmiardw (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinig technologiczy sporadzom na podstawie wszystkich wynikbw bada pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrd 2 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaniniz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarmdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupelnigp kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobét zwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciadw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosté obmiarove
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatncci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej kdzie uwzgbdniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania i do wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oiome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
€) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowwraz 2z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem daje&h zmian i uzgodnie wynikajgcych
Z postpu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowa i
drenau,

)] tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W Pt OCZKACH GORNYCH

D-M-00.00.00
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(Dz Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami).
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informgogj (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr@z. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi

Zmianami).



