kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

PRACOWNIA PROJEKTOWA ATA

mgr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI tel./fax: (0-75) 721 49 92

59-800 LUBAN tel. (0-75) 721 00 31

UL. CMENTARNA 1 tel. 0-602 256 428 REGON: 230280642
pp_ata@poczta.onet.pl tel. 0-606 620 834 NIP613-103-26-53

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa
inwestycji:

REMONT STROPU W BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W SKORZYNICACH

Adres inwestyc;ji:

59-600 Lwowek Slaski, Skorzynice 84
dz. nr 567

Inwestor: GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
59-600 Lwowek Slaski, Al. Wojska Polskiego 25A
Projektant Imie, nazwisko, uprawnienia Podpis

mgr inz. Mirostaw Soczyniski

WRZESIEN 2017




A. WYMAGANIA OGOLNE.
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remonty stropu sali tanecznej polegajacy na jego wzmocnieniu
celem dostosowania jej do petnionej funkgji.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ Dokumentéw przetargowych i Kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robét w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosg, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot
budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych objetych specyfikacjami technicznymi (
ST )i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B niniejszego
opracowania. Szczegoétowy zakres robét budowlano-instalacyjnych zawiera dokumentacja projektowa
wg wykazu w pkt.1.6.3.

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami ,w ktdrych sg wymienione. Normy krajowe
nalezy rozumieé jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajow Unii Europejskiej, w zakresie w
jakim normy te sg dopuszczalne zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sg w drodze rozporzgdzen wtasciwych Ministréw.
[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze.
[3] Badania gruntowe — ogét badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych,
geologicznych ) okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego
przydatnosci dla potrzeb budowlanych.
[4] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robo6t budowlanych, ale takze prawidiowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.
[7] Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.
[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
[9] Doktadnos$¢ wymiarow — zgodnos¢é wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub z dokumentacja techniczna.
[10] Dokumentacja budowy — ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

A protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych

A rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

A ksigzki obmiarow



[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez

wiasdciwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robot — wyodrebnione z catosci planowanych roboét ich rodzaje, badz stany

wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyc;ji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatagiji.

[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (

CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy

europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)".

[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow

obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego

wykonania obiektéw.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w

rozporzgdzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspolnego Stownika Zamaéwien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z

wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i

wyznaczona przez Inwestora ( o ktérej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako

odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzgdzen technicznych

i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i

zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja

techniczna obstugi ( eksploatacji ) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca

swoje $rodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim

kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych. Osoba

wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z

Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkows.

[24] Kosztorys— dokument okreslajgcy ilos¢ i wartosé robét budowlanych sporzadzany na

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych

do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

[26] Kosztorys slepy — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem

materiatow podstawowych.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robodt zestawienie iloSciowo-

wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych

dokonywanych w trakcie realizacji robét.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz

rodzajow prowadzonych robdét.

[29] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i  Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..

[30] Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w

toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu

oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot i

kosztow realizowanej inwestyciji.



[32] Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ ( ilos¢ ) jakiegos
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakoSciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury.
[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot.

[36] Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci ,w szczegdlnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych ,podstawowych cech jako$ciowych wspélnych dla
asortymentow grup wyrobdéw ,w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw ,materiatéw paliw i
energii powszechnie stosowanych w produkciji i obrocie, gtéwnych parametrow typoszeregéw
,wymiarow przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg
rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalna wyrobow, projektowania
obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru ,a takze metod badan przy odbiorze robét
budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnosci geodezyjnych, majgcych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardow i ksztattu
zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajgca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy
rozbiorki obiektéw tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.
[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego ,przewidujgcego uprawnienia wykonywania robét
budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

[43] Protokot odbioru robot — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe Zzgdania zaptaty.

[44] Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

[46] Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez tp rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkciji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
polegajgcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumieé minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robét
zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych
przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to
nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie



budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robot na czas diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb
postronnych.

[52] Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne, z wylgczeniem urzgdzen melioracji szczegotowych.

[64] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia
np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.
[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

[68] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych.

[569] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce rezimoéw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[60] Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtadciwosci.

[61] Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

[62] Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
[63] Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetiania przewidywanych funkcji
technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére
uzyskaty certyfikat.

1.5. Zakres zadania inwestycyjnego.

Podstawowy zakres prac zwigzanych z_remontem stropu to:
o Rozebranie istniejacych desek podtogowych

o  Usuniecie istniejgcej polepy i Slepego putapu

e Oczyszczenie mechaniczne wraz z impregnacja ogniochronng i grzybobojczg istniejacych belek
stropowych

o Ewentualne wzmocnienie odkrytych uszkodzonych belek

e Montaz dodatkowych nowych zaimpregnowanych belek ( wym. 20x23cm, drewno C24) pomiedzy
istniejace

e Poziomowanie stropu poprzez montaz klindw

o Wykonanie paroizolacji z folii PE 0.3mm

o Utozenie izolacji dzwiekochtonnej w postaci wetny mineralnej gr. 15cm

e Montaz nowej podtogi z ptyt OSM3 gr. 25mm

e Montaz paneli podtogowych laminowanych na piance wygtuszajacej wraz z listwami przypodtogowymi,
Wz6r paneli jodetka, uktadane z desek lewych i prawych. Kolor Dab Baleary. Potocznie w V-fuga.
Panele w klasie $cieralno$ci AC6, grubosci 12mm.




Dodatkowy zakres prac zwiazany z remontem stropu to:

Wymiana okien drewnianych w kolorze biatym , okno proste , szyby bezpieczne dwustronne,
szprosy wiederiskie, uszczelki gumowo-silikonowe z mozliwoscig mikrowentylacji, okno trzyszybowe o
wspotczynniku U=1,1 w/m2K

Montaz parapetow drewnianych gr. 4cm

Szpatdowanie o$ciezy po montazu stolarki

Uzupetnienia tynkow

Dotozenie jednej warstwy ptyt GKF gr.15mm na istniejacym suficie

Malowanie $cian i sufitu farbami farbami krzemianowymi

Malowanie lamperii

Malowanie istniejgcej antresoli

Wywdzka i utylizacja gruzu

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1.6.1.0g6lne zasady wykonywania Roboét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Wytycznymi Technologii
Robot, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Wytycznych Technologii Robot lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Wytycznych Technologii Robét i ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 1.3 i
uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
pkt 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie
mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji umowy.

Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor
zaakceptuje zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy
kwalifikacje,umiejetnosci i odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie
same lub lepsze od wymienionego w ofercie.

1.6.2.Przekazanie placu budowy.

A

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy,
dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi,

Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢

za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzgdzenia istniejgce na placu budowy lecz
niezinwentaryzowane w protokéle przekazania budowy.



A Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa
1.6.3.1. Dokumentacja zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — zgodnie z SIWZ.
1.6.3.2. Projekt budowlano-wykonawczy

1.6.4.Zgodnos¢ Robot z Wytycznymi Technologii Robét i SST.

1. Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

2. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub niedopowiedzen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

5. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami lub wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu
tolerangji.

6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementdéw budowli to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone bedg na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i

odbioru koncowego Robét ,a w szczegdlnosci:

a)utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z

budowsg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy

przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

(b)Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ( w razie potrzeb ) przedstawi Inspektorowi

nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drog i organem zarzgdzajgcym

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W

zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany

przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak :zapory,

Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i

pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczehstwa. Wszystkie zapory, znaki i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c)Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzgdzenia
terenu, wykonania przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia, ponoszenia kosztow ewentualnych wytgczen i
wigczen energii elektrycznej

(d) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach

okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne bedg utrzymywane w dobrym
stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robdét.

(e)Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega odrebne;

zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.



1.6.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy robét Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac Teren Budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej

b)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

A lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych
A $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pozaru

1.6.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych,
biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

1.6.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

3.

9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego
przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wtadze
konserwatorskie i przerwac¢ roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne

o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robé6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych
robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robaét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podjaé wszystkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie sieci i urzgdzen podziemnych oraz nadziemne przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

. Wszelkie czasowe wytgczenia sieci konieczne w czasie realizacji robo6t nalezy uzgadniac z

Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem sieci.

. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje

uzytkujgcg lub bedgcg wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzeh podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do :

A demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen obiektéw

istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu.
A poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego



1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.

1.6.11.
1.

1.6.12.

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla

personelu prowadzgcego roboty objete umowg. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej robét objetych umowa.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci.

. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozé6r Terenu Budowy.

Ochrona i utrzymanie robét podczas budowy.

. Wykonawca powinien utrzymac roboty do czasu koricowego lub czesciowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym

stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru
moze natychmiast zatrzymac roboty.

Przestrzeganie prawa i innych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposob sg zwigzane z realizacjg robét lub mogg wptywac na sposob prowadzenia robét.

. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie

przepisy wymienione w ust. 1.

. Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i

pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora.

Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie

rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wtasnosci to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub
metody.

. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed

przystgpieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa

finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.13.Ryzyko

1.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwenciji realizacji inwestyciji,
z wyjgtkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

Inwestor ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:

A bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Inwestora, a obejmujgce ryzyko
wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania,
dziatan wtadzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchéw, zamieszek
wewnetrznych lub niepokojow (jesli nie dotyczg wytgcznie pracownikéw Wykonawcy) oraz
skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi,
radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

A spowodowane jest wytgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robét przekazanego
przez Inwestora.



2.MATERIALY.
2.1. Zrodto uzyskania materiatow.

1.

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu przeznaczonego
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dot. proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne.

. Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z tego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw stanowigcych

jego wtasnos¢ z wyjatkiem materiatéw przekazanych przez Inwestora.
Wykaz tych materiatéw zawiera¢ bedzie umowa.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

1.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

1.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowane materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania
réznych rodzajéw materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie przytoczone w dokumentacji projektowej nazwy materiatowe konkretnych
producentéw sg przyktadowe, dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw,
jesli posiadajg one nie gorsze parametry techniczne, istotne dla danego typu materiatu.
Ewentualne wskazanie nazw wtasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem
stosowania danego producenta, czy miejsca pochodzenia materiatu, w mys$l PZP, natomiast
jest okresleniem standardu jakosci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i
stosowania, przyjetym na etapie projektowania.

2.6. Materiaty rozbiérkowe

Materiaty i czesci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robot stanowig wkasnosé
Inwestora i Wykonawca winien przedsiewzigé wszelkie $rodki ostroznosci dla ich zachowania.
Niezaleznie od celu, w jakim Inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czesci, do ktérych
zastrzega sobie prawo wtasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w
miejscu wskazanym przez Inwestora poniesie Wykonawca.

W rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. nr 62 poz. 628 ) elementy
rozbiérkowe i materiaty rozbiérkowe sg odpadami. W zwigzku z powyzszym nalezy z nimi
postepowac w mysl przepiséw ww. ustawy oraz zwigzanych z nig rozporzadzen.

Zasady gospodarki odpadami —materiatami i elementami z rozbidrek okresli ostatecznie
Zamawiajgcy na etapie wytaniania Wykonawcy robot.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.



2.8. Wy

a)

b)

2.9.Ins

3. SP
1.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla Srodowiska tylko w czasie robot, a potem ich szkodliwos¢
zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyje materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

magania szczegotowe

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé
wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby,dla ktérych wydano:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
dokumentow technicznych.
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji.

Wyroby te muszg posiada¢ oéwiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnosé
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

pekcja wytworni materiatow.
Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenie zgodnosci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
A Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji.
A Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep ,w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, w ktérej odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
umowy.

RZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia
robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wytycznych Technologii Robét, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wytyczne Technologii Robot lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatdw.
2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wytycznych Technologii Robét, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozéw po drogach publicznych.

1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o

ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od

odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore

mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

2. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt ,

w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzen na os przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowo wagowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

A projekt zagospodarowania placu budowy,

A plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),

A projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Wytycznymi Technologii

Robot, wymaganiami ST, PZJ,

projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

A Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru,

A nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

A decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, Wytycznych Technologii Robét i
w ST, a takze normach i wytycznych,

A polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci
1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Wytycznymi Technologii Robot, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2.Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a/ czes¢ ogolng opisujaca:
A organizacje wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdét,
A organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
A metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,



A wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

A wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

A system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robdét,

A wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan
),

A sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b/. cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdt :

A wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

A rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

A sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtadciwosci podczas
transportu

A sposoéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

A sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

1.

2.

9.

1.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robaét.

. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Wytycznych Technologii Robot i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w
celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg
wptyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.4.Badania i pomiary.

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



6.5. Raporty z badan.

1.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.

2. Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1.

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganymi ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow

robot z ST i Wytycznymi Technologii Robot. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.

2.

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

A Polskg Norma

A aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robét posiadaé bedzie te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik Budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw.

. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

A date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

A date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

A uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robét,

A terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

A przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

A uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

A daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

A zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot,

A wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

A stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



A dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
A dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
A dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
A inne istotne informacje o przebiegu robot.
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub ST.

6.8.3.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty :

A protokoty przekazania Terenu Budowy ,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét ,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

korespondencje na budowie.

- - - - >

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

1. Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
1. Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich ST lub w katalogach powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. )
2. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robaét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizagji.



3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

1.

5.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.
3.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na stronie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotaczone w formie osobnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

8.2.

~0 ocoukrwn=

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu ),

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwaranciji.

dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy.

. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak réwniez do wykonania odkrywek
robot w przypadku nie zgtoszenia robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy ( ostateczny ).
8.4.1. Zasady odbioru

1. Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do zakresu, iloSci i jakosci..

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbior koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw,

4. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny



jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét

poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot.
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest protokét
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robdét,

Specyfikacje Techniczne,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i

PzJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ,
A rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,
A geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
A kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej
3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego robdét.

4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestorem.

5. Termin wykonania Robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

- > > -

>

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
1. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
2. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodine

1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowe;.

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

A robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



A wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw transportu na teren budowy,

A wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )

A koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczace oznakowania
Robdét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

A zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

A podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wigczeniem podatku
VAT

5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

6. Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg

inwestycji oraz dokumentacje rozruchowg i eksploatacyjng.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

A

A

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu

tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

A

A

oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,

barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

A
A

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
A Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
A Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych
A Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej
A Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym
A Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
A Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych
10.2. Rozporzadzenia

A Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposbu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE



10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych do ich
wydawania

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagiji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Inne dokumenty i instrukcje

A

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2010

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0., Warszawa, 2003-2010
Ogolne Specyfikacje Techniczne, Branzowy Zakfad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., Warszawa 2010



