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(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 290 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany p.n. „Remont budynku kaplicy cmentarnej”, znajdującego się na działce nr 447 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, a także że jest kompletny ze względu na cel, jakiemu ma służyć.
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu budynku kaplicy znajdującej się na terenie cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim.

Remont ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania budynku, zabezpieczenia przed wpływem negatywnego działania zewnętrznych czynników atmosferycznych oraz powstrzymanie dalszej degradacji poszczególnych elementów w elewacjach budynku i jego dachu, a także poprawy wartości użytkowej i historycznej budynku.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
· Umowa z Inwestorem,
· Wizje lokalne w terenie i pomiary,
· Uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu.
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis projektu budowlanego prac budowlanych oraz rysunki techniczne istniejącego budynku kaplicy cmentarnej znajdującej się w Lwówku Śląskim.
4. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek kaplicy znajduje się w Lwówku Śląskim przy ulicy Warsztatowej, na działce nr 447. Jest to teren funkcjonującego cmentarza komunalnego mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego. Budynek usytuowany jest tuż przy skarpie rzeki Płóczki.
5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Według danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek kaplicy wpisany jest do rejestru zabytków nr A/5626/908/J z dnia 15.12.1987 roku i podlega ochronie i opiece konserwatorskiej.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wolnostojący, parterowy, z częściowo użytkowym poddaszem oraz częściowo podpiwniczony. Budynek posiada, rzut w kształcie prostokąta, z ryzalitem środkowym. Ściany murowane z kamiennym cokołem, ściany elewacji bocznych szczytowe ze sterczynami. Dach drewniany wielospadowy, z facjatkami.

Jest to budynek zabytkowy, wzniesiony w XIX wieku w stylu neogotyckim, na jego ścianach znajdują się wmurowane epitafia z XVII i XVIII wieku. Wejścia do budynku zdobią ostrołuczne portale wejściowe neogotyckie, otwory okienne z obramowaniami ostrołucznymi i z maswerkami. Drzwi drewniane, okna parteru z profili metalowych z przeszkleniami witrażowymi, okna poddasza drewniane. W części wschodniej budynku we wszystkich pomieszczeniach występują sklepienia krzyżowo-żebrowe.

Na ścianach ryzalitu środkowego i ścianach szczytowych występują gzymsy podokienne.

Przy frontowej południowej ścianie budynku dobudowana jest drewniana wiata z pokryciem z blachy trapezowej.

7. FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt pełni funkcję domu pogrzebowego, służącego podstawowym ceremoniom pogrzebowym, towarzyszącym pochówku zmarłych oraz funkcję usługową. W budynku znajdują się pomieszczenia wykorzystywane przez zarząd cmentarza komunalnego.

Ceremonie pogrzebowe odbywają się w głównej sali (kaplicy) z ołtarzem, która znajduje się w zachodniej części budynku na parterze. Dostęp do niej jest z zewnątrz od strony budynku bramnego wejściowego na cmentarz. Pozostała część parteru to pomieszczenia szatni, pomieszczenia biurowe i usługowe oraz gospodarcze.

Poddasze nad kaplicą główną jest nieużytkowe, w części wschodniej znajdują się pomieszczenia socjalne, łazienka z WC oraz kuchnia.

W piwnicach znajdują się jedynie pomieszczenia gospodarcze.
8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

	Parametr
	Wielkość

	Powierzchnia całkowita
	1051,7m2

	Powierzchnia wewnętrzna netto
	196,8m²

	Powierzchnia użytkowa
	366,8m²

	Powierzchnia ruchu
	86,7m²

	Powierzchnia usługowa
	26,0m²

	Kubatura brutto budynku
	4245,0m³

	Powierzchnia zabudowy
	454,5m²

	Wymiary zewnętrzne budynku
	40,32x11,95m

	Wysokość kalenicy
	10,33m

	Grupa wysokości
	Budynek niski N – do 12,0m

	Ilość kondygnacji nadziemnych
	2

	Poddasze
	użytkowe + nieużytkowe

	Podpiwniczenie
	częściowe


Zestawienie powierzchni pomieszczeń wg danych w tabelach na rysunkach rzutów.
9. OPIS ELEEMNTÓW KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
9.1. Fundamenty

W ramach inwentaryzacji nie dokonano odkrywek fundamentów.
9.2. Ściany

Zewnętrzne ściany nośne murowane z cokołami z kamienia, otynkowane obustronnie, bez termoizolacji.

Środkowe ryzality mają kamienne okładziny z piaskowca.
9.3. Stropy

W części wschodniej stropy występują jako sklepienia krzyżowo-żebrowe osadzone na profilowanych filarach przyściennych, zarówno nad piwnicami jak i nad całym parterem, w nieużytkowanej kaplicy występują neogotyckie polichromia sklepień. Strop nad kaplicą główną w części zachodniej jest drewniany.

Stropy w części poddasza użytkowego wykonano z płyt GK jako podwieszane do drewnianej konstrukcji dachu.

9.4. Dach, pokrycie

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowy, o kącie nachylenia ok. 45° z lukarnami bez termoizolacji w części nieużytkowej poddasza.

Pokrycie dachu z łupka dachowego, pokrycie zadaszeń i ścianek bocznych facjatek również wykonano z łupka. W połaci dachu występują stare okna dachowe wyłazowe.

9.5. Posadzki i podłogi

Posadzki piwnic na gruncie betonowe, bez termoizolacji.

Posadzki parteru w części pomieszczeń kamienne, betonowe oraz wyłożone płytkami ceramicznymi.

Podłogi na poddaszu użytkowym wyłożone panelami podłogowymi i płytkami. W części nieużytkowej poddasza deski drewniane.

9.6. Stolarka budowlana

W budynku zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa drewniana, nietypowa. Drzwi wejściowe drewniane, pełne, masywne. Drzwi wejściowe do lokalu usługowego zamontowano z PCV w miejscu pierwotnie znajdującego się okna. Okna parteru drewniane w większości z wielobarwnymi witrażami mozaikowymi, w pomieszczeniach biurowo – usługowych szyby pojedyncze zwykłe. Okna w elewacji tylnej północnej częściowo zamurowane od wewnątrz.

Okna lukarn na poddaszu drewniane stare skrzynkowe, szklone szybami pojedynczymi, zamontowane są rolety okienne.

9.7. Okładziny ścienne

Ściany murowane, otynkowane obustronnie tynkami cementowymi i cementowo – wapiennymi. Narożniki elewacji zewnętrznych posiadają boniowania. Tynki zewnętrzne elewacji z licznymi ubytkami.

Ściany w części pomieszczeń obłożone są panelami ściennymi lub płytkami ceramicznymi – w zależności od przeznaczenia pomieszczenia..
9.8. Orynnowanie

Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachu rynnami i rurami spustowymi powierzchniowo na teren przyległy, bez podłączenia do kanalizacji deszczowej.

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.
9.9. Kominy

Piony kominowe murowane z cegły, otynkowane.

9.10. Przyłącza i instalacje

Budynek posiada następujące przyłączenia do mediów:

· przyłącze wody,

· przyłącze kanalizacji sanitarnej,

· przyłącze zasilania energetycznego,

· przyłącze gazowe,

· przyłącze teletechniczne,
· instalacja odgromowa,
W budynku istnieje system wentylacji nawiewno – wywiewnej grawitacyjnej i mechanicznej.

10. OGÓLNY ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujący zakres prac, podzielony na 3 etapy umożliwiające wykonywanie robót niezależnie:
10.1. Remont dachu
1) ewentualna wymiana elementów konstrukcji dachu drewnianego,

2) przemurowanie kominów z cegły pełnej od poziomu 0,5m poniżej połaci dachu,
3) wykonanie pionu wentylacyjnego projektowanego sanitariatu,
4) wymiana drewnianego ołacenia dachu,

5) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

6) wymiana / montaż wyłazów dachowych,
7) wymiana ewentualnie występujących termoizolacji ponad stropem i w połaci dachu w części poddasza użytkowego,

8) wymiana pokrycia dachowego z łupka naturalnego,

9) montaż stopni i ław kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych,
10) remont lukarn (facjat) w dachu – wymiana gontów, czyszczenie i zabezpieczenie elementów drewnianych,

11) czyszczenie i malowanie farbami okien lukarn,

12) wymiana instalacji odgromowej – montaż nowych przewodów instalacji odgromowej dachu o średnicy Ø8mm,
10.2. Remont elewacji
1) demontaż zbędnych elementów na elewacji,

2) rozbiórka istniejącej wiaty drewnianej,

3) uporządkowanie występujących na elewacji kabli i przewodów,

4) wymiana kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej,
5) odbicie tynku w miejscach, gdzie stracił przyczepność, uzupełnienia tynków elewacji,
6) uzupełnienia ubytków w istniejących ostrołucznych obramień otworów okiennych i portali wejściowych,
7) wymiana instalacji odgromowej – montaż nowych przewodów pionowych instalacji odgromowej o średnicy Ø8mm,

8) malowanie gotowych tynków mineralnych farbami silikatowymi w zaprojektowanej kolorystyce,

9) montaż nowych sterczyn na ścianach szczytowych i ścianach ryzalitu,
10) wymiana stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej,

11) renowacja stolarki okiennej z profili metalowych i ze szkleniem witrażowym,
12) wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,6cm,

13) otynkowanie zamurowanych okien piwnicznych w elewacji tylnej,

14) wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego,

15) oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki i przewodu gazowego,

10.3. Lokalizacja ustępu ogólnodostępnego
1) wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie,
2) wymurowanie nowych ścianek działowych,
3) wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej,
4) wykonanie okładzin podłogowych i ściennych,

5) montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej,

6) montaż wyposażenia i urządzeń sanitarnych,

11. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

11.1. Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

W ramach prac remontowych demontażowi podlegają elementy wymienione w zakresie planowanych prac i wynikające z zakresu planowanych robót.
· rozbiórka wiaty drewnianej przy elewacji frontowej budynku,

· demontaż instalacji odgromowej,

· demontaż rynien i rur spustowych,
· demontaż wyłazów dachowych,

· rozbiórka pokrycia dachowego z łupka wraz z ołaceniem,
· rozbiórka obróbek blacharskich,

· demontaż zbędnych metalowych elementów w elewacjach,

· demontaż stolarki drzwiowej i okiennej parteru,
· demontaż lamp oświetlenia zewnętrznego.
11.2. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt, a także sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty).

11.3. REMONT DACHU
11.3.1. Kominy
W ramach remontu istniejących kominów ceglanych należy wykonać udrożnienie wszystkich przewodów oraz  przemurowanie od poziomu 0,5m poniżej połaci dachu. Należy stosować cegłę pełną klinkierową kl. 350. Przewody wentylacyjne należy wyprowadzać na boki, spalinowe i dymowe górą. Wymurowane piony kominowe otynkować i wykonać betonowe czapy kominowe na wzór istniejących oraz odtworzyć obecnie istniejące opaski.
11.3.2. Obróbki blacharskie
Istniejące rynny i rury spustowe przeznaczone do demontażu.

Nowe obróbki blacharskie powinny być wykonane przed przystąpieniem do montażu pokrycia dachowego. Pas kalenicowy, pas podrynnowy i nadrynnowy, obróbki kominów i lukarn, rynny Ø150 i rury spustowe Ø100 wykonać należy z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm.

11.3.3. Izolacja stropu nad poddaszem użytkowym

Poddasze w części użytkowej posiada sufity podwieszane z płyt GK do drewnianej konstrukcji dachu. W celu uniknięcia robót związanych z wykonaniem nowych sufitów proponuje się wykonanie nowej termoizolacji od strony zewnętrznej, po zdemontowaniu istniejącego pokrycia dachowego, bez ingerencji z poziomu pomieszczeń.

Na paroszczelnej folii PE, przytwierdzonej do elementów konstrukcji więźby, pomiędzy istniejącymi krokwiami należy ułożyć płyty wełny mineralnej gr. 20cm (λ=0,035W/mK) oraz paroprzepuszczalną trójwarstwową membranę dachową (o gramaturze 135g/m² ± 15g). Na istniejące krokwie nabić nowe kontrłaty 4x2cm. Do łat 6x4cm zgodnie z instrukcją producenta mocować nowe pokrycie dachowe łupek w kolorze naturalnym. Zamontować ławy kominiarskie oraz płotki przeciwśniegowe (bariery śniegowe).
11.3.4. Pokrycie dachowe

Istniejące pokrycie z łupka w całości do rozbiórki, łącznie z całym ołaceniem. Odzyskany łupek należy przekazać inwestorowi – po oczyszczeniu zostanie wykorzystany przy remontach innych obiektów.
Po demontażu pokrycia i ołacenia należy dokonać przeglądu stanu technicznego drewnianej konstrukcji więźby dachowej. Należy wziąć pod uwagę wymianę mocno skorodowanych elementów zachowując oryginalne wymiary przekrojów.
Łaty do wykonania nowego ołacenia powinny być zaimpregnowane środkiem chroniącym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi. Łaty należy przybijać do istniejących krokwi jednym gwoździem, styki łat powinny znajdować się na krokwiach.
Przy rozstawie osiowym co 16cm, przekrój łat musi wynosić 40x60mm.
Nowe pokrycie z łupka w kolorze naturalnym wykonać jako prostokątne podwójne.

Do mocowania płytek łupkowych należy stosować gwoździe cynkowane ogniowo długości 35 i 50 mm o grubości powłoki cynkowej przynajmniej 50μ lub wkręty łupkowe ze stali nierdzewnej. Średnica główki gwoździ powinna wynosić przynajmniej 10mm. Przechodzenie przez podłoże (widoczne czubki gwoździ) jest dopuszczalne, z wyjątkiem występów dachowych.

Mocowanie gwoździami następuje w obrębie przekrycia (zakładu). Gwoździe łupkowe i wkręty łupkowe ze stali nierdzewnej wymagają wykonania otworu od dołu do góry (od wewnątrz na zewnątrz).
Każdy łupek należy przymocować przynajmniej dwoma gwoździami lub wkrętami łupkowymi. Kamienie na brzegu szczytowym lub krawędzi należy przymocować przynajmniej trzema gwoździami, albo przynajmniej trzema wkrętami łupkowymi.

Na całej powierzchni dachu i na lukarnach przymocować 4-warstwową membranę PP+PE o wysokiej paroprzepuszczalności i wysokiej wodoszczelności. Membranę montażowo mocować do krokwi zszywkami podczas przybijania nowego ołatowania (kontrłat i łat) a docelowo przybijać do krokwi za pomocą kontrłat 2x4cm. Membranę układać  nadrukiem do góry, równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od najniższego pasa, stosować zakłady 15cm. 
Powyżej każdego otworu (kominy, wyłazy dachowe) należy wykonać „rynnę” z dodatkowego arkusza membrany. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody.

Przed przystąpieniem do montażu łupka powinny być wykonane obróbki blacharskie.

Zamontować stopnie i ławy kominiarskie oraz płotki przeciwśniegowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafitowym, zbliżonym do koloru zastosowanego łupka.
11.3.5. Wyłazy dachowe

Istniejące wyłazy dachowe i świetliki przeznaczone do demontażu.

W połaci dachu należy zamontować fabryczne wyłazy dachowe z szybą zespoloną 4H-10-4H o wymiarach 46x75cm wraz z kołnierzem uszczelniającym.
11.3.6. Remont lukarn

Istniejące lukarny (facjatki) o konstrukcji drewnianej przeznaczone do renowacji. Okładziny z gontów papowych występujące na ściankach bocznych lukarn przeznaczone do demontażu. Nowe okładziny wykonać z łupka.
Zanieczyszczenia na odkrytych powierzchniach drewnianych konstrukcji dachowych oraz frontach lukarn usunąć mechanicznie szczotkami o twardym włosiu a pleśń zmyć preparatami pleśniobójczymi do czyszczenia drewna. Powierzchnie drewniane dokładnie przeszlifować w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji preparatu przez podłoże. Większe wady i ubytki uzupełnić wstawkami z drewna, mniejsze ubytki i pęknięcia wypełnić szpachlą do drewna. Zaszpachlowane miejsca po zaschnięciu zeszlifować papierem ściernym (aby usunąć nadmierną warstwę szpachli). Usunąć powstały kurz i pył za pomocą szczotki, wilgotnej szmatki, odkurzacza przemysłowego lub kompresora ciśnieniowego. Usuwanie sinizny (korozja biologiczna) drewna wykonać przy użyciu impregnatu grzybobójczego. Pędzlem nanieść środek owadobójczy oraz należy wstrzyknąć preparat bezpośrednio do otworu żerowania owadów za pomocą specjalnego aplikatora albo strzykawki lekarskiej.
Należy uszczelnić połączenia z ramami stolarki okiennej. Powierzchnie drewniane przed malowaniem należy zagruntować preparatem gruntującym do drewna. Po zagruntowaniu pomalować matowym impregnatem nawierzchniowym.

11.3.7. Instalacja odgromowa

Wszystkie elementy istniejącej instalacji odgromowej do demontażu. Nowe przewody odprowadzające pionowe należy wykonać z drutu Fe/Zn śr 8mm, mocować na wspornikach ściennych.

Zwody pionowe prowadzić do złącza kontrolnego i połączyć z istniejącymi przewodami uziemiającymi.
Po wykonaniu w/w instalacji należy wykonać  odpowiednie pomiary a wyniki wpisać do protokołu.

Rezystancja wypadkowa uziomu R≤15Ω .W przypadku, gdy  rezystancja projektowanego uziomu  nie będzie spełniała wymagań należy wykorzystać istniejące uziomy naturalne, lub wykonać dodatkowe uziomy sztuczne.

11.3.8. Okna lukarn

Istniejące okna poddasza użytkowego w lukarnach – skrzynkowe drewniane, szklone pojedynczo, ze szprosami – do pozostawienia, drobne naprawy, oczyszczenie i malowanie w kolorze białym.

Renowacja okien drewnianych w elewacjach ryzalitu środkowego, odtworzenie przeszkleń w dolnej części maswerku w oknie elewacji tylnej, kolor biały.

11.4. REMONT ELEWACJI
11.4.1. Rozbiórki, demontaż

Przed przystąpieniem do prac przy remoncie elewacji należy zdemontować wszystkie zbędne elementy. Drewniana wiata przy elewacji frontowej zostanie zdemontowana i nie będzie ponownie montowana po remoncie.

11.4.2. Renowacja tynków
Remont elewacji tynkarskich będzie polegał głównie na zachowaniu faktury tynków i miejscowego odtworzeniu boniowania. Zakres i kolejność robót:
· badanie stanu tynków przez ostukiwanie z poziomu rusztowań;

· skucie tynków wadliwie zespojonych z podłożem, czyszczenie podłoża poprzez usunięcie resztek starego tynku, pyłu i gruzu;

· mycie hydrodynamiczne elewacji z użyciem agregatów wysokociśnieniowych i podgrzanej wody;

· wykonanie zabiegu dezynfekcji poprzez natrysk preparatu biobójczego w miejscach skażenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonów i zielenic, szaroczarne skupiska grzybów i porostów);
· naprawa tynków w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych poprzez krzyżową obrzutkę przekrywającą 50% podłoża grubości do 5mm przy użyciu tynku trasowo-cementowego poprawiającego przyczepność wykonanego m.in. na bazie cementu, trasu i mrozoodpornych piasków dolomitowych oraz nałożenie dwóch warstw tynku renowacyjnego hydraulicznego szerokoporowego wytwarzanego na bazie wapna trasowego, białego cementu, piasku i dodatków o dużej wytrzymałości, przeznaczonego do wilgotnych zasolonych murów wewnątrz i na zewnątrz budynku – stosować należy system zapraw renowacyjnych z certyfikatem WTA; 

· celem uzyskania jednorodnej faktury powierzchni elewacji nałożyć należy tynk renowacyjny o uziarnieniu do 1,3mm wapienno-cementowy cienkowarstwowy z dodatkiem niewielkiej ilości substancji organicznych i włókien zbrojeniowych;

· wszystkie powierzchnie zagruntować specjalistycznym środkiem gruntującym na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego i szkła wodnego o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności i stabilności w każdych warunkach atmosferycznych;

· wszystkie powierzchnie należy gruntować silikatową farbą podkładową z kruszywem kwarcowym i włóknem szklanym o chropawej powierzchni i dobrych właściwościach wypełniających i kryjących;
· warstwę wierzchnią wykonać poprzez jednokrotne malowanie podkładową farbą zolowo-krzemianową z dodatkiem kruszywa kwarcowego i włókna zbrojącego w ustalonej kolorystyce oraz jednokrotne malowanie nawierzchniową farbą elewacyjną zolowo-krzemianową, mineralną, o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności, zabezpieczającą podłoże mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.
Całkowita powierzchnia ścian otynkowanych: 302,0m2
Powierzchnia ścian do uzupełnienia tynków: przyjęto szacunkowo do 10% (30,0m2)

Kolorystyka tynków poddanych renowacji wg rysunków elewacji.

11.4.3. Renowacja ścian kamiennych z piaskowca i cokołów

11.4.3.1. Oczyszczenie powierzchni

Zabiegi oczyszczania powierzchni kamienia mają istotne znaczenie dla przebiegu poszczególnych etapów prac i realizacji pełnego programu renowacji elewacji.

Usunięcie nawarstwień oraz wtórnych elementów jest zasadniczym zabiegiem technologicznym i umożliwia prawidłowe przeprowadzenie dalszych czynności konserwatorskich - wzmocnienia strukturalnego, uzupełnienia ubytków właściwymi materiałami i zabezpieczenia powierzchni kamienia.

11.4.3.2.  Usuwanie nawarstwień

· mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia, strumieniowanie dynamiczne drobnymi cząstkami ścierniwa, delikatne czyszczenie mechaniczne pod kontrolowanym ciśnieniem z zastosowaniem odpowiedniego typu ścierniw.

· rodzaj ścierniwa dobiera się na podstawie prób. Metoda pozwala na usuwanie z powierzchni piaskowca nieestetycznych szczelnych nawarstwień korozyjnych, bez naruszania struktury oryginalnej patyny.

· ważnym aspektem jest wyeliminowanie wody z procesu czyszczenia. Ograniczenie powszechnych przy stosowaniu wody pod ciśnieniem negatywnych skutków migracji do powierzchni szkodliwych rozpuszczalnych soli. Istotną cechą jest pełna kontrola nad przebiegiem procesu czyszczenia, który pozwala na stopniowe usuwanie nawarstwień bez uszkodzenia zewnętrznej powierzchni.

· chemiczne usuwanie miejscowych nawarstwień mocno przylegających do powierzchni piaskowca bezkwasowym preparatem do czyszczenia kamieni porowatych oraz wtórnych pozostałości starych farb przy użyciu i preparatu do usuwania wtórnych powłok dyspersyjnych,

· dezynfekcja powierzchni piaskowca w miejscach występowania koloni grzybów, porostów i zielenic — zmienionych powierzchni w strefie cokołu i nieszczelnych obróbek blacharskich. Zastosowanie preparatu do zwalczania mikroorganizmów na kamieniu,

11.4.3.3.  Usuwanie nieprawidłowych napraw i uzupełnień piaskowca

· usunięcie wszystkich uzupełnień cementowych o odmiennych od kamienia cechach fizycznych, ograniczających odprowadzanie wilgoci i przyczyniających się do kumulacji soli w strukturze kamienia, jej stałego zawilgocenia i związanej z tym destrukcji.

· usunięcie ze struktury kamienia korodujących elementów metalowych, pozostałości bolców, itp. Usunięcie uszkodzonych partii spoin, zdezintegrowanych strukturalnie i spękanych.

11.4.3.4. Wzmocnienie strukturalne i uzupełnienie ubytków piaskowca

· wzmocnienie strukturalne partii osłabionego, osypującego się kamienia poprzez wielokrotne nasączenie preparatem o właściwościach hydrofilnych. Zastosowanie preparatu na bazie estru kwasu krzemowego pozwala na uzyskanie przez kamień parametrów mechanicznych zbliżonych do pierwotnych.

· stabilizacja i zabezpieczenie odspojonych elementów piaskowcowych, sklejenie spoiwem na bazie żywicy epoksydowej i kotwienie płyt śrubami stalowymi Ø10mm.

· uzupełnianie cokołów z piaskowca w miejscach zamurowanych okien piwnicznych w elewacji tylnej z wykorzystaniem kamienia o cechach i właściwościach zgodnych z istniejącym kamieniem cokołów. Wklejenie uzupełnień zaprawą, ze spoiwem hydraulicznym lub masą na bazie żywicy epoksydowej i piasku kwarcowego.

· wykonanie uzupełnień ubytków kamienia z użyciem barwionej w masie zaprawy konserwatorskiej ze spoiwem hydraulicznym. Zaprawa konserwatorska o czysto mineralnym charakterze, parametrach mechanicznych i porowatości oraz uziarnieniu odpowiadających uzupełnianemu podłożu. Właściwości te eliminują naprężenia na granicy pomiędzy materiałem pierwotnym i uzupełnianym, a więc gwarantują jej trwałość.

· zastosowane do wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne dają wysoką odporność na promieniowanie nadfioletowe i trwale zabarwienie zaprawy.

· uzupełnienie spoin pomiędzy elementami kamiennymi, zastosowanie hydraulicznej zaprawy konserwatorskiej barwionej w masie, przeznaczonej do odtwarzania uszkodzonych spoin w szczególności w kamiennych murach licowych.

11.4.3.5. Opracowanie estetyczne i zabezpieczenie powierzchni piaskowca

· Prawidłowo przeprowadzony zabieg uzupełnienia ubytków jest ważnym warunkiem uzyskania optymalnych efektów estetycznych procesu konserwacji. W przypadku konieczności wykonania unifikacji kolorystycznej i opracowania waloru kolorystycznego powierzchni uzupełnień kamienia zalecane jest wykonanie laserunkowej powłoki barwnej.

· Scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia krzemianowymi farbami „laserunkowymi" poprzez aplikację koncentratu farby na bazie zolowo-krzemianowej odpowiednio rozcieńczonej spoiwem gruntującym na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego.

· Zabezpieczenie i ochrona struktury elementów kamiennych oraz spoin przed wnikaniem wód opadowych i wilgoci kondensacyjnej, wykonanie na całości powierzchni piaskowca zabiegu hydrofobizacji bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie estru kwasu krzemowego.
11.4.4. Cokół kamienny

· granitowy cokół wyczyścić poprzez piaskowanie urządzeniem ciśnieniowym przy użyciu strumienia gorącej wody;

· wszelkie ubytki i pęknięcia naprawić żywicami epoksydowymi z dodatkiem mączki kamiennej.

Powierzchnia ścian z piaskowca: 108,0m2
Powierzchnia cokołów granitowych: 36,0m2.

11.4.5. Renowacja portali wejściowych
Ostrołuczne portale wejściowe to kamienne dekoracje i elementy architektoniczne wykonano z jednego rodzaju drobnoziarnistego piaskowca. Piaskowiec ten charakteryzuje się jednorodną frakcją uziarnienia i względnie jednolitą jasnokremową barwą, posiada nieliczne wtrącenia żelaziste oraz delikatne przebarwienia. 

Zakres prac renowacyjnych:
· Wstępne odczyszczenie powierzchni kamienia z luźnych zabrudzeń i miejscowo występujących mchów i porostów
· Oczyszczenie powierzchni kamienia z zabrudzeń i sztucznej patyny poprzez zastosowanie mikro piaskarki, czyszczenie należy powierzyć osobom z dużym doświadczeniem, które gwarantuje jak najmniejsza inwazyjność w oryginalną substancję kamienia. Inną dopuszczalną metodą jest użycie parownicy i środków chemicznych opartych na kwasie HF. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych
· Impregnacja strukturalna kamienia przy użyciu preparatu krzemoorganicznego. Impregnacja zostanie wykonana poprzez powlekanie, aż do nasycenia się struktury kamienia . W przypadku niewystarczającej konsolidacji kamienia zabieg ten zostanie powtórzony aż do zadawalających efektów
· Hydrofobizacja kamienia polegająca na zabezpieczeniu kamienia przed bezpośrednim działaniem wody opadowej i nadmiernej wilgoci w powietrzu. Zakres i intensywność hydrofobizacji należy dobrać indywidualnie do poszczególnych partii kamieniarki. Zabieg należy przeprowadzać tylko wtedy gdy zlikwiduje się niebezpieczeństwo zawilgocenia kamienia poprzez podciąganie kapilarne z fundamentów lub zawilgoconych ścian. Należy go również stosować w ograniczonym zakresie w przypadku dużego zasolenia poszczególnych bloków, a zarazem nie możliwości ich odsolenia. W przypadku odcięcia kamienia od źródeł zawilgocenia, lecz z racji niedostatecznego wysuszenie dużych kubaturowo bloków, zabieg hydrofobizacji należy wykonać tylko po uprzednim całkowitym wysuszeniu kamienia. 

11.4.6. Stolarka drzwiowa elewacji
A - Istniejące historyczne drzwi zewnętrzne w elewacji bocznej wejściowe do kaplicy głównej – dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz, masywne drewniane pełne. Drzwi przeznaczone w całości do renowacji i odtworzenia zniszczonych elementów i detali, w kolorze naturalnego drewna, impregnowane i lakierowane bezbarwnie. Historyczna klamka z szyldem do renowacji, zamek na klucz ozdobny.
B - Istniejące historyczne drzwi zewnętrzne w elewacji frontowej, wejściowe główne – dwuskrzydłowe pełne, otwierane do wewnątrz, drewniane ze zdobieniami metalowymi i kołatką oraz stałymi naświetlami górnymi. Drzwi pomalowane brązową farbą olejną, łącznie z metalowymi zdobieniami. Drzwi przeznaczone w całości do renowacji i odtworzenia zniszczonych elementów i detali, w kolorze naturalnego drewna, impregnowane i lakierowane bezbarwnie. Elementy pomalować w kolorze czarnym matowym farbami do metalu na zewnątrz. Klamka z szyldem do wymiany na nową stylizowaną, zamek na klucz ozdobny.
C - Istniejące drzwi podwójne współczesne, wejściowe do lokalu usługowego, przeznaczone do wymiany na nowe drewniane dwuskrzydłowe (90+30), z przeszkleniem i naświetlem górnym, zdobienia metalowe wykonane na wzór na drzwiach istniejących głównych wejściowych (wg rysunku).
D - Istniejące drzwi drewniane do pomieszczenia po byłej stajni drewniane, dwuskrzydłowe pełne, otwierane do wewnątrz. Drzwi mocno zniszczone, nie nadające się do dalszego użytku ani renowacji – przeznaczone do demontażu.
Nowe drzwi zamontować jako drewniane, pełne, dwuskrzydłowe 90+30 otwierane do wewnątrz, z drewna dębowego, impregnowane i malowane lakierem bezbarwnym. Klamka stylizowana z szyldem, zamek na klucz patentowy.
11.4.7. Stolarka okienna

Istniejące okna na parterze – ze szkleniem witrażowym i historycznymi profilami ślemion i słupków wykonano z elementów metalowych – przeznaczone do renowacji i odtworzenia zgodnie z formą okien istniejących i odrestaurowanych – trzy okna w elewacji frontowej kaplicy głównej zostały już odrestaurowane. Stalowe ramu w kolorze zbliżonym do NCS S1040-B30G.
W elewacji szczytowej wschodniej występuje ślepe okno (blenda), w którego maswerku należy odtworzyć pierwotne przeszklenie.

11.4.8. Parapety
Wszystkie istniejące zewnętrzne parapety kamienne z piaskowca – wg opisu renowacji powierzchni z piaskowca.
11.4.9. Sterczyny

Na wierzchołkach ścian szczytowych zamocować sterczyny w formie krzyży (2 szt.) i w formie iglicy (2 szt.) zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rysunkach elewacji. Sterczyny wykonać na zamówienie jako jednoczęściowe elementy miedziane.

11.4.10. Kratki wentylacyjne

Istniejące kratki wentylacyjne pomieszczeń piwnicznych w ścianie tylnej do wymiany na nowe ze stali nierdzewnej.

11.4.11. Epitafia

Renowacja wmurowanych w ściany epitafiów nie leży w zakresie planowanej inwestycji.
11.5. USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY
W pomieszczeniu byłej stajni znajdującym siwe wschodniej części budynku zaprojektowano ustęp ogólnodostępny z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz kabiny WC z przedsionkami dla kobiet i mężczyzn.

11.5.1. Podłoga na gruncie
Istniejąca posadzka betonowa do skucia, grubość warstwy do wybrania – równa grubości nowoprojektowanych warstw posadzki – kolejność i grubości poszczególnych warstw zgodnie z danymi na przekroju A-A.
Posadzki we wszystkich pomieszczeniach w części projektowanego sanitariatu wyłożyć płytkami gresowymi szkliwionymi, o podwyższonej klasie ścieralności, min. IV i klasie antypoślizgowej min. R10, najlepiej jako mozaika z płytek o wymiarach ok. 15x15cm i 15x30cm. Nie stosować płytek z gresu technicznego.
We wszystkich pomieszczeniach stosować systemowe cokoły z płytek ceramicznych cokołowych wys. ok. 8cm. Spoiny o szerokości 4mm należy wypełnić zaprawą do spoin w kolorze szarym lub dostosowanym do kolorystyki posadzki, odporną na wnikanie wody.
11.5.2. Ścianki działowe

Ścianki działowe do wysokości 2,5m wykonać z pustaków ceramicznych POROTHERM 11,5 P+W nadproża – gotowe belki prefabrykowane typu L19.
11.5.3. Tynki wewnętrzne, okładziny ścienne
Uzupełnienia tynków ścian wewnętrznych jako cementowo – wapienne kat. III.

Ściany pomieszczeń sanitarnych wyłożyć płytkami ceramicznymi do wysokości min. 2m. Płytki ceramiczne gładkie, matowe w kolorach jasnych, w pomieszczeniu sanitarnym dla osób niepełnosprawnych w kolorze ciemnym. Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania spoin, odporną na wnikanie wody. Spoiny łączące zamknięte w sposób trwale elastyczny. Połączenia ścian i podłóg wykonać w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

11.5.4.  Powłoki malarskie
Ściany powyżej płytek i sufity malować dwukrotnie białymi farbami mineralnymi.
11.5.5. Stolarka drzwiowa
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne  ramowo-płycinowe, gładkie, pełne, okleinowane okleiną CPL HQ. Wkład z płyty wiórowej otworowej. Drzwi wewnętrzne w ustępach z tulejami lub kratkami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 220cm² w dolnej części skrzydła, wyposażone w zamek z blokadą łazienkową.
Ościeżnice metalowe, trzyzawiasowe w kolorze drzwi. Klamki drzwiowe z tarczą i szyldem w kolorze satynowym. Zamki wpuszczane wyposażone we wkładkę bębenkową.

Drzwi wraz z wydzieleniem do kabiny pisuarowej wykonać w lekkiej konstrukcji z płyt laminowanych HPL z 15cm prześwitem nad podłogą. Drzwi z płyt HPL zaopatrzone w klamkę i blokadę łazienkową.
Drzwi zewnętrzne do sanitariatu – w dolnej części zaopatrzone w kratkę nawiewną.
11.5.6. Sufity
W pomieszczeniach nowoprojektowanych sanitariatów nie projektuje się sufitów – widoczne pozostanie istniejące historyczne sklepienie łukowe.
11.5.7. Wyposażenie sanitarne

Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń sanitariatów wg danych na rysunku. W sanitariatach dla niepełnosprawnych zamontować urządzenia przeznaczone do użytkowania przez te osoby, na podanych wysokościach. Wszystkie urządzenia sanitarne ceramiczne w kolorze białym. 

11.5.8. Wentylacje

Nie projektuje się dodatkowych pionów wentylacyjnych w nowych pomieszczeniach sanitarnych. Wentylacja mechaniczna odbywać się będzie poprzez wentylatory umieszczone w ścianach zewnętrznych.
11.5.9. Instalacje

W budynku w części projektowanego ustępu (zgodnie z opracowaniami branżowymi) będą występowały niżej wymienione instalacje wewnętrzne:

· instalacja wodociągowa ciepłej i zimnej wody użytkowej

· instalacja ogrzewania elektrycznego
· instalacja kanalizacji sanitarnej

11.6. Roboty dodatkowe

· uzupełnienia lub naprawy tynków wewnętrznych po renowacji stolarki budowlanej wykonać jako cementowo – wapienne z gładzią gipsową,
· prace końcowe i porządkowe.
12. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ustęp ogólnodostępny będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, co zapewnią otwory drzwiowe o szerokości min 90cm w świetle oraz przejścia bezprogowe a także przestrzeń manewrowa o minimalnych wymiarach 150x150cm. Dostęp do obiektu bezpośrednio z poziomu utwardzeń istniejących wokół budynku.

13. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH

Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z:
· Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

· Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami),

· Rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

· Ogólnymi zasadami wiedzy technicznej,

· Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentów, dostawców materiałów i wyrobów budowlanych.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ

1. PODSTAWA ORACOWANIA I PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE

a) umowa z Zamawiającym

b) Projekt Budowlany

c) Przepisy podstawowe:

· ROZPORZĄDZENIE z dnia 23 czerwca  2003 r. w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

· ROZPORZĄDZENIE z dnia 26  września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650

· z późniejszymi zmianami)

· ROZPORZĄDZENIE z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwo i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 nr 118, poz. 1263 z późniejszymi zmianami)

· ROZPORZĄDZENIE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47. poz. 401 z późniejszymi zmianami)

· ROZPORZĄDZENIE z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. z 1954 r. nr 13, poz. 51 z późniejszymi zmianami)

· ROZPORZĄDZENIE z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach  energetycznych (Dz. U. z 1999 r. nr 80, poz. 912 z późniejszymi zmianami)

· ROZPORZĄDZENIE z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami)

· ROZPORZĄDZENIE z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288z późniejszymi zmianami )

· ROZPORZĄDZENIE z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP ( Dz. U. Nr 62 poz. 285 )

·  ROZPORZĄDZENIE z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217.poz. 1833 z późniejszymi zmianami)

·  ROZPORZĄDZENIE z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191. poz. 1596)

2. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót dla inwestycji „Remont budynku kaplicy cmentarnej” przy ul. Warsztatowej na działce nr 447:
· roboty demontażowe,

· roboty budowlano-montażowe,
3. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

· istniejący budynek kaplicy,
· teren utwardzony,
· sąsiednia zabudowa,
· droga dojazdowa.
4. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCYCH STWARZAĆ  ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
nie występują
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:

5.1.  Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza   szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

· roboty, przy których istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m

5.2.  Roboty budowlane stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

· roboty izolacyjne

· roboty dekarskie

· roboty wykończeniowe

· roboty montażowe instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych

5.3.  Przewidywane zagrożenie związane z realizacją robót budowlanych wymienionych powyżej :

· uszkodzenia głowy

· uszkodzenie wzroku,  układu oddechowego

· uszkodzenie kończyn dolnych i górnych

· upadek z wysokości

· porażenie prądem

· poparzenia

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występuje na całym placu budowy w czasie wykonywania poszczególnych rodzajów robót.

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Prace szczególnie niebezpieczne (prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego) występujące przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace na wysokości.
Przed przystąpieniem do w/w robot należy:

a) Poinformować pracowników, że  przy pracach należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające

b) Instruktaż pracowników powinien zawierać:

· imienny podział pracy

· harmonogram  (kolejność) wykonywania zadań

· szczegółowe wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach

· wykaz środków ochrony indywidualnej

Sposób prowadzenia instruktażu stanowiskowego:

Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu  - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu, opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

· rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem

· pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika

· próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy

· samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

· sprawdzenie  i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach – szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac , które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być uzależnione od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

7.1.  Podstawowe środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom to:

7.1.1.  Środki ochrony indywidualnej:

· środki ochrony przed upadkiem z wysokości

· odzież ochronna

· hełmy ochronne

· środki ochrony kończyn dolnych

· środki ochrony kończyn górnych

· środki ochrony wzroku

· środki ochrony układu oddechowego przed pyłem

· środki ochrony słuchu

7.1.2.  Odpowiednie narzędzia pracy z aktualnymi świadectwami badań i trwale oznakowane.

7.1.3.  Wykonanie właściwego zagospodarowania terenu budowy

7.1.4.  Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych

7.1.5. Odpowiedni do zakresu wykonywanych robót sprzęt mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami technicznymi.

7.2.  Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom to:

7.2.1.  Zamawiający będzie koordynował kolejność wykonywanych prac na podstawie sporządzonego harmonogramu

7.2.2.  Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawowany przez kierownika robót oraz mistrza, stosownie do zakresu obowiązków.

7.2.3.  Powierzenie robót odpowiednio wyszkolonym pracownikom którzy:

· posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,

· uzyskają orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy

7.2.4.  Przeprowadzenie instruktażu

7.2.5.  Zapewnienie łączności na i z placem budowy

7.2.6.  Zorganizowanie punktu pierwszej pomocy wyposażonego w apteczkę (obsługiwanego przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników)

7.2.7.  W przypadku robót wykonywanych w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy wyposażenie budowy w przenośną apteczkę

7.2.8.  Umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji, najbliższego punktu telefonicznego, pogotowia ratunkowego

7.2.9.  Prace w warunkach  szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie.
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