

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA

„WEKTOR„

59-630 MIRSK
UL. SŁOWACKIEGO 34
NIP 616-112-00-37

Tel./ Fax: biuro (75) 78 34 726
(75) 78 34 677
Tel. kom. 502 624 102

e-mail: beata1_wektor@op.pl
www.wektormirsk.pl

Mirsk, dn. 28.03.2011r.

L.dz.102/03/2011

Urząd Miasta i Gminy Mirsk
Pl. Wolności 39
w Mirsku
tel. 75 64 70 440

Dotyczy: Zmiana sposobu płatności za wykonane roboty budowlane do przetargu pn:
„Modernizacja świetlic wiejskich w Kwieciszowicach i Brzeźnicy”.

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu pod nazwą: „Modernizacja świetlic wiejskich w Kwieciszowicach i Brzeźnicy” zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany zapisu w SIWZ dotyczącej załącznika nr 3 „Umowa nr/2011 o Wykonanie Robót budowlanych” § 8 pkt 1:

„Rozliczanie Zamawiającego z Wykonawcą będzie następowało na podstawie faktury końcowej”
na zapis o brzmieniu:

„Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą będzie następowało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej”.

Prośbę motywujemy tym, iż zmiana sposobu płatności przyczyni się do szybszego wykonania prac remontowych oraz zapobiegnie zaciągania kredytów przez Wykonawcę na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji w/w zadania. Uważamy jednocześnie, że płatność jedną fakturą podraża inwestycję, gdyż wykonawcy zmuszeni są do korzystania z dodatkowych źródeł finansowania, za które trzeba zapłacić.

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
„WEKTOR”
Beata Wasilewska
59-630 Mirsk, ul. Słowackiego 34
NIP 616-112-00-37 REGON 020121969
tel./fax (0-75) 78 34 677

Z poważaniem
mgr Mirosław Wasilewski