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ZAPYTANIE CENOWE 

Dot.: Usługa  projektowa – wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego 
„Budowa kablowej  linii oświetlenia drogowego sołectwa Przecznica”. 

 
 

Realizując budżet Miasta i Gminy Mirsk  działają z upoważnienia i  imieniu Gminy 
Mirsk z siedzibą 59-630 Mirsk Plac Wolności 39 zapraszam do złożenia oferty na wykonanie 
projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego „Budowa kablowej  linii oświetlenia 
drogowego  sołectwa Przecznica” -  zadanie  o wartości nie przekraczającej 14.000 euro 
netto.  
 
Informuję jednocześnie, że: 
 

1.Oferta w zamkniętej kopercie z opisem OFERTA – PROJEKT OŚWIETLENIA 
DROGOWEGO SOŁECTWA PRZECZNICA   winna być złożona do dnia 22.04.2011 
do godz. 13.00 w siedzibie  Zamawiającego w UMiG Mirsk Plac Wolności 39,               
59-630 Mirsk. 
 

2.Termin wykonania projektu do 15 grudnia 2011r. 
 

3.Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obejmującym 
przedmiot zamówienia.  

 
                                                         Z poważaniem. 

 
                                                                                         Burmistrz 

                                                                                       
                                                                                          Andrzej Jasiński 

 
Załączniki: 

1) Druk oferty usługi. 
2) Opis przedmiotu zamówienia 
3) Formularz umowy 

 
 
 
Otrzymują: 
1.Wykonawcy, 
2. http://bip.mirsk.pl 
3.Tablica ogłoszeń UMiG 
4. a/a  
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Inspektor ds. drogownictwa  
mgr Andrzej Domin 
Tel.(0-75) 6470458 pok.nr 10 
 

http://bip.mirsk.pl


 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Mirsk  
Plac Wolności 39 
59-630 MIRSK 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

                          
Stosownie do zaproszenia – ogłoszenia z dnia 04.04.2011r. do składania 

ofert na  wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego 
„Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego sołectwa Przecznica” oferuję 
wykonanie usługi: 
 
 

 

1.Wykonanie projektu budowlanego „Kablowej linii oświetlenia drogowego 

sołectwa Przecznica” na zasadach określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz umowie w terminie do dnia 15.12. 2011r. z tym że część 

przedmiarowa    i kosztorysowa zostanie opracowana do 15.10.2011r.  

2.Za wykonanie projektu budowlanego projektu kablowej linii oświetlenia 

drogowego oferuję następującą cenę ryczałtową w kwocie : ………………zł. 

słownie:………………………………………………………….. zł. brutto, 

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem projektu, 

przygotowaniem map do celów projektowych, opłatami za uzgodnienia itp.   

3.Niniejszym oświadczam: 
− iż prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług objętych 

przedmiotem zamówienia 
− zapoznałem się z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń, 
− uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
− akceptujemy warunki umowy określone w formularzu stanowiącym załącznik do 

zapytania ofertowego.  
4.Oferta w cenie niezmienionej obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2011r.     

          
 

                                            ……………................................................... 
               podpis osób upoważnionych do  
     składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 
       
Mirsk ………………………….. 2011r. 

 
 
 
 
……………………………………………………….. 
                             ( pieczęć oferenta) 
 
 

REGON – …………………… 
NIP - ………………………… 



Zał. nr 2 do zapytania cenowego 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
  
na „Wykonanie projektu budowlanego kablowej linii oświetlenia drogowego sołectwa 
Przecznica”. 
 
1. Przedmiot opracowania (dokumentacji). 
 
1.1. Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest  „Budowa kablowej linii oświetlenia 

drogowego sołectwa Przecznica”, 
 
1.2. Skład dokumentacji:  
W skład dokumentacji wchodzą następujące opracowania:  
1.2.1. Mapa do celów projektowych (wg p. 3.2.1)  
1.2.2. Koncepcja (wg p. 3.2.2)  
1.2.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wg p. 3.2.3) 
1.2.4. Materiały do uzyskania decyzji środowiskowej i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko o ile potrzeba jego opracowania wnikać będzie z postanowień właściwego Urzędu 
Miasta i Gminy (wg p. 3.2.4)  

1.2.5. Projekt budowlany (wg p. 3.2.5)  
1.2.6. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (wg p. 3.2.6)  
1.2.7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wg p. 3.2.7)  
1.2.8. Projekt wykonawczy (wg p. 3.2.8)  
1.2.9. Projekt zastępczej organizacji ruchu na czas budowy (wg p. 3.2.09)  
1.2.10. Przedmiar robót (wg p. 3.2.10)  
1.2.11. Kosztorys ofertowy (wg p. 3.2.11)  
1.2.12. Kosztorys inwestorski (wg p. 3.2.12)  
1.2.13. Specyfikacje techniczne (wg p. 3.2.13)  
1.2.14. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji (wg p. 3.2.14)  
 
1.3. Ogólna charakterystyka zagospodarowania istniejącego terenu:  
1.3.1. Opis odcinków dróg  przewidzianych do budowy oświetlenia:  droga powiatowa nr 2494 D na 

odcinku  375 m(część działek nr 468 i 496), droga gminna nr 112720 D na odcinku 3.175 mb 
(działki nr 465, 477, 492, 550, 570, 569, 573/1 i 531), droga gminna nr 112723 D na odcinku  
750 m(działki nr  492, 557 i 564), 200 m droga gminna 112721 D(część działki nr 462)  oraz 
droga wewnętrzna – dojazd do świetlicy wiejskiej 75 m(działki nr 237/2 i 235/1).     Łączna 
długość linii 4.275 m. 

UWAGA: wykazane długości linii są długościami szacunkowymi i mogą być 
niedokładne zmiana długości linii nie ma  wpływu na wartość oszacowaną za 
wykonanie dokumentacji i map.   
1.3.2. Zagospodarowanie terenu w rejonie objętym projektowaniem: tereny pagórkowate 

zabudowane  
1.3.3. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: w pasie drogowym występują napowietrzne i kablowe  

linia telefoniczne, energetyczne oraz kanalizacja sanitarna i wodociagowa. 
1.3.4. Warunki gruntowo-wodne: Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi warunków 

gruntowo-wodnych.  
 
1.4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 
Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych 
materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca winien stosować takie rozwiązania projektowe, które wiążą się z jak najmniejszym 
zajęciem terenu poza istniejącym pasem drogowym. W przypadku braku możliwości uzyskania przez 
Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla którejkolwiek z 
działek przewidzianych do zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest do korekty rozwiązania 
projektowego. 
 
1.4.1. Obiekty infrastruktury drogowej i ciągów pieszych.  
Dokumentacja projektowa winna przewidywać wykonanie oświetlenia jezdni .  
Klasy dróg Z, L i D, 
 
1.5.Ogólne wymagania dla Wykonawcy  



Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w 
taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki 
projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów 
określa ustawa Prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym [10]. 
Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z 
rozporządzeniami [1.2] i [1.3]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy 
projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane 
należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
wykonywania opracowań projektowych.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowań 
projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
 
 
1.6.Podwykonawstwo.  
Dopuszcza się współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami w celu realizacji projektu. 
 
2.Forma opracowań projektowych  
 
2.1.  Szata graficzna i oprawa  
Wykonawca wykona opracowania projektowe z uwzględnieniem następujących wymagań:  
− czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  
− część opisowa pisana na komputerze,  
− liczba arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum,  
− rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego,  
− każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego,  
− na stronach tytułowych i metrykach oryginalne podpisy projektantów i sprawdzających,  
− numeracja stron,  
− poszczególne egzemplarze opracowań trwale oprawione,  
− format opracowań: dla projektu organizacji ruchu A3, dla pozostałych opracowań A4, (z wyjątkiem 

mapy do celów projektowych i map do wizualizacji przedsięwzięcia – format do uzgodnienia z 
Zamawiającym).  

− forma projektów budowlanych zgodna z rozporządzeniem [1.1]. Wszelkie odstępstwa od 
powyższych zasad należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 
2.2. Liczba egzemplarzy  
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:  
− koncepcja – 2 egz. - materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia – 1 egz. (dla zamawiającego) + liczba egz. zależna od liczby 
organów opiniujących i uzgadniających,  

− raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko –1 egz. (dla zamawiającego) + liczba egz. 
zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających,  

− projekt budowlany – 5 egz.  
− dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane – 1 egz. + egzemplarze do nabycia przez Zamawiającego 
praw do nieruchomości  

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.  
− projekt wykonawczy – 5 egz.  
− projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót  – 5 egz.  
− przedmiar robót – 2 egz..  
− kosztorys inwestorski – 2 egz.  
− specyfikacje techniczne – 5 egz.  
− materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet 

oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).  



Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji.  
Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych 
uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
2.3.  Dokumentacja w formie elektronicznej  
 
2.3.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące 
elementy opracowań projektowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na 
wykonanie robót budowlanych:  
− projekt budowlany,  
− projekt wykonawczy, 
− projekt zastępczej organizacji ruchu drogowego na czas robót,  
− kosztorys ślepy,  
− specyfikacja techniczna. 
 
3. Wykonanie opracowań projektowych  
 
3.1.  Wymagania ogólne  
 
3.1.1. Odpowiedzialność Wykonawcy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania 
komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac 
projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych.  
 
3.1.2. Wady opracowań projektowych  
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.  
 
3.1.3. Uzgodnienia opracowań projektowych  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a więc 
zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i 
innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz 
w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek 
organizacyjnych, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi.  
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca winien na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu co dwa tygodnie raport z postępu prac, o 
którym mowa w p 4.4. zawierający w szczególności tabelę z wyszczególnieniem postępów w 
uzyskaniu opinii i uzgodnień, o których mowa wyżej. 
Wykonawca winien również uzyskać następujące uzgodnienia Zamawiającego:  
− opinia do projektu zastępczej organizacji ruchu,  
− uzgodnienie założeń do kosztorysowania oraz cen jednostkowych robót,  
− zatwierdzenie ostatecznego rozwiązania projektowego.  
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków.  
 
3.2.  Wymagania szczegółowe  
 
3.2.1. Mapa do celów projektowych  
Mapa do celów projektowych winna być w skali 1:500 (wszelkie odstępstwa należy uzgodnić z 
Zamawiającym). Mapa winna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego oraz 
spełniać wymagania określone w ustawie [7] i rozporządzeniach [1.6] i [7.1].  
 
3.2.2. Koncepcja  
Koncepcja winna zawierać następujące elementy w układzie branżowym:  
− część opisową,  
− część rysunkową,  
Koncepcja winna uwzględniać wariantowe rozwiązania budowy linii oświetlenia.  
 
3.2.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje Wykonawca. 



 
3.2.4. Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 
przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Materiały do uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia winny być 
opracowane zgodnie z ustawą [5] i zawierać w szczególności:  
− wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
− poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic 

terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie,  

− informację o planowanym przedsięwzięciu zawierającą dane określone w art. 49 ust. 3 Prawa 
ochrony środowiska.  

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winny być opracowane zgodnie z przepisami 
[5] i [5.1]. Obowiązek opracowania raportu zostanie ustalony w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez organ prowadzący postępowanie (tj. 
właściwy urząd gminy). W przypadku nałożenia obowiązku opracowania raportu, ten winien być 
opracowany w zakresie określonym przez właściwy urząd gminy w stosownym postanowieniu. W 
przeciwnym przypadku – raport nie będzie opracowywany.  
 
3.2.5. Projekt budowlany  
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania 
określone w ustawie [1] oraz w rozporządzeniu [1.1]. Do projektu budowlanego należy dołączyć kopie 
uprawnień projektantów i sprawdzających oraz aktualnych zaświadczeń z Izby Inżynierów 
Budownictwa. Na stronie tytułowej projektu należy umieścić numery ewidencyjne działek w granicach 
przedsięwzięcia. 
Zamawiający dopuszcza podział projektu budowlanego na tomy obejmujące różne branże. Wszelkie 
kopie dokumentów dołączonych do projektu budowlanego powinny być poświadczone za zgodność 
przez Wykonawcę. 
 
Projekt budowlany powinien zawierać: 
3.2.6.1. Projekt zagospodarowania terenu  
Część opisowa projektu winna zawierać co najmniej:  
− przedmiot i zakres opracowania,  
− stan istniejący z omówieniem przewidywanych zmian,  
− projektowane zagospodarowanie terenu,  
− dane informujące, czy teren, na którym znajduje się obiekt, jest wpisany do rejestru zabytków oraz 

czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

− informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska,  

− inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu,  
− dane dotyczące części nieruchomości przewidzianych do zajęcia (właściciel, szacunkowa 

powierzchnia). Do części opisowej można dołączyć wymagane przepisami szczególnymi opinie, 
uzgodnienia i pozwolenia, o których mowa w p. 3.1.5. (poświadczone za zgodność kopie).  

 
Część rysunkowa projektu winna zawierać co najmniej:  
− plan orientacyjny,  
− plan sytuacyjno - wysokościowy z oznaczeniem granic terenu objętego projektem,  uzbrojenia 

terenu,  
− mapę przedstawiającą stan prawny terenu w tej samej skali, co plan sytuacyjny z wyraźnym 

zaznaczeniem części nieruchomości przewidzianych do zajęcia.  
 
3.2.6.2. Projekt budowlany  
Część opisowa projektu winna zawierać co najmniej:  
− przedmiot i zakres opracowania,  
− parametry techniczne,  
− stan istniejący,  
− rozwiązania projektowe.,  
− dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko.  
 
Część rysunkowa projektu winna zawierać co najmniej:  
 

− plan sytuacyjno – wysokościowy (skala 1:500 ÷ 1:1000),  
− przekroje normalne - charakterystyczne (skala 1:50 ÷ 1:100),  
− przekroje podłużne (skala 1:100/1000 ÷ 1:200/2000),  



 
Plany sytuacyjno wysokościowe winny być opracowane na aktualnej mapie do celów projektowych. 
Oryginały uzgodnień winny być osobno oprawione.  
 
3.2.7.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
Liczba działek pod zajęcie pasa (na czas robót) zostanie określona przez Wykonawcę i 
Zamawiającego po zatwierdzeniu koncepcji. 
Zamawiający wymaga opracowania następujących dokumentów, które pozwolą Zamawiającemu 
uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 
− wykaz nieruchomości na terenie inwestycji wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1, poz. 1.  
− wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich pozycji ww. wykazu. 
Dodatkowo Zamawiający wymaga sporządzenia listy stron postępowania zgodnie z art. 28 ust. 2 
ustawy Prawo budowlane (inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy 
nieruchomości znajdujących się w obszarze poszerzenia pasa drogi powiatowej), według wzoru w 
załączniku nr 1, poz. 2.  
 
3.2.7.2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna być opracowana zgodnie z przepisami 
rozporządzenia [1.4].  
 
3.2.8. Projekt wykonawczy  
Projekt wykonawczy winien być opracowany na podstawie projektu budowlanego i zawierać 
rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu 
wykonawstwa robót budowlanych. Część opisową należy rozszerzyć co najmniej o opisy technologii 
robót, obliczenia robót ziemnych, współrzędne punktów z planów tyczenia.  
 
 
3.2.9. Projekt zastępczej organizacji ruchu na czas robót  
Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien być opracowany zgodnie z przepisami [4], [4.1], [4.2] i 
[4.3].  
Część opisowa projektu winna zawierać:  
− przedmiot opracowania,  
− zakres opracowania,  
− charakterystykę drogi – stan istniejący,  
− charakterystykę ruchu na drodze,  
− przedmiar robót z podziałem na znaki pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu – dla 

poszczególnych arkuszy i dla całego projektu.  
Część rysunkowa projektu winna zawierać:  
− plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000, z zaznaczeniem drogi, której projekt dotyczy, 

kilometrażu, hektometrów i układu arkuszy,  
− plan sytuacyjny wykonany na podstawie własnej inwentaryzacji projektanta, w skali 1:500 na 

terenie zabudowanym i 1:1000 poza terenem zabudowanym; na planie sytuacyjnym należy 
pokazać:  

  
Projekt winien uzyskać opinie właściwych organów zarządzających ruchem na drogach  powiatowych i 
gminnych (w zależności od potrzeb), opinię Komendy Powiatowej Policji oraz zatwierdzenie Wydziału 
Komunikacji, Transportu Powiatowego Dróg Powiatowych  Starostwa Powiatowego w Lwówku 
Śląskim. 
 
3.2.10. Przedmiar robót  
Przedmiar robót winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem [9.2] i zawierać zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz 
z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
Przedmiar winien składać się z:  
a) karty tytułowej zawierającej:  

− nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,  
− nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót,  
− adres obiektu budowlanego,  
− nazwę i adres Zamawiającego,  
− datę opracowania przedmiaru robót,  

b) spisu działów przedmiaru robót,  
c) tabeli przedmiaru robót.  



 
3.2.11. Kosztorys inwestorski  
Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem [9.1] na podstawie 
dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych do 
kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych i obejmować:  
a) stronę tytułową zawierającą:  

− nazwę obiektu lub robót budowlanych, z uwzględnieniem nazw i kodów "Wspólnego słownika 
Zamówień" i podaniem lokalizacji,  

− nazwę i adres Zamawiającego,  
− nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,  
− imiona i nazwiska, z określeniem funkcji, osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,  
− wartość kosztorysową robót,  
− datę opracowania kosztorysu inwestorskiego,  

b) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 
parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,  

c) przedmiar robót,  
d) kalkulację uproszczoną,  
e) tabelę wartości robót scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót 

określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do 
elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót z odniesieniem poszczególnych pozycji 
kosztorysowych do konkretnego numeru Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,  

f) pozycje kosztorysowe wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim muszą odpowiadać kolejnym 
pozycjom w ślepym kosztorysie.  

g) załączniki:  
− założenia wyjściowe do kosztorysowania,  
− kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz 

analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.  
Wzory przedmiaru i tabeli wartości robót znajdują się w załączniku nr 1, poz. 4.  
 
3.2.12. Specyfikacje techniczne  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektroenergetycznych winny być opracowane 
zgodnie z rozporządzeniem [9.2].  
 
3.2.13. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji  
Wykonawca winien opracować materiały projektowe niezbędne dla uzyskania opinii, uzgodnień i 
decyzji wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania 
dokumentacji. Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych 
opinii, uzgodnień i decyzji.  
Wykonawca winien przygotować co najmniej:  
a) Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu zarówno przez ZUD jak i przez właścicieli 

urządzeń.  
b) Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu.  
c) Materiały do zaopiniowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.  
d) Materiały do uzyskania opinii i uzgodnień Zamawiającego (opisanych w p. 3.1.5.).  
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na podstawie ww. materiałów wszystkie wymagane 
opinie, uzgodnienia i pozwolenia, z wyjątkiem decyzji administracyjnych. Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego stosowne upoważnienia do działania w jego imieniu.  
 
4. Kontrola jakości opracowań projektowych  
 
4.1.  Narady robocze  
Narady mogą być organizowane w zależności od potrzeb. Odbywać się będą w siedzibie 
Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 
ewentualnie innych stron.  
 
5. Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych 
 
5.1.  Przekazywanie opracowań projektowych  
Każdy z elementów opracowań projektowych (tj. gotowe elementy opracowań określone w p. 1.2.1 – 
1.2.17, a także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Rady Techniczne itp.) 
Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania (wg wzoru 
zamieszczonego w załączniku nr 1, poz.6). Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi 
podpisem na protokole, iż przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu. Podpisany 



protokół przekazania nie stanowi pokwitowania wykonanych robót w rozumieniu przepisu art. 462 
Kodeksu cywilnego i nie upoważnia do wystawienia faktury.  
 
5.2.  Odbiór częściowy  
Odbioru częściowego będzie można dokonać dla tych elementów opracowań projektowych, które 
posiadają termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy zawarty w umowie oraz w przypadku 
zawieszenia umowy, dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych.  
 
5.3.  Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania projektowego, które podlega odbiorowi 
ostatecznemu, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Do odbioru wykonawca winien 
przedłożyć kompletne opracowanie projektowe wraz z oświadczeniem, uprawnionych projektantów i 
weryfikatorów o sporządzeniu i sprawdzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej (Art. 20 p. 4 - Prawo Budowlane). 
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za 
konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona 
odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu odbioru ostatecznego (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1, poz. 7). 
Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokołem w 
rozumieniu przepisu art. 462 kodeksu cywilnego i upoważnia do wystawienia faktury w zakresie 
określonym w p. 8.  
 
5.4.  Odbiór po okresie rękojmi  
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru po 
okresie rękojmi. Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi.  
 
6. Terminy wykonania opracowań projektowych  
 
6.1.1. Terminy wymagane: Zamawiający ustala, iż w terminie do 15 grudnia 2011r. wykonawca 

uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę. 
6.1.2. Termin wykonania części przedmiarowe i kosztorysowej Zamawiający ustala na dzień 

15 października 2011r.  
 
6.2. Terminy wynikające z kolejności prac projektowych  
− Wykonawca winien realizować prace projektowe we właściwej kolejności technologicznej i 

proceduralnej.  
 
7. Płatności  
Zamawiający przewiduje płatność za wykonane i odebrane opracowania projektowe fakturą końcową.  
 
8. Przepisy związane  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 
wraz z późniejszymi zmianami)  
 [1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
 szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.  1133)  
 [1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430)  
 [1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 120 poz. 1127)  
 [1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)  
 [1.5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
 geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ((Dz. U. z 1998 r. Nr  126 
poz. 839) 
 [1.6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 
 czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz.  133)  



[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)  
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 
115  z późniejszymi zmianami)  
[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108 
poz. 908, z późniejszymi zmianami)  
 [4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
 szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru  nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)  
 [4.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 
 poz. 1393 ze zmianami).  
 [4.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
 szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
 bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z  2003 
r. Nr 220 poz. 2181 ze zmianami)  
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25 
poz. 150,  z późniejszymi zmianami)  
 [5.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia 
 rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
 szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia 
 raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 179 poz. 1490).  
[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z 
późniejszymi zmianami)  
[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 
1287  z późniejszymi zmianami)  
 [7.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca  1999 
r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz  krajowego systemu 
informacji o terenie (Dz. U. Z 1999 r. nr 30 poz. 297)  
[8] Ustawa z dnia 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010  Nr  
102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)  
[9] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)  
 [9.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
 metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (.....) (Dz. U. z 2004 r. Nr 130  poz. 
1389,  
 [9.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 
 U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072), 
[10] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zał. nr 3 do zapytania cenowego 
UMOWA NR    DrG  …./2011 

NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH  
Zawarta w dniu …………… 2011r. w Mirsku pomiędzy Gminą Mirsk reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy -  Andrzeja JASIŃSKIEGO  
z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy Mirsk – Danuty KALUPY 
zwanym dalej "Zamawiającym", a  
 
zwanym dalej "Wykonawcą. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w trybie zapytania cenowego (protokół z dnia …… 20011r.) została zawarta umowa o następującej 
treści:  

§ 1.   
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w zakresie wykonania projektu 

budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego 
sołectwa Przecznica”. 

2.Dokumentacje należy wykonać w 5 egzemplarzach łącznie z 2 egz. kosztorysu inwestorskiego i 5 
egz. specyfikacji technicznej z planem BIOZ oraz 5 egz. projektu zastępczej organizacji ruchu na 
czas robót. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę.  
§ 2.   

1.Wszystkie materiały opracowywane przez Projektanta (w szczególności rysunki, mapy, fotografie, 
opisy itp.), wchodzące w skład dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu również w wersji 
cyfrowej, celem późniejszego wprowadzenia tych danych do prowadzonej w formie elektronicznej 
ewidencji (rysunki w formacie dwg, pliki tekstowe w edytorze word, kalkulacje w formacie .xls). 

 2.Ponadto Wszystkie opracowania (tekstowe, obliczeniowe i rysunkowe) należy przedłożyć w  wersji 
elektronicznej (płyta CD) do prezentacji na stronie internetowej  Gminy Mirsk(z możliwością 
pobrania pliku i wydrukowania): 
                1.część przedmiarowa i kosztorysowa (format .xls) 
                2.część obliczeniowa i opisowa (format .doc lub format .pdf) 
                3.część rysunkowa (format .pdf) 

3.Poszczególne pliki (lub ich części) powinny być opisane w sposób umożliwiający łatwe 
zidentyfikowanie jego zawartości.  

§ 3.   
Wykonawca   zobowiązuje  się  do  wykonania przedmiotu   umowy   zgodnie  z  warunkami   
Zamawiającego, zasadami  współczesnej  wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie   
przepisami   oraz  zgodnie  z  normami  (państwowymi, zakładowymi) i rysunkami normatywnymi a 
szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (Dz.U. nr 202 
poz.2072) w terminie do dnia 15 grudnia 2011r  z tym, że część przedmiarowa i kosztorysowa 
projektu zostanie opracowana do 15 października  2011.   

§ 4.   
1.Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.   
2.Dokumentem  potwierdzającym  przyjęcie  przez  Zamawiającego wykonanego  przedmiotu    

umowy  jest  protokół  przejęcia projektów podpisany przez obie strony umowy. 
3.Protokół odbioru zostanie wystawiony przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przyjęcia 

dokumentacji od Wykonawcy. 
4.W przypadku wystąpienia braków i wad w projektach Zamawiający pisemnie poinformuje o 

odmowie podpisania protokołu odbioru. 
§ 5.   

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty określone w § 1 jest wynagrodzeniem 
zryczałtowanym i zgodnie z ofertą wynosi: ………….zł. słownie: ……………………………… 
………………………............................................. brutto.  

   Powyższa kwota zawiera 23% podatek VAT w kwocie: …………zł. słownie: ……………………….. 
2.Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia 

otrzymania rachunku. 
3.Podstawa do wystawienia faktury za wykonany projekt będzie decyzja pozwolenia na budowę oraz 

pozytywny protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  



 
§ 6.   

1.Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy karę umowną w razie: 
a)odstąpienia  od  umowy przez Wykonawcę ze względu na okoliczności  za  które odpowiada 

Zamawiający - w wysokości  25 % wartości przyjętego do realizacji projektu. 
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:  

a)odstąpienia   od   umowy   przez   Zamawiającego   ze względu na okoliczności,  za  które  
odpowiada  Wykonawca - w wysokości  25 % wartości przyjętego do realizacji projektu. 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy -  w  wysokości  0,50 %  wartości  przedmiotu umowy 
liczone za każdy dzień zwłoki,  

c) zwłoki w usunięciu wad w wysokości w  wysokości  0,50 %  wartości  przedmiotu umowy 
liczone za każdy dzień zwłoki, od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin 
usunięcia wad.  

3.Niezależnie od  kar   umownych strony  mogą  dochodzić odszkodowania   uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.  

4.Za  opóźnienia  w  zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosować    będzie odsetki 
ustawowe.   

§ 7   
Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu  umowy  wszelkie  prawa  
wynikające z ustawy o prawie autorskim.  

§ 8   
1.Wykonawca może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem  przedmiotu  umowy  innemu 

podmiotowi, za którego działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność. 
2.Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace projektowe.   

§ 9   
1.Do  kierowania  pracami  projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy  Wykonawca  wyznacza :  

………………………………………. 
2.Jako  koordynatora  w  zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego,  Zamawiający  

wyznacza  insp.d/s  drogownictwa UMiG Mirsk. 
§ 10   

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:   
1) przepisy Kodeksu Cywilnego,  
2) przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2010r. Nr 243 poz. 

1623 z późniejszymi zmianami) 
§ 11   

Zmiany  i  uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być 
akceptowane przez obie strony umowy.   

§ 12   
Umowa    niniejsza    sporządzona   została   w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.  
 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 
 
 
 
KONTRASYGNATA SKARBNIKA : 
 
 
 
RADCA PRAWNY: 

 
 


