

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Mirsku**

Wpłynęło dnia 2011-05-04

L. dz. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20

„OZ-BUD”

Przedsiębiorstwo

Budowlano - Usługowe Sp. Z o.o.

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20



Sekretariat: 071/354 43 26

Dział przygotowania produkcji: 071/354 43 27

Fax: 071/354 43 28

Zakres działania: budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, prace dekarские, renowacje zabytków, roboty remontowe
Wys. kapitału zakładowego 50.000 PLN, NIP: 897-16-52-494, KRS 0000061628.

Wrocław, dnia 04.05.2011 r.

Gmina Mirsk
Plac Wolności 39
59-630 MIRSK
fax 75 647 04 69

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Remont ratusza i otoczenia w Mirsku".

Zapytanie oferenta.

1. Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie warunków rozliczenia za wykonane roboty.
W świetle par.8 pkt 1 umowy - rozliczenie będzie następowało na podstawie faktury
częściowej i faktury końcowej, czy Zamawiający przewiduje jedną fakturę częściową?
Jeżeli tak, to po jakim okresie?

z poważaniem

G. Leńczyk

grazyna.lenczyk@ozbud.com.pl

fax 71 354 43 28

Konto: Bank PKO S.A. IV o/Wrocław 55 1240 4012 1111 0000 3097 4650
www.ozbud.com.pl, e-mail: biuro@ozbud.com.pl

+48713544326





**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY MIRSK**

Mirsk, dnia 06.05.2011r.

GK.272.05.2011.3

**P.B.U. „OZ-BUD” sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20
53-609 Wrocław**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.05.2011r.(przesłane fax-em i pocztą e-mailową) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje że, rozliczenie za prace budowlane będzie następowało na podstawie faktury częściowej i końcowej. Szczegółowy sposób rozliczenie będzie sprecyzowany w poprawionej umowie stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. GK – a/a.

Sprawę prowadzi :
Andrzej Muczyński
Inspektor d/s. Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Pok. nr 15
tel. 756470443

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasinski