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Gmina Mirsk  
Plac Wolno ści 39 
59-630 MIRSK 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
                          

Stosownie do zaproszenia – ogłoszenia z dnia 04.08.2015r. do 
składania ofert na  wykonanie projektu budowlanego dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa o świetlenia drogowego sołectwa 
Proszowa” oferuję wykonanie usługi: 
 
 

 

1.Wykonanie projektu budowlanego „Budowa oświetlenia drogowego sołectwa 
Proszowa” na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz 
umowie w terminie do dnia:…………………….. z tym że część 
przedmiarowa  i kosztorysowa zostanie opracowana do:……………………….  

2.Za wykonanie projektu budowlanego projektu kablowej linii oświetlenia 

drogowego oferuję następującą cenę ryczałtową w kwocie : 

……..……………zł. 

słownie:………………………………………………………….. zł. brutto, 

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem projektu łącznie z 
opłatami za uzgodnienia itp.  

Cena nie obejmuje wykonania map do celów projektowych.  
3.Niniejszym o świadczam: 
− iż prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług objętych 

przedmiotem zamówienia, 
− posiadam niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu 

umowy, co dokumentuję kopią uprawnień wraz z zaświadczeniem o 
przynależności do Izby Samorządu Budowlanego oraz referencjami,  

− zapoznałem się z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i nie 
wnosimy do nich zastrzeżeń, 

− uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
− akceptujemy warunki umowy określone w formularzu stanowiącym załącznik do 

zapytania ofertowego.  
4.Oferta w cenie niezmienionej obowi ązuje do dnia 31 sierpnia  

2015r.     
       

                                            ……………................................................... 
                       podpis osób upoważnionych do  
                   składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 
       
Mirsk ………………………….. 2015r. 

 
 
 
 
……………………………………………………….. 
                             ( pieczęć oferenta) 
 
 

REGON – …………………… 
NIP - ………………………… 



Zał. nr 2 do procedury badania rynku 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
  
na „Wykonanie projektu budowlanego kablowej linii oświetlenia drogowego sołectwa Proszowa”. 
1. Przedmiot opracowania (dokumentacji). 
1.1. Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest  „Budowa o świetlenia drogowego sołectwa 

Proszowa”, 
 
1.2. Skład dokumentacji:  
W skład dokumentacji wchodzą następujące opracowania:  
1.2.1. Koncepcja (wg p. 3.2.2)  
1.2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wg p. 3.2.3) 
1.2.3. Materiały do uzyskania decyzji środowiskowej i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o 

ile potrzeba jego opracowania wnikać będzie z postanowień właściwego Urzędu Miasta i Gminy (wg p. 
3.2.4)  

1.2.4. Projekt budowlany (wg p. 3.2.5)  
1.2.5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (wg p. 3.2.6)  
1.2.6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wg p. 3.2.7)  
1.2.7. Projekt zastępczej organizacji ruchu na czas budowy (wg p. 3.2.08)  
1.2.8. Przedmiar robót (wg p. 3.2.9)  
1.2.9. Kosztorys inwestorski (wg p. 3.2.10)  
1.2.10. Specyfikacje techniczne (wg p. 3.2.11)  
1.2.11. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji (wg p. 3.2.12)  
 
1.3. Ogólna charakterystyka zagospodarowania istnie jącego terenu:  
1.3.1. Opis odcinków dróg  przewidzianych do budowy oświetlenia:  droga powiatowa nr 2513 D na odcinku  

511 m(część działek nr 279 i 140), droga gminna nr 112724 D na odcinku 1.840 mb (działki nr 285, 136, 
293, 158, 157, 292, 154, 149, 310 i 308), droga gminna nr 112725 D na odcinku  200 m(działki nr  część 
285,  i część 123).     Łączna długo ść linii 2.250 m.  

UWAGA: wykazane długo ści linii s ą długo ściami szacunkowymi i mog ą być niedokładne zmiana długo ści 
linii nie ma  wpływu na warto ść oszacowan ą za wykonanie dokumentacji i map.    
1.3.2. Zagospodarowanie terenu w rejonie objętym projektowaniem: tereny pagórkowate zabudowane – drogi 

publiczne i wewnętrzne.  
1.3.3. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: w pasie drogowym występują napowietrzne i kablowe  linia 

telefoniczne, energetyczne. 
1.3.4. Warunki gruntowo-wodne: Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi warunków gruntowo-

wodnych.  
 
1.4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urz ądzeń budowlanych 
Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów 
do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca winien stosować takie rozwiązania projektowe, które wiążą się z jak najmniejszym zajęciem terenu 
poza istniejącym pasem drogowym. W przypadku braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla którejkolwiek z działek przewidzianych do zajęcia, 
Wykonawca zobowiązany jest do korekty rozwiązania projektowego. 
 
1.4.1. Obiekty infrastruktury drogowej i ci ągów pieszych.  
Dokumentacja projektowa winna przewidywać wykonanie oświetlenia jezdni i poboczy dróg.  
Klasy dróg Z, L i D, 
 
1.5.Ogólne wymagania dla Wykonawcy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w 
zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo 
budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym [10]. 
Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z 
rozporządzeniami [1.2] i [1.3]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby 
zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania opracowań 
projektowych.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
 
1.6.Podwykonawstwo.  
Dopuszcza się współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami w celu realizacji projektu. 
 



2.Forma opracowa ń projektowych  
 
2.1.  Szata graficzna i oprawa  
Wykonawca wykona opracowania projektowe z uwzględnieniem następujących wymagań:  
− czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  
− część opisowa pisana na komputerze,  
− liczba arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum,  
− rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego,  
− każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego,  
− na stronach tytułowych i metrykach oryginalne podpisy projektantów i sprawdzających,  
− numeracja stron,  
− poszczególne egzemplarze opracowań trwale oprawione,  
− format opracowań: dla projektu organizacji ruchu A3, dla pozostałych opracowań A4, (z wyjątkiem  map do 

wizualizacji przedsięwzięcia – format do uzgodnienia z Zamawiającym).  
− forma projektów budowlanych zgodna z rozporządzeniem [1.1]. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad 

należy uzgodnić z Zamawiającym.  
 
2.2. Liczba egzemplarzy  
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:  
− koncepcja – 2 egz.  
− materiały do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanego przedsięwzięcia – 

1 egz. (dla zamawiającego) + liczba egz. zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających,  
− raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko –1 egz. (dla zamawiającego) + liczba egz. zależna od 

liczby organów opiniujących i uzgadniających(jeżeli jest wymagana),  
− projekt budowlany – 5 egz.  
− dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane – 1 egz. + egzemplarze do nabycia przez Zamawiającego praw do nieruchomości  
− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.  
− projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót  – 5 egz.  
− przedmiar robót – 2 egz.  
− kosztorys inwestorski – 2 egz.  
− specyfikacje techniczne – 5 egz.  
− materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet 

oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).  
Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji.  
Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
2.3.  Dokumentacja w formie elektronicznej  
 
2.3.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy 
opracowań projektowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót 
budowlanych:  
− projekt budowlany,  
− projekt zastępczej organizacji ruchu drogowego na czas robót,  
− kosztorys inwestorski i ślepy,  
− specyfikacja techniczna. 
 
3. Wykonanie opracowa ń projektowych  
 
3.1.  Wymagania ogólne  
 
3.1.1. Odpowiedzialno ść Wykonawcy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego 
do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.  
 
3.1.2. Wady opracowa ń projektowych  
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.  
 
3.1.3. Uzgodnienia opracowa ń projektowych  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a więc 
zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych 
obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie 
uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek organizacyjnych, w których 
kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.  
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca winien na bieżąco przekazywać 
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Wykonawca 
zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu co dwa tygodnie raport z postępu prac, o którym mowa w p 4.4. 
zawierający w szczególności tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu opinii i uzgodnień, o których 
mowa wyżej. 
Wykonawca winien również uzyskać następujące uzgodnienia Zamawiającego:  



− opinia do projektu zastępczej organizacji ruchu,  
− uzgodnienie założeń do kosztorysowania oraz cen jednostkowych robót,  
− zatwierdzenie ostatecznego rozwiązania projektowego.  
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków.  
 
3.2.  Wymagania szczegółowe  
 
3.2.1. Mapa do celów projektowych  
Mapa do celów projektowych winna być w skali 1:500 lub 1:1000  - zostanie przekazana przez zamawiającego. 
 
3.2.2. Koncepcja  
Koncepcja winna zawierać następujące elementy w układzie branżowym:  
− część opisową,  
− część rysunkową,  
Koncepcja winna uwzględniać wariantowe rozwiązania budowy linii oświetlenia drogowego w zakresie 
zastosowania źródeł światła(sodowe, LED).  
 
3.2.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji c elu publicznego  
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje Wykonawca. 
 
3.2.4. Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 
przedsi ęwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsi ęwzięcia na środowisko(je żeli dotyczy) Materiały do 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia winny być 
opracowane zgodnie z ustawą [5] i zawierać w szczególności:  
− wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania terenu, 
− poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, 

którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,  
− informację o planowanym przedsięwzięciu zawierającą dane określone w art. 49 ust. 3 Prawa ochrony 

środowiska.  
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winny być opracowane zgodnie z przepisami [5] i [5.1]. 
Obowiązek opracowania raportu zostanie ustalony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia przez organ prowadzący postępowanie (tj. właściwy urząd gminy). W przypadku 
nałożenia obowiązku opracowania raportu, ten winien być opracowany w zakresie określonym przez właściwy 
urząd gminy w stosownym postanowieniu. W przeciwnym przypadku – raport nie będzie opracowywany.  
 
3.2.5. Projekt budowlany  
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone w 
ustawie [1] oraz w rozporządzeniu [1.1]. Do projektu budowlanego należy dołączyć kopie uprawnień projektantów 
i sprawdzających oraz aktualnych zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa. Na stronie tytułowej projektu 
należy umieścić numery ewidencyjne działek w granicach przedsięwzięcia. 
Zamawiający dopuszcza podział projektu budowlanego na tomy obejmujące różne branże. Wszelkie kopie 
dokumentów dołączonych do projektu budowlanego powinny być poświadczone za zgodność przez Wykonawcę. 
 
Projekt budowlany powinien zawierać: 
3.2.6.1. Projekt zagospodarowania terenu  
Część opisowa projektu winna zawierać co najmniej:  
− przedmiot i zakres opracowania,  
− stan istniejący z omówieniem przewidywanych zmian,  
− projektowane zagospodarowanie terenu,  
− dane informujące, czy teren, na którym znajduje się obiekt, jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
− informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska,  
− inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu,  
− dane dotyczące części nieruchomości przewidzianych do zajęcia (właściciel, szacunkowa powierzchnia). Do 

części opisowej można dołączyć wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia, o 
których mowa w p. 3.1.5. (poświadczone za zgodność kopie).  

 
Część rysunkowa projektu winna zawierać co najmniej:  
− plan orientacyjny,  
− plan sytuacyjno - wysokościowy z oznaczeniem granic terenu objętego projektem,  uzbrojenia terenu,  
− mapę przedstawiającą stan prawny terenu w tej samej skali, co plan sytuacyjny z wyraźnym zaznaczeniem 

części nieruchomości przewidzianych do zajęcia.  
 
3.2.6.2. Projekt budowlany  
Część opisowa projektu winna zawierać co najmniej:  
− przedmiot i zakres opracowania,  
− parametry techniczne,  
− stan istniejący,  
− rozwiązania projektowe.,  
− dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko.  
 
Część rysunkowa projektu winna zawierać co najmniej:  
 

− plan sytuacyjno – wysokościowy (skala 1:500 ÷ 1:1000),  



− przekroje normalne - charakterystyczne (skala 1:50 ÷ 1:100),  
− przekroje podłużne (skala 1:100/1000 ÷ 1:200/2000),  

 
Plany sytuacyjno wysokościowe winny być opracowane na aktualnej mapie do celów projektowych. Oryginały 
uzgodnień winny być osobno oprawione.  
 
3.2.7.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna z wiązana z uzyskaniem prawa do dysponowania 
nieruchomo ścią na cele budowlane  
Liczba działek pod zajęcie pasa (na czas robót) zostanie określona przez Wykonawcę i Zamawiającego po 
zatwierdzeniu koncepcji. 
Zamawiający wymaga opracowania następujących dokumentów, które pozwolą Zamawiającemu uzyskać prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 
− wykaz nieruchomości na terenie inwestycji wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1, poz. 1.  
− wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich pozycji ww. wykazu. 
Dodatkowo Zamawiający wymaga sporządzenia listy stron postępowania zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane (inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w 
obszarze poszerzenia pasa drogi powiatowej), według wzoru w załączniku nr 1, poz. 2.  
 
3.2.7.2. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna być opracowana zgodnie z przepisami 
rozporządzenia [1.4].  
 
3.2.8. Projekt zast ępczej organizacji ruchu na czas robót  
Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien być opracowany zgodnie z przepisami [4], [4.1], [4.2] i [4.3].  
Część opisowa projektu winna zawierać:  
− przedmiot opracowania,  
− zakres opracowania,  
− charakterystykę drogi – stan istniejący,  
− charakterystykę ruchu na drodze,  
− przedmiar robót z podziałem na znaki pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu – dla 

poszczególnych arkuszy i dla całego projektu.  
Część rysunkowa projektu winna zawierać:  
− plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000, z zaznaczeniem drogi, której projekt dotyczy, kilometrażu, 

hektometrów i układu arkuszy,  
− plan sytuacyjny wykonany na podstawie własnej inwentaryzacji projektanta, w skali 1:500 na terenie 

zabudowanym i 1:1000 poza terenem zabudowanym; na planie sytuacyjnym należy pokazać:  
  
Projekt winien uzyskać opinie właściwych organów zarządzających ruchem na drogach  powiatowych i gminnych 
(w zależności od potrzeb), opinię Komendy Powiatowej Policji oraz zatwierdzeni Starosty Lwóweckiego. 
 
3.2.9. Przedmiar robót  
Przedmiar robót winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem [9.2] i zawierać zestawienie przewidywanych 
do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem 
oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  
Przedmiar winien składać się z:  
a) karty tytułowej zawierającej:  

− nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,  
− nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót,  
− adres obiektu budowlanego,  
− nazwę i adres Zamawiającego,  
− datę opracowania przedmiaru robót,  

b) spisu działów przedmiaru robót,  
c) tabeli przedmiaru robót.  
 
3.2.10. Kosztorys inwestorski  
Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem [9.1] na podstawie dokumentacji 
projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych do kosztorysowania, cen jednostkowych 
robót podstawowych i obejmować:  
a) stronę tytułową zawierającą:  

− nazwę obiektu lub robót budowlanych, z uwzględnieniem nazw i kodów "Wspólnego słownika 
Zamówień" i podaniem lokalizacji,  

− nazwę i adres Zamawiającego,  
− nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,  
− imiona i nazwiska, z określeniem funkcji, osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,  
− wartość kosztorysową robót,  
− datę opracowania kosztorysu inwestorskiego,  

b) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, 
które określają wielkość obiektu lub robót,  

c) przedmiar robót,  
d) kalkulację uproszczoną,  
e) tabelę wartości robót scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót 

określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu 
obiektu lub zbiorczych rodzajów robót z odniesieniem poszczególnych pozycji kosztorysowych do 
konkretnego numeru Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,  



f) pozycje kosztorysowe wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim muszą odpowiadać kolejnym pozycjom 
w ślepym kosztorysie.  

g) załączniki:  
− założenia wyjściowe do kosztorysowania,  
− kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy 

własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.  
Wzory przedmiaru i tabeli wartości robót znajdują się w załączniku nr 1, poz. 4.  
 
3.2.11. Specyfikacje techniczne  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektroenergetycznych winny być opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem [9.2].  
 
3.2.12. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnie ń i decyzji  
Wykonawca winien opracować materiały projektowe niezbędne dla uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji 
wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania dokumentacji. Materiały te 
należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnień i decyzji.  
Wykonawca winien przygotować co najmniej:  
a) Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu zarówno przez ZUD jak i przez właścicieli urządzeń.  
b) Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu.  
c) Materiały do zaopiniowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.  
d) Materiały do uzyskania opinii i uzgodnień Zamawiającego (opisanych w p. 3.2.4.).  
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na podstawie ww. materiałów wszystkie wymagane opinie, 
uzgodnienia i pozwolenia.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne upoważnienia do działania w jego 
imieniu.  
 
4. Kontrola jako ści opracowa ń projektowych  
 
4.1.  Narady robocze  
Narady mogą być organizowane w zależności od potrzeb. Odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub 
poza siedzibą Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i ewentualnie innych stron.  
 
5. Przekazywanie i odbiór opracowa ń projektowych 
 
5.1.  Przekazywanie opracowa ń projektowych  
Każdy z elementów opracowań projektowych (tj. gotowe elementy opracowań określone w p. 1.2.1 – 1.2.11, a 
także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Rady Techniczne itp.) Wykonawca będzie dostarczał 
Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania. Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi 
podpisem na protokole, iż przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu. Podpisany protokół 
przekazania nie stanowi pokwitowania wykonanych robót w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu cywilnego i nie 
upoważnia do wystawienia faktury.  
 
5.2.  Odbiór cz ęściowy  
Odbioru częściowego będzie można dokonać dla tych elementów opracowań projektowych, które posiadają 
termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy zawarty w umowie oraz w przypadku zawieszenia umowy, 
dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych.  
 
5.3.  Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania projektowego, które podlega odbiorowi ostatecznemu, 
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Do odbioru wykonawca winien przedłożyć kompletne opracowanie 
projektowe wraz z oświadczeniem, uprawnionych projektantów i weryfikatorów o sporządzeniu i sprawdzeniu 
projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Art. 20 p. 4 - Prawo 
Budowlane). 
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, 
Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i 
dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona odbioru 
ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
ostatecznego. 
Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokołem w rozumieniu 
przepisu art. 462 kodeksu cywilnego i upoważnia do wystawienia faktury w zakresie określonym w pkt. 7.  
 
6. Terminy wykonania opracowa ń projektowych  
 
6.1.1. Terminy wymagane: zaproponowane przez wykona wcę projektu – maj ą wpływ na ocen ę oferty. 

Termin wykonania prac projektowych nale ży ustali ć tak, aby wykonawca uzyskał ostateczn ą 
decyzj ę o pozwoleniu na budow ę lub za świadczenie o skutecznym zgłoszeniu robót. 

6.1.2. Termin wykonania cz ęści przedmiarowe i kosztorysowej: wg propozycji proj ektanta – 
preferowany  - 15 pa ździernika 2015r.  

 
6.2. Terminy wynikaj ące z kolejno ści prac projektowych  
− Wykonawca winien realizować prace projektowe we właściwej kolejności technologicznej i proceduralnej.  
 
7. Płatno ści  
Zamawiający przewiduje płatność za wykonane i odebrane opracowania projektowe fakturą końcową.  
 
 



8. Przepisy zwi ązane  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi 
zmianami)  
 [1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.  1133)  
 [1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 
poz. 430)  
 [1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2000 r. Nr 120 poz. 1127)  
 [1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120 poz. 1126)  
 [1.5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
 geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ((Dz. U. z 1998 r. Nr  126 poz. 839) 
 [1.6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego  1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz  czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz.  133)  
[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. z 
2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)  
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460)  
[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137, z 
późniejszymi zmianami)  
 [4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 177 poz. 1729)  
 [4.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zmianami).  
 [4.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z  2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zmianami)  
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1332  z 
późniejszymi zmianami)  
 [5.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia  rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz  szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia  raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 
179 poz. 1490).  
[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469)  
[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520  z późniejszymi 
zmianami)  
 [7.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca  1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz  krajowego systemu informacji o 
terenie (Dz. U. Z 1999 r. nr 30 poz. 297)  
[8] Ustawa z dnia 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 782 z 
późniejszymi zmianami)  
[9] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z 
późniejszymi zmianami)  
 [9.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (.....) (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389,  
 [9.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072), 
[10] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2014r. poz. 1946). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. nr 3 do zapytania cenowego 

UMOWA NR    DrG  …./2015 
NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH  

Zawarta w dniu …………… 2015r. w Mirsku pomiędzy Gminą Mirsk reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy -  Andrzeja JASI ŃSKIEGO  
z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy Mirsk – Danuty KALUPY 
zwanym dalej "Zamawiającym", a  
 
zwanym dalej "Wykonawcą. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w trybie badania rynku (protokół z dnia …… 2015r.) została zawarta umowa o 
następującej treści:  

§ 1.   
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w zakresie wykonania 

projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa o świetlenia drogowego 
sołectwa Proszowa”. 

2.Dokumentacje należy wykonać w 5 egzemplarzach łącznie z 2 egz. kosztorysu 
inwestorskiego i 5 egz. specyfikacji technicznej z planem BIOZ oraz 5 egz. projektu 
zastępczej organizacji ruchu na czas robót. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego 
zgłoszenia we właściwym organie ds. architektoniczno - budowlanych. 

4.Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia SOPZ).   

§ 2.   
1.Wszystkie materiały opracowywane przez Projektanta (w szczególności rysunki, mapy, 

fotografie, opisy itp.), wchodzące w skład dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu 
również w wersji cyfrowej, celem późniejszego wprowadzenia tych danych do prowadzonej 
w formie elektronicznej ewidencji (rysunki w formacie dwg, pliki tekstowe w edytorze word, 
kalkulacje w formacie .xls). 

 2.Ponadto Wszystkie opracowania (tekstowe, obliczeniowe i rysunkowe) należy przedłożyć 
w  wersji elektronicznej (płyta CD) do prezentacji na stronie internetowej  Gminy Mirsk(z 
możliwością pobrania pliku i wydrukowania): 
                1.część przedmiarowa i kosztorysowa (format .xls) 
                2.część obliczeniowa i opisowa (format .doc lub format .pdf) 
                3.część rysunkowa (format .pdf) 

3.Poszczególne pliki (lub ich części) powinny być opisane w sposób umożliwiający łatwe 
zidentyfikowanie jego zawartości.  

§ 3.   
Wykonawca   zobowiązuje  się  do  wykonania przedmiotu   umowy   zgodnie  z  warunkami   
Zamawiającego, zasadami  współczesnej  wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 
zakresie   przepisami   oraz  zgodnie  z  normami  (państwowymi, zakładowymi) i rysunkami 
normatywnymi a szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202 poz.2072) w terminie do dnia 
…………………………….. z tym, że część przedmiarowa i kosztorysowa projektu zostanie 
opracowana do …………………………...   

§ 4.   
1.Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.   
2.Dokumentem  potwierdzającym  przyjęcie  przez  Zamawiającego wykonanego  

przedmiotu    umowy  jest  protokół  przyjęcia projektów podpisany przez obie strony 
umowy. 

3.Protokół odbioru zostanie wystawiony przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przyjęcia 
dokumentacji od Wykonawcy. 

4.W przypadku wystąpienia braków i wad w projektach Zamawiający pisemnie poinformuje o 
odmowie podpisania protokołu odbioru. 

§ 5.   
1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty określone w § 1 jest wynagrodzeniem 

zryczałtowanym i zgodnie z ofertą wynosi: ………….zł. słownie: ……………………………… 
………………………............................................. brutto.   

   Powyższa kwota zawiera 23% podatek VAT w kwocie: …………zł. słownie: 
……………………….. 

2.Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 30 dni licząc 
od dnia otrzymania rachunku. 



3.Podstawa do wystawienia faktury za wykonany projekt będzie decyzja pozwolenia na 
budowę oraz pozytywny protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego.  

§ 6.   
1.Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy karę umowną w razie: 

a)odstąpienia  od  umowy  w wysokości  50 % wartości przyjętego do realizacji projektu. 
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:  

a)odstąpienia   od   umowy   w wysokości  50 % wartości przyjętego do realizacji projektu. 
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy -  w  wysokości  1,00 %  wartości  przedmiotu 

umowy liczone za każdy dzień zwłoki,  
c) zwłoki w usunięciu wad w wysokości w  wysokości  1,00 %  wartości  przedmiotu 

umowy liczone za każdy dzień zwłoki, od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako 
termin usunięcia wad.  

3.Niezależnie od  kar  umownych strony  mogą  dochodzić odszkodowania   uzupełniającego 
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.  

4.Za  opóźnienia  w  zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosować będzie 
odsetki ustawowe.   

§ 7   
Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu  umowy  wszelkie  
prawa  wynikające z ustawy o prawie autorskim.  

§ 8   
1.Wykonawca może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem  przedmiotu  umowy  

innemu podmiotowi, za którego działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność. 
2.Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace projektowe.   

§ 9   
1.Do  kierowania  pracami  projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy  Wykonawca  

wyznacza :  ………………………………………. 
2.Jako  koordynatora  w  zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego,  

Zamawiający  wyznacza  insp.d/s  drogownictwa UMiG Mirsk . 
3.Strony ustalają, iż wszelkie problemy i ustalenia będą składane w formie pisemnej.  

§ 10   
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:   
1) przepisy Kodeksu Cywilnego,  
2) przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 

1623 z późniejszymi zmianami) 
§ 11   

Zmiany  i  uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być 
akceptowane przez obie strony umowy.   

§ 12   
Umowa    niniejsza    sporządzona   została   w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach z 
czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.  
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