



**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY MIRSK**

DrG.271.47.2017.6.4

Mirsk.2017.01.10

Wykonawcy wg. rozdzielnika

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zapytania z dnia 04.01.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowę nowych punktów i linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania”.

Wykonawca działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia (29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), zwrócił się w dniu 04.01.2017r. do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie i weryfikację powstałych rozbieżności materiałowych:

- a) ilość opraw LED
 - SIWZ wykazano 1690 szt, a wg zał. nr 11 do SIWZ 1692 szt.
 - STWiOR wykazano zaledwie 488 szt.
- b) ilość słupów
 - SIWZ wykazano 96 szt w tym 20 szt oświetlenia parkowego
 - STWiOR wykazano 174 szt. oraz 20 szt oświetlenia parkowego
- c) dł. kabla
 - SIWZ wykazano 3500 m
 - STWiOR wykazano 5755 m

Odp. 1. Zamawiający zamieścił STWiOR dla całego projektu opracowanego dla miasta Mirska dlatego były rozbieżności – załącznik został usunięty. Prawidłowe ilości opraw, słupów oraz długości kabla zawierają załączniki nr 11 i 11a oraz przedmiary robót.

Pytanie 2:

Dołączenie poprzez publikację na stronie internetowej załącznika nr 10 – dokumentacja projektowa

Odp. 2. Załączniki nr 10 opisy techniczne oraz rysunki, uzgodnienia, decyzje zostały zamieszczone jako załączniki do postępowania..

Pytanie 3:

Dołączenie poprzez publikację na stronie internetowej załącznika nr 12 – kosztorys ofertowy

Odp. 3. Zamawiający zamieścił załącznik nr 12 do SIWZ – przedmiary robót do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Zgodnie z zapisami SIWZ kosztorys ofertowy przekazuje Zamawiającemu Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy.

Pytanie 4:

Względem zapisów pkt 19.3 SIWZ proszę o opisanie kosztów względem TAURON Dystrybucja S.A. w szczególności:

- koszt dzierżawy urządzeń za 1 rok w zł
- koszt rocznego zużycia energii za 1 rok w zł
- koszt rocznej konserwacji na rok 2017, 2018 w zł

Odp. 4. Zamawiający w p. 19.3 lit. C SIWZ dokonał zmian zapisów określających wymagania odnośnie wyliczenia redukcji zużycia energii i kosztów eksploatacji i konserwacji. Dzierżawa nie będzie wliczana. Zamawiający podał roczny koszt eksploatacji.
Dla wyliczeń kosztów energii należy przyjąć stawkę 0,50 PLN brutto za 1 kWh - zarówno w okresie poprzedzającym SIWZ, jak i w okresie po modernizacji.

Pytanie 5:

Proszę także o udzielenie informacji ile obecnie jest opraw 50W, 70W, 100W, 110W, 150W, 250W i 400W.

Odp. 5. Zamawiający nie posiada rzetelnych informacji na temat mocy obecnych opraw, natomiast ta wiedza nie ma zastosowania w tym kształcie SIWZ - Zamawiający nie wymaga wyliczenia redukcji mocy opraw, a jedynie zużycia, które w okresie poprzedzającym SIWZ jest podane, a w okresie po modernizacji powinno zostać wyliczone na podstawie oferty Wykonawcy.

Pytanie 6:

Mając powyższe na uwadze, ze względu na dużą ilość niewiadomych proszę o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek do dokumentów, o których mowa powyżej.

Odp. 6. Zamawiający biorąc pod uwagę znaczną ilość pyta oraz konieczność zmian w SIWZ podjął decyzję o zmianie terminu na składanie ofert. Termin składania ofert został ustalony na dzień 25.01.2017r. godz. 11:00.

SPRAWĘ PROWADZI
Inspektor d/s drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok. nr 10 tel. 75 6470458
drogi@mirsk.pl

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasinski