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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Przy Placu Wolnosci 13 w Mirsku

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Przy Placu Wolnosci 13 w Mirsku
1 Remont elewacji wraz z malowaniem
1] KNNR NOO2- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1 1501-01
440 m2 440,000
RAZEM 440,000
2| KNNR NO002- | Instalacje odgromowe. Rusztowania przyscienne o wysokosci do m2
d.1 1506-01 20m
440 m2 440,000
RAZEM 440,000
3| KNNR NO002- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1 1505-01
440 m2 440,000
RAZEM 440,000
4| KNR 202-1614 | Daszki ochronne ciggte wolno stojgce nad przejsciami dla m2
d.1 -04 pieszych,o konstrukcji drewnianej - wejscie do budynku i chodnik
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
5/ KNNR 3 0601- | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1 0100 wapiennej,bez wzgledu na ilos¢,na Scianach filarach i pilastrach
370 m2 370,000
RAZEM 370,000
6/ KNR0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.1 2611-01 zmycie
370 m2 370,000
RAZEM 370,000
7] ZKNR C-2 | Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2 m2
d.1 0409-03
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
8] KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie m2
d.1 0209-01 obrzutki recznie, nakltadanie zaprawy kryjgco. Roboty nalezy
wykona¢ w technologii zgodnie z zaleceniami w projekcie.
370 m2 370,000
RAZEM 370,000
9] KNRO0-40 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane m2
d.1 0210-01 recznie. Roboty nalezy wykonac¢ w technologii zgodnie z
zaleceniami w projekcie.
65,47 m2 65,470
RAZEM 65,470
10[ KNR0-40 [ Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1,5 cm wykonywane m2
d.1 0210-01 recznie. Roboty nalezy wykonac w technologii zgodnie z
zaleceniami w projekcie.
65,470 m2 65,470
RAZEM 65,470
11| KNR0-40 [ Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - | m2
d.1 0212-01 szpachlowanie. Roboty nalezy wykona¢ w technologii zgodnie z
zaleceniami w projekcie.
65,470 m2 65,470
RAZEM 65,470
12| KNR-W 401W- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly m3
d.1| 0304-0101 | na zaprawie cementowo-wapiennej (ciasto wapienne)
0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370
13| PKZ 1904- | Naprawa peknie¢ w murach z cegiet budowlanych o gtebokosci m
d.1 0501-09 pekniecia 1 cegly wraz z szyciem pretami stalowymi
23 m 23,000
RAZEM 23,000
14 KNR 2-02 [ Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i m2
d.1 0902-02 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
mechanicznie
290,88 m2 290,880
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Przy Placu Wolnosci 13 w Mirsku

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 290,880
15/ KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. lll na osciezach o szerokosci do 15 m2
d.1 0902-03 cm wykonywane recznie
12,78 m2 12,780
RAZEM 12,780
16/ KNR 0-28 Wykonanie boni, opaski. Roboty nalezy wykona¢ w technologii m
d.1 2628-01 zgodnie z zaleceniami w projekcie.
85,200 m 85,200
RAZEM 85,200
17|KNR 202-0925 | Ostona okien i drzwi folig polietynowa,wykonane przy pomocy m2
d.1 -01 zurawia okiennego przenosnego
28,640 m2 28,640
RAZEM 28,640
18| KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie, zg | m2
d.1 0212-02 w wytycznymi zawartymi w PB
290,880 m2 290,880
RAZEM 290,880
19| KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - m2
d.1 0212-04 dwukrotne
290,880 m2 290,880
RAZEM 290,880
20| TZKNBK IV - | Reczne oczyszczenie powierzchni piaskowca z zaprawy, m2
d.1 571 zanieczyszczen organicznych i biologicznych.
13,65 m2 13,650
RAZEM 13,650
21| KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, m2
d.1 0302-05 skosnych i cylindrycznych powierzchni piaskowca - czyszczenie
metodg miekkiego piaskowania
13,65 m2 13,650
RAZEM 13,650
22| KNR-I 19-01 | Wykucie spoin w murze kamiennym z zaprawy wapienne;. m2
d.1| 0706-0200
13,65 m2 13,650
RAZEM 13,650
23| KNR 0-26 Impregnacja kamienia - oczyszczenie kamienia z alg i trwatych m2
d.1 0640-01 zanieczyszczen organicznych przez jednokrotne smarowanie
preparatem impregnujgcym. Roboty nalezy wykona¢ w technologii
zgodnie z zaleceniami w projekcie.
13,65 m2 13,650
RAZEM 13,650
24| KNR-I 0-40 | Odtworzenie brakujgcych fragmentéw opasek okiennych, gzymsui| m2
d.1| 0212-0100 | portalu, flekowanie i uzupetnienie drobnych ubytkow zaprawg z
dodatkiem kruszywa z miatu piaskowca zgodnie z zaleceniami w
projekcie.
9,15 m2 9,150
RAZEM 9,150
25|TZKNBK cz. IV| Spoinowanie muréw kamiennych z kamienia famanego bez m2
d.1| 0901-2662 | wykucia spoin, przekroj spoiny do 0,003 m2 (zaprawa wapienna)
przy zastosowaniu zaprawy zgodnie z zaleceniami w projekcie.
13,65 m2 13,650
RAZEM 13,650
26| KNR-I0-40 | Wykonczenie powierzchni. Gruntowanie pod powtoki malarskie. m2
d.1| 0212-0200 | Roboty nalezy wykona¢ w technologii zgodnie z zaleceniami w
projekcie.
13,65 m2 13,650
RAZEM 13,650
27| KNR-l10-40 | Wykonczenie powierzchni. Wykonanie powtoki malarskiej m2
d.1| 0212-0400 | dwukrotne, farba lasur. Roboty nalezy wykona¢ w technologii
zgodnie z zaleceniami w projekcie.
13,65 m2 13,650
RAZEM 13,650
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Przy Placu Wolnosci 13 w Mirsku

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie powloki zabezpieczajgcej m2
d.1 0212-03 ptaszczyzny muru (zwtaszcza spoiny) po przez hydrofobizacje
preparatem zgodnie z zaleceniami w projekcie.
13,65 m2 13,650
RAZEM 13,650
29| KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki uchwytéw kabli z szt.
d.1 0354-15 elewacji wraz z kablami (za zgodg KZ istnieje mozliwos$¢ wykucia
bruzd i pochowanie w nich kabli)
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
30 KNR4-01 Wykucie z muru ré6znych elementéw stalowych szt.
d.1 0354-15
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
31| KNR 2-02 Renowacja i oczyszczenie metalowych drzwi szt
d.1 1220-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32 KNR4-01 Renowacja metalowej kraty szt
d.1 1301-09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 4-01 Renowacja metalowych drzwiczek szt.
d.1 1301-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNNR 3 0702- | Remont oscieznic i skrzydet drzwiowych i okiennych - renowacja m2
d.1 03 drzwi wejsciowych wymiana elementow pion osciezy
18,15 m2 18,150
RAZEM 18,150
35| KNR-W 4-01 | Dopasowanie skrzydet drzwiowych i okiennych wewnetrznych, szt.
d.1 0903-01 zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
potskrzynkowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki m2
d.1 1209-10 drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
18,15 m2 18,150
RAZEM 18,150
37| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie pod ci$nieniem podtoza m2
d.1 0106-02
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
38| KNR-W 401W-| Czyszczenie scierne muréw gtadkich z cegly - ozdobne elementy m2
d.1 0737-01 wykonczeniowe elewac;ji
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
39(KNR-W 401W-| Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy,bez wzgledu na rodzaj m2
d.1 0736-01 zaprawy,w murach gtadkich z cegty ceramicznej - ozdobne
elementy wykonczeniowe elewaciji
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
40| KNR-W 401W- | Wykucie spoin z zaprawy cementowo-wapiennej,w murach gtadkich| m2
d.1 0736-02 z cegly ceramicznej - okoto 2 do 3 cm - ozdobne elementy
wykonczeniowe elewac;ji
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
41 TZKNBK IV - | Reczne oczyszczenie powierzchni muru z kamienia i cegly z m2
d.1 571 zaprawy, zanieczyszczen organicznych i biologicznych.
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Przy Placu Wolnosci 13 w Mirsku

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42 PKZ 1904- [ Spoinowanie murow z cegty, gtadkich w ilosci powyzej 2 m2 w m2
d.1{ 0901-2290 | jednym miejscu
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
43| KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggow i wiencow z betonu m3
d.1 0203-07 monolitycznego - uzupetnienie ubytkéw nadproza tukowego
0,315 m3 0,315
RAZEM 0,315
44 KNR-10-40 | Odtworzenie brakujgcych detali architektonicznych, fragmentow m2
d.1| 0212-0100 | opasek okiennych, gzymsu i portalu, flekowanie i uzupetnienie
drobnych ubytkéw zaprawg z dodatkiem kruszywa z miatu
piaskowca zgodnie z zaleceniami w projekcie.
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
45|KNR 401-0621 | Gruntowanie powierzchni srodkiem redukujgcym chtonnos¢ i m2
d.1 -05 poprawiajgcym przyczepnosc¢, metodg smarowania
analogia
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
46/ KNR 0-40 [ Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki zabezpieczajacej m2
d.1 0212-03 ptaszczyzny muru (zwlaszcza spoiny) po przez hydrofobizacje
preparatem zgodnie z zaleceniami w projekcie.(lub rownowaznym)
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
47] KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.1 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
22,8 0,35 m2 7,980
RAZEM 7,980
48| PKZ 1908- [ Wykonanie spadkéw z zaprawy cementowej ha gzymsach, m2
d.1] 0510-1610 | podokiennikach pod obrébki blacharskie
7,98 m2 7,980
RAZEM 7,980
49|KNR 508-0101 | Przygotowanie podioza ceglanego sprzetem mechanicznym. m
d.1 -03 wykonanie slepych otworéw i osadzenie kotkow plastikowych przed
montazem obrobek blacharskich
22,8 m 22,800
RAZEM 22,800
50 KNNR N002- | Montaz obrobek blacharskich attyk, gzymsow nadokiennych, m2
d.1 0505-02 parapetow z blachy tytanowo - niklowej
7,98 m2 7,980
RAZEM 7,980
51|KNR 508-0101| Montaz ekopikow przeciw ptakom m
d.1 -03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
52 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - m3
d.1 0101-01 zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
14,43 m3 14,430
RAZEM 14,430
53| KNR 401-0108 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1 -1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
14,43 m3 14,430
RAZEM 14,430
54|KNR 401-0108 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1 -12 samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
14,43 m3 14,430
RAZEM 14,430
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Przy Placu Wolnosci 13 w Mirsku

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
2 Wymiana pokrycia dachu (dachéwka cementowa) i przemurowanie kominéw
55[KNR 401-0535| Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.2 -08 kotnierzy gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
108 * 0,35 m2 37,800
RAZEM 37,800
56| KNR 401-0508 | Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki uktadanej pojedynczo m2
d.2 -01
421 m2 421,000
RAZEM 421,000
57|KNR 401-0430| Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozbidrka ofacenia m2
d.2 -03 dachu, odstep fat 16 cm
421 m2 421,000
RAZEM 421,000
58|KNR 202-0410| Otacenie pofaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 40 x 60 mm | m2
d.2 -02 o rozstawie fat do 16 cm.
421 m2 421,000
RAZEM 421,000
59(KNR 202-0410| Otacenie pofaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 30 x 50 mm | m2
d.2 -03 o rozstawie tat 16 cm do 24 cm - kontriaty
421 m2 421,000
RAZEM 421,000
60[KNR 202-0607 | Utozenie wiatroizolaciji z folii wiatrostop 1107000R na potaci dachu | m2
d.2 -01
421 m2 421,000
RAZEM 421,000
61| KNR K-05 | Montaz wylazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.2| 0406-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 KNR 2-02 Pokrycie dachow dachowkg zaktadkowg cementowag m2
d.2| 0504-03
421 m2 421,000
RAZEM 421,000
63| KNNR N002- | Wykonanie podbitki okapéw z desek struganych gr 19 mm - deski m2
d.2| 0403-010 szerokosci 15 cm, z zaktadem 15 mm
540,38 m2 20,520
RAZEM 20,520
64| KNR 401-0627 | Impregnacja grzybobdjcza krawedziakoéw i desek metoda m2
d.2 -05 trzykrotnego smarowania preparatami solowymi
20,52 m2 20,520
RAZEM 20,520
65| PKZ 1915- | Bejcowanie w kolorze wg projektu powierzchni drewnianych m2
d.2| 0601-0510
20,52 m2 20,520
RAZEM 20,520
66| KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - blacha m2
d.2 0507-02 cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm
37,80 m2 37,800
RAZEM 37,800
67|KNR 401-0310| Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3
d.2 -02 ponad 0,5 m3. Uzycie zaprawy z wapna suchogaszonego
0,95*0,75* 1,25 m3 0,891
RAZEM 0,891
68| KNR 401-0310| Przemurowanie przewodoéw kominowych, sprawdzanie przewodow [ m
d.2 -05
80 m 80,000
RAZEM 80,000
69 KNR 4-01 Montaz poziomych taw kominiarskich - metalowych m
d.2| 0416-01
8,2 m 8,200
RAZEM 8,200
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Przy Placu Wolnosci 13 w Mirsku

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70 AW 1 Montaz drabinek sniegowych m
d.2
26,5+26,5+13 m 66,000
RAZEM 66,000
71|  KNR 2-02 Obrobienie podporek(sztyc), stupéw, uchwytow i odgromnikéw w szt.
d.2 0506-04 dachach krytych blachg - z blachy ocynkowanej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72| KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 30 cm - obrébki | szt.
d.2 0513-02 komindéw spalinowych i wentylacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73| TZKNBK IV - | Reczne oczyszczenie powierzchni piaskowca z zaprawy, m2
d.2 571 zanieczyszczen organicznych i biologicznych - renowacja
kamiennej rynny
37,80 m2 37,800
RAZEM 37,800
74| KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, m2
d.2 0302-05 skosnych i cylindrycznych powierzchni piaskowca - czyszczenie
metodg miekkiego piaskowania - renowacja kamiennej rynny
37,8 m2 37,800
RAZEM 37,800
75 KNR 0-26 Impregnacja kamienia - oczyszczenie kamienia z alg i trwatych m2
d.2 0640-01 zanieczyszczen organicznych przez jednokrotne smarowanie
preparatem impregnujgcym. Roboty nalezy wykonac¢ w technologii
zgodnie z zaleceniami w projekcie - renowacja kamiennej rynny
37,80 m2 37,800
RAZEM 37,800
76| KNR-I1 0-40 | Odtworzenie brakujgcych fragmentéw opasek okiennych, gzymsui| m2
d.2[ 0212-0100 | portalu, flekowanie i uzupetnienie drobnych ubytkow zaprawag z
dodatkiem kruszywa z miatu piaskowca zgodnie z zaleceniami w
projekcie - renowacja kamiennej rynny
37,8 m2 37,800
RAZEM 37,800
77| KNR-l10-40 | Wykonczenie powierzchni. Gruntowanie pod powtoki malarskie. m2
d.2| 0212-0200 | Roboty nalezy wykonac¢ w technologii zgodnie z zaleceniami w
projekcie - renowacja kamiennej rynny.
37,8 m2 37,800
RAZEM 37,800
78| KNR-I 0-40 | Wykonczenie powierzchni. Wykonanie powtoki malarskiej m2
d.2[ 0212-0400 | dwukrotne, farbg lasur. Roboty nalezy wykona¢ w technologii
zgodnie z zaleceniami w projekcie - renowacja kamiennej rynny.
37,8 m2 37,800
RAZEM 37,800
79| KNR0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki zabezpieczajgcej m2
d.2 0212-03 ptaszczyzny muru (zwlaszcza spoiny) po przez hydrofobizacje
preparatem zgodnie z zaleceniami w projekcie - renowacja
kamiennej rynny.
37,8 m2 37,800
RAZEM 37,800
80] KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2| 0510-02
24 m 24,000
RAZEM 24,000
81 KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o| msc.
d.2| 0236-02 $r. 100 mm
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
82| KNR-W 4-03 | Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym szt.
d.2| 0702-02
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
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Obmiar
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83| KNR-W 4-03 | Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z linki o przekroju do m
d.2| 0706-05 50 mm2 na dachach stromych na uprzednio zamocowanych
wspornikach
23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
84| KNR-W 4-03 | Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.2| 0711-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
85| KNR-W 4-03 | Wymiana wspornikow instalacji odgromowej i przewodow szt.
d.2 0701-04 wyréwnawczych na Scianie z cegly lub gazobetonu
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
86| KNR-W 4-03 | Wymiana przewoddw instalacji odgromowe;j i przewodow m
d.2 0704-08 wyréwnawczych z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
na $cianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
18*2+7*6 m 78,000
RAZEM 78,000
87| KNR-W 4-03 | Wymiana ztagczy instalacji odgromowych do rur spustowych na szt.
d.2 0711-02 Scianie
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
88| KNR-W 4-03 | Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji szt.
d.2 0711-09 odgromowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
89 KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomi
d.2 1205-03 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
90| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomi
d.2 1205-04 ar.
3 pomi 3,000
ar.
RAZEM 3,000

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 2297




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Remont elewacji wraz z malowaniem 
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	440

	Pozycja: Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne o wysokości do 20 m
	440

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	440

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych,o konstrukcji drewnianej - wejście do budynku i chodnik
	6

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-  wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i  pilastrach
	370

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	370

	Pozycja: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2
	110

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	370

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	65,47

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1,5 cm wykonywane ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	65,470

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	65,470

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (ciasto wapienne)
	0,37

	Pozycja: Naprawa pęknięć w murach z cegieł budowlanych o głębokości pęknięcia 1 cegły wraz z szyciem prętami stalowymi
	23

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
	290,88

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie
	12,78

	Pozycja: Wykonanie boni, opaski. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	85,200

	Pozycja: Osłona okien i drzwi folią polietynową,wykonane przy pomocy żurawia okiennego przenośnego
	28,640

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie, zg w wytycznymi zawartymi w PB
	290,880

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne
	290,880

	Pozycja: Ręczne oczyszczenie powierzchni piaskowca z zaprawy,  zanieczyszczeń organicznych i biologicznych.
	13,65

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych,  skośnych i cylindrycznych powierzchni piaskowca -  czyszczenie metodą miękkiego piaskowania
	13,65

	Pozycja: Wykucie spoin w murze kamiennym z zaprawy wapiennej.
	13,65

	Pozycja: Impregnacja kamienia - oczyszczenie kamienia z alg i trwałych  zanieczyszczeń organicznych przez jednokrotne smarowanie  preparatem impregnującym. Roboty należy wykonać  w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	13,65

	Pozycja: Odtworzenie brakujących fragmentów opasek okiennych,  gzymsu i portalu, flekowanie i uzupełnienie drobnych ubytków  zaprawą z dodatkiem  kruszywa z miału piaskowca zgodnie z  zaleceniami w projekcie.
	9,15

	Pozycja: Spoinowanie murów kamiennych z kamienia łamanego bez  wykucia spoin, przekrój spoiny do 0,003 m2 (zaprawa  wapienna) przy zastosowaniu zaprawy zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	13,65

	Pozycja: Wykończenie powierzchni. Gruntowanie pod powłoki  malarskie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z  zaleceniami w projekcie.
	13,65

	Pozycja: Wykończenie powierzchni. Wykonanie powłoki malarskiej  dwukrotne, farbą lasur. Roboty należy wykonać  w technologii zgodnie z zaleceniami w projekcie.
	13,65

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki  zabezpieczającej płaszczyzny muru (zwłaszcza spoiny) po  przez hydrofobizację preparatem zgodnie z zaleceniami w projekcie.
	13,65

	Pozycja: Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki uchwytów kabli z elewacji wraz z kablami (za zgodą KZ istnieje możliwość wykucia bruzd i pochowanie w nich kabli)
	48

	Pozycja: Wykucie z muru różnych elementów stalowych
	8

	Pozycja: Renowacja i oczyszczenie metalowych drzwi
	1

	Pozycja: Renowacja metalowej kraty
	1

	Pozycja: Renowacja metalowych drzwiczek
	2

	Pozycja: Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych i okiennych - renowacja drzwi wejściowych wymiana elementów pion ościeży
	18,15

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
	8

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
	18,15

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie pod ciśnieniem podłoża
	3,65

	Pozycja: Czyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - ozdobne elementy wykończeniowe elewacji
	3,65

	Pozycja: Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy,bez względu na rodzaj zaprawy,w murach gładkich z cegły ceramicznej - ozdobne elementy wykończeniowe elewacji
	3,65

	Pozycja: Wykucie spoin z zaprawy cementowo-wapiennej,w murach gładkich z cegły ceramicznej - około 2 do 3 cm - ozdobne elementy wykończeniowe elewacji
	3,65

	Pozycja: Ręczne oczyszczenie powierzchni muru z kamienia i cegły z zaprawy,  zanieczyszczeń organicznych i biologicznych.
	3,65

	Pozycja: Spoinowanie murów z cegły, gładkich w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu
	3,65

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - uzupełnienie ubytków nadproża łukowego
	0,315

	Pozycja: Odtworzenie brakujących detali architektonicznych, fragmentów opasek okiennych, gzymsu i portalu, flekowanie i uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą z dodatkiem  kruszywa z miału piaskowca zgodnie z  zaleceniami w projekcie.
	3,65

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni środkiem redukującym chłonność i poprawiającym przyczepność, metodą smarowania
	3,65

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki  zabezpieczającej płaszczyzny muru (zwłaszcza spoiny) po  przez hydrofobizację preparatem zgodnie  z zaleceniami w  projekcie.(lub równoważnym)
	3,65

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	22,8 * 0,35

	Pozycja: Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie
	7,98

	Pozycja: Przygotowanie podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. wykonanie ślepych otworów i osadzenie kołków plastikowych przed montażem obróbek blacharskich
	22,8

	Pozycja: Montaż obróbek blacharskich attyk, gzymsów nadokiennych, parapetów z blachy tytanowo - niklowej
	7,98

	Pozycja: Montaż ekopików przeciw ptakom
	20

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	14,43

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	14,43

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 15
	14,43


	Dział:Wymiana pokrycia dachu (dachówka cementowa) i przemurowanie kominów 
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	108 * 0,35

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej pojedynczo
	421

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp łat 16 cm
	421

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 40 x 60 mm o rozstawie łat do 16 cm.
	421

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 30 x 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm - kontrłaty
	421

	Pozycja: Ułożenie wiatroizolacji z folii wiatrostop 1107000R na połaci dachu
	421

	Pozycja: Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym
	1

	Pozycja: Pokrycie dachów dachówką zakładkową cementową
	421

	Pozycja: Wykonanie podbitki okapów z desek struganych gr 19 mm - deski szerokości 15 cm, z zakładem 15 mm
	54 * 0,38

	Pozycja: Impregnacja grzybobójcza krawędziaków i desek metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi
	20,52

	Pozycja: Bejcowanie w kolorze wg projektu powierzchni drewnianych
	20,52

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha cynkowo-tytanowa o gr.0,55do0,65mm
	37,80

	Pozycja: Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego
	0,95 * 0,75 * 1,25

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych, sprawdzanie przewodów
	80

	Pozycja: Montaż poziomych ław kominiarskich - metalowych
	8,2

	Pozycja: Montaż drabinek śniegowych
	26,5 + 26,5 + 13

	Pozycja: Obrobienie podpórek(sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej
	2

	Pozycja: Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm - obróbki kominów spalinowych i wentylacyjnych
	2

	Pozycja: Ręczne oczyszczenie powierzchni piaskowca z zaprawy,  zanieczyszczeń organicznych i biologicznych - renowacja kamiennej rynny
	37,80

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych,  skośnych i cylindrycznych powierzchni piaskowca -  czyszczenie metodą miękkiego piaskowania - renowacja kamiennej rynny
	37,8

	Pozycja: Impregnacja kamienia - oczyszczenie kamienia z alg i trwałych  zanieczyszczeń organicznych przez jednokrotne smarowanie  preparatem impregnującym. Roboty należy wykonać  w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie - renowacja kamiennej rynny
	37,80

	Pozycja: Odtworzenie brakujących fragmentów opasek okiennych,  gzymsu i portalu, flekowanie i uzupełnienie drobnych ubytków  zaprawą z dodatkiem  kruszywa z miału piaskowca zgodnie z  zaleceniami w projekcie - renowacja kamiennej rynny
	37,8

	Pozycja: Wykończenie powierzchni. Gruntowanie pod powłoki  malarskie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z  zaleceniami w projekcie - renowacja kamiennej rynny.
	37,8

	Pozycja: Wykończenie powierzchni. Wykonanie powłoki malarskiej  dwukrotne, farbą lasur. Roboty należy wykonać  w technologii zgodnie z zaleceniami w projekcie - renowacja kamiennej rynny.
	37,8

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki  zabezpieczającej płaszczyzny muru (zwłaszcza spoiny) po  przez hydrofobizację preparatem zgodnie z zaleceniami w projekcie - renowacja kamiennej rynny.
	37,8

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej
	24

	Pozycja: Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
	2

	Pozycja: Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym
	68

	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach
	23,5

	Pozycja: Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu
	10

	Pozycja: Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie z cegły lub gazobetonu
	56

	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
	18 * 2 + 7 * 6

	Pozycja: Wymiana złączy instalacji odgromowych do rur spustowych na ścianie
	12

	Pozycja: Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych
	6

	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	1

	Pozycja: Następny pomiar instalacji odgromowej
	3





