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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Betleja 2 w Mirsku

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Betleja 2 w Mirsku

1 Wymiana drzwi wejściowych do budynku, remont elewacji wraz z malowaniem

1
d.1

KNNR N002-
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

305 m2 305,000

RAZEM 305,000

2
d.1

KNNR N002-
1506-01

Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne o wysokości do
20 m

m2

305 m2 305,000

RAZEM 305,000

3
d.1

KNNR N002-
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

305 m2 305,000

RAZEM 305,000

4
d.1

KNR 202-1614
-04

Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla
pieszych,o konstrukcji drewnianej - wejście do budynku i chodnik

m2

2 * 2 m2 4,000

RAZEM 4,000

5
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki uchwytów kabli z
elewacji

szt.

32 szt. 32,000

RAZEM 32,000

6
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru różnych elementów stalowych szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 2-02
1220-04

Wymiana pola płytowego na drewniane z frezem jak w pozostałych
witrynach

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 4-01
1301-09

Renowacja stopnic stalowych m

9 m 9,000

RAZEM 9,000

9
d.1

KNR 4-01
1301-07

Renowacja dekoracji stalowej szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 4-01
1301-07

Renowacja stalowej skrzynki gazowej szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

11
d.1

KNNR 3 0702-
03

Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych - renowacja drzwi
wejściowych wymiana elementów pion ościeży

m2

1,81 m2 1,810

RAZEM 1,810

12
d.1

KNR-W 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i
balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

13
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1,81 m2 1,810

RAZEM 1,810

14
d.1

KNKRB 3 0702
-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych
wzmocnionych - drewniane, płyciny ciepłe
Drzwi drewniana pełne wzmocnione zewnętrzne, wejściowe do
budynku mieszkalnego wykonane na wzór istniejących (ościeżnica,
skrzydło, zamek, klamka z szyldem, fabrycznie wykończone)

m2

Obmiar prog. INTERsoft – Przedmiar w1.0.3

2,45 m2 2,450
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Betleja 2 w Mirsku

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,450

15
d.1

KNR 2-02
1207-01

Renowacja pochwytu stalowego m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

16
d.1

KNNR 3 0601-
0100

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i  pilastrach

m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000

17
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000

18
d.1

ZKNR C-2
0409-03

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2 m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000

19
d.1

KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie
obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco. Roboty należy
wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.

m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000

20
d.1

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane
ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z
zaleceniami w  projekcie.

m2

155,95 m2 155,950

RAZEM 155,950

21
d.1

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1,5 cm wykonywane
ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z
zaleceniami w  projekcie.

m2

155,95 m2 155,950

RAZEM 155,950

22
d.1

KNR 0-40
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej -
szpachlowanie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z
zaleceniami w  projekcie.

m2

155,95 m2 155,950

RAZEM 155,950

23
d.1

KNR-W 401W-
0304-0101

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły
na zaprawie cementowo-wapiennej (ciasto wapienne)

m3

0,25 m3 0,250

RAZEM 0,250

24
d.1

PKZ 1904-
0501-09

Naprawa pęknięć w murach z cegieł budowlanych o głębokości
pęknięcia 1 cegły wraz z szyciem prętami stalowymi

m

18 m 18,000

RAZEM 18,000

25
d.1

KNR 2-02
0902-02

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
mechanicznie

m2

134,98 m2 134,980

RAZEM 134,980

26
d.1

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15
cm wykonywane ręcznie

m2

12,15 m2 12,150

RAZEM 12,150

27
d.1

KNR 0-28
2628-01

Wykonanie boni, opaski. Roboty należy wykonać w technologii
zgodnie z zaleceniami w  projekcie.

m

21,50 m 21,500

RAZEM 21,500

28
d.1

KNR 202-0925
-01

Osłona okien i drzwi folią polietynową,wykonane przy pomocy
żurawia okiennego przenośnego

m2

25,16 + 10,03 + 4,2 + 1,01 m2 40,400

RAZEM 40,400
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Betleja 2 w Mirsku

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.1
KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie, zg
w wytycznymi zawartymi w PB

m2

290,93 m2 290,930

RAZEM 290,930

30
d.1

KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej -
dwukrotne

m2

290,93 m2 290,930

RAZEM 290,930

31
d.1

KNR 4-01
0203-06

Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego -
renowacja kolumny betonowej

m3

0,128 m3 0,128

RAZEM 0,128

32
d.1

KNR 4-01
0203-07

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu
monolitycznego - uzupełnienie ubytków nadproża łukowego

m3

0,315 m3 0,315

RAZEM 0,315

33
d.1

KNR-I 0-40
0212-0100

Odtworzenie brakujących detali architektonicznych, fragmentów
opasek okiennych, gzymsu i portalu, flekowanie i uzupełnienie
drobnych ubytków zaprawą z dodatkiem  kruszywa z miału
piaskowca zgodnie z  zaleceniami w projekcie.

m2

3,65 m2 3,650

RAZEM 3,650

34
d.1

KNR 401-0621
-05

analogia

Gruntowanie powierzchni środkiem redukującym chłonność i
poprawiającym przyczepność, metodą smarowania

m2

3,65 m2 3,650

RAZEM 3,650

35
d.1

KNR 0-40
0212-03

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki  zabezpieczającej
płaszczyzny muru (zwłaszcza spoiny) po  przez hydrofobizację
preparatem zgodnie  z zaleceniami w  projekcie.(lub równoważnym)

m2

3,65 m2 3,650

RAZEM 3,650

36
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

7,525 m2 7,525

RAZEM 7,525

37
d.1

PKZ 1908-
0510-1610

Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach,
podokiennikach pod obróbki blacharskie

m2

6,45 m2 6,450

RAZEM 6,450

38
d.1

KNR 508-0101
-03

Przygotowanie podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym.
wykonanie ślepych otworów i osadzenie kołków plastikowych przed
montażem obróbek blacharskich

m

21,50 m 21,500

RAZEM 21,500

39
d.1

KNNR N002-
0505-02

Montaż obróbek blacharskich attyk, gzymsów nadokiennych,
parapetów z blachy cynkowo-tytanowa

m2

21,5 * 0,35 m2 7,525

RAZEM 7,525

40
d.1

KNR 508-0101
-03

Montaż ekopików przeciw ptakom m

21,5 m 21,500

RAZEM 21,500

41
d.1

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -
zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

0,259 m3 0,259

RAZEM 0,259

42
d.1

KNR 401-0108
-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

0,259 m3 0,259

RAZEM 0,259
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Betleja 2 w Mirsku
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43

d.1
KNR 401-0108

-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 15

m3

0,259 m3 0,259

RAZEM 0,259
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	Dział:Wymiana drzwi wejściowych do budynku, remont elewacji wraz z malowaniem 
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	305

	Pozycja: Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne o wysokości do 20 m
	305

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	305

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych,o konstrukcji drewnianej - wejście do budynku i chodnik
	2 * 2

	Pozycja: Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki uchwytów kabli z elewacji
	32

	Pozycja: Wykucie z muru różnych elementów stalowych
	1

	Pozycja: Wymiana pola płytowego na drewniane z frezem jak w pozostałych witrynach
	1

	Pozycja: Renowacja stopnic stalowych
	9

	Pozycja: Renowacja dekoracji stalowej
	1

	Pozycja: Renowacja stalowej skrzynki gazowej
	1

	Pozycja: Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych - renowacja drzwi wejściowych wymiana elementów pion ościeży
	1,81

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
	1

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
	1,81

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnionych - drewniane, płyciny ciepłe

Drzwi drewniana pełne wzmocnione zewnętrzne, wejściowe do budynku mieszkalnego wykonane na wzór istniejących (ościeżnica, skrzydło, zamek, klamka z szyldem, fabrycznie wykończone)
	Obmiar prog. INTERsoft – Przedmiar w1.0.3
	2,45

	Pozycja: Renowacja pochwytu stalowego
	3

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-  wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i  pilastrach
	5

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	5

	Pozycja: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2
	5

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	5

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	155,95

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1,5 cm wykonywane ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	155,95

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	155,95

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (ciasto wapienne)
	0,25

	Pozycja: Naprawa pęknięć w murach z cegieł budowlanych o głębokości pęknięcia 1 cegły wraz z szyciem prętami stalowymi
	18

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
	134,98

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie
	12,15

	Pozycja: Wykonanie boni, opaski. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	21,50

	Pozycja: Osłona okien i drzwi folią polietynową,wykonane przy pomocy żurawia okiennego przenośnego
	25,16 + 10,03 + 4,2 + 1,01

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie, zg w wytycznymi zawartymi w PB
	290,93

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne
	290,93

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - renowacja kolumny betonowej
	0,128

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - uzupełnienie ubytków nadproża łukowego
	0,315

	Pozycja: Odtworzenie brakujących detali architektonicznych, fragmentów opasek okiennych, gzymsu i portalu, flekowanie i uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą z dodatkiem  kruszywa z miału piaskowca zgodnie z  zaleceniami w projekcie.
	3,65

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni środkiem redukującym chłonność i poprawiającym przyczepność, metodą smarowania
	3,65

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki  zabezpieczającej płaszczyzny muru (zwłaszcza spoiny) po  przez hydrofobizację preparatem zgodnie  z zaleceniami w  projekcie.(lub równoważnym)
	3,65

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	7,525

	Pozycja: Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie
	6,45

	Pozycja: Przygotowanie podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. wykonanie ślepych otworów i osadzenie kołków plastikowych przed montażem obróbek blacharskich
	21,50

	Pozycja: Montaż obróbek blacharskich attyk, gzymsów nadokiennych, parapetów z blachy cynkowo-tytanowa
	21,5 * 0,35

	Pozycja: Montaż ekopików przeciw ptakom
	21,5

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	0,259

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	0,259

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 15
	0,259





