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Spis tresci
Strona Tytulowa

Spis tresci
Obmiar

1 Wymiana drzwi wejsciowych do budynku, remont elewacji wraz z malowaniem

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 2297

W wN =



Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Betleja 2 w Mirsku

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Betleja 2 w Mirsku
1 Wymiana drzwi wejsciowych do budynku, remont elewacji wraz z malowaniem
1] KNNR NOO2- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1 1501-01
305 m2 305,000
RAZEM 305,000
2| KNNR NO002- | Instalacje odgromowe. Rusztowania przyscienne o wysokosci do m2
d.1 1506-01 20m
305 m2 305,000
RAZEM 305,000
3| KNNR NO002- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1 1505-01
305 m2 305,000
RAZEM 305,000
4| KNR 202-1614 | Daszki ochronne ciggte wolno stojgce nad przejsciami dla m2
d.1 -04 pieszych,o konstrukcji drewnianej - wejscie do budynku i chodnik
2*2 m2 4,000
RAZEM 4,000
5] KNR4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki uchwytow kabli z szt.
d.1 0354-15 elewac;ji
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
6/ KNR 4-01 Wykucie z muru réoznych elementéw stalowych szt.
d.1 0354-15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 2-02 [ Wymiana pola ptytowego na drewniane z frezem jak w pozostatych | szt
d.1 1220-04 witrynach
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 4-01 Renowacja stopnic stalowych m
d.1 1301-09
9 m 9,000
RAZEM 9,000
9] KNR4-01 Renowacja dekoracji stalowej szt.
d.1 1301-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNR 4-01 Renowacja stalowej skrzynki gazowej szt.
d.1 1301-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNNR 3 0702- | Remont oscieznic i skrzydet drzwiowych - renowacja drzwi m2
d.1 03 wejsciowych wymiana elementéw pion osciezy
1,81 m2 1,810
RAZEM 1,810
12| KNR-W 4-01 | Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznychi | szt.
d.1 0903-01 balkonowych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki m2
d.1 1209-10 drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1,81 m2 1,810
RAZEM 1,810
14|KNKRB 3 0702 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1 -06 wzmochionych - drewniane, ptyciny ciepte
Drzwi drewniana petne wzmocnione zewnetrzne, wejsciowe do
budynku mieszkalnego wykonane na wzor istniejgcych (oscieznica,
skrzydto, zamek, klamka z szyldem, fabrycznie wykonczone)
Obmiar prog. INTERsoft - Przedmiar w1.0.3
2,45 m2 2,450
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Betleja 2 w Mirsku

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,450
15/ KNR 2-02 Renowacja pochwytu stalowego m
d.1 1207-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
16| KNNR 3 0601- | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1 0100 wapiennej,bez wzgledu na ilo$¢,na $cianachfilarach i pilastrach
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
17| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.1 2611-01 zmycie
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
18] ZKNR C-2 | Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2 m2
d.1 0409-03
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
19| KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie m2
d.1 0209-01 obrzutki recznie, naktadanie zaprawy kryjgco. Roboty nalezy
wykona¢ w technologii zgodnie z zaleceniami w projekcie.
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
20 KNR0-40 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane m2
d.1 0210-01 recznie. Roboty nalezy wykonac¢ w technologii zgodnie z
zaleceniami w projekcie.
155,95 m2 155,950
RAZEM 155,950
21| KNR0-40 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1,5 cm wykonywane m2
d.1 0210-01 recznie. Roboty nalezy wykonac¢ w technologii zgodnie z
zaleceniami w projekcie.
155,95 m2 155,950
RAZEM 155,950
22| KNR0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - | m2
d.1 0212-01 szpachlowanie. Roboty nalezy wykona¢ w technologii zgodnie z
zaleceniami w projekcie.
155,95 m2 155,950
RAZEM 155,950
23|KNR-W 401W-| Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly m3
d.1|{ 0304-0101 | na zaprawie cementowo-wapiennej (ciasto wapienne)
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
24] PKZ 1904- | Naprawa peknie¢ w murach z cegiet budowlanych o gtebokosci m
d.1 0501-09 pekniecia 1 cegty wraz z szyciem pretami stalowymi
18 m 18,000
RAZEM 18,000
25 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich i m2
d.1 0902-02 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
mechanicznie
134,98 m2 134,980
RAZEM 134,980
26| KNR2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 15 m2
d.1 0902-03 cm wykonywane recznie
12,15 m2 12,150
RAZEM 12,150
27| KNR0-28 | Wykonanie boni, opaski. Roboty nalezy wykonac¢ w technologii m
d.1 2628-01 zgodnie z zaleceniami w projekcie.
21,50 m 21,500
RAZEM 21,500
28|KNR 202-0925 | Ostona okien i drzwi folig polietynowa,wykonane przy pomocy m2
d.1 -01 zurawia okiennego przenosnego
25,16 + 10,03 + 4,2 + 1,01 m2 40,400
RAZEM 40,400
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Betleja 2 w Mirsku

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29| KNR0-40 | Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie, zg | m2
d.1 0212-02 w wytycznymi zawartymi w PB
290,93 m2 290,930
RAZEM 290,930
30 KNRO0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - m2
d.1 0212-04 dwukrotne
290,93 m2 290,930
RAZEM 290,930
31l KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego - m3
d.1 0203-06 renowacja kolumny betonowe;j
0,128 m3 0,128
RAZEM 0,128
32 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggow i wiencow z betonu m3
d.1 0203-07 monolitycznego - uzupetnienie ubytkéw nadproza tukowego
0,315 m3 0,315
RAZEM 0,315
33| KNR-I0-40 | Odtworzenie brakujgcych detali architektonicznych, fragmentéw m2
d.1] 0212-0100 | opasek okiennych, gzymsu i portalu, flekowanie i uzupetnienie
drobnych ubytkéw zaprawg z dodatkiem kruszywa z miatu
piaskowca zgodnie z zaleceniami w projekcie.
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
34|KNR 401-0621 | Gruntowanie powierzchni srodkiem redukujgcym chionnos¢ i m2
d.1 -05 poprawiajgcym przyczepnosc¢, metodg smarowania
analogia
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
35 KNR0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki zabezpieczajgcej m2
d.1 0212-03 ptaszczyzny muru (zwlaszcza spoiny) po przez hydrofobizacje
preparatem zgodnie z zaleceniami w projekcie.(lub rownowaznym)
3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650
36| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.1 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
7,525 m2 7,525
RAZEM 7,525
37| PKZ1908- | Wykonanie spadkow z zaprawy cementowej na gzymsach, m2
d.1] 0510-1610 | podokiennikach pod obrdébki blacharskie
6,45 m2 6,450
RAZEM 6,450
38|KNR 508-0101| Przygotowanie podtoza ceglanego sprzetem mechanicznym. m
d.1 -03 wykonanie slepych otworéw i osadzenie kotkow plastikowych przed
montazem obrdbek blacharskich
21,50 m 21,500
RAZEM 21,500
39 KNNR N002- | Montaz obrébek blacharskich attyk, gzymsow nadokiennych, m2
d.1 0505-02 parapetow z blachy cynkowo-tytanowa
21,5%0,35 m2 7,525
RAZEM 7,525
40| KNR 508-0101 | Montaz ekopikéw przeciw ptakom m
d.1 -03
21,5 m 21,500
RAZEM 21,500
41] KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - m3
d.1 0101-01 zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
0,259 m3 0,259
RAZEM 0,259
42|KNR 401-0108 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1 -1 samowytadowczymi na odlegtoS¢ do 1 km
0,259 m3 0,259
RAZEM 0,259
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Betleja 2 w Mirsku

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43| KNR 401-0108 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1 -12 samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
0,259 m3 0,259
RAZEM 0,259
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Wymiana drzwi wejściowych do budynku, remont elewacji wraz z malowaniem 
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	305

	Pozycja: Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne o wysokości do 20 m
	305

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	305

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych,o konstrukcji drewnianej - wejście do budynku i chodnik
	2 * 2

	Pozycja: Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki uchwytów kabli z elewacji
	32

	Pozycja: Wykucie z muru różnych elementów stalowych
	1

	Pozycja: Wymiana pola płytowego na drewniane z frezem jak w pozostałych witrynach
	1

	Pozycja: Renowacja stopnic stalowych
	9

	Pozycja: Renowacja dekoracji stalowej
	1

	Pozycja: Renowacja stalowej skrzynki gazowej
	1

	Pozycja: Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych - renowacja drzwi wejściowych wymiana elementów pion ościeży
	1,81

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
	1

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
	1,81

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnionych - drewniane, płyciny ciepłe

Drzwi drewniana pełne wzmocnione zewnętrzne, wejściowe do budynku mieszkalnego wykonane na wzór istniejących (ościeżnica, skrzydło, zamek, klamka z szyldem, fabrycznie wykończone)
	Obmiar prog. INTERsoft – Przedmiar w1.0.3
	2,45

	Pozycja: Renowacja pochwytu stalowego
	3

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-  wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i  pilastrach
	5

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	5

	Pozycja: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2
	5

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	5

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	155,95

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1,5 cm wykonywane ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	155,95

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	155,95

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (ciasto wapienne)
	0,25

	Pozycja: Naprawa pęknięć w murach z cegieł budowlanych o głębokości pęknięcia 1 cegły wraz z szyciem prętami stalowymi
	18

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
	134,98

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie
	12,15

	Pozycja: Wykonanie boni, opaski. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	21,50

	Pozycja: Osłona okien i drzwi folią polietynową,wykonane przy pomocy żurawia okiennego przenośnego
	25,16 + 10,03 + 4,2 + 1,01

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie, zg w wytycznymi zawartymi w PB
	290,93

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne
	290,93

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - renowacja kolumny betonowej
	0,128

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - uzupełnienie ubytków nadproża łukowego
	0,315

	Pozycja: Odtworzenie brakujących detali architektonicznych, fragmentów opasek okiennych, gzymsu i portalu, flekowanie i uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą z dodatkiem  kruszywa z miału piaskowca zgodnie z  zaleceniami w projekcie.
	3,65

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni środkiem redukującym chłonność i poprawiającym przyczepność, metodą smarowania
	3,65

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki  zabezpieczającej płaszczyzny muru (zwłaszcza spoiny) po  przez hydrofobizację preparatem zgodnie  z zaleceniami w  projekcie.(lub równoważnym)
	3,65

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	7,525

	Pozycja: Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie
	6,45

	Pozycja: Przygotowanie podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. wykonanie ślepych otworów i osadzenie kołków plastikowych przed montażem obróbek blacharskich
	21,50

	Pozycja: Montaż obróbek blacharskich attyk, gzymsów nadokiennych, parapetów z blachy cynkowo-tytanowa
	21,5 * 0,35

	Pozycja: Montaż ekopików przeciw ptakom
	21,5

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	0,259

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	0,259

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 15
	0,259





