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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Plac Wolności 14 w Mirsku

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Plac Wolności 14 w Mirsku

1 Remont elewacji wraz z malowaniem

1
d.1

KNNR N002-
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

260 m2 260,000

RAZEM 260,000

2
d.1

KNNR N002-
1506-01

Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne o wysokości do
20 m

m2

260 m2 260,000

RAZEM 260,000

3
d.1

KNNR N002-
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

260 m2 260,000

RAZEM 260,000

4
d.1

KNR 202-1614
-04

Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla
pieszych,o konstrukcji drewnianej - wejście do budynku i chodnik

m2

4 m2 4,000

RAZEM 4,000

5
d.1

KNNR 3 0601-
0100

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i  pilastrach

m2

224,69 + 23,52 m2 248,210

RAZEM 248,210

6
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

248,21 m2 248,210

RAZEM 248,210

7
d.1

ZKNR C-2
0409-03

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2 m2

62,05 m2 62,050

RAZEM 62,050

8
d.1

KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie
obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco. Roboty należy
wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.

m2

248,21 m2 248,210

RAZEM 248,210

9
d.1

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane
ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z
zaleceniami w  projekcie.

m2

37,23 m2 37,230

RAZEM 37,230

10
d.1

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1,5 cm wykonywane
ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z
zaleceniami w  projekcie.

m2

37,23 m2 37,230

RAZEM 37,230

11
d.1

KNR 0-40
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej -
szpachlowanie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z
zaleceniami w  projekcie.

m2

37,23 m2 37,230

RAZEM 37,230

12
d.1

KNR-W 401W-
0304-0101

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły
na zaprawie cementowo-wapiennej (ciasto wapienne)

m3

0,28 m3 0,280

RAZEM 0,280

13
d.1

PKZ 1904-
0501-09

Naprawa pęknięć w murach z cegieł budowlanych o głębokości
pęknięcia 1 cegły wraz z szyciem prętami stalowymi

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

14
d.1

KNR 2-02
0902-02

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
mechanicznie

m2

210,98 - 23,52 m2 187,460
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Plac Wolności 14 w Mirsku

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 187,460

15
d.1

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15
cm wykonywane ręcznie

m2

23,52 m2 23,520

RAZEM 23,520

16
d.1

KNR 0-28
2628-01

Wykonanie boni, opaski. Roboty należy wykonać w technologii
zgodnie z zaleceniami w  projekcie.

m

94,07 m 94,070

RAZEM 94,070

17
d.1

KNR 202-0925
-01

Osłona okien i drzwi folią polietynową,wykonane przy pomocy
żurawia okiennego przenośnego

m2

37,50 m2 37,500

RAZEM 37,500

18
d.1

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie, zg
w wytycznymi zawartymi w PB

m2

248,21 m2 248,210

RAZEM 248,210

19
d.1

KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej -
dwukrotne

m2

248,21 m2 248,210

RAZEM 248,210

20
d.1

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej m

21 m 21,000

RAZEM 21,000

21
d.1

KNR 4-02
0236-02

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o
śr. 100 mm

msc.

2 msc. 2,000

RAZEM 2,000

22
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki uchwytów kabli z
elewacji wraz z kablami (za zgodą KZ istnieje możliwość wykucia
bruzd i pochowanie w nich kabli)

szt.

48 szt. 48,000

RAZEM 48,000

23
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru różnych elementów stalowych szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

24
d.1

KNR 4-01
1301-09

Renowacja krat i okna szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

25
d.1

KNNR 3 0702-
03

Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych i okiennych - renowacja
drzwi wejściowych wymiana elementów pion ościeży

m2

6,3 + 2,52 m2 8,820

RAZEM 8,820

26
d.1

KNR-W 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
półskrzynkowych

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

27
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej i okiennej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

8,82 m2 8,820

RAZEM 8,820

28
d.1

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie pod ciśnieniem podłoża m2

3,65 m2 3,650

RAZEM 3,650

29
d.1

KNR-W 401W-
0737-01

Czyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - ozdobne elementy
wykończeniowe elewacji

m2

3,65 m2 3,650
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RAZEM 3,650

30
d.1

KNR-W 401W-
0736-01

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy,bez względu na rodzaj
zaprawy,w murach gładkich z cegły ceramicznej - ozdobne
elementy wykończeniowe elewacji

m2

3,65 m2 3,650

RAZEM 3,650

31
d.1

KNR-W 401W-
0736-02

Wykucie spoin z zaprawy cementowo-wapiennej,w murach gładkich
z cegły ceramicznej - około 2 do 3 cm - ozdobne elementy
wykończeniowe elewacji

m2

3,65 m2 3,650

RAZEM 3,650

32
d.1

TZKNBK IV -
571

Ręczne oczyszczenie powierzchni muru z kamienia i cegły z
zaprawy,  zanieczyszczeń organicznych i biologicznych.

m2

3,65 m2 3,650

RAZEM 3,650

33
d.1

PKZ 1904-
0901-2290

Spoinowanie murów z cegły, gładkich w ilości powyżej 2 m2 w
jednym miejscu

m2

3,65 m2 3,650

RAZEM 3,650

34
d.1

KNR-I 0-40
0212-0100

Odtworzenie brakujących detali architektonicznych, fragmentów
opasek okiennych, gzymsu i portalu, flekowanie i uzupełnienie
drobnych ubytków zaprawą z dodatkiem  kruszywa z miału
piaskowca zgodnie z  zaleceniami w projekcie.

m2

3,65 m2 3,650

RAZEM 3,650

35
d.1

KNR 401-0621
-05

analogia

Gruntowanie powierzchni środkiem redukującym chłonność i
poprawiającym przyczepność, metodą smarowania

m2

3,65 m2 3,650

RAZEM 3,650

36
d.1

KNR 0-40
0212-03

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki  zabezpieczającej
płaszczyzny muru (zwłaszcza spoiny) po  przez hydrofobizację
preparatem zgodnie  z zaleceniami w  projekcie.(lub równoważnym)

m2

3,65 m2 3,650

RAZEM 3,650

37
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

6,545 m2 6,545

RAZEM 6,545

38
d.1

PKZ 1908-
0510-1610

Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach,
podokiennikach pod obróbki blacharskie

m2

6,545 m2 6,545

RAZEM 6,545

39
d.1

KNR 508-0101
-03

Przygotowanie podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym.
wykonanie ślepych otworów i osadzenie kołków plastikowych przed
montażem obróbek blacharskich

m

18,70 m 18,700

RAZEM 18,700

40
d.1

KNNR N002-
0505-02

Montaż obróbek blacharskich attyk, gzymsów nadokiennych,
parapetów z blachy cynkowo-tytanowa

m2

6,545 m2 6,545

RAZEM 6,545

41
d.1

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -
zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

8,89 m3 8,890

RAZEM 8,890

42
d.1

KNR 401-0108
-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

8,89 m3 8,890

RAZEM 8,890
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43

d.1
KNR 401-0108

-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 15

m3

8,89 m3 8,890

RAZEM 8,890
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	Dział:Remont elewacji wraz z malowaniem 
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	260

	Pozycja: Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne o wysokości do 20 m
	260

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	260

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych,o konstrukcji drewnianej - wejście do budynku i chodnik
	4

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-  wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i  pilastrach
	224,69 + 23,52

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	248,21

	Pozycja: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2
	62,05

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	248,21

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	37,23

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1,5 cm wykonywane ręcznie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	37,23

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	37,23

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (ciasto wapienne)
	0,28

	Pozycja: Naprawa pęknięć w murach z cegieł budowlanych o głębokości pęknięcia 1 cegły wraz z szyciem prętami stalowymi
	6

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
	210,98 - 23,52

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie
	23,52

	Pozycja: Wykonanie boni, opaski. Roboty należy wykonać w technologii zgodnie z zaleceniami w  projekcie.
	94,07

	Pozycja: Osłona okien i drzwi folią polietynową,wykonane przy pomocy żurawia okiennego przenośnego
	37,50

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie, zg w wytycznymi zawartymi w PB
	248,21

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne
	248,21

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej
	21

	Pozycja: Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
	2

	Pozycja: Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki uchwytów kabli z elewacji wraz z kablami (za zgodą KZ istnieje możliwość wykucia bruzd i pochowanie w nich kabli)
	48

	Pozycja: Wykucie z muru różnych elementów stalowych
	8

	Pozycja: Renowacja krat i okna
	2

	Pozycja: Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych i okiennych - renowacja drzwi wejściowych wymiana elementów pion ościeży
	6,3 + 2,52

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
	4

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej i okiennej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
	8,82

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie pod ciśnieniem podłoża
	3,65

	Pozycja: Czyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - ozdobne elementy wykończeniowe elewacji
	3,65

	Pozycja: Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy,bez względu na rodzaj zaprawy,w murach gładkich z cegły ceramicznej - ozdobne elementy wykończeniowe elewacji
	3,65

	Pozycja: Wykucie spoin z zaprawy cementowo-wapiennej,w murach gładkich z cegły ceramicznej - około 2 do 3 cm - ozdobne elementy wykończeniowe elewacji
	3,65

	Pozycja: Ręczne oczyszczenie powierzchni muru z kamienia i cegły z zaprawy,  zanieczyszczeń organicznych i biologicznych.
	3,65

	Pozycja: Spoinowanie murów z cegły, gładkich w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu
	3,65

	Pozycja: Odtworzenie brakujących detali architektonicznych, fragmentów opasek okiennych, gzymsu i portalu, flekowanie i uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą z dodatkiem  kruszywa z miału piaskowca zgodnie z  zaleceniami w projekcie.
	3,65

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni środkiem redukującym chłonność i poprawiającym przyczepność, metodą smarowania
	3,65

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki  zabezpieczającej płaszczyzny muru (zwłaszcza spoiny) po  przez hydrofobizację preparatem zgodnie  z zaleceniami w  projekcie.(lub równoważnym)
	3,65

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	6,545

	Pozycja: Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie
	6,545

	Pozycja: Przygotowanie podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. wykonanie ślepych otworów i osadzenie kołków plastikowych przed montażem obróbek blacharskich
	18,70

	Pozycja: Montaż obróbek blacharskich attyk, gzymsów nadokiennych, parapetów z blachy cynkowo-tytanowa
	6,545

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	8,89

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	8,89

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 15
	8,89





