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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU







1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTU Z

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant:

Sprawdzajacy:

Urszula Synowiec Branza sanitarna

Data i podpis

05.12.2022 r.

-

Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna w7\~ NN

zakresie sieci sanitarnych, nr upr.1716/87

Witold Juda Branza sanitarna

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, nr upr. DOS/0163/PWBS/16

05.12.2022 r.
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2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE




3. PRZYNALEZNOSC DO 1zBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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B. CZESC OPISOWA
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowy ujecia wody i wodociggu dla wsi Ktopotnica jest
umowa nr 125/GM/2020 z dnia 05.03.2020 r. zawarta miedzy Gming Mirsk, pl. Wolnosci 39, 59-630
Mirsk a Biurem Projektowym ,Syntech” Synowiec i Juda sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Géra.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ujecia wody i wodociggu od ujecia do

wsi Ktopotnica.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt okresla lokalizacje i zastosowane rozwigzania techniczne zaopatrzenia w

wode gospodarczg mieszkancow wsi Ktopotnica.

Opracowanie obejmuje m.in.:

. Opis stanu istniejgcego

. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

. Warunki i technologie wykonania projektowanych obiektéw i robo6t
. Czes¢ graficzng

. Zatgczniki formalnoprawne

1.4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaopatrzenie w wode gospodarcza mieszkancow Ktopotnicy.

Opracowanie ustala trase, posadowienie i materiat projektowanego ujecia i rurociagu.

1.5. INWESTOR | OPERATOR SIECI WODOCIAGOWEJ

Inwestorem inwestycji jest Gmina Mirsk, pl. Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

1.6. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Materiatami wyjsciowymi do projektowania sa:

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki techniczne budowy ujecia i wodociggu od ujecia do wsi Ktopotnica wydane przez
Gmine Mirsk

- Pozwolenie wodnoprawne na pobor wody ze zbiornika wyrobiskowego i budowe ujecia-

znak WR.ZUZ.3.4210.402.2020.A0 z dnia 08.12.2020 .

- Wizje w terenie

- Uzgodnienia z wiascicielami gruntow
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2. OBSZAR PRZEDSIEWZIECIA

2.1. POLOZENIE

Inwestycja potozona jest na terenie dwdch obrebéw geodezyjnych: Rebiszowa i Ktopotnicy w

gminie Mirsk, powiecie lwéweckim, wojewodztwie dolnoslaskim.

Ujecie i wodocigg prawie na catej diugosci potozony jest na terenie Nadlesnictwa Swieradéw.
Pozostata cze$é wodociggu biegnie w drodze gruntowej na terenie Ktopotnicy.

2.2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Projektowana budowa ujecia wody i rurociggu od ujecia do wsi Kiopotnica znajduje sie na

terenie nie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla planowanej inwestycji zostata wydana decyzja przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
(nr 3/2020/CP z dnia 18.08.2020r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra

okresla warunki realizacji inwestycji polegajacej na budowie ujecia wody i rurociggu.

2.3. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Zgodnie z opinia DWKZ we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze znak
JG/Arch.5183.227.2020. TW. L.dz. 22087 z dnia 22.06.2020r., planowana inwestycja
znajduje sie poza obszarami obserwacji archeologicznej. Jednak w przypadku odkrycia
zabytkéw archeologicznych okreslonych w art.3 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami ( Dz. U. 2018 poz.2067 ze zmianami) fakt ten nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ w
Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroctawiu - Delegaturze w Jeleniej Goérze
zgodnie z przepisami art. 32 wyzej przywotanej ustawy.

2.4. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

W zasiegu oddziatywania niniejszej inwestycji, brak jest form ochrony przyrody utworzonych i
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W poblizu terenu inwestycyjnego znajduja sie:
1. Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:
- Laki Gor i Pogorza Izerskiego PLH020102 — ok. 480 m
2. Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:
- Géry lzerskie PLB020009 — ok. 1,25 km
Biorgc pod uwage lokalizacje i skale przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia
znaczacego, negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary Natura 2000.

2.5. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Podtoze gruntowe na trasie projektowanego wodociggu stanowia, osady trzeciorzedowe i

czwartorzedowe (pospotki gliniaste, zwiry gliniaste i piaski gliniaste) oraz, gnejsy izerskie w
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3.

postaci tupkow krystalicznych. Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych w
omawianym rejonie wystepujg, proste warunki gruntowe a projektowane roboty mozna zaliczy¢

do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.6. ZBIORNIK WODY
Zbiornik wody, z ktérego bedzie pobierana woda na cele gospodarcze, powstat w
miejscu wyrobiska kopalni bazaltu w Rebiszowie. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 3,5 ha.
Maksymalny poziom zwierciadta wody w zbiorniku jest na rzednej 504,00 m n.p.m. Poziom ten
jest regulowany przelewem, do rowu bieghacego od zbiornika wzdtuz drogi lesnej do zlewni
potoku Skitnica, bedgcego w zlewni rzeki Kwisy. Poziom wody w zbiorniku zalezy od
warunkow pogodowych (opady, parowanie). Woda znajdujaca sie w zbiorniku nadaje sie, pod

wzgledem skfadu fizyko-chemicznego na cele gospodarcze: do pojenia zwierzat i podlewania

ZALOZENIA PROJEKTOWE

. Ujecie wody bedzie sie sktada¢ z wlotu D200 usytuowanego w skarpie brzegowe;
zbiornika ,rury ujeciowej D 200 mm i studni ujeciowej DN1200 mm

. Woda ze zbiornika bedzie pobierana grawitacyjnie - przy stanach wody w zbiorniku
powyzej 503,40 m n.p.m) oraz w sposob lewarowy przy nizszych stanach wody w
zbiorniku

. W odlegtosci ok. 23,0 m od studni ujeciowej zaprojektowano studnie,w najwyzszym

punkcie wodociagu, w ktorej umieszczono czyszczak ze ztagczem hydrantowym, przez
ktéry przed rozpoczeciem pracy wodociggu, bedzie napetniany wodocigg woda, gdy
poziom w zbiorniku bedzie nizszy od rzednej 503,40m npm

. Roéznica rzednych miedzy maksymalnym poziomem wody w zbiorniku (504,00 m n.p.m.) a
rzedna osi rurociggu w najwyzszym punkcie (503,30 m n.p.m.) wynosi: Dh= 0,7 m.

. Roéznica rzednych miedzy zaktadanym najnizszym poziomem w zbiorniku rownym
502,00 m n.p.m. a rzedng terenu w miejscu poboru wody na terenie Ktopotnicy wynosi:
Dh= 502,00 m n.p.m. — 483,70 m n.p.m. = 18,3m.

. Odlegtos¢ studni w najwyzszym punkcie osi wodociggu a punktem poboru wody wynosi
900,70m.
. Przed punktem poboru wody z rurociggu nalezy zamontowa¢ wodomierz w studni

wodomierzowej DN1200.

. Pobor wody na terenie wsi bedzie sie odbywat przy pomocy hydrantu ogrodowego
mrozoodpornego ze stojakiem z zaworami do poboru wody.

. Studnia wodomierzowa i hydrant ogrodowy bedg usytuowane w poboczu drogi gruntowe;
dz. nr 102/3 AM1

. Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 o $rednicy D 90,
. Zgodnie z uzgodnieniem Nadle$nictwa Swieradéw odcinki: rury ujeciowej D200 mm i

rurociggu D90 na terenie Nadlesnictwa, ktére nie biegng w pasie drogi lesnej, nalezy

wykonaé metodg bezwykopowg
21



4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Projektowane ujecie wody bedzie dostarcza¢ wode na cele gospodarcze do wsi Ktopotnica.
Woda bedzie wykorzystywana w okresach braku wody w studniach przydomowych do pojenia
zwierzat, utrzymywania porzadku oraz podlewania przydomowych  ogrédkéw itp.
Wielkos¢ zapotrzebowania wody na cele gospodarcze istniejgcych gospodarstw wynosi:

Zapotrzebowanie sredniodobowe

Qgq = 10m°/d

Wspotczynnik nier6wnomiernosci dobowej N 4= 1,5
Maksymalne zapotrzebowanie dobowe

Quaxg =10m®/dx1,5=15m°/d

Wspotczynnik nier6wnomiernosci godzinowej N ,, = 3,0
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe

Quan = 15m®/d x 3,0/ 24=1,875m°® /h
Zapotrzebowanie sekundowe

Qs = 0,52 dm®/s =0,00052 m®/s

4.2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

0 Budowa ujecia wody (rury i studni ujeciowej)

Budowa studni do napetniania rurociggu i

Budowa studni wodomierzowej

Budowa wodociggu

Wykonanie przewiertu od drogi leSnej do wylotu
Montaz armatury odcinajgcej, pomiarowej i hydrantowej
Uruchomienie wodociggu

Utwardzenie nawierzchni przy punkcie poboru wody

OO OooOoood

4.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.3.1. UJECIE wODY
Ujecie wody sktada sie z rury ujeciowej D200 mm i studni ujeciowej DN1200 mm. Rura

ujeciowa z wlotem (W) tgczy zbiornik wodny ze studnig ujeciowg (U).W studni U umieszczony

jest rurociag D90 zakonczony koszem ssawnym z zaworem zwrotnym.
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4.4,

4.3.2. TRASA WODOCIAGU
Trasa wodociggu zostata ulokowana w drdzei lesnej i gminnej w sposéb jak najmnigj
kolidujacy z istniejacg nawierzchnig gruntowa. Odcinek od zbiornika wodnego do
studni do napetniania wodg rurociggu , sktadajacy sie z rury ujeciowej D 200 i

rurociggu D90 ,lezy poza droga lesna.

4.3.3. OBIEKTY SIECIOWE
Na projektowanym wodociggu zaprojektowano nastepujgce elementy:

O Studnig DN 1200 mm do napetniania rurociggu woda, w pasie drogi lesnej, w

rejonie zbiornika wyrobiskowego,

O studnie wodomierzowg DN 1200 mm do pomiaru ilosci pobieranej wody
usytuowang na terenie Klopotnicy w dzialce drogi gminnej, w poblizu hydrantu

ogrodowego,

a hydrant ogrodowy DN 40 .

4.3.4. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY
W rejonie punktu poboru wody z rurociggu i studni wodomierzowej nawierzchnie
terenu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia o tgcznej grubosci ok. 0,35m.Powierzchnia
F= 0k.25,0 m>.

4.3.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu w dziatkach nalezacych do Nadlesnictwa Swieradéw

zawiera sie w granicy pasa drogowego drogi lesnej.

W pozostatej czesci to pas o szerokosci 1,0 m z kazdej strony osi rurociggu, gdzie
obowigzuje ograniczone uzytkowanie gruntu tzn. nie mozna stawia¢ w tym obszarze

statych obiektéw budowlanych, statych ogrodzen i nasadzen drzewnych.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie przepiséw art. 5. ust. 1. Ustawy
Prawo Budowlane dotyczgcych wymagan podstawowych, jakie powinny spetnia¢ obiekty
budowlane, w szczegolnosci w zakresie nosnosci i statecznosci konstrukcii, biorgc pod
uwage bezpieczenstwo projektowanych sieci i obiektéw oraz poszanowanie

wystepujacych w obszarze oddziatywania uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich.

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wychodzi¢ poza granice dziatek objetych

inwestycja.

TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowana sie¢ bedzie wykonywana gtéwnie w technologii wykopu otwartego
oraz metodg przewiertu w terenie poza drogg lesng. Wykopy beda wykonywane
mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywaé

recznie z nalezytg ostrozno$cia.
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4.5. GLEBOKOSC POSADOWIENIA | SPADKI PRZEWODOW

Gtebokosci, kierunki i wielkosci spadkéw nalezy przyjmowac z rysunkow profili
podtuznych.

4.6. ELEMENTY INWESTYCJI

4.6.1. UJECIE woDY

Projektowane ujecie znajduje sie przy pétnocnym, stromym, kamiennym brzegu
zbiornika, sktada sie z rury ujeciowej D200 PE i studni ujeciowej U.
Rura ujeciowa D 200 PE , L= 6,0m tgczy zbiornik wodny ze studnig ujeciowg U. Na
rurze nalezy zamontowac zasuwe odcinajacg DN 200 mm
Studnie ujeciowag U nalezy wykonac¢ jako tworzywowg lub z betonu o $rednicy DN1200
mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia bedzie wyposazona w stopnie
ztazowe. Pokrywa studni przejezdna z wtazem klasy D. Na wylocie rury ujeciowej w
studni U nalezy umiesci¢ ostone w postaci siatki z tworzywa. Woda ze studni U bedzie
pobierana rurociggiem D90 zakonczonym koszem ssawnym z zaworem zwrotnym
DN80.

4.6.2. RUROCIAG
Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 o $rednicach D 90,50.
Zestawienie Srednic dtugosci wodociagu

L Nazwa D90 D50
-P odcinka dtugosé, m | dtugosc, m
1 U-SW 920,90 -

2 | Sw-H - 2,60

4.6.3. STUDNIA DO NAPELNIANIA RUROCIAGU WODA
Pobor wody bedzie sie odbywat sposobem lewarowym przy niskich stanach wody w
zbiorniku. W rejonie ujecia zaprojektowano studnie z czyszczakiem z zaworem
hydrantowym do napetniania rurociggu wodg w celu spowodowania przeptywu wody w
rurociggu. Studnie nalezy wykonaé jako tworzywowg lub z betonu o srednicy DN1200
mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia bedzie wyposazona w stopnie

ztazowe. Pokrywa studni przejezdna z wtazem klasy D.

4.6.4. STUDNIA WODOMIERZOWA
Studnie wodomierzowg nalezy wykonac¢ jako tworzywowa lub z betonu o $rednicy
DN1200 mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 5. W studni umiesci¢ zestaw
wodomierzowy DN 25.

4.6.5. HYDRANT OGRODOWY
Do poboru wody na terenie Kilopotnicy bedzie stuzyt hydrant ogrodowy

mrozoodporny DN 40 z zasuwg odcinajgcg i stojakiem do poboru wody, usytuowany w
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poboczu drogi gminnej. Hydrant nalezy posadowi¢ na bloku podporowym betonowym.
Hydrant w dolnej czesci powinien posiada¢ odwadniacz, ktéry po kazdorazowym
uzyciu samoczynnie odprowadza wode z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy
odsaczajgcej. Hydrant powinien by¢ wykonany z materiatdbw odpornych na korozje,

ochrona antykorozyjna z powtoki na bazie zywicy epoksydowe;j.

4.6.6. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni do wykonania:
kamien tamany - 3,1-6,3 cm gr. 25 cm
warstwa odsagczajgca — gr.10 cm
Powierzchnia do wykonania - F= 25 m2

Nawierzchnie gruntowg nalezy wykonaé¢ z wyprofilowaniem zabezpieczajgcym przed
gromadzeniem sie wod opadowych na jej powierzchni.

5. STAN FORMALNO - PRAWNY

L.p. | Nrdziafki Obreb Witasciciel/wtadajacy

922,923 Rebiszéw | Skarb Panstwa zarzad - PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo
Swieradéw, ul. 11-Listopada 1,
59-850 Swieradéw Zdroj

3 102/3 Ktopotnica | Gmina Mirsk, Ul. Plac Wolnosci 39,
59-630 Mirsk

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

6.1. ROBOTY ZIEMNE

6.1.1. WyYKoPY

Projektuje sie wykonanie wykopdw mechanicznie za wyjatkiem zblizen i skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem oraz dla wyréwnania dna, gdzie nalezy stosowac wykopy

reczne.

Oszacowuije sie proporcje wykopéw jak nizej:
mechaniczne: 90%,
reczne: 10%

oraz przyjmuje sie grunt wystepujacy na trasie rurociggdw kategorii lll i VI.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H = Hy+0,710mm

gdzie H,— projektowane zagtebienie przewodu.
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Projektuje sie wykonanie rurociggu w wykopach o $cianach pionowych

umocnionych deskowaniem petnym.

Szerokos¢é wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30m pomiedzy $ciang wykopu,
a zewnetrzng sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni
i innych czesci statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci

1,0m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie podziemne biegngce wzdiuz trasy
projektowanej sieci, jak rowniez uzbrojenie przecinajgce trase sieci oraz mogace
wystapi¢ niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, przed przystgpieniem do
robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy poprzeczne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci — wedtug wczesniej opracowanego przez

Wykonawce planu robét.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢ ich

wiascicieli.

6.1.2. PODSYPKA
Rurociagi posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Goérng czesc

podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°.

6.1.3. OBSYPKA | ZASYPKA
Obsypke i zasypke rurociggdw wykonaé¢ wytgcznie z gruntu, ktéry da sie zagescic .
Dow6z piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem (orientacyjna

odlegto$¢ dowozu piasku wynosi 10+15km).

Urobek z wykopu wymieniony na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez

Inwestora miejsc, celem wyréwnania naturalnych dotow i zapadlisk.

W obrebie wystepowania ciggéw komunikacyjnych obsypke i zasypke rurociggow

zageszczaé do 95%, pod drogami — 100% zmodyfikowanej skali Proctora.

6.1.4. WYMIANA GRUNTU
Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowe w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie
bedzie sie nadawat do zasypki, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

6.1.5. ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Zniszczong nawierzchnie drég w wyniku wykonywania wykopow nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego zgodnie z warunkami wtascicieli drég.
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6.1.6. ODWODNIENIE WYKOPOW
Projektowane roboty nalezy wykonywac¢ w okresie suchym. W razie
koniecznosci zaktada sie odwodnienie odcinkowe bezposrednio z wykopu. Podkresla
sie, iz w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, nalezy pamietaé o tym, aby
wykonac taki system odwodnienia, ktéry nie bedzie powodowat wyptukiwania gruntu
spod sgsiednich, istniejgcych obiektow i tym samym nie przyczyni sie do ich

nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.

6.2. PROBY SzZCZELNOSCI
Prébe cisnieniowg przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur polietylenowych.
Maksymalne cisnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Cisnienie prébne
(STP) wynosi:
STP =MDPa-15=0,6-15= 1,0 MPa

Dopuszczalny spadek cisnienia w trakcie proby gtéwnej wynosi 25 kPa.

6.3. PLUKANIE
Przed przeprowadzeniem prob szczelnosci przewody wodociggowe nalezy
poddac ptukaniu wstepnemu uzywajgc do tego celu czystej wody, bez zanieczyszczen
mechanicznych, przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu, min. 1,0 m/s.
Orientacyjnie przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania w ilosci réwnej 10-krotnej
objetosci przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie

wyptukane, jezeli wyptywajgca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.

6.4. OZNAKOWANIE SIECI | UJECIA WODY
Trase przewodu wodociggowego nalezy oznaczy¢é za pomocg tasmy

ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru niebieskiego z napisem ,Uwaga wodociag”.
Tasme nalezy utozy¢ na warstwie obsypki na wysokosci ok. 30 cm nad przewodem.

W poblizu studni ujeciowej nalezy umiesci¢ tabliczke na stupku stalowym z napisem

,Jwaga ujecie wody”.

7. OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

Zastosowane materiaty i urzadzenia wodociagowe sg szczelne, wykonywane z
materiatow nietoksycznych i niestanowigcych zagrozenia sanitarnego dla rejonu
projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robét
prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji srodowiska
naturalnego.
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7.1.

7.2.

RoOzWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W trakcie realizacji inwestycji nie wystgpig znaczgce i state oddziatywania

na glebe, powietrze i wody otaczajgcego terenu.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego moze dojs¢ — jedynie na skutek
nieszczesliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdéw lub sprzetu
mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silnikbw i innych czesci
pojazdéw i urzgdzen (pity mechaniczne, samochody). Prawdopodobienstwo tego typu
zdarzen jest jednak znikome. Mozna temu zapobiec stosujgc wytacznie sprawne
technicznie urzgdzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez wiasciwe postugiwanie sie
nimi.

W przypadku powstania zdarzenia nalezy zanieczyszczenie unieszkodliwi¢

specjalistycznymi substancjami absorbujgcymi (sorbentami) — zabezpieczenie wycieku

na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie stuzby. Aby zapobiec
zanieczyszczeniu gtebszych warstw gleby i wdéd — nalezy podjaé akcje
unieszkodliwiania w krétkim czasie

— w tym celu dysponowa¢ sorbentem na placu budowy oraz stosowac prawidtowe

zasady organizacji pracy i uzytkowania sprzetu mogacego zanieczyscic teren.

W trakcie budowy moze dojs¢ do krotkotrwatego, niewielkiego, lokalnego
pogorszenia warunkéw aerosanitarnych terenu, zwigzanego z emisjg gazéw i pytdéw do
powietrza oraz zwiekszenia hatasu w zwigzku z transportem materiatéw na budowe i
wykonywaniem rob6t budowlanych. Dziatania minimalizujgce polegaja na dobrej,
sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbednego minimum intensywnosci
transportu oraz uzywaniu jedynie sprawnych technicznie pojazdéw. W przypadku
istnienia takiej koniecznosci zorganizowac¢ na placu budowy przenosng toalete dla

pracownikow.

GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady beda powstawaty na placu budowy w znikomej ilosci, nie bedg

generowane zadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu: opakowania
papierowe — skiadowane na wysypisku odpadéw komunalnych, elementy metalowe
i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do recyklingu. Gospodarka
odpadami na placu budowy jest integralng czescig procesu budowlanego i jest
zadaniem Wykonawcy robdét. Przedsigbiorca ma obowigzek prowadzenia dziatalnosci
gospodarcze;j

i postepowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy

0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Wszelkie odpady powstajagce w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w jednym
miejscu, zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem przez wiatr, segregowac, wykorzystac

lub utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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7.3.

7.4.

7.5.

Wytworzone odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotowego zadania
Wykonawca winien przekazaé do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
tj.: Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, Poz. 21 z pézn. zm.).

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

Projektowane roboty beda wykonywane w sgsiedztwie drzew.

Najwazniejszg zasadg przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robét
budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie powoduje
natychmiastowg $mier¢ korzeni zywicielskich, co powieksza znacznie strefe uszkodzen
spowodowanych przez mechaniczne obciecie korzeni. Wykopy w sgsiedztwie drzew

nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

Niebezpieczne dla zywotnosci drzew sa takie sytuacje jak podniesienie
poziomu gruntu w zasiegu systemu korzeniowego lub zdjecie wierzchniej warstwy
gleby. Nasypanie gleby na powierzchnie korzenienia drzewa powoduje z czasem
obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obnizenie za$ poziomu gruntu to utrata

przez drzewo korzeni zywicielskich. Nalezy wiec unikac tego typu zmian.

WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSLUGI INWESTYCJI

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi wystepujgcymi na budowie jak:

. wytyczenie rurociggu,
. lokowanie wysokosciowe obiektow,
. szczegétowa inwentaryzacja powykonawcza,

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzednych terenu oraz wszystkich
istniejgcych przewodéw w jakikolwiek sposéb powigzanych z projektowanymi
rurociggami, co umozliwi ewentualng korekte projektowanych rozwigzan w ramach

nadzoru autorskiego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO

Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.

W czasie wykonywania robét liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace

fazy robot:

. roboty ziemne,

. odwodnienie wykopu

. wykonanie podtoza,

. montaz rur,

. montaz studni obiektowych,

. wykonanie piaskowych warstw zabezpieczajacych.

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonego rurociggu nalezy sprawdzic:

. rzedne osi rurociagu,
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7.6.

. rownomiernos¢ spadkow,
. prawidtowos¢ potgczen,
oraz dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Warunkiem odbioru koncowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,

pozytywny wynik préb cisnieniowych.

WYTYCZNE BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach

prawnych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i
eksploatacji urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa

wrzesien 1989 r.

UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem robdét Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
uzgodnieniami zainteresowanych stron, ktére zatgczono do niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania zgoéd wiasciciela gruntéw pod
czasowe ich zajecie do celéw m.in. organizacji zaplecza robdt i stanowisk
roboczych, sktadowania sprzetu i materiatéw, manewrowania sprzetem.

3. W miejscach kolizji rurociggu z istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne metodg
wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ recznie, traktujac sprzet mechaniczny jako
pomocniczy; przy czym zaleca sie wykonanie wykopdw kontrolnych w celu
doktadnego rozpoznania umiejscowienia istniejagcych urzagdzen.

4. Roboty realizowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacja techniczno-rozruchowg
producentéw zastosowanych materiatow

5. Odkopane uzbrojenie podziemne — przecinajgce w poprzek wykop — zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

6. Przed utozeniem projektowanego rurociggu — sprawdzi¢ rzedne istniejgcych

przepustoéw w miejscach skrzyzowan.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
PODSTAWOWYCH
Lp. Nazwa elementu J:‘::igf;k je dl:mooésiek
1. Rury wodociggowe PE 100 D 90 m 920,90
2. Rury wodociggowe PE 100 D 50 m 2,5
3. Rury wodopiagpwe PE 100 D 200 R-C warstwowe z m 6.0
wktadkg miedziang
4. Hydrant ogrodowy DN40 z zasuwa kpl. 1
5. Studnia ujeciowa, osadnikowa DN1200 mm kpl. 1
6. ?;%%nia z czyszczakiem i ztgczem hydrantowym DN kpl. 1
mm
7. Studnia wodomierzowa DN 1200 z wodomierzem DN25 kpl. 1
8. Zasuwa odcinajgca DN200 kpl. 1
9. Kosz ssawny z zaworem zwrotnym DN8O kpl. 1
10. Nawierzchnia z ttucznia m2 25,0
11. Tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowg m 925,0
12. Tasma lokalizacyjna bez wkiadki m 6,0
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C. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala

1. Orientacja -

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
3. Profil podtuzny wodociggu 1:100/1000
4, Przekrdj podtuzny ujecia wody 1:50

5. Studnia wodomierzowa 1:25

6. Rys. pogladowy hydrantu ogrodowego 1:50
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SKALA 1:1000
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3. PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU SKALA
1:100/1000
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4. PRZEKROJ PODLUZNY UJECIA WODY SKALA
1:50

41






5. STUDNIA DO WODOMIERZOWA ,SKALA 1:25
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49



2. DECYZJA NR 3/2020/CP O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ZNAK PP.6733.3.2020.14 Z DNIA 18.08.2020

51



3. DOLNOSLASKI WOJEWODZKI KONSERWATOR
ZABYTKOW WE WROCLAWIU DELEGATURA W
JELENIEJ GORZE - PISMO Z DNIA 22.06.2020 R.
ZNAK JG/ARCH.5183.227.2020.TW
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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU







1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTU Z

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant:

Sprawdzajacy:

Urszula Synowiec Branza sanitarna

Data i podpis

05.12.2022 r.

-

Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna w7\~ NN

zakresie sieci sanitarnych, nr upr.1716/87

Witold Juda Branza sanitarna

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, nr upr. DOS/0163/PWBS/16

05.12.2022 r.

W






2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE




3. PRZYNALEZNOSC DO 1zBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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B. CZESC OPISOWA
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowy ujecia wody i wodociggu dla wsi Ktopotnica jest
umowa nr 125/GM/2020 z dnia 05.03.2020 r. zawarta miedzy Gming Mirsk, pl. Wolnosci 39, 59-630
Mirsk a Biurem Projektowym ,Syntech” Synowiec i Juda sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Géra.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ujecia wody i wodociggu od ujecia do

wsi Ktopotnica.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt okresla lokalizacje i zastosowane rozwigzania techniczne zaopatrzenia w

wode gospodarczg mieszkancow wsi Ktopotnica.

Opracowanie obejmuje m.in.:

. Opis stanu istniejgcego

. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

. Warunki i technologie wykonania projektowanych obiektéw i robo6t
. Czes¢ graficzng

. Zatgczniki formalnoprawne

1.4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaopatrzenie w wode gospodarcza mieszkancow Ktopotnicy.

Opracowanie ustala trase, posadowienie i materiat projektowanego ujecia i rurociagu.

1.5. INWESTOR | OPERATOR SIECI WODOCIAGOWEJ

Inwestorem inwestycji jest Gmina Mirsk, pl. Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

1.6. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Materiatami wyjsciowymi do projektowania sa:

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki techniczne budowy ujecia i wodociggu od ujecia do wsi Ktopotnica wydane przez
Gmine Mirsk

- Pozwolenie wodnoprawne na pobor wody ze zbiornika wyrobiskowego i budowe ujecia-

znak WR.ZUZ.3.4210.402.2020.A0 z dnia 08.12.2020 .

- Wizje w terenie

- Uzgodnienia z wiascicielami gruntow
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2. OBSZAR PRZEDSIEWZIECIA

2.1. POLOZENIE

Inwestycja potozona jest na terenie dwdch obrebéw geodezyjnych: Rebiszowa i Ktopotnicy w

gminie Mirsk, powiecie lwéweckim, wojewodztwie dolnoslaskim.

Ujecie i wodocigg prawie na catej diugosci potozony jest na terenie Nadlesnictwa Swieradéw.
Pozostata cze$é wodociggu biegnie w drodze gruntowej na terenie Ktopotnicy.

2.2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Projektowana budowa ujecia wody i rurociggu od ujecia do wsi Kiopotnica znajduje sie na

terenie nie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla planowanej inwestycji zostata wydana decyzja przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
(nr 3/2020/CP z dnia 18.08.2020r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra

okresla warunki realizacji inwestycji polegajacej na budowie ujecia wody i rurociggu.

2.3. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Zgodnie z opinia DWKZ we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze znak
JG/Arch.5183.227.2020. TW. L.dz. 22087 z dnia 22.06.2020r., planowana inwestycja
znajduje sie poza obszarami obserwacji archeologicznej. Jednak w przypadku odkrycia
zabytkéw archeologicznych okreslonych w art.3 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami ( Dz. U. 2018 poz.2067 ze zmianami) fakt ten nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ w
Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroctawiu - Delegaturze w Jeleniej Goérze
zgodnie z przepisami art. 32 wyzej przywotanej ustawy.

2.4. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

W zasiegu oddziatywania niniejszej inwestycji, brak jest form ochrony przyrody utworzonych i
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W poblizu terenu inwestycyjnego znajduja sie:
1. Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:
- Laki Gor i Pogorza Izerskiego PLH020102 — ok. 480 m
2. Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:
- Géry lzerskie PLB020009 — ok. 1,25 km
Biorgc pod uwage lokalizacje i skale przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia
znaczacego, negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary Natura 2000.

2.5. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Podtoze gruntowe na trasie projektowanego wodociggu stanowia, osady trzeciorzedowe i

czwartorzedowe (pospotki gliniaste, zwiry gliniaste i piaski gliniaste) oraz, gnejsy izerskie w
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3.

postaci tupkow krystalicznych. Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych w
omawianym rejonie wystepujg, proste warunki gruntowe a projektowane roboty mozna zaliczy¢

do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.6. ZBIORNIK WODY
Zbiornik wody, z ktérego bedzie pobierana woda na cele gospodarcze, powstat w
miejscu wyrobiska kopalni bazaltu w Rebiszowie. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 3,5 ha.
Maksymalny poziom zwierciadta wody w zbiorniku jest na rzednej 504,00 m n.p.m. Poziom ten
jest regulowany przelewem, do rowu bieghacego od zbiornika wzdtuz drogi lesnej do zlewni
potoku Skitnica, bedgcego w zlewni rzeki Kwisy. Poziom wody w zbiorniku zalezy od
warunkow pogodowych (opady, parowanie). Woda znajdujaca sie w zbiorniku nadaje sie, pod

wzgledem skfadu fizyko-chemicznego na cele gospodarcze: do pojenia zwierzat i podlewania

ZALOZENIA PROJEKTOWE

. Ujecie wody bedzie sie sktada¢ z wlotu D200 usytuowanego w skarpie brzegowe;
zbiornika ,rury ujeciowej D 200 mm i studni ujeciowej DN1200 mm

. Woda ze zbiornika bedzie pobierana grawitacyjnie - przy stanach wody w zbiorniku
powyzej 503,40 m n.p.m) oraz w sposob lewarowy przy nizszych stanach wody w
zbiorniku

. W odlegtosci ok. 23,0 m od studni ujeciowej zaprojektowano studnie,w najwyzszym

punkcie wodociagu, w ktorej umieszczono czyszczak ze ztagczem hydrantowym, przez
ktéry przed rozpoczeciem pracy wodociggu, bedzie napetniany wodocigg woda, gdy
poziom w zbiorniku bedzie nizszy od rzednej 503,40m npm

. Roéznica rzednych miedzy maksymalnym poziomem wody w zbiorniku (504,00 m n.p.m.) a
rzedna osi rurociggu w najwyzszym punkcie (503,30 m n.p.m.) wynosi: Dh= 0,7 m.

. Roéznica rzednych miedzy zaktadanym najnizszym poziomem w zbiorniku rownym
502,00 m n.p.m. a rzedng terenu w miejscu poboru wody na terenie Ktopotnicy wynosi:
Dh= 502,00 m n.p.m. — 483,70 m n.p.m. = 18,3m.

. Odlegtos¢ studni w najwyzszym punkcie osi wodociggu a punktem poboru wody wynosi
900,70m.
. Przed punktem poboru wody z rurociggu nalezy zamontowa¢ wodomierz w studni

wodomierzowej DN1200.

. Pobor wody na terenie wsi bedzie sie odbywat przy pomocy hydrantu ogrodowego
mrozoodpornego ze stojakiem z zaworami do poboru wody.

. Studnia wodomierzowa i hydrant ogrodowy bedg usytuowane w poboczu drogi gruntowe;
dz. nr 102/3 AM1

. Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 o $rednicy D 90,
. Zgodnie z uzgodnieniem Nadle$nictwa Swieradéw odcinki: rury ujeciowej D200 mm i

rurociggu D90 na terenie Nadlesnictwa, ktére nie biegng w pasie drogi lesnej, nalezy

wykonaé metodg bezwykopowg
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Projektowane ujecie wody bedzie dostarcza¢ wode na cele gospodarcze do wsi Ktopotnica.
Woda bedzie wykorzystywana w okresach braku wody w studniach przydomowych do pojenia
zwierzat, utrzymywania porzadku oraz podlewania przydomowych  ogrédkéw itp.
Wielkos¢ zapotrzebowania wody na cele gospodarcze istniejgcych gospodarstw wynosi:

Zapotrzebowanie sredniodobowe

Qgq = 10m°/d

Wspotczynnik nier6wnomiernosci dobowej N 4= 1,5
Maksymalne zapotrzebowanie dobowe

Quaxg =10m®/dx1,5=15m°/d

Wspotczynnik nier6wnomiernosci godzinowej N ,, = 3,0
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe

Quan = 15m®/d x 3,0/ 24=1,875m°® /h
Zapotrzebowanie sekundowe

Qs = 0,52 dm®/s =0,00052 m®/s

4.2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

0 Budowa ujecia wody (rury i studni ujeciowej)

Budowa studni do napetniania rurociggu i

Budowa studni wodomierzowej

Budowa wodociggu

Wykonanie przewiertu od drogi leSnej do wylotu
Montaz armatury odcinajgcej, pomiarowej i hydrantowej
Uruchomienie wodociggu

Utwardzenie nawierzchni przy punkcie poboru wody

OO OooOoood

4.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.3.1. UJECIE wODY
Ujecie wody sktada sie z rury ujeciowej D200 mm i studni ujeciowej DN1200 mm. Rura

ujeciowa z wlotem (W) tgczy zbiornik wodny ze studnig ujeciowg (U).W studni U umieszczony

jest rurociag D90 zakonczony koszem ssawnym z zaworem zwrotnym.
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4.4,

4.3.2. TRASA WODOCIAGU
Trasa wodociggu zostata ulokowana w drdzei lesnej i gminnej w sposéb jak najmnigj
kolidujacy z istniejacg nawierzchnig gruntowa. Odcinek od zbiornika wodnego do
studni do napetniania wodg rurociggu , sktadajacy sie z rury ujeciowej D 200 i

rurociggu D90 ,lezy poza droga lesna.

4.3.3. OBIEKTY SIECIOWE
Na projektowanym wodociggu zaprojektowano nastepujgce elementy:

O Studnig DN 1200 mm do napetniania rurociggu woda, w pasie drogi lesnej, w

rejonie zbiornika wyrobiskowego,

O studnie wodomierzowg DN 1200 mm do pomiaru ilosci pobieranej wody
usytuowang na terenie Klopotnicy w dzialce drogi gminnej, w poblizu hydrantu

ogrodowego,

a hydrant ogrodowy DN 40 .

4.3.4. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY
W rejonie punktu poboru wody z rurociggu i studni wodomierzowej nawierzchnie
terenu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia o tgcznej grubosci ok. 0,35m.Powierzchnia
F= 0k.25,0 m>.

4.3.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu w dziatkach nalezacych do Nadlesnictwa Swieradéw

zawiera sie w granicy pasa drogowego drogi lesnej.

W pozostatej czesci to pas o szerokosci 1,0 m z kazdej strony osi rurociggu, gdzie
obowigzuje ograniczone uzytkowanie gruntu tzn. nie mozna stawia¢ w tym obszarze

statych obiektéw budowlanych, statych ogrodzen i nasadzen drzewnych.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie przepiséw art. 5. ust. 1. Ustawy
Prawo Budowlane dotyczgcych wymagan podstawowych, jakie powinny spetnia¢ obiekty
budowlane, w szczegolnosci w zakresie nosnosci i statecznosci konstrukcii, biorgc pod
uwage bezpieczenstwo projektowanych sieci i obiektéw oraz poszanowanie

wystepujacych w obszarze oddziatywania uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich.

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wychodzi¢ poza granice dziatek objetych

inwestycja.

TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowana sie¢ bedzie wykonywana gtéwnie w technologii wykopu otwartego
oraz metodg przewiertu w terenie poza drogg lesng. Wykopy beda wykonywane
mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywaé

recznie z nalezytg ostrozno$cia.
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4.5. GLEBOKOSC POSADOWIENIA | SPADKI PRZEWODOW

Gtebokosci, kierunki i wielkosci spadkéw nalezy przyjmowac z rysunkow profili
podtuznych.

4.6. ELEMENTY INWESTYCJI

4.6.1. UJECIE woDY

Projektowane ujecie znajduje sie przy pétnocnym, stromym, kamiennym brzegu
zbiornika, sktada sie z rury ujeciowej D200 PE i studni ujeciowej U.
Rura ujeciowa D 200 PE , L= 6,0m tgczy zbiornik wodny ze studnig ujeciowg U. Na
rurze nalezy zamontowac zasuwe odcinajacg DN 200 mm
Studnie ujeciowag U nalezy wykonac¢ jako tworzywowg lub z betonu o $rednicy DN1200
mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia bedzie wyposazona w stopnie
ztazowe. Pokrywa studni przejezdna z wtazem klasy D. Na wylocie rury ujeciowej w
studni U nalezy umiesci¢ ostone w postaci siatki z tworzywa. Woda ze studni U bedzie
pobierana rurociggiem D90 zakonczonym koszem ssawnym z zaworem zwrotnym
DN80.

4.6.2. RUROCIAG
Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 o $rednicach D 90,50.
Zestawienie Srednic dtugosci wodociagu

L Nazwa D90 D50
-P odcinka dtugosé, m | dtugosc, m
1 U-SW 920,90 -

2 | Sw-H - 2,60

4.6.3. STUDNIA DO NAPELNIANIA RUROCIAGU WODA
Pobor wody bedzie sie odbywat sposobem lewarowym przy niskich stanach wody w
zbiorniku. W rejonie ujecia zaprojektowano studnie z czyszczakiem z zaworem
hydrantowym do napetniania rurociggu wodg w celu spowodowania przeptywu wody w
rurociggu. Studnie nalezy wykonaé jako tworzywowg lub z betonu o srednicy DN1200
mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia bedzie wyposazona w stopnie

ztazowe. Pokrywa studni przejezdna z wtazem klasy D.

4.6.4. STUDNIA WODOMIERZOWA
Studnie wodomierzowg nalezy wykonac¢ jako tworzywowa lub z betonu o $rednicy
DN1200 mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 5. W studni umiesci¢ zestaw
wodomierzowy DN 25.

4.6.5. HYDRANT OGRODOWY
Do poboru wody na terenie Kilopotnicy bedzie stuzyt hydrant ogrodowy

mrozoodporny DN 40 z zasuwg odcinajgcg i stojakiem do poboru wody, usytuowany w
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poboczu drogi gminnej. Hydrant nalezy posadowi¢ na bloku podporowym betonowym.
Hydrant w dolnej czesci powinien posiada¢ odwadniacz, ktéry po kazdorazowym
uzyciu samoczynnie odprowadza wode z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy
odsaczajgcej. Hydrant powinien by¢ wykonany z materiatdbw odpornych na korozje,

ochrona antykorozyjna z powtoki na bazie zywicy epoksydowe;j.

4.6.6. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni do wykonania:
kamien tamany - 3,1-6,3 cm gr. 25 cm
warstwa odsagczajgca — gr.10 cm
Powierzchnia do wykonania - F= 25 m2

Nawierzchnie gruntowg nalezy wykonaé¢ z wyprofilowaniem zabezpieczajgcym przed
gromadzeniem sie wod opadowych na jej powierzchni.

5. STAN FORMALNO - PRAWNY

L.p. | Nrdziafki Obreb Witasciciel/wtadajacy

922,923 Rebiszéw | Skarb Panstwa zarzad - PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo
Swieradéw, ul. 11-Listopada 1,
59-850 Swieradéw Zdroj

3 102/3 Ktopotnica | Gmina Mirsk, Ul. Plac Wolnosci 39,
59-630 Mirsk

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

6.1. ROBOTY ZIEMNE

6.1.1. WyYKoPY

Projektuje sie wykonanie wykopdw mechanicznie za wyjatkiem zblizen i skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem oraz dla wyréwnania dna, gdzie nalezy stosowac wykopy

reczne.

Oszacowuije sie proporcje wykopéw jak nizej:
mechaniczne: 90%,
reczne: 10%

oraz przyjmuje sie grunt wystepujacy na trasie rurociggdw kategorii lll i VI.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H = Hy+0,710mm

gdzie H,— projektowane zagtebienie przewodu.
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Projektuje sie wykonanie rurociggu w wykopach o $cianach pionowych

umocnionych deskowaniem petnym.

Szerokos¢é wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30m pomiedzy $ciang wykopu,
a zewnetrzng sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni
i innych czesci statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci

1,0m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie podziemne biegngce wzdiuz trasy
projektowanej sieci, jak rowniez uzbrojenie przecinajgce trase sieci oraz mogace
wystapi¢ niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, przed przystgpieniem do
robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy poprzeczne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci — wedtug wczesniej opracowanego przez

Wykonawce planu robét.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢ ich

wiascicieli.

6.1.2. PODSYPKA
Rurociagi posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Goérng czesc

podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°.

6.1.3. OBSYPKA | ZASYPKA
Obsypke i zasypke rurociggdw wykonaé¢ wytgcznie z gruntu, ktéry da sie zagescic .
Dow6z piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem (orientacyjna

odlegto$¢ dowozu piasku wynosi 10+15km).

Urobek z wykopu wymieniony na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez

Inwestora miejsc, celem wyréwnania naturalnych dotow i zapadlisk.

W obrebie wystepowania ciggéw komunikacyjnych obsypke i zasypke rurociggow

zageszczaé do 95%, pod drogami — 100% zmodyfikowanej skali Proctora.

6.1.4. WYMIANA GRUNTU
Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowe w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie
bedzie sie nadawat do zasypki, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

6.1.5. ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Zniszczong nawierzchnie drég w wyniku wykonywania wykopow nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego zgodnie z warunkami wtascicieli drég.
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6.1.6. ODWODNIENIE WYKOPOW
Projektowane roboty nalezy wykonywac¢ w okresie suchym. W razie
koniecznosci zaktada sie odwodnienie odcinkowe bezposrednio z wykopu. Podkresla
sie, iz w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, nalezy pamietaé o tym, aby
wykonac taki system odwodnienia, ktéry nie bedzie powodowat wyptukiwania gruntu
spod sgsiednich, istniejgcych obiektow i tym samym nie przyczyni sie do ich

nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.

6.2. PROBY SzZCZELNOSCI
Prébe cisnieniowg przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur polietylenowych.
Maksymalne cisnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Cisnienie prébne
(STP) wynosi:
STP =MDPa-15=0,6-15= 1,0 MPa

Dopuszczalny spadek cisnienia w trakcie proby gtéwnej wynosi 25 kPa.

6.3. PLUKANIE
Przed przeprowadzeniem prob szczelnosci przewody wodociggowe nalezy
poddac ptukaniu wstepnemu uzywajgc do tego celu czystej wody, bez zanieczyszczen
mechanicznych, przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu, min. 1,0 m/s.
Orientacyjnie przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania w ilosci réwnej 10-krotnej
objetosci przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie

wyptukane, jezeli wyptywajgca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.

6.4. OZNAKOWANIE SIECI | UJECIA WODY
Trase przewodu wodociggowego nalezy oznaczy¢é za pomocg tasmy

ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru niebieskiego z napisem ,Uwaga wodociag”.
Tasme nalezy utozy¢ na warstwie obsypki na wysokosci ok. 30 cm nad przewodem.

W poblizu studni ujeciowej nalezy umiesci¢ tabliczke na stupku stalowym z napisem

,Jwaga ujecie wody”.

7. OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

Zastosowane materiaty i urzadzenia wodociagowe sg szczelne, wykonywane z
materiatow nietoksycznych i niestanowigcych zagrozenia sanitarnego dla rejonu
projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robét
prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji srodowiska
naturalnego.
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7.1.

7.2.

RoOzWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W trakcie realizacji inwestycji nie wystgpig znaczgce i state oddziatywania

na glebe, powietrze i wody otaczajgcego terenu.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego moze dojs¢ — jedynie na skutek
nieszczesliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdéw lub sprzetu
mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silnikbw i innych czesci
pojazdéw i urzgdzen (pity mechaniczne, samochody). Prawdopodobienstwo tego typu
zdarzen jest jednak znikome. Mozna temu zapobiec stosujgc wytacznie sprawne
technicznie urzgdzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez wiasciwe postugiwanie sie
nimi.

W przypadku powstania zdarzenia nalezy zanieczyszczenie unieszkodliwi¢

specjalistycznymi substancjami absorbujgcymi (sorbentami) — zabezpieczenie wycieku

na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie stuzby. Aby zapobiec
zanieczyszczeniu gtebszych warstw gleby i wdéd — nalezy podjaé akcje
unieszkodliwiania w krétkim czasie

— w tym celu dysponowa¢ sorbentem na placu budowy oraz stosowac prawidtowe

zasady organizacji pracy i uzytkowania sprzetu mogacego zanieczyscic teren.

W trakcie budowy moze dojs¢ do krotkotrwatego, niewielkiego, lokalnego
pogorszenia warunkéw aerosanitarnych terenu, zwigzanego z emisjg gazéw i pytdéw do
powietrza oraz zwiekszenia hatasu w zwigzku z transportem materiatéw na budowe i
wykonywaniem rob6t budowlanych. Dziatania minimalizujgce polegaja na dobrej,
sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbednego minimum intensywnosci
transportu oraz uzywaniu jedynie sprawnych technicznie pojazdéw. W przypadku
istnienia takiej koniecznosci zorganizowac¢ na placu budowy przenosng toalete dla

pracownikow.

GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady beda powstawaty na placu budowy w znikomej ilosci, nie bedg

generowane zadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu: opakowania
papierowe — skiadowane na wysypisku odpadéw komunalnych, elementy metalowe
i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do recyklingu. Gospodarka
odpadami na placu budowy jest integralng czescig procesu budowlanego i jest
zadaniem Wykonawcy robdét. Przedsigbiorca ma obowigzek prowadzenia dziatalnosci
gospodarcze;j

i postepowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy

0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Wszelkie odpady powstajagce w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w jednym
miejscu, zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem przez wiatr, segregowac, wykorzystac

lub utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

28



7.3.

7.4.

7.5.

Wytworzone odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotowego zadania
Wykonawca winien przekazaé do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
tj.: Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, Poz. 21 z pézn. zm.).

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

Projektowane roboty beda wykonywane w sgsiedztwie drzew.

Najwazniejszg zasadg przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robét
budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie powoduje
natychmiastowg $mier¢ korzeni zywicielskich, co powieksza znacznie strefe uszkodzen
spowodowanych przez mechaniczne obciecie korzeni. Wykopy w sgsiedztwie drzew

nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

Niebezpieczne dla zywotnosci drzew sa takie sytuacje jak podniesienie
poziomu gruntu w zasiegu systemu korzeniowego lub zdjecie wierzchniej warstwy
gleby. Nasypanie gleby na powierzchnie korzenienia drzewa powoduje z czasem
obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obnizenie za$ poziomu gruntu to utrata

przez drzewo korzeni zywicielskich. Nalezy wiec unikac tego typu zmian.

WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSLUGI INWESTYCJI

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi wystepujgcymi na budowie jak:

. wytyczenie rurociggu,
. lokowanie wysokosciowe obiektow,
. szczegétowa inwentaryzacja powykonawcza,

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzednych terenu oraz wszystkich
istniejgcych przewodéw w jakikolwiek sposéb powigzanych z projektowanymi
rurociggami, co umozliwi ewentualng korekte projektowanych rozwigzan w ramach

nadzoru autorskiego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO

Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.

W czasie wykonywania robét liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace

fazy robot:

. roboty ziemne,

. odwodnienie wykopu

. wykonanie podtoza,

. montaz rur,

. montaz studni obiektowych,

. wykonanie piaskowych warstw zabezpieczajacych.

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonego rurociggu nalezy sprawdzic:

. rzedne osi rurociagu,
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7.6.

. rownomiernos¢ spadkow,
. prawidtowos¢ potgczen,
oraz dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Warunkiem odbioru koncowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,

pozytywny wynik préb cisnieniowych.

WYTYCZNE BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach

prawnych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i
eksploatacji urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa

wrzesien 1989 r.

UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem robdét Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
uzgodnieniami zainteresowanych stron, ktére zatgczono do niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania zgoéd wiasciciela gruntéw pod
czasowe ich zajecie do celéw m.in. organizacji zaplecza robdt i stanowisk
roboczych, sktadowania sprzetu i materiatéw, manewrowania sprzetem.

3. W miejscach kolizji rurociggu z istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne metodg
wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ recznie, traktujac sprzet mechaniczny jako
pomocniczy; przy czym zaleca sie wykonanie wykopdw kontrolnych w celu
doktadnego rozpoznania umiejscowienia istniejagcych urzagdzen.

4. Roboty realizowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacja techniczno-rozruchowg
producentéw zastosowanych materiatow

5. Odkopane uzbrojenie podziemne — przecinajgce w poprzek wykop — zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

6. Przed utozeniem projektowanego rurociggu — sprawdzi¢ rzedne istniejgcych

przepustoéw w miejscach skrzyzowan.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
PODSTAWOWYCH
Lp. Nazwa elementu J:‘::igf;k je dl:mooésiek
1. Rury wodociggowe PE 100 D 90 m 920,90
2. Rury wodociggowe PE 100 D 50 m 2,5
3. Rury wodopiagpwe PE 100 D 200 R-C warstwowe z m 6.0
wktadkg miedziang
4. Hydrant ogrodowy DN40 z zasuwa kpl. 1
5. Studnia ujeciowa, osadnikowa DN1200 mm kpl. 1
6. ?;%%nia z czyszczakiem i ztgczem hydrantowym DN kpl. 1
mm
7. Studnia wodomierzowa DN 1200 z wodomierzem DN25 kpl. 1
8. Zasuwa odcinajgca DN200 kpl. 1
9. Kosz ssawny z zaworem zwrotnym DN8O kpl. 1
10. Nawierzchnia z ttucznia m2 25,0
11. Tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowg m 925,0
12. Tasma lokalizacyjna bez wkiadki m 6,0
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C. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala

1. Orientacja -

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
3. Profil podtuzny wodociggu 1:100/1000
4, Przekrdj podtuzny ujecia wody 1:50

5. Studnia wodomierzowa 1:25

6. Rys. pogladowy hydrantu ogrodowego 1:50
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1.

ORIENTACJA
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
SKALA 1:1000
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3. PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU SKALA
1:100/1000
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4. PRZEKROJ PODLUZNY UJECIA WODY SKALA
1:50
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5. STUDNIA DO WODOMIERZOWA ,SKALA 1:25
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6. RYS.POGLADOWY HYDRANTU OGRODOWEGO
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D. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU







1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTU Z

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant:

Sprawdzajacy:

Urszula Synowiec Branza sanitarna

Data i podpis

05.12.2022 r.

-

Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna w7\~ NN

zakresie sieci sanitarnych, nr upr.1716/87

Witold Juda Branza sanitarna

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, nr upr. DOS/0163/PWBS/16

05.12.2022 r.

W






2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE




3. PRZYNALEZNOSC DO 1zBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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B. CZESC OPISOWA
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowy ujecia wody i wodociggu dla wsi Ktopotnica jest
umowa nr 125/GM/2020 z dnia 05.03.2020 r. zawarta miedzy Gming Mirsk, pl. Wolnosci 39, 59-630
Mirsk a Biurem Projektowym ,Syntech” Synowiec i Juda sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Géra.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ujecia wody i wodociggu od ujecia do

wsi Ktopotnica.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt okresla lokalizacje i zastosowane rozwigzania techniczne zaopatrzenia w

wode gospodarczg mieszkancow wsi Ktopotnica.

Opracowanie obejmuje m.in.:

. Opis stanu istniejgcego

. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

. Warunki i technologie wykonania projektowanych obiektéw i robo6t
. Czes¢ graficzng

. Zatgczniki formalnoprawne

1.4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaopatrzenie w wode gospodarcza mieszkancow Ktopotnicy.

Opracowanie ustala trase, posadowienie i materiat projektowanego ujecia i rurociagu.

1.5. INWESTOR | OPERATOR SIECI WODOCIAGOWEJ

Inwestorem inwestycji jest Gmina Mirsk, pl. Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

1.6. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Materiatami wyjsciowymi do projektowania sa:

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki techniczne budowy ujecia i wodociggu od ujecia do wsi Ktopotnica wydane przez
Gmine Mirsk

- Pozwolenie wodnoprawne na pobor wody ze zbiornika wyrobiskowego i budowe ujecia-

znak WR.ZUZ.3.4210.402.2020.A0 z dnia 08.12.2020 .

- Wizje w terenie

- Uzgodnienia z wiascicielami gruntow
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2. OBSZAR PRZEDSIEWZIECIA

2.1. POLOZENIE

Inwestycja potozona jest na terenie dwdch obrebéw geodezyjnych: Rebiszowa i Ktopotnicy w

gminie Mirsk, powiecie lwéweckim, wojewodztwie dolnoslaskim.

Ujecie i wodocigg prawie na catej diugosci potozony jest na terenie Nadlesnictwa Swieradéw.
Pozostata cze$é wodociggu biegnie w drodze gruntowej na terenie Ktopotnicy.

2.2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Projektowana budowa ujecia wody i rurociggu od ujecia do wsi Kiopotnica znajduje sie na

terenie nie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla planowanej inwestycji zostata wydana decyzja przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
(nr 3/2020/CP z dnia 18.08.2020r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra

okresla warunki realizacji inwestycji polegajacej na budowie ujecia wody i rurociggu.

2.3. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Zgodnie z opinia DWKZ we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze znak
JG/Arch.5183.227.2020. TW. L.dz. 22087 z dnia 22.06.2020r., planowana inwestycja
znajduje sie poza obszarami obserwacji archeologicznej. Jednak w przypadku odkrycia
zabytkéw archeologicznych okreslonych w art.3 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami ( Dz. U. 2018 poz.2067 ze zmianami) fakt ten nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ w
Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroctawiu - Delegaturze w Jeleniej Goérze
zgodnie z przepisami art. 32 wyzej przywotanej ustawy.

2.4. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

W zasiegu oddziatywania niniejszej inwestycji, brak jest form ochrony przyrody utworzonych i
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W poblizu terenu inwestycyjnego znajduja sie:
1. Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:
- Laki Gor i Pogorza Izerskiego PLH020102 — ok. 480 m
2. Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:
- Géry lzerskie PLB020009 — ok. 1,25 km
Biorgc pod uwage lokalizacje i skale przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia
znaczacego, negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary Natura 2000.

2.5. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Podtoze gruntowe na trasie projektowanego wodociggu stanowia, osady trzeciorzedowe i

czwartorzedowe (pospotki gliniaste, zwiry gliniaste i piaski gliniaste) oraz, gnejsy izerskie w
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3.

postaci tupkow krystalicznych. Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych w
omawianym rejonie wystepujg, proste warunki gruntowe a projektowane roboty mozna zaliczy¢

do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.6. ZBIORNIK WODY
Zbiornik wody, z ktérego bedzie pobierana woda na cele gospodarcze, powstat w
miejscu wyrobiska kopalni bazaltu w Rebiszowie. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 3,5 ha.
Maksymalny poziom zwierciadta wody w zbiorniku jest na rzednej 504,00 m n.p.m. Poziom ten
jest regulowany przelewem, do rowu bieghacego od zbiornika wzdtuz drogi lesnej do zlewni
potoku Skitnica, bedgcego w zlewni rzeki Kwisy. Poziom wody w zbiorniku zalezy od
warunkow pogodowych (opady, parowanie). Woda znajdujaca sie w zbiorniku nadaje sie, pod

wzgledem skfadu fizyko-chemicznego na cele gospodarcze: do pojenia zwierzat i podlewania

ZALOZENIA PROJEKTOWE

. Ujecie wody bedzie sie sktada¢ z wlotu D200 usytuowanego w skarpie brzegowe;
zbiornika ,rury ujeciowej D 200 mm i studni ujeciowej DN1200 mm

. Woda ze zbiornika bedzie pobierana grawitacyjnie - przy stanach wody w zbiorniku
powyzej 503,40 m n.p.m) oraz w sposob lewarowy przy nizszych stanach wody w
zbiorniku

. W odlegtosci ok. 23,0 m od studni ujeciowej zaprojektowano studnie,w najwyzszym

punkcie wodociagu, w ktorej umieszczono czyszczak ze ztagczem hydrantowym, przez
ktéry przed rozpoczeciem pracy wodociggu, bedzie napetniany wodocigg woda, gdy
poziom w zbiorniku bedzie nizszy od rzednej 503,40m npm

. Roéznica rzednych miedzy maksymalnym poziomem wody w zbiorniku (504,00 m n.p.m.) a
rzedna osi rurociggu w najwyzszym punkcie (503,30 m n.p.m.) wynosi: Dh= 0,7 m.

. Roéznica rzednych miedzy zaktadanym najnizszym poziomem w zbiorniku rownym
502,00 m n.p.m. a rzedng terenu w miejscu poboru wody na terenie Ktopotnicy wynosi:
Dh= 502,00 m n.p.m. — 483,70 m n.p.m. = 18,3m.

. Odlegtos¢ studni w najwyzszym punkcie osi wodociggu a punktem poboru wody wynosi
900,70m.
. Przed punktem poboru wody z rurociggu nalezy zamontowa¢ wodomierz w studni

wodomierzowej DN1200.

. Pobor wody na terenie wsi bedzie sie odbywat przy pomocy hydrantu ogrodowego
mrozoodpornego ze stojakiem z zaworami do poboru wody.

. Studnia wodomierzowa i hydrant ogrodowy bedg usytuowane w poboczu drogi gruntowe;
dz. nr 102/3 AM1

. Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 o $rednicy D 90,
. Zgodnie z uzgodnieniem Nadle$nictwa Swieradéw odcinki: rury ujeciowej D200 mm i

rurociggu D90 na terenie Nadlesnictwa, ktére nie biegng w pasie drogi lesnej, nalezy

wykonaé metodg bezwykopowg
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Projektowane ujecie wody bedzie dostarcza¢ wode na cele gospodarcze do wsi Ktopotnica.
Woda bedzie wykorzystywana w okresach braku wody w studniach przydomowych do pojenia
zwierzat, utrzymywania porzadku oraz podlewania przydomowych  ogrédkéw itp.
Wielkos¢ zapotrzebowania wody na cele gospodarcze istniejgcych gospodarstw wynosi:

Zapotrzebowanie sredniodobowe

Qgq = 10m°/d

Wspotczynnik nier6wnomiernosci dobowej N 4= 1,5
Maksymalne zapotrzebowanie dobowe

Quaxg =10m®/dx1,5=15m°/d

Wspotczynnik nier6wnomiernosci godzinowej N ,, = 3,0
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe

Quan = 15m®/d x 3,0/ 24=1,875m°® /h
Zapotrzebowanie sekundowe

Qs = 0,52 dm®/s =0,00052 m®/s

4.2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

0 Budowa ujecia wody (rury i studni ujeciowej)

Budowa studni do napetniania rurociggu i

Budowa studni wodomierzowej

Budowa wodociggu

Wykonanie przewiertu od drogi leSnej do wylotu
Montaz armatury odcinajgcej, pomiarowej i hydrantowej
Uruchomienie wodociggu

Utwardzenie nawierzchni przy punkcie poboru wody

OO OooOoood

4.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.3.1. UJECIE wODY
Ujecie wody sktada sie z rury ujeciowej D200 mm i studni ujeciowej DN1200 mm. Rura

ujeciowa z wlotem (W) tgczy zbiornik wodny ze studnig ujeciowg (U).W studni U umieszczony

jest rurociag D90 zakonczony koszem ssawnym z zaworem zwrotnym.
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4.4,

4.3.2. TRASA WODOCIAGU
Trasa wodociggu zostata ulokowana w drdzei lesnej i gminnej w sposéb jak najmnigj
kolidujacy z istniejacg nawierzchnig gruntowa. Odcinek od zbiornika wodnego do
studni do napetniania wodg rurociggu , sktadajacy sie z rury ujeciowej D 200 i

rurociggu D90 ,lezy poza droga lesna.

4.3.3. OBIEKTY SIECIOWE
Na projektowanym wodociggu zaprojektowano nastepujgce elementy:

O Studnig DN 1200 mm do napetniania rurociggu woda, w pasie drogi lesnej, w

rejonie zbiornika wyrobiskowego,

O studnie wodomierzowg DN 1200 mm do pomiaru ilosci pobieranej wody
usytuowang na terenie Klopotnicy w dzialce drogi gminnej, w poblizu hydrantu

ogrodowego,

a hydrant ogrodowy DN 40 .

4.3.4. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY
W rejonie punktu poboru wody z rurociggu i studni wodomierzowej nawierzchnie
terenu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia o tgcznej grubosci ok. 0,35m.Powierzchnia
F= 0k.25,0 m>.

4.3.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu w dziatkach nalezacych do Nadlesnictwa Swieradéw

zawiera sie w granicy pasa drogowego drogi lesnej.

W pozostatej czesci to pas o szerokosci 1,0 m z kazdej strony osi rurociggu, gdzie
obowigzuje ograniczone uzytkowanie gruntu tzn. nie mozna stawia¢ w tym obszarze

statych obiektéw budowlanych, statych ogrodzen i nasadzen drzewnych.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie przepiséw art. 5. ust. 1. Ustawy
Prawo Budowlane dotyczgcych wymagan podstawowych, jakie powinny spetnia¢ obiekty
budowlane, w szczegolnosci w zakresie nosnosci i statecznosci konstrukcii, biorgc pod
uwage bezpieczenstwo projektowanych sieci i obiektéw oraz poszanowanie

wystepujacych w obszarze oddziatywania uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich.

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wychodzi¢ poza granice dziatek objetych

inwestycja.

TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowana sie¢ bedzie wykonywana gtéwnie w technologii wykopu otwartego
oraz metodg przewiertu w terenie poza drogg lesng. Wykopy beda wykonywane
mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywaé

recznie z nalezytg ostrozno$cia.
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4.5. GLEBOKOSC POSADOWIENIA | SPADKI PRZEWODOW

Gtebokosci, kierunki i wielkosci spadkéw nalezy przyjmowac z rysunkow profili
podtuznych.

4.6. ELEMENTY INWESTYCJI

4.6.1. UJECIE woDY

Projektowane ujecie znajduje sie przy pétnocnym, stromym, kamiennym brzegu
zbiornika, sktada sie z rury ujeciowej D200 PE i studni ujeciowej U.
Rura ujeciowa D 200 PE , L= 6,0m tgczy zbiornik wodny ze studnig ujeciowg U. Na
rurze nalezy zamontowac zasuwe odcinajacg DN 200 mm
Studnie ujeciowag U nalezy wykonac¢ jako tworzywowg lub z betonu o $rednicy DN1200
mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia bedzie wyposazona w stopnie
ztazowe. Pokrywa studni przejezdna z wtazem klasy D. Na wylocie rury ujeciowej w
studni U nalezy umiesci¢ ostone w postaci siatki z tworzywa. Woda ze studni U bedzie
pobierana rurociggiem D90 zakonczonym koszem ssawnym z zaworem zwrotnym
DN80.

4.6.2. RUROCIAG
Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 o $rednicach D 90,50.
Zestawienie Srednic dtugosci wodociagu

L Nazwa D90 D50
-P odcinka dtugosé, m | dtugosc, m
1 U-SW 920,90 -

2 | Sw-H - 2,60

4.6.3. STUDNIA DO NAPELNIANIA RUROCIAGU WODA
Pobor wody bedzie sie odbywat sposobem lewarowym przy niskich stanach wody w
zbiorniku. W rejonie ujecia zaprojektowano studnie z czyszczakiem z zaworem
hydrantowym do napetniania rurociggu wodg w celu spowodowania przeptywu wody w
rurociggu. Studnie nalezy wykonaé jako tworzywowg lub z betonu o srednicy DN1200
mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia bedzie wyposazona w stopnie

ztazowe. Pokrywa studni przejezdna z wtazem klasy D.

4.6.4. STUDNIA WODOMIERZOWA
Studnie wodomierzowg nalezy wykonac¢ jako tworzywowa lub z betonu o $rednicy
DN1200 mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 5. W studni umiesci¢ zestaw
wodomierzowy DN 25.

4.6.5. HYDRANT OGRODOWY
Do poboru wody na terenie Kilopotnicy bedzie stuzyt hydrant ogrodowy

mrozoodporny DN 40 z zasuwg odcinajgcg i stojakiem do poboru wody, usytuowany w
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poboczu drogi gminnej. Hydrant nalezy posadowi¢ na bloku podporowym betonowym.
Hydrant w dolnej czesci powinien posiada¢ odwadniacz, ktéry po kazdorazowym
uzyciu samoczynnie odprowadza wode z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy
odsaczajgcej. Hydrant powinien by¢ wykonany z materiatdbw odpornych na korozje,

ochrona antykorozyjna z powtoki na bazie zywicy epoksydowe;j.

4.6.6. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni do wykonania:
kamien tamany - 3,1-6,3 cm gr. 25 cm
warstwa odsagczajgca — gr.10 cm
Powierzchnia do wykonania - F= 25 m2

Nawierzchnie gruntowg nalezy wykonaé¢ z wyprofilowaniem zabezpieczajgcym przed
gromadzeniem sie wod opadowych na jej powierzchni.

5. STAN FORMALNO - PRAWNY

L.p. | Nrdziafki Obreb Witasciciel/wtadajacy

922,923 Rebiszéw | Skarb Panstwa zarzad - PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo
Swieradéw, ul. 11-Listopada 1,
59-850 Swieradéw Zdroj

3 102/3 Ktopotnica | Gmina Mirsk, Ul. Plac Wolnosci 39,
59-630 Mirsk

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

6.1. ROBOTY ZIEMNE

6.1.1. WyYKoPY

Projektuje sie wykonanie wykopdw mechanicznie za wyjatkiem zblizen i skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem oraz dla wyréwnania dna, gdzie nalezy stosowac wykopy

reczne.

Oszacowuije sie proporcje wykopéw jak nizej:
mechaniczne: 90%,
reczne: 10%

oraz przyjmuje sie grunt wystepujacy na trasie rurociggdw kategorii lll i VI.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H = Hy+0,710mm

gdzie H,— projektowane zagtebienie przewodu.
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Projektuje sie wykonanie rurociggu w wykopach o $cianach pionowych

umocnionych deskowaniem petnym.

Szerokos¢é wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30m pomiedzy $ciang wykopu,
a zewnetrzng sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni
i innych czesci statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci

1,0m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie podziemne biegngce wzdiuz trasy
projektowanej sieci, jak rowniez uzbrojenie przecinajgce trase sieci oraz mogace
wystapi¢ niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, przed przystgpieniem do
robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy poprzeczne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci — wedtug wczesniej opracowanego przez

Wykonawce planu robét.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢ ich

wiascicieli.

6.1.2. PODSYPKA
Rurociagi posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Goérng czesc

podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°.

6.1.3. OBSYPKA | ZASYPKA
Obsypke i zasypke rurociggdw wykonaé¢ wytgcznie z gruntu, ktéry da sie zagescic .
Dow6z piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem (orientacyjna

odlegto$¢ dowozu piasku wynosi 10+15km).

Urobek z wykopu wymieniony na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez

Inwestora miejsc, celem wyréwnania naturalnych dotow i zapadlisk.

W obrebie wystepowania ciggéw komunikacyjnych obsypke i zasypke rurociggow

zageszczaé do 95%, pod drogami — 100% zmodyfikowanej skali Proctora.

6.1.4. WYMIANA GRUNTU
Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowe w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie
bedzie sie nadawat do zasypki, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

6.1.5. ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Zniszczong nawierzchnie drég w wyniku wykonywania wykopow nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego zgodnie z warunkami wtascicieli drég.
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6.1.6. ODWODNIENIE WYKOPOW
Projektowane roboty nalezy wykonywac¢ w okresie suchym. W razie
koniecznosci zaktada sie odwodnienie odcinkowe bezposrednio z wykopu. Podkresla
sie, iz w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, nalezy pamietaé o tym, aby
wykonac taki system odwodnienia, ktéry nie bedzie powodowat wyptukiwania gruntu
spod sgsiednich, istniejgcych obiektow i tym samym nie przyczyni sie do ich

nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.

6.2. PROBY SzZCZELNOSCI
Prébe cisnieniowg przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur polietylenowych.
Maksymalne cisnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Cisnienie prébne
(STP) wynosi:
STP =MDPa-15=0,6-15= 1,0 MPa

Dopuszczalny spadek cisnienia w trakcie proby gtéwnej wynosi 25 kPa.

6.3. PLUKANIE
Przed przeprowadzeniem prob szczelnosci przewody wodociggowe nalezy
poddac ptukaniu wstepnemu uzywajgc do tego celu czystej wody, bez zanieczyszczen
mechanicznych, przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu, min. 1,0 m/s.
Orientacyjnie przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania w ilosci réwnej 10-krotnej
objetosci przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie

wyptukane, jezeli wyptywajgca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.

6.4. OZNAKOWANIE SIECI | UJECIA WODY
Trase przewodu wodociggowego nalezy oznaczy¢é za pomocg tasmy

ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru niebieskiego z napisem ,Uwaga wodociag”.
Tasme nalezy utozy¢ na warstwie obsypki na wysokosci ok. 30 cm nad przewodem.

W poblizu studni ujeciowej nalezy umiesci¢ tabliczke na stupku stalowym z napisem

,Jwaga ujecie wody”.

7. OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

Zastosowane materiaty i urzadzenia wodociagowe sg szczelne, wykonywane z
materiatow nietoksycznych i niestanowigcych zagrozenia sanitarnego dla rejonu
projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robét
prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji srodowiska
naturalnego.
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7.1.

7.2.

RoOzWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W trakcie realizacji inwestycji nie wystgpig znaczgce i state oddziatywania

na glebe, powietrze i wody otaczajgcego terenu.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego moze dojs¢ — jedynie na skutek
nieszczesliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdéw lub sprzetu
mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silnikbw i innych czesci
pojazdéw i urzgdzen (pity mechaniczne, samochody). Prawdopodobienstwo tego typu
zdarzen jest jednak znikome. Mozna temu zapobiec stosujgc wytacznie sprawne
technicznie urzgdzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez wiasciwe postugiwanie sie
nimi.

W przypadku powstania zdarzenia nalezy zanieczyszczenie unieszkodliwi¢

specjalistycznymi substancjami absorbujgcymi (sorbentami) — zabezpieczenie wycieku

na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie stuzby. Aby zapobiec
zanieczyszczeniu gtebszych warstw gleby i wdéd — nalezy podjaé akcje
unieszkodliwiania w krétkim czasie

— w tym celu dysponowa¢ sorbentem na placu budowy oraz stosowac prawidtowe

zasady organizacji pracy i uzytkowania sprzetu mogacego zanieczyscic teren.

W trakcie budowy moze dojs¢ do krotkotrwatego, niewielkiego, lokalnego
pogorszenia warunkéw aerosanitarnych terenu, zwigzanego z emisjg gazéw i pytdéw do
powietrza oraz zwiekszenia hatasu w zwigzku z transportem materiatéw na budowe i
wykonywaniem rob6t budowlanych. Dziatania minimalizujgce polegaja na dobrej,
sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbednego minimum intensywnosci
transportu oraz uzywaniu jedynie sprawnych technicznie pojazdéw. W przypadku
istnienia takiej koniecznosci zorganizowac¢ na placu budowy przenosng toalete dla

pracownikow.

GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady beda powstawaty na placu budowy w znikomej ilosci, nie bedg

generowane zadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu: opakowania
papierowe — skiadowane na wysypisku odpadéw komunalnych, elementy metalowe
i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do recyklingu. Gospodarka
odpadami na placu budowy jest integralng czescig procesu budowlanego i jest
zadaniem Wykonawcy robdét. Przedsigbiorca ma obowigzek prowadzenia dziatalnosci
gospodarcze;j

i postepowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy

0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Wszelkie odpady powstajagce w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w jednym
miejscu, zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem przez wiatr, segregowac, wykorzystac

lub utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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7.3.

7.4.

7.5.

Wytworzone odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotowego zadania
Wykonawca winien przekazaé do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
tj.: Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, Poz. 21 z pézn. zm.).

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

Projektowane roboty beda wykonywane w sgsiedztwie drzew.

Najwazniejszg zasadg przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robét
budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie powoduje
natychmiastowg $mier¢ korzeni zywicielskich, co powieksza znacznie strefe uszkodzen
spowodowanych przez mechaniczne obciecie korzeni. Wykopy w sgsiedztwie drzew

nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

Niebezpieczne dla zywotnosci drzew sa takie sytuacje jak podniesienie
poziomu gruntu w zasiegu systemu korzeniowego lub zdjecie wierzchniej warstwy
gleby. Nasypanie gleby na powierzchnie korzenienia drzewa powoduje z czasem
obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obnizenie za$ poziomu gruntu to utrata

przez drzewo korzeni zywicielskich. Nalezy wiec unikac tego typu zmian.

WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSLUGI INWESTYCJI

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi wystepujgcymi na budowie jak:

. wytyczenie rurociggu,
. lokowanie wysokosciowe obiektow,
. szczegétowa inwentaryzacja powykonawcza,

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzednych terenu oraz wszystkich
istniejgcych przewodéw w jakikolwiek sposéb powigzanych z projektowanymi
rurociggami, co umozliwi ewentualng korekte projektowanych rozwigzan w ramach

nadzoru autorskiego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO

Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.

W czasie wykonywania robét liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace

fazy robot:

. roboty ziemne,

. odwodnienie wykopu

. wykonanie podtoza,

. montaz rur,

. montaz studni obiektowych,

. wykonanie piaskowych warstw zabezpieczajacych.

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonego rurociggu nalezy sprawdzic:

. rzedne osi rurociagu,
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7.6.

. rownomiernos¢ spadkow,
. prawidtowos¢ potgczen,
oraz dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Warunkiem odbioru koncowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,

pozytywny wynik préb cisnieniowych.

WYTYCZNE BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach

prawnych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i
eksploatacji urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa

wrzesien 1989 r.

UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem robdét Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
uzgodnieniami zainteresowanych stron, ktére zatgczono do niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania zgoéd wiasciciela gruntéw pod
czasowe ich zajecie do celéw m.in. organizacji zaplecza robdt i stanowisk
roboczych, sktadowania sprzetu i materiatéw, manewrowania sprzetem.

3. W miejscach kolizji rurociggu z istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne metodg
wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ recznie, traktujac sprzet mechaniczny jako
pomocniczy; przy czym zaleca sie wykonanie wykopdw kontrolnych w celu
doktadnego rozpoznania umiejscowienia istniejagcych urzagdzen.

4. Roboty realizowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacja techniczno-rozruchowg
producentéw zastosowanych materiatow

5. Odkopane uzbrojenie podziemne — przecinajgce w poprzek wykop — zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

6. Przed utozeniem projektowanego rurociggu — sprawdzi¢ rzedne istniejgcych

przepustoéw w miejscach skrzyzowan.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
PODSTAWOWYCH
Lp. Nazwa elementu J:‘::igf;k je dl:mooésiek
1. Rury wodociggowe PE 100 D 90 m 920,90
2. Rury wodociggowe PE 100 D 50 m 2,5
3. Rury wodopiagpwe PE 100 D 200 R-C warstwowe z m 6.0
wktadkg miedziang
4. Hydrant ogrodowy DN40 z zasuwa kpl. 1
5. Studnia ujeciowa, osadnikowa DN1200 mm kpl. 1
6. ?;%%nia z czyszczakiem i ztgczem hydrantowym DN kpl. 1
mm
7. Studnia wodomierzowa DN 1200 z wodomierzem DN25 kpl. 1
8. Zasuwa odcinajgca DN200 kpl. 1
9. Kosz ssawny z zaworem zwrotnym DN8O kpl. 1
10. Nawierzchnia z ttucznia m2 25,0
11. Tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowg m 925,0
12. Tasma lokalizacyjna bez wkiadki m 6,0
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C. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala

1. Orientacja -

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
3. Profil podtuzny wodociggu 1:100/1000
4, Przekrdj podtuzny ujecia wody 1:50

5. Studnia wodomierzowa 1:25

6. Rys. pogladowy hydrantu ogrodowego 1:50
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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU







1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTU Z

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant:

Sprawdzajacy:

Urszula Synowiec Branza sanitarna

Data i podpis

05.12.2022 r.

-

Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna w7\~ NN

zakresie sieci sanitarnych, nr upr.1716/87

Witold Juda Branza sanitarna

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, nr upr. DOS/0163/PWBS/16

05.12.2022 r.

W






2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE




3. PRZYNALEZNOSC DO 1zBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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B. CZESC OPISOWA

17






1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowy ujecia wody i wodociggu dla wsi Ktopotnica jest
umowa nr 125/GM/2020 z dnia 05.03.2020 r. zawarta miedzy Gming Mirsk, pl. Wolnosci 39, 59-630
Mirsk a Biurem Projektowym ,Syntech” Synowiec i Juda sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Géra.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ujecia wody i wodociggu od ujecia do

wsi Ktopotnica.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt okresla lokalizacje i zastosowane rozwigzania techniczne zaopatrzenia w

wode gospodarczg mieszkancow wsi Ktopotnica.

Opracowanie obejmuje m.in.:

. Opis stanu istniejgcego

. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

. Warunki i technologie wykonania projektowanych obiektéw i robo6t
. Czes¢ graficzng

. Zatgczniki formalnoprawne

1.4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaopatrzenie w wode gospodarcza mieszkancow Ktopotnicy.

Opracowanie ustala trase, posadowienie i materiat projektowanego ujecia i rurociagu.

1.5. INWESTOR | OPERATOR SIECI WODOCIAGOWEJ

Inwestorem inwestycji jest Gmina Mirsk, pl. Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

1.6. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Materiatami wyjsciowymi do projektowania sa:

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki techniczne budowy ujecia i wodociggu od ujecia do wsi Ktopotnica wydane przez
Gmine Mirsk

- Pozwolenie wodnoprawne na pobor wody ze zbiornika wyrobiskowego i budowe ujecia-

znak WR.ZUZ.3.4210.402.2020.A0 z dnia 08.12.2020 .

- Wizje w terenie

- Uzgodnienia z wiascicielami gruntow
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2. OBSZAR PRZEDSIEWZIECIA

2.1. POLOZENIE

Inwestycja potozona jest na terenie dwdch obrebéw geodezyjnych: Rebiszowa i Ktopotnicy w

gminie Mirsk, powiecie lwéweckim, wojewodztwie dolnoslaskim.

Ujecie i wodocigg prawie na catej diugosci potozony jest na terenie Nadlesnictwa Swieradéw.
Pozostata cze$é wodociggu biegnie w drodze gruntowej na terenie Ktopotnicy.

2.2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Projektowana budowa ujecia wody i rurociggu od ujecia do wsi Kiopotnica znajduje sie na

terenie nie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla planowanej inwestycji zostata wydana decyzja przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
(nr 3/2020/CP z dnia 18.08.2020r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra

okresla warunki realizacji inwestycji polegajacej na budowie ujecia wody i rurociggu.

2.3. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Zgodnie z opinia DWKZ we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze znak
JG/Arch.5183.227.2020. TW. L.dz. 22087 z dnia 22.06.2020r., planowana inwestycja
znajduje sie poza obszarami obserwacji archeologicznej. Jednak w przypadku odkrycia
zabytkéw archeologicznych okreslonych w art.3 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami ( Dz. U. 2018 poz.2067 ze zmianami) fakt ten nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ w
Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroctawiu - Delegaturze w Jeleniej Goérze
zgodnie z przepisami art. 32 wyzej przywotanej ustawy.

2.4. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

W zasiegu oddziatywania niniejszej inwestycji, brak jest form ochrony przyrody utworzonych i
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W poblizu terenu inwestycyjnego znajduja sie:
1. Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:
- Laki Gor i Pogorza Izerskiego PLH020102 — ok. 480 m
2. Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:
- Géry lzerskie PLB020009 — ok. 1,25 km
Biorgc pod uwage lokalizacje i skale przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia
znaczacego, negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary Natura 2000.

2.5. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Podtoze gruntowe na trasie projektowanego wodociggu stanowia, osady trzeciorzedowe i

czwartorzedowe (pospotki gliniaste, zwiry gliniaste i piaski gliniaste) oraz, gnejsy izerskie w
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3.

postaci tupkow krystalicznych. Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych w
omawianym rejonie wystepujg, proste warunki gruntowe a projektowane roboty mozna zaliczy¢

do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.6. ZBIORNIK WODY
Zbiornik wody, z ktérego bedzie pobierana woda na cele gospodarcze, powstat w
miejscu wyrobiska kopalni bazaltu w Rebiszowie. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 3,5 ha.
Maksymalny poziom zwierciadta wody w zbiorniku jest na rzednej 504,00 m n.p.m. Poziom ten
jest regulowany przelewem, do rowu bieghacego od zbiornika wzdtuz drogi lesnej do zlewni
potoku Skitnica, bedgcego w zlewni rzeki Kwisy. Poziom wody w zbiorniku zalezy od
warunkow pogodowych (opady, parowanie). Woda znajdujaca sie w zbiorniku nadaje sie, pod

wzgledem skfadu fizyko-chemicznego na cele gospodarcze: do pojenia zwierzat i podlewania

ZALOZENIA PROJEKTOWE

. Ujecie wody bedzie sie sktada¢ z wlotu D200 usytuowanego w skarpie brzegowe;
zbiornika ,rury ujeciowej D 200 mm i studni ujeciowej DN1200 mm

. Woda ze zbiornika bedzie pobierana grawitacyjnie - przy stanach wody w zbiorniku
powyzej 503,40 m n.p.m) oraz w sposob lewarowy przy nizszych stanach wody w
zbiorniku

. W odlegtosci ok. 23,0 m od studni ujeciowej zaprojektowano studnie,w najwyzszym

punkcie wodociagu, w ktorej umieszczono czyszczak ze ztagczem hydrantowym, przez
ktéry przed rozpoczeciem pracy wodociggu, bedzie napetniany wodocigg woda, gdy
poziom w zbiorniku bedzie nizszy od rzednej 503,40m npm

. Roéznica rzednych miedzy maksymalnym poziomem wody w zbiorniku (504,00 m n.p.m.) a
rzedna osi rurociggu w najwyzszym punkcie (503,30 m n.p.m.) wynosi: Dh= 0,7 m.

. Roéznica rzednych miedzy zaktadanym najnizszym poziomem w zbiorniku rownym
502,00 m n.p.m. a rzedng terenu w miejscu poboru wody na terenie Ktopotnicy wynosi:
Dh= 502,00 m n.p.m. — 483,70 m n.p.m. = 18,3m.

. Odlegtos¢ studni w najwyzszym punkcie osi wodociggu a punktem poboru wody wynosi
900,70m.
. Przed punktem poboru wody z rurociggu nalezy zamontowa¢ wodomierz w studni

wodomierzowej DN1200.

. Pobor wody na terenie wsi bedzie sie odbywat przy pomocy hydrantu ogrodowego
mrozoodpornego ze stojakiem z zaworami do poboru wody.

. Studnia wodomierzowa i hydrant ogrodowy bedg usytuowane w poboczu drogi gruntowe;
dz. nr 102/3 AM1

. Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 o $rednicy D 90,
. Zgodnie z uzgodnieniem Nadle$nictwa Swieradéw odcinki: rury ujeciowej D200 mm i

rurociggu D90 na terenie Nadlesnictwa, ktére nie biegng w pasie drogi lesnej, nalezy

wykonaé metodg bezwykopowg
21



4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Projektowane ujecie wody bedzie dostarcza¢ wode na cele gospodarcze do wsi Ktopotnica.
Woda bedzie wykorzystywana w okresach braku wody w studniach przydomowych do pojenia
zwierzat, utrzymywania porzadku oraz podlewania przydomowych  ogrédkéw itp.
Wielkos¢ zapotrzebowania wody na cele gospodarcze istniejgcych gospodarstw wynosi:

Zapotrzebowanie sredniodobowe

Qgq = 10m°/d

Wspotczynnik nier6wnomiernosci dobowej N 4= 1,5
Maksymalne zapotrzebowanie dobowe

Quaxg =10m®/dx1,5=15m°/d

Wspotczynnik nier6wnomiernosci godzinowej N ,, = 3,0
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe

Quan = 15m®/d x 3,0/ 24=1,875m°® /h
Zapotrzebowanie sekundowe

Qs = 0,52 dm®/s =0,00052 m®/s

4.2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

0 Budowa ujecia wody (rury i studni ujeciowej)

Budowa studni do napetniania rurociggu i

Budowa studni wodomierzowej

Budowa wodociggu

Wykonanie przewiertu od drogi leSnej do wylotu
Montaz armatury odcinajgcej, pomiarowej i hydrantowej
Uruchomienie wodociggu

Utwardzenie nawierzchni przy punkcie poboru wody

OO OooOoood

4.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.3.1. UJECIE wODY
Ujecie wody sktada sie z rury ujeciowej D200 mm i studni ujeciowej DN1200 mm. Rura

ujeciowa z wlotem (W) tgczy zbiornik wodny ze studnig ujeciowg (U).W studni U umieszczony

jest rurociag D90 zakonczony koszem ssawnym z zaworem zwrotnym.
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4.4,

4.3.2. TRASA WODOCIAGU
Trasa wodociggu zostata ulokowana w drdzei lesnej i gminnej w sposéb jak najmnigj
kolidujacy z istniejacg nawierzchnig gruntowa. Odcinek od zbiornika wodnego do
studni do napetniania wodg rurociggu , sktadajacy sie z rury ujeciowej D 200 i

rurociggu D90 ,lezy poza droga lesna.

4.3.3. OBIEKTY SIECIOWE
Na projektowanym wodociggu zaprojektowano nastepujgce elementy:

O Studnig DN 1200 mm do napetniania rurociggu woda, w pasie drogi lesnej, w

rejonie zbiornika wyrobiskowego,

O studnie wodomierzowg DN 1200 mm do pomiaru ilosci pobieranej wody
usytuowang na terenie Klopotnicy w dzialce drogi gminnej, w poblizu hydrantu

ogrodowego,

a hydrant ogrodowy DN 40 .

4.3.4. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY
W rejonie punktu poboru wody z rurociggu i studni wodomierzowej nawierzchnie
terenu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia o tgcznej grubosci ok. 0,35m.Powierzchnia
F= 0k.25,0 m>.

4.3.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu w dziatkach nalezacych do Nadlesnictwa Swieradéw

zawiera sie w granicy pasa drogowego drogi lesnej.

W pozostatej czesci to pas o szerokosci 1,0 m z kazdej strony osi rurociggu, gdzie
obowigzuje ograniczone uzytkowanie gruntu tzn. nie mozna stawia¢ w tym obszarze

statych obiektéw budowlanych, statych ogrodzen i nasadzen drzewnych.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie przepiséw art. 5. ust. 1. Ustawy
Prawo Budowlane dotyczgcych wymagan podstawowych, jakie powinny spetnia¢ obiekty
budowlane, w szczegolnosci w zakresie nosnosci i statecznosci konstrukcii, biorgc pod
uwage bezpieczenstwo projektowanych sieci i obiektéw oraz poszanowanie

wystepujacych w obszarze oddziatywania uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich.

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wychodzi¢ poza granice dziatek objetych

inwestycja.

TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowana sie¢ bedzie wykonywana gtéwnie w technologii wykopu otwartego
oraz metodg przewiertu w terenie poza drogg lesng. Wykopy beda wykonywane
mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywaé

recznie z nalezytg ostrozno$cia.
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4.5. GLEBOKOSC POSADOWIENIA | SPADKI PRZEWODOW

Gtebokosci, kierunki i wielkosci spadkéw nalezy przyjmowac z rysunkow profili
podtuznych.

4.6. ELEMENTY INWESTYCJI

4.6.1. UJECIE woDY

Projektowane ujecie znajduje sie przy pétnocnym, stromym, kamiennym brzegu
zbiornika, sktada sie z rury ujeciowej D200 PE i studni ujeciowej U.
Rura ujeciowa D 200 PE , L= 6,0m tgczy zbiornik wodny ze studnig ujeciowg U. Na
rurze nalezy zamontowac zasuwe odcinajacg DN 200 mm
Studnie ujeciowag U nalezy wykonac¢ jako tworzywowg lub z betonu o $rednicy DN1200
mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia bedzie wyposazona w stopnie
ztazowe. Pokrywa studni przejezdna z wtazem klasy D. Na wylocie rury ujeciowej w
studni U nalezy umiesci¢ ostone w postaci siatki z tworzywa. Woda ze studni U bedzie
pobierana rurociggiem D90 zakonczonym koszem ssawnym z zaworem zwrotnym
DN80.

4.6.2. RUROCIAG
Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 o $rednicach D 90,50.
Zestawienie Srednic dtugosci wodociagu

L Nazwa D90 D50
-P odcinka dtugosé, m | dtugosc, m
1 U-SW 920,90 -

2 | Sw-H - 2,60

4.6.3. STUDNIA DO NAPELNIANIA RUROCIAGU WODA
Pobor wody bedzie sie odbywat sposobem lewarowym przy niskich stanach wody w
zbiorniku. W rejonie ujecia zaprojektowano studnie z czyszczakiem z zaworem
hydrantowym do napetniania rurociggu wodg w celu spowodowania przeptywu wody w
rurociggu. Studnie nalezy wykonaé jako tworzywowg lub z betonu o srednicy DN1200
mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia bedzie wyposazona w stopnie

ztazowe. Pokrywa studni przejezdna z wtazem klasy D.

4.6.4. STUDNIA WODOMIERZOWA
Studnie wodomierzowg nalezy wykonac¢ jako tworzywowa lub z betonu o $rednicy
DN1200 mm. Rzedne posadowienia zgodnie z rys. nr 5. W studni umiesci¢ zestaw
wodomierzowy DN 25.

4.6.5. HYDRANT OGRODOWY
Do poboru wody na terenie Kilopotnicy bedzie stuzyt hydrant ogrodowy

mrozoodporny DN 40 z zasuwg odcinajgcg i stojakiem do poboru wody, usytuowany w
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poboczu drogi gminnej. Hydrant nalezy posadowi¢ na bloku podporowym betonowym.
Hydrant w dolnej czesci powinien posiada¢ odwadniacz, ktéry po kazdorazowym
uzyciu samoczynnie odprowadza wode z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy
odsaczajgcej. Hydrant powinien by¢ wykonany z materiatdbw odpornych na korozje,

ochrona antykorozyjna z powtoki na bazie zywicy epoksydowe;j.

4.6.6. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni do wykonania:
kamien tamany - 3,1-6,3 cm gr. 25 cm
warstwa odsagczajgca — gr.10 cm
Powierzchnia do wykonania - F= 25 m2

Nawierzchnie gruntowg nalezy wykonaé¢ z wyprofilowaniem zabezpieczajgcym przed
gromadzeniem sie wod opadowych na jej powierzchni.

5. STAN FORMALNO - PRAWNY

L.p. | Nrdziafki Obreb Witasciciel/wtadajacy

922,923 Rebiszéw | Skarb Panstwa zarzad - PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo
Swieradéw, ul. 11-Listopada 1,
59-850 Swieradéw Zdroj

3 102/3 Ktopotnica | Gmina Mirsk, Ul. Plac Wolnosci 39,
59-630 Mirsk

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

6.1. ROBOTY ZIEMNE

6.1.1. WyYKoPY

Projektuje sie wykonanie wykopdw mechanicznie za wyjatkiem zblizen i skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem oraz dla wyréwnania dna, gdzie nalezy stosowac wykopy

reczne.

Oszacowuije sie proporcje wykopéw jak nizej:
mechaniczne: 90%,
reczne: 10%

oraz przyjmuje sie grunt wystepujacy na trasie rurociggdw kategorii lll i VI.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H = Hy+0,710mm

gdzie H,— projektowane zagtebienie przewodu.
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Projektuje sie wykonanie rurociggu w wykopach o $cianach pionowych

umocnionych deskowaniem petnym.

Szerokos¢é wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30m pomiedzy $ciang wykopu,
a zewnetrzng sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni
i innych czesci statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci

1,0m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie podziemne biegngce wzdiuz trasy
projektowanej sieci, jak rowniez uzbrojenie przecinajgce trase sieci oraz mogace
wystapi¢ niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, przed przystgpieniem do
robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy poprzeczne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci — wedtug wczesniej opracowanego przez

Wykonawce planu robét.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢ ich

wiascicieli.

6.1.2. PODSYPKA
Rurociagi posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Goérng czesc

podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°.

6.1.3. OBSYPKA | ZASYPKA
Obsypke i zasypke rurociggdw wykonaé¢ wytgcznie z gruntu, ktéry da sie zagescic .
Dow6z piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem (orientacyjna

odlegto$¢ dowozu piasku wynosi 10+15km).

Urobek z wykopu wymieniony na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez

Inwestora miejsc, celem wyréwnania naturalnych dotow i zapadlisk.

W obrebie wystepowania ciggéw komunikacyjnych obsypke i zasypke rurociggow

zageszczaé do 95%, pod drogami — 100% zmodyfikowanej skali Proctora.

6.1.4. WYMIANA GRUNTU
Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowe w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie
bedzie sie nadawat do zasypki, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

6.1.5. ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Zniszczong nawierzchnie drég w wyniku wykonywania wykopow nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego zgodnie z warunkami wtascicieli drég.
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6.1.6. ODWODNIENIE WYKOPOW
Projektowane roboty nalezy wykonywac¢ w okresie suchym. W razie
koniecznosci zaktada sie odwodnienie odcinkowe bezposrednio z wykopu. Podkresla
sie, iz w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, nalezy pamietaé o tym, aby
wykonac taki system odwodnienia, ktéry nie bedzie powodowat wyptukiwania gruntu
spod sgsiednich, istniejgcych obiektow i tym samym nie przyczyni sie do ich

nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.

6.2. PROBY SzZCZELNOSCI
Prébe cisnieniowg przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur polietylenowych.
Maksymalne cisnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Cisnienie prébne
(STP) wynosi:
STP =MDPa-15=0,6-15= 1,0 MPa

Dopuszczalny spadek cisnienia w trakcie proby gtéwnej wynosi 25 kPa.

6.3. PLUKANIE
Przed przeprowadzeniem prob szczelnosci przewody wodociggowe nalezy
poddac ptukaniu wstepnemu uzywajgc do tego celu czystej wody, bez zanieczyszczen
mechanicznych, przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu, min. 1,0 m/s.
Orientacyjnie przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania w ilosci réwnej 10-krotnej
objetosci przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie

wyptukane, jezeli wyptywajgca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.

6.4. OZNAKOWANIE SIECI | UJECIA WODY
Trase przewodu wodociggowego nalezy oznaczy¢é za pomocg tasmy

ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru niebieskiego z napisem ,Uwaga wodociag”.
Tasme nalezy utozy¢ na warstwie obsypki na wysokosci ok. 30 cm nad przewodem.

W poblizu studni ujeciowej nalezy umiesci¢ tabliczke na stupku stalowym z napisem

,Jwaga ujecie wody”.

7. OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

Zastosowane materiaty i urzadzenia wodociagowe sg szczelne, wykonywane z
materiatow nietoksycznych i niestanowigcych zagrozenia sanitarnego dla rejonu
projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robét
prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji srodowiska
naturalnego.
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7.1.

7.2.

RoOzWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W trakcie realizacji inwestycji nie wystgpig znaczgce i state oddziatywania

na glebe, powietrze i wody otaczajgcego terenu.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego moze dojs¢ — jedynie na skutek
nieszczesliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdéw lub sprzetu
mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silnikbw i innych czesci
pojazdéw i urzgdzen (pity mechaniczne, samochody). Prawdopodobienstwo tego typu
zdarzen jest jednak znikome. Mozna temu zapobiec stosujgc wytacznie sprawne
technicznie urzgdzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez wiasciwe postugiwanie sie
nimi.

W przypadku powstania zdarzenia nalezy zanieczyszczenie unieszkodliwi¢

specjalistycznymi substancjami absorbujgcymi (sorbentami) — zabezpieczenie wycieku

na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie stuzby. Aby zapobiec
zanieczyszczeniu gtebszych warstw gleby i wdéd — nalezy podjaé akcje
unieszkodliwiania w krétkim czasie

— w tym celu dysponowa¢ sorbentem na placu budowy oraz stosowac prawidtowe

zasady organizacji pracy i uzytkowania sprzetu mogacego zanieczyscic teren.

W trakcie budowy moze dojs¢ do krotkotrwatego, niewielkiego, lokalnego
pogorszenia warunkéw aerosanitarnych terenu, zwigzanego z emisjg gazéw i pytdéw do
powietrza oraz zwiekszenia hatasu w zwigzku z transportem materiatéw na budowe i
wykonywaniem rob6t budowlanych. Dziatania minimalizujgce polegaja na dobrej,
sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbednego minimum intensywnosci
transportu oraz uzywaniu jedynie sprawnych technicznie pojazdéw. W przypadku
istnienia takiej koniecznosci zorganizowac¢ na placu budowy przenosng toalete dla

pracownikow.

GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady beda powstawaty na placu budowy w znikomej ilosci, nie bedg

generowane zadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu: opakowania
papierowe — skiadowane na wysypisku odpadéw komunalnych, elementy metalowe
i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do recyklingu. Gospodarka
odpadami na placu budowy jest integralng czescig procesu budowlanego i jest
zadaniem Wykonawcy robdét. Przedsigbiorca ma obowigzek prowadzenia dziatalnosci
gospodarcze;j

i postepowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy

0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Wszelkie odpady powstajagce w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w jednym
miejscu, zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem przez wiatr, segregowac, wykorzystac

lub utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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7.3.

7.4.

7.5.

Wytworzone odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotowego zadania
Wykonawca winien przekazaé do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
tj.: Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, Poz. 21 z pézn. zm.).

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

Projektowane roboty beda wykonywane w sgsiedztwie drzew.

Najwazniejszg zasadg przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robét
budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie powoduje
natychmiastowg $mier¢ korzeni zywicielskich, co powieksza znacznie strefe uszkodzen
spowodowanych przez mechaniczne obciecie korzeni. Wykopy w sgsiedztwie drzew

nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

Niebezpieczne dla zywotnosci drzew sa takie sytuacje jak podniesienie
poziomu gruntu w zasiegu systemu korzeniowego lub zdjecie wierzchniej warstwy
gleby. Nasypanie gleby na powierzchnie korzenienia drzewa powoduje z czasem
obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obnizenie za$ poziomu gruntu to utrata

przez drzewo korzeni zywicielskich. Nalezy wiec unikac tego typu zmian.

WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSLUGI INWESTYCJI

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi wystepujgcymi na budowie jak:

. wytyczenie rurociggu,
. lokowanie wysokosciowe obiektow,
. szczegétowa inwentaryzacja powykonawcza,

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzednych terenu oraz wszystkich
istniejgcych przewodéw w jakikolwiek sposéb powigzanych z projektowanymi
rurociggami, co umozliwi ewentualng korekte projektowanych rozwigzan w ramach

nadzoru autorskiego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO

Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.

W czasie wykonywania robét liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace

fazy robot:

. roboty ziemne,

. odwodnienie wykopu

. wykonanie podtoza,

. montaz rur,

. montaz studni obiektowych,

. wykonanie piaskowych warstw zabezpieczajacych.

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonego rurociggu nalezy sprawdzic:

. rzedne osi rurociagu,
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7.6.

. rownomiernos¢ spadkow,
. prawidtowos¢ potgczen,
oraz dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Warunkiem odbioru koncowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,

pozytywny wynik préb cisnieniowych.

WYTYCZNE BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach

prawnych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i
eksploatacji urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa

wrzesien 1989 r.

UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem robdét Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
uzgodnieniami zainteresowanych stron, ktére zatgczono do niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania zgoéd wiasciciela gruntéw pod
czasowe ich zajecie do celéw m.in. organizacji zaplecza robdt i stanowisk
roboczych, sktadowania sprzetu i materiatéw, manewrowania sprzetem.

3. W miejscach kolizji rurociggu z istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne metodg
wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ recznie, traktujac sprzet mechaniczny jako
pomocniczy; przy czym zaleca sie wykonanie wykopdw kontrolnych w celu
doktadnego rozpoznania umiejscowienia istniejagcych urzagdzen.

4. Roboty realizowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacja techniczno-rozruchowg
producentéw zastosowanych materiatow

5. Odkopane uzbrojenie podziemne — przecinajgce w poprzek wykop — zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

6. Przed utozeniem projektowanego rurociggu — sprawdzi¢ rzedne istniejgcych

przepustoéw w miejscach skrzyzowan.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
PODSTAWOWYCH
Lp. Nazwa elementu J:‘::igf;k je dl:mooésiek
1. Rury wodociggowe PE 100 D 90 m 920,90
2. Rury wodociggowe PE 100 D 50 m 2,5
3. Rury wodopiagpwe PE 100 D 200 R-C warstwowe z m 6.0
wktadkg miedziang
4. Hydrant ogrodowy DN40 z zasuwa kpl. 1
5. Studnia ujeciowa, osadnikowa DN1200 mm kpl. 1
6. ?;%%nia z czyszczakiem i ztgczem hydrantowym DN kpl. 1
mm
7. Studnia wodomierzowa DN 1200 z wodomierzem DN25 kpl. 1
8. Zasuwa odcinajgca DN200 kpl. 1
9. Kosz ssawny z zaworem zwrotnym DN8O kpl. 1
10. Nawierzchnia z ttucznia m2 25,0
11. Tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowg m 925,0
12. Tasma lokalizacyjna bez wkiadki m 6,0
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C. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala

1. Orientacja -

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
3. Profil podtuzny wodociggu 1:100/1000
4, Przekrdj podtuzny ujecia wody 1:50

5. Studnia wodomierzowa 1:25

6. Rys. pogladowy hydrantu ogrodowego 1:50

33







1.

ORIENTACJA
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
SKALA 1:1000
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3. PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU SKALA
1:100/1000
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4. PRZEKROJ PODLUZNY UJECIA WODY SKALA
1:50

41






5. STUDNIA DO WODOMIERZOWA ,SKALA 1:25
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6. RYS.POGLADOWY HYDRANTU OGRODOWEGO
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D. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1.  GMINA MIRSK- WARUNKI BUDOWY UJECIA
WODY | WODOCIAGU DLA WSI KLOPOTNICA,
ZNAK IN2 7011.05.2020 R. Z DNIA 18.06.2020R.
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2. DECYZJA NR 3/2020/CP O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ZNAK PP.6733.3.2020.14 Z DNIA 18.08.2020
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3. DOLNOSLASKI WOJEWODZKI KONSERWATOR
ZABYTKOW WE WROCLAWIU DELEGATURA W
JELENIEJ GORZE - PISMO Z DNIA 22.06.2020 R.
ZNAK JG/ARCH.5183.227.2020.TW

63



4. NADLESNICTWO SWIERADOW - PISMO Z DNIA
23.06.2020 R. ZNAK ZN.SPR.:Z2G.2217.71.2020

65



5. BURMISTRZ MIASTA | GMINY MIRSK -
UZGODNIENIE Z DNIA  19.06.2020 R.
(DRG.7230.48.2020.2)

67



6. PROTOKOL NR 32/2020 NARADY
KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 19.11.2020 R.
(GK.6630.32.2020)

71



7. DECYZJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO Z
DNIA 08.12.2020 R. (WR.ZUZ.3.4210.402.2020.A0)

77



8.

MAPA EWIDENCJI

83



9. UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

85



