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A. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO 
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1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z 
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
oświadczamy, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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Specjalność instalacyjna w zakresie sieci,   
instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, nr upr. DOŚ/0163/PWBS/16 
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2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE 
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3. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SAMORZĄDU 
ZAWODOWEGO 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania  projektu budowy ujęcia wody i wodociągu dla wsi Kłopotnica jest 

umowa nr 125/GM/2020 z dnia 05.03.2020 r. zawarta między Gminą  Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 

Mirsk a Biurem Projektowym „Syntech” Synowiec i Juda sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Góra. 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ujęcia wody i wodociągu od ujęcia do 

wsi Kłopotnica.  

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt określa lokalizację i zastosowane rozwiązania techniczne zaopatrzenia w 

wodę gospodarczą mieszkańców wsi Kłopotnica.  

Opracowanie obejmuje m.in.: 

• Opis stanu istniejącego 

• Opis przyjętych rozwiązań technicznych 

• Warunki i technologię wykonania projektowanych obiektów i robót 

• Część graficzną 

• Załączniki formalnoprawne 

1.4. CEL OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest zaopatrzenie w wodę gospodarczą mieszkańców Kłopotnicy. 

Opracowanie ustala trasę, posadowienie i materiał projektowanego ujęcia i rurociągu.  

1.5. INWESTOR I OPERATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Inwestorem inwestycji jest Gmina Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk 

1.6. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Materiałami wyjściowymi do projektowania są: 

- Mapa do celów projektowych 

- Warunki techniczne budowy ujęcia i wodociągu od ujęcia do wsi Kłopotnica wydane przez 

  Gminę Mirsk 

- Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze zbiornika wyrobiskowego i budowę ujęcia- 

znak WR.ZUZ.3.4210.402.2020.AO z dnia 08.12.2020 r. 

- Wizje w terenie 

- Uzgodnienia z właścicielami gruntów 
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2.  OBSZAR PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1. POŁOŻENIE 

          Inwestycja położona jest na terenie dwóch obrębów geodezyjnych: Rębiszowa i Kłopotnicy w 

            gminie Mirsk, powiecie lwóweckim, województwie dolnośląskim. 

   Ujęcie i wodociąg prawie na całej długości położony jest na terenie Nadleśnictwa Świeradów. 

Pozostała   część wodociągu biegnie w drodze gruntowej na terenie Kłopotnicy.    

2.2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU 

PUBLICZNEGO 

  Projektowana budowa ujęcia wody i rurociągu od ujęcia do wsi Kłopotnica znajduje się na 

terenie  nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla planowanej inwestycji została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk     

(nr 3/2020/CP z dnia 18.08.2020r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która 

określa warunki realizacji inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody i rurociągu.   

2.3. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Zgodnie z opinią DWKZ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze znak 

JG/Arch.5183.227.2020. TW. L.dz. 22087 z dnia 22.06.2020r., planowana inwestycja 

znajduje się poza obszarami obserwacji archeologicznej. Jednak w przypadku odkrycia 

zabytków archeologicznych określonych w art.3 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami ( Dz. U. 2018 poz.2067 ze zmianami) fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić w 

Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu - Delegaturze w Jeleniej Górze 

zgodnie z przepisami art. 32 wyżej przywołanej ustawy.  

2.4. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY 

W zasięgu oddziaływania niniejszej inwestycji, brak jest form ochrony przyrody utworzonych i 

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

W pobliżu terenu inwestycyjnego znajdują się:  

             1. Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: 

                - Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102 – ok. 480 m 

             2. Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: 

               - Góry Izerskie PLB020009 – ok. 1,25 km 

              Biorąc pod uwagę lokalizację i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia 

znaczącego, negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000. 

2.5. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE 

 Podłoże gruntowe na trasie projektowanego wodociągu stanowią, osady trzeciorzędowe i  

            czwartorzędowe (pospółki gliniaste, żwiry gliniaste i piaski gliniaste) oraz, gnejsy izerskie w  
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  postaci łupków krystalicznych. Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w 

omawianym rejonie występują, proste warunki gruntowe a projektowane roboty można zaliczyć 

do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

2.6. ZBIORNIK WODY 
        Zbiornik wody, z którego będzie pobierana woda na cele gospodarcze, powstał w 

miejscu wyrobiska kopalni bazaltu w Rębiszowie. Powierzchnia  zbiornika wynosi ok. 3,5 ha. 

Maksymalny poziom zwierciadła wody w zbiorniku jest na rzędnej 504,00 m n.p.m. Poziom ten 

jest regulowany przelewem, do rowu biegnącego od zbiornika wzdłuż drogi leśnej do zlewni 

potoku Skitnica, będącego w zlewni rzeki Kwisy. Poziom wody w zbiorniku zależy od 

warunków pogodowych (opady, parowanie). Woda znajdująca się w zbiorniku nadaje się, pod 

względem składu fizyko-chemicznego na cele gospodarcze: do pojenia zwierząt i podlewania 

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
• Ujęcie wody będzie się składać z wlotu D200 usytuowanego w skarpie brzegowej 

zbiornika ,rury ujęciowej  D 200 mm i studni ujęciowej DN1200 mm 

• Woda ze zbiornika będzie pobierana grawitacyjnie - przy stanach wody w zbiorniku 
powyżej 503,40 m n.p.m) oraz w sposób lewarowy przy niższych stanach wody w 
zbiorniku 

• W odległości ok. 23,0 m od studni ujęciowej zaprojektowano studnię,w najwyższym 
punkcie wodociągu, w której umieszczono czyszczak ze złączem hydrantowym, przez 
który przed rozpoczęciem pracy wodociągu, będzie napełniany wodociąg wodą, gdy 
poziom w zbiorniku będzie niższy od rzędnej 503,40m npm 

• Różnica rzędnych między maksymalnym poziomem wody w zbiorniku (504,00 m n.p.m.) a 
rzędną osi rurociągu w najwyższym punkcie (503,30 m n.p.m.) wynosi: Dh= 0,7 m.  

• Różnica rzędnych między zakładanym najniższym poziomem w zbiorniku równym  

502,00 m n.p.m. a rzędną terenu w miejscu poboru wody na terenie Kłopotnicy wynosi: 

Dh= 502,00 m n.p.m. – 483,70 m n.p.m. = 18,3m. 

• Odległość studni w najwyższym punkcie osi wodociągu a punktem poboru wody wynosi 
900,70m. 

• Przed punktem poboru wody z rurociągu należy zamontować wodomierz w studni 
wodomierzowej DN1200. 

• Pobór wody na terenie wsi będzie się odbywał przy pomocy hydrantu ogrodowego 
mrozoodpornego ze stojakiem z zaworami do poboru wody. 

• Studnia wodomierzowa i hydrant ogrodowy będą usytuowane w poboczu drogi gruntowej 
dz. nr 102/3 AM1 

• Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 o średnicy D 90,  

• Zgodnie z uzgodnieniem Nadleśnictwa Świeradów odcinki: rury ujęciowej D200 mm i 

rurociągu D90  na terenie Nadleśnictwa, które nie biegną w pasie drogi leśnej, należy 

wykonać metodą bezwykopową 
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.  

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY 
Projektowane ujęcie wody będzie dostarczać wodę na cele gospodarcze do wsi Kłopotnica. 

Woda będzie wykorzystywana w okresach braku wody w studniach przydomowych do pojenia 

zwierząt, utrzymywania porządku oraz podlewania przydomowych ogródków itp.                 

Wielkość zapotrzebowania wody na cele gospodarcze istniejących gospodarstw wynosi: 

   Zapotrzebowanie średniodobowe 

Qśrd  = 10 m3 /d  

   Współczynnik nierównomierności dobowej N d = 1,5 

   Maksymalne zapotrzebowanie dobowe   

Qmaxd  = 10 m3 /d x 1,5 = 15 m3 /d 

   Współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 3,0 

   Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe  

Qmaxh  = 15 m3 /d x 3,0 / 24=1,875 m3 /h 

    Zapotrzebowanie sekundowe 

Qs = 0,52 dm3/s =0,00052 m3/s 

4.2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

 Budowa ujęcia wody (rury i studni ujęciowej) 
 Budowa studni do napełniania rurociągu i 
 Budowa studni  wodomierzowej 
 Budowa wodociągu 
 Wykonanie przewiertu od  drogi leśnej do wylotu 
 Montaż armatury odcinającej, pomiarowej i hydrantowej 
 Uruchomienie wodociągu 
 Utwardzenie nawierzchni przy punkcie poboru wody 

4.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.3.1. UJĘCIE WODY 

Ujęcie wody składa się z rury ujęciowej D200 mm i studni ujęciowej DN1200 mm. Rura 

ujęciowa z wlotem (W) łączy zbiornik wodny ze studnią ujęciową (U).W studni U umieszczony 

jest rurociąg D90 zakończony koszem ssawnym z zaworem zwrotnym. 
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4.3.2. TRASA WODOCIĄGU 

Trasa wodociągu została ulokowana w drdzei leśnej i gminnej w sposób jak najmniej 

kolidujący z istniejącą nawierzchnią gruntową. Odcinek od zbiornika wodnego  do 

studni do napełniania wodą rurociągu , składający się z rury ujęciowej D 200  i 

rurociągu D90 ,leży poza drogą leśną. 

4.3.3. OBIEKTY SIECIOWE 

Na projektowanym wodociągu zaprojektowano następujące elementy: 

 Studnię DN 1200 mm do napełniania rurociągu wodą,  w pasie drogi leśnej, w 

rejonie zbiornika wyrobiskowego,  

 studnię wodomierzową DN 1200 mm do pomiaru ilości pobieranej wody 

usytuowaną na terenie Kłopotnicy w działce drogi gminnej, w pobliżu hydrantu 

ogrodowego,  

  hydrant ogrodowy DN 40 . 

4.3.4. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY 

W rejonie punktu poboru wody z rurociągu i studni wodomierzowej nawierzchnię 

terenu należy wzmocnić warstwą tłucznia  o łącznej grubości ok. 0,35m.Powierzchnia 

F= ok.25,0 m2. 

4.3.5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu w działkach należących do Nadleśnictwa Świeradów 

zawiera się w granicy pasa drogowego drogi leśnej. 

W pozostałej części to pas o szerokości 1,0 m z każdej strony osi rurociągu, gdzie 

obowiązuje ograniczone użytkowanie gruntu tzn. nie można stawiać w tym obszarze 

stałych obiektów budowlanych, stałych ogrodzeń i nasadzeń drzewnych. 

 Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie przepisów art. 5. ust. 1. Ustawy 

Prawo Budowlane dotyczących wymagań podstawowych, jakie powinny spełniać obiekty 

budowlane, w szczególności w zakresie nośności i stateczności konstrukcji, biorąc pod 

uwagę bezpieczeństwo projektowanych sieci i obiektów oraz poszanowanie 

występujących w obszarze oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 Oddziaływanie inwestycji nie będzie wychodzić poza granice działek objętych 

inwestycją.  

4.4. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Projektowana sieć będzie wykonywana głównie w technologii wykopu otwartego 

oraz metodą przewiertu w terenie poza drogą leśną. Wykopy będą wykonywane 

mechanicznie. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać 

ręcznie z należytą ostrożnością. 
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4.5. GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA I SPADKI PRZEWODÓW 

Głębokości, kierunki i wielkości spadków należy przyjmować z rysunków profili 
podłużnych. 

4.6. ELEMENTY INWESTYCJI 

4.6.1. UJĘCIE WODY 

 Projektowane ujęcie znajduje się przy północnym, stromym, kamiennym brzegu 

zbiornika, składa się z rury ujęciowej D200 PE i studni ujęciowej U.  

Rura ujęciowa D 200 PE , L= 6,0m łączy zbiornik wodny ze studnią ujęciową U. Na 

rurze należy zamontować zasuwę odcinającą DN 200 mm 

Studnię ujęciową U należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy DN1200 

mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia będzie wyposażona w stopnie 

złazowe.  Pokrywa studni przejezdna z włazem klasy D. Na wylocie  rury ujęciowej w 

studni U należy umieścić osłonę w postaci siatki z tworzywa. Woda ze studni U będzie 

pobierana rurociągiem D90 zakończonym koszem ssawnym z zaworem zwrotnym 

DN80. 

4.6.2. RUROCIĄG 

Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 o średnicach D 90,50. 

             Zestawienie średnic długości wodociągu  

L. p Nazwa 
odcinka 

D90 
długość, m 

D50 
długość, m 

1 U-SW 920,90 - 

2 SW- H - 2,60 

 

4.6.3. STUDNIA DO NAPEŁNIANIA RUROCIĄGU WODĄ 

Pobór wody będzie się odbywał sposobem lewarowym przy niskich stanach wody w 

zbiorniku. W rejonie ujęcia zaprojektowano studnię z czyszczakiem z zaworem 

hydrantowym do napełniania rurociągu wodą w celu spowodowania przepływu wody w 

rurociągu. Studnię należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy DN1200 

mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia będzie wyposażona w stopnie 

złazowe.  Pokrywa studni przejezdna z włazem klasy D. 

4.6.4. STUDNIA WODOMIERZOWA 

 Studnię wodomierzową należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy 

DN1200 mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 5. W studni umieścić zestaw 

wodomierzowy DN 25. 

4.6.5. HYDRANT OGRODOWY 

Do poboru wody na terenie Kłopotnicy będzie służył hydrant ogrodowy 

mrozoodporny DN 40 z zasuwą odcinającą i stojakiem do poboru wody, usytuowany w 
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poboczu drogi gminnej. Hydrant należy posadowić na bloku podporowym betonowym. 

Hydrant w dolnej części powinien posiadać odwadniacz, który po każdorazowym 

użyciu samoczynnie odprowadza wodę z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy 

odsączającej. Hydrant powinien być wykonany z materiałów odpornych na korozję, 

ochrona antykorozyjna z powłoki na bazie żywicy epoksydowej. 

4.6.6. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni  do wykonania: 

   kamień łamany - 3,1-6,3 cm gr. 25 cm 

   warstwa odsączająca – gr.10 cm 

                 Powierzchnia do wykonania - F= 25 m2 

Nawierzchnię gruntową należy wykonać z wyprofilowaniem zabezpieczającym przed 
gromadzeniem się wód opadowych na jej powierzchni. 

5. STAN FORMALNO – PRAWNY 

L.p. Nr działki Obręb Właściciel/władający 

1 922,923 Rębiszów Skarb Państwa zarząd - PGL Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo  
Świeradów, ul. 11-Listopada 1,       
59-850 Świeradów Zdrój 

3 102/3 Kłopotnica Gmina Mirsk, Ul. Plac Wolności 39, 
59-630 Mirsk 

 

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE 

6.1. ROBOTY ZIEMNE 

6.1.1. WYKOPY 

Projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań 

z istniejącym uzbrojeniem oraz dla wyrównania dna, gdzie należy stosować wykopy 

ręczne. 

Oszacowuje się proporcje wykopów jak niżej: 

mechaniczne: 90%, 

     ręczne: 10% 

oraz przyjmuje się grunt występujący na trasie rurociągów kategorii III i VI. 

Głębokość wykopu powinna wynosić: 

H  =  H0 + 0,10m m 

gdzie H0 – projektowane zagłębienie przewodu. 
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Projektuje się wykonanie rurociągu w wykopach o ścianach pionowych 

umocnionych deskowaniem pełnym. 

Szerokość wykopu powinna zapewnić odległość 0,30m pomiędzy ścianą wykopu, 

a zewnętrzną ścianką rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyścić z kamieni, korzeni 

i innych części stałych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób 

zapewniający ich eksploatację. Wykop należy zabezpieczyć barierką o wysokości 

1,0m, a na noc oświetlić światłami ostrzegawczymi. 

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy   

projektowanej sieci, jak również uzbrojenie przecinające trasę sieci oraz mogące 

wystąpić niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne oraz prowadzić roboty ziemne z 

zachowaniem szczególnej ostrożności – według wcześniej opracowanego przez 

Wykonawcę planu robót. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy powiadomić ich 

właścicieli. 

6.1.2. PODSYPKA 

Rurociągi posadowić na podsypce z piasku o grubości 10cm. Górną część 

podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90°. 

6.1.3. OBSYPKA I ZASYPKA 

Obsypkę i zasypkę rurociągów wykonać wyłącznie z gruntu, który da się zagęścić . 

Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem (orientacyjna 

odległość dowozu piasku wynosi 10÷15km). 

   Urobek z wykopu wymieniony na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez 

Inwestora miejsc, celem wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk.  

W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych obsypkę i zasypkę rurociągów   

zagęszczać do 95%, pod drogami – 100% zmodyfikowanej skali Proctora. 

6.1.4. WYMIANA GRUNTU 

Ze względu na istniejące warunki gruntowe w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie  

będzie się nadawał do zasypki, należy przewidzieć wymianę gruntu. 

6.1.5. ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 

Zniszczoną nawierzchnię dróg w wyniku wykonywania wykopów należy przywrócić do 

stanu pierwotnego zgodnie z warunkami właścicieli dróg.  
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6.1.6. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Projektowane roboty należy wykonywać w okresie suchym. W razie 

konieczności zakłada się odwodnienie odcinkowe bezpośrednio z wykopu. Podkreśla 

się, iż w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, należy pamiętać o tym, aby 

wykonać taki system odwodnienia, który nie będzie powodował wypłukiwania gruntu 

spod sąsiednich, istniejących obiektów i tym samym nie przyczyni się do ich 

nieoczekiwanych osiadań i uszkodzeń. 

6.2. PRÓBY SZCZELNOŚCI 
Próbę ciśnieniową przewodu wodociągowego należy przeprowadzić zgodnie  

z wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur polietylenowych. 

Maksymalne ciśnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Ciśnienie próbne 

(STP) wynosi: 

��� = ���� ∙ 1,5 = 0,6 ∙ 1,5 ≅ 1,0	��� 

Dopuszczalny spadek ciśnienia w trakcie próby głównej wynosi 25 kPa. 

6.3. PŁUKANIE  
Przed przeprowadzeniem prób szczelności przewody wodociągowe należy 

poddać płukaniu wstępnemu używając do tego celu czystej wody, bez zanieczyszczeń 

mechanicznych, przy możliwie dużych prędkościach przepływu, min. 1,0 m/s. 

Orientacyjnie przyjmuje się zużycie wody do płukania w ilości równej 10-krotnej 

objętości przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody można uznać za dostatecznie 

wypłukane, jeżeli wypływająca z nich woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

6.4. OZNAKOWANIE SIECI I UJĘCIA WODY 
Trasę przewodu wodociągowego należy oznaczyć za pomocą taśmy 

ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru niebieskiego z napisem „Uwaga wodociąg”. 

Taśmę należy ułożyć na warstwie obsypki na wysokości ok. 30 cm nad przewodem.  

W pobliżu studni ujęciowej należy umieścić tabliczkę na słupku stalowym z napisem 

„Uwaga ujęcie wody”. 

7. OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

Zastosowane materiały i urządzenia wodociągowe są szczelne, wykonywane z 

materiałów nietoksycznych i niestanowiących zagrożenia sanitarnego dla rejonu 

projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robót 

prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji środowiska 

naturalnego. 
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7.1. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

W trakcie realizacji inwestycji nie wystąpią znaczące i stałe oddziaływania  

na glebę, powietrze i wody otaczającego terenu. 

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego może dojść – jedynie na skutek 

nieszczęśliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdów lub sprzętu 

mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silników i innych części 

pojazdów i urządzeń (piły mechaniczne, samochody). Prawdopodobieństwo tego typu 

zdarzeń jest jednak znikome. Można temu zapobiec stosując wyłącznie sprawne 

technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez właściwe posługiwanie się 

nimi.  

W przypadku powstania zdarzenia należy zanieczyszczenie unieszkodliwić 

specjalistycznymi substancjami absorbującymi (sorbentami) – zabezpieczenie wycieku 

na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie służby. Aby zapobiec 

zanieczyszczeniu głębszych warstw gleby i wód – należy podjąć akcję 

unieszkodliwiania w krótkim czasie 

– w tym celu dysponować sorbentem na placu budowy oraz stosować prawidłowe 

zasady organizacji pracy i użytkowania sprzętu mogącego zanieczyścić teren. 

W trakcie budowy może dojść do krótkotrwałego, niewielkiego, lokalnego 

pogorszenia warunków aerosanitarnych terenu, związanego z emisją gazów i pyłów do 

powietrza oraz zwiększenia hałasu w związku z transportem materiałów na budowę i 

wykonywaniem robót budowlanych. Działania minimalizujące polegają na dobrej, 

sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbędnego minimum intensywności 

transportu oraz używaniu jedynie sprawnych technicznie pojazdów. W przypadku 

istnienia takiej konieczności zorganizować na placu budowy przenośną toaletę dla 

pracowników. 

7.2. GOSPODARKA ODPADAMI 

Odpady będą powstawały na placu budowy w znikomej ilości, nie będą 

generowane żadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu: opakowania 

papierowe – składowane na wysypisku odpadów komunalnych, elementy metalowe  

i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do recyklingu. Gospodarka 

odpadami na placu budowy jest integralną częścią procesu budowlanego i jest 

zadaniem Wykonawcy robót. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia działalności 

gospodarczej  

i postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wszelkie odpady powstające w trakcie budowy należy gromadzić w jednym 

miejscu, zabezpieczyć przed rozwiewaniem przez wiatr, segregować, wykorzystać  

lub utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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Wytworzone odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego zadania 

Wykonawca winien przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

tj.: Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, Poz. 21 z późn. zm.). 

7.3. OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW 

Projektowane roboty będą wykonywane w sąsiedztwie drzew. 

                 Najważniejszą zasadą przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robót 

budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie powoduje 

natychmiastową śmierć korzeni żywicielskich, co powiększa znacznie strefę uszkodzeń 

spowodowanych przez mechaniczne obcięcie korzeni. Wykopy w sąsiedztwie drzew 

należy zasypywać w jak najkrótszym czasie. 

Niebezpieczne dla żywotności drzew są takie sytuacje jak podniesienie 

poziomu gruntu w zasięgu systemu korzeniowego lub zdjęcie wierzchniej warstwy 

gleby. Nasypanie gleby na powierzchnię korzenienia drzewa powoduje z czasem 

obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obniżenie zaś poziomu gruntu to utrata 

przez drzewo korzeni żywicielskich. Należy  więc unikać tego typu zmian. 

7.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSŁUGI INWESTYCJI 

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi występującymi na budowie jak: 

• wytyczenie rurociągu, 

• lokowanie wysokościowe obiektów, 

• szczegółowa inwentaryzacja powykonawcza, 

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzędnych terenu oraz wszystkich 

istniejących przewodów w jakikolwiek sposób powiązanych z projektowanymi 

rurociągami, co umożliwi ewentualną korektę projektowanych rozwiązań w ramach 

nadzoru autorskiego. 

7.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO 

Odbiór techniczny prowadzić zgodnie z normami. 

W czasie wykonywania robót liniowych odbiorowi technicznemu podlegają następujące 

fazy robót: 

• roboty ziemne, 

• odwodnienie wykopu 

• wykonanie podłoża, 

• montaż rur, 

• montaż studni obiektowych, 

• wykonanie piaskowych warstw zabezpieczających. 

Przed przystąpieniem do zasypywania ułożonego rurociągu należy sprawdzić: 

• rzędne osi rurociągu, 
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• równomierność spadków, 

• prawidłowość połączeń, 

oraz dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Warunkiem odbioru końcowego jest, poza elementami wymienionymi powyżej, 

pozytywny wynik prób ciśnieniowych. 

7.6. WYTYCZNE BHP 

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie należy prowadzić w zgodzie z zasadami 

bezpiecznej pracy i rozsądku oraz przestrzegać zasad podanych w poniższych aktach 

prawnych: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

2. Zalecenia MAGTiOŚ zawarte w „Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i 

eksploatacji urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa 

wrzesień 1989 r. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed przystąpieniem robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z 

uzgodnieniami zainteresowanych stron, które załączono do niniejszego 

opracowania. 

2. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania zgód właściciela gruntów pod 

czasowe ich zajęcie do celów m.in. organizacji zaplecza robót i stanowisk 

roboczych, składowania sprzętu i materiałów, manewrowania sprzętem. 

3. W miejscach kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne metodą 

wykopu otwartego należy prowadzić ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny jako 

pomocniczy; przy czym zaleca się wykonanie wykopów kontrolnych w celu 

dokładnego rozpoznania umiejscowienia istniejących urządzeń. 

4. Roboty realizować zgodnie z instrukcjami i dokumentacją techniczno-rozruchową 

producentów zastosowanych materiałów 

5. Odkopane uzbrojenie podziemne – przecinające w poprzek wykop – zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

6. Przed ułożeniem projektowanego rurociągu – sprawdzić rzędne istniejących 

przepustów w miejscach skrzyżowań. 
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9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
PODSTAWOWYCH 

  

Lp. Nazwa elementu Jednostk
a miary 

Ilość 
jednostek 

1.  Rury wodociągowe PE 100 D 90  m 920,90 

2.  Rury wodociągowe PE 100 D 50  m 2,5 

3.  Rury wodociągowe PE 100 D 200 R-C warstwowe z 
wkładką miedzianą m 6,0 

4.  Hydrant ogrodowy DN40 z zasuwą  kpl. 1 

5.  Studnia ujęciowa, osadnikowa DN1200 mm kpl. 1 

6.  Studnia z czyszczakiem i złączem hydrantowym DN 
1200 mm kpl. 1 

7.  Studnia wodomierzowa DN 1200 z wodomierzem DN25 kpl. 1 

8.  Zasuwa odcinająca DN200 kpl. 1 

9.  Kosz ssawny z zaworem zwrotnym DN80 kpl. 1 

10.  Nawierzchnia z tłucznia  m2 25,0 

11.  Taśma lokalizacyjna z wkładką metalową m 925,0 

12.  Taśma lokalizacyjna bez wkładki m 6,0 
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C. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

SPIS RYSUNKÓW 

Nr Tytuł Skala 

1. Orientacja - 

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 

3. Profil podłużny wodociągu 1:100/1000 

4. Przekrój podłużny ujęcia wody 1:50 

5. Studnia wodomierzowa 1:25 

6.  Rys. poglądowy  hydrantu ogrodowego 1:50 
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1. ORIENTACJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





37 

 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
SKALA 1:1000 
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3. PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU SKALA 
1:100/1000 
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4. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY UJĘCIA WODY SKALA 
1:50 
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5.  STUDNIA DO WODOMIERZOWA ,SKALA 1:25 
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6. RYS. POGLĄDOWY HYDRANTU OGRODOWEGO 
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D. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA
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1. GMINA MIRSK- WARUNKI BUDOWY UJĘCIA 
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A. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO 
PROJEKTU 
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1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z 
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
oświadczamy, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

  
 
 
 
 
      Data i podpis 

  

 

 

Projektant: Urszula Synowiec     Branża sanitarna        05.12.2022 r. 

 
Specjalność instalacyjno-inżynieryjna w 
zakresie sieci sanitarnych, nr upr.1716/87 
 

 

Sprawdzający: Witold Juda                 Branża sanitarna        05.12.2022 r. 

 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci,   
instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, nr upr. DOŚ/0163/PWBS/16 
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2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE 
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3. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SAMORZĄDU 
ZAWODOWEGO 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania  projektu budowy ujęcia wody i wodociągu dla wsi Kłopotnica jest 

umowa nr 125/GM/2020 z dnia 05.03.2020 r. zawarta między Gminą  Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 

Mirsk a Biurem Projektowym „Syntech” Synowiec i Juda sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Góra. 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ujęcia wody i wodociągu od ujęcia do 

wsi Kłopotnica.  

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt określa lokalizację i zastosowane rozwiązania techniczne zaopatrzenia w 

wodę gospodarczą mieszkańców wsi Kłopotnica.  

Opracowanie obejmuje m.in.: 

• Opis stanu istniejącego 

• Opis przyjętych rozwiązań technicznych 

• Warunki i technologię wykonania projektowanych obiektów i robót 

• Część graficzną 

• Załączniki formalnoprawne 

1.4. CEL OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest zaopatrzenie w wodę gospodarczą mieszkańców Kłopotnicy. 

Opracowanie ustala trasę, posadowienie i materiał projektowanego ujęcia i rurociągu.  

1.5. INWESTOR I OPERATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Inwestorem inwestycji jest Gmina Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk 

1.6. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Materiałami wyjściowymi do projektowania są: 

- Mapa do celów projektowych 

- Warunki techniczne budowy ujęcia i wodociągu od ujęcia do wsi Kłopotnica wydane przez 

  Gminę Mirsk 

- Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze zbiornika wyrobiskowego i budowę ujęcia- 

znak WR.ZUZ.3.4210.402.2020.AO z dnia 08.12.2020 r. 

- Wizje w terenie 

- Uzgodnienia z właścicielami gruntów 
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2.  OBSZAR PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1. POŁOŻENIE 

          Inwestycja położona jest na terenie dwóch obrębów geodezyjnych: Rębiszowa i Kłopotnicy w 

            gminie Mirsk, powiecie lwóweckim, województwie dolnośląskim. 

   Ujęcie i wodociąg prawie na całej długości położony jest na terenie Nadleśnictwa Świeradów. 

Pozostała   część wodociągu biegnie w drodze gruntowej na terenie Kłopotnicy.    

2.2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU 

PUBLICZNEGO 

  Projektowana budowa ujęcia wody i rurociągu od ujęcia do wsi Kłopotnica znajduje się na 

terenie  nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla planowanej inwestycji została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk     

(nr 3/2020/CP z dnia 18.08.2020r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która 

określa warunki realizacji inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody i rurociągu.   

2.3. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Zgodnie z opinią DWKZ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze znak 

JG/Arch.5183.227.2020. TW. L.dz. 22087 z dnia 22.06.2020r., planowana inwestycja 

znajduje się poza obszarami obserwacji archeologicznej. Jednak w przypadku odkrycia 

zabytków archeologicznych określonych w art.3 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami ( Dz. U. 2018 poz.2067 ze zmianami) fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić w 

Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu - Delegaturze w Jeleniej Górze 

zgodnie z przepisami art. 32 wyżej przywołanej ustawy.  

2.4. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY 

W zasięgu oddziaływania niniejszej inwestycji, brak jest form ochrony przyrody utworzonych i 

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

W pobliżu terenu inwestycyjnego znajdują się:  

             1. Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: 

                - Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102 – ok. 480 m 

             2. Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: 

               - Góry Izerskie PLB020009 – ok. 1,25 km 

              Biorąc pod uwagę lokalizację i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia 

znaczącego, negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000. 

2.5. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE 

 Podłoże gruntowe na trasie projektowanego wodociągu stanowią, osady trzeciorzędowe i  

            czwartorzędowe (pospółki gliniaste, żwiry gliniaste i piaski gliniaste) oraz, gnejsy izerskie w  
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  postaci łupków krystalicznych. Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w 

omawianym rejonie występują, proste warunki gruntowe a projektowane roboty można zaliczyć 

do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

2.6. ZBIORNIK WODY 
        Zbiornik wody, z którego będzie pobierana woda na cele gospodarcze, powstał w 

miejscu wyrobiska kopalni bazaltu w Rębiszowie. Powierzchnia  zbiornika wynosi ok. 3,5 ha. 

Maksymalny poziom zwierciadła wody w zbiorniku jest na rzędnej 504,00 m n.p.m. Poziom ten 

jest regulowany przelewem, do rowu biegnącego od zbiornika wzdłuż drogi leśnej do zlewni 

potoku Skitnica, będącego w zlewni rzeki Kwisy. Poziom wody w zbiorniku zależy od 

warunków pogodowych (opady, parowanie). Woda znajdująca się w zbiorniku nadaje się, pod 

względem składu fizyko-chemicznego na cele gospodarcze: do pojenia zwierząt i podlewania 

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
• Ujęcie wody będzie się składać z wlotu D200 usytuowanego w skarpie brzegowej 

zbiornika ,rury ujęciowej  D 200 mm i studni ujęciowej DN1200 mm 

• Woda ze zbiornika będzie pobierana grawitacyjnie - przy stanach wody w zbiorniku 
powyżej 503,40 m n.p.m) oraz w sposób lewarowy przy niższych stanach wody w 
zbiorniku 

• W odległości ok. 23,0 m od studni ujęciowej zaprojektowano studnię,w najwyższym 
punkcie wodociągu, w której umieszczono czyszczak ze złączem hydrantowym, przez 
który przed rozpoczęciem pracy wodociągu, będzie napełniany wodociąg wodą, gdy 
poziom w zbiorniku będzie niższy od rzędnej 503,40m npm 

• Różnica rzędnych między maksymalnym poziomem wody w zbiorniku (504,00 m n.p.m.) a 
rzędną osi rurociągu w najwyższym punkcie (503,30 m n.p.m.) wynosi: Dh= 0,7 m.  

• Różnica rzędnych między zakładanym najniższym poziomem w zbiorniku równym  

502,00 m n.p.m. a rzędną terenu w miejscu poboru wody na terenie Kłopotnicy wynosi: 

Dh= 502,00 m n.p.m. – 483,70 m n.p.m. = 18,3m. 

• Odległość studni w najwyższym punkcie osi wodociągu a punktem poboru wody wynosi 
900,70m. 

• Przed punktem poboru wody z rurociągu należy zamontować wodomierz w studni 
wodomierzowej DN1200. 

• Pobór wody na terenie wsi będzie się odbywał przy pomocy hydrantu ogrodowego 
mrozoodpornego ze stojakiem z zaworami do poboru wody. 

• Studnia wodomierzowa i hydrant ogrodowy będą usytuowane w poboczu drogi gruntowej 
dz. nr 102/3 AM1 

• Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 o średnicy D 90,  

• Zgodnie z uzgodnieniem Nadleśnictwa Świeradów odcinki: rury ujęciowej D200 mm i 

rurociągu D90  na terenie Nadleśnictwa, które nie biegną w pasie drogi leśnej, należy 

wykonać metodą bezwykopową 
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.  

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY 
Projektowane ujęcie wody będzie dostarczać wodę na cele gospodarcze do wsi Kłopotnica. 

Woda będzie wykorzystywana w okresach braku wody w studniach przydomowych do pojenia 

zwierząt, utrzymywania porządku oraz podlewania przydomowych ogródków itp.                 

Wielkość zapotrzebowania wody na cele gospodarcze istniejących gospodarstw wynosi: 

   Zapotrzebowanie średniodobowe 

Qśrd  = 10 m3 /d  

   Współczynnik nierównomierności dobowej N d = 1,5 

   Maksymalne zapotrzebowanie dobowe   

Qmaxd  = 10 m3 /d x 1,5 = 15 m3 /d 

   Współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 3,0 

   Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe  

Qmaxh  = 15 m3 /d x 3,0 / 24=1,875 m3 /h 

    Zapotrzebowanie sekundowe 

Qs = 0,52 dm3/s =0,00052 m3/s 

4.2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

 Budowa ujęcia wody (rury i studni ujęciowej) 
 Budowa studni do napełniania rurociągu i 
 Budowa studni  wodomierzowej 
 Budowa wodociągu 
 Wykonanie przewiertu od  drogi leśnej do wylotu 
 Montaż armatury odcinającej, pomiarowej i hydrantowej 
 Uruchomienie wodociągu 
 Utwardzenie nawierzchni przy punkcie poboru wody 

4.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.3.1. UJĘCIE WODY 

Ujęcie wody składa się z rury ujęciowej D200 mm i studni ujęciowej DN1200 mm. Rura 

ujęciowa z wlotem (W) łączy zbiornik wodny ze studnią ujęciową (U).W studni U umieszczony 

jest rurociąg D90 zakończony koszem ssawnym z zaworem zwrotnym. 
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4.3.2. TRASA WODOCIĄGU 

Trasa wodociągu została ulokowana w drdzei leśnej i gminnej w sposób jak najmniej 

kolidujący z istniejącą nawierzchnią gruntową. Odcinek od zbiornika wodnego  do 

studni do napełniania wodą rurociągu , składający się z rury ujęciowej D 200  i 

rurociągu D90 ,leży poza drogą leśną. 

4.3.3. OBIEKTY SIECIOWE 

Na projektowanym wodociągu zaprojektowano następujące elementy: 

 Studnię DN 1200 mm do napełniania rurociągu wodą,  w pasie drogi leśnej, w 

rejonie zbiornika wyrobiskowego,  

 studnię wodomierzową DN 1200 mm do pomiaru ilości pobieranej wody 

usytuowaną na terenie Kłopotnicy w działce drogi gminnej, w pobliżu hydrantu 

ogrodowego,  

  hydrant ogrodowy DN 40 . 

4.3.4. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY 

W rejonie punktu poboru wody z rurociągu i studni wodomierzowej nawierzchnię 

terenu należy wzmocnić warstwą tłucznia  o łącznej grubości ok. 0,35m.Powierzchnia 

F= ok.25,0 m2. 

4.3.5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu w działkach należących do Nadleśnictwa Świeradów 

zawiera się w granicy pasa drogowego drogi leśnej. 

W pozostałej części to pas o szerokości 1,0 m z każdej strony osi rurociągu, gdzie 

obowiązuje ograniczone użytkowanie gruntu tzn. nie można stawiać w tym obszarze 

stałych obiektów budowlanych, stałych ogrodzeń i nasadzeń drzewnych. 

 Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie przepisów art. 5. ust. 1. Ustawy 

Prawo Budowlane dotyczących wymagań podstawowych, jakie powinny spełniać obiekty 

budowlane, w szczególności w zakresie nośności i stateczności konstrukcji, biorąc pod 

uwagę bezpieczeństwo projektowanych sieci i obiektów oraz poszanowanie 

występujących w obszarze oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 Oddziaływanie inwestycji nie będzie wychodzić poza granice działek objętych 

inwestycją.  

4.4. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Projektowana sieć będzie wykonywana głównie w technologii wykopu otwartego 

oraz metodą przewiertu w terenie poza drogą leśną. Wykopy będą wykonywane 

mechanicznie. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać 

ręcznie z należytą ostrożnością. 
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4.5. GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA I SPADKI PRZEWODÓW 

Głębokości, kierunki i wielkości spadków należy przyjmować z rysunków profili 
podłużnych. 

4.6. ELEMENTY INWESTYCJI 

4.6.1. UJĘCIE WODY 

 Projektowane ujęcie znajduje się przy północnym, stromym, kamiennym brzegu 

zbiornika, składa się z rury ujęciowej D200 PE i studni ujęciowej U.  

Rura ujęciowa D 200 PE , L= 6,0m łączy zbiornik wodny ze studnią ujęciową U. Na 

rurze należy zamontować zasuwę odcinającą DN 200 mm 

Studnię ujęciową U należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy DN1200 

mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia będzie wyposażona w stopnie 

złazowe.  Pokrywa studni przejezdna z włazem klasy D. Na wylocie  rury ujęciowej w 

studni U należy umieścić osłonę w postaci siatki z tworzywa. Woda ze studni U będzie 

pobierana rurociągiem D90 zakończonym koszem ssawnym z zaworem zwrotnym 

DN80. 

4.6.2. RUROCIĄG 

Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 o średnicach D 90,50. 

             Zestawienie średnic długości wodociągu  

L. p Nazwa 
odcinka 

D90 
długość, m 

D50 
długość, m 

1 U-SW 920,90 - 

2 SW- H - 2,60 

 

4.6.3. STUDNIA DO NAPEŁNIANIA RUROCIĄGU WODĄ 

Pobór wody będzie się odbywał sposobem lewarowym przy niskich stanach wody w 

zbiorniku. W rejonie ujęcia zaprojektowano studnię z czyszczakiem z zaworem 

hydrantowym do napełniania rurociągu wodą w celu spowodowania przepływu wody w 

rurociągu. Studnię należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy DN1200 

mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia będzie wyposażona w stopnie 

złazowe.  Pokrywa studni przejezdna z włazem klasy D. 

4.6.4. STUDNIA WODOMIERZOWA 

 Studnię wodomierzową należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy 

DN1200 mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 5. W studni umieścić zestaw 

wodomierzowy DN 25. 

4.6.5. HYDRANT OGRODOWY 

Do poboru wody na terenie Kłopotnicy będzie służył hydrant ogrodowy 

mrozoodporny DN 40 z zasuwą odcinającą i stojakiem do poboru wody, usytuowany w 
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poboczu drogi gminnej. Hydrant należy posadowić na bloku podporowym betonowym. 

Hydrant w dolnej części powinien posiadać odwadniacz, który po każdorazowym 

użyciu samoczynnie odprowadza wodę z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy 

odsączającej. Hydrant powinien być wykonany z materiałów odpornych na korozję, 

ochrona antykorozyjna z powłoki na bazie żywicy epoksydowej. 

4.6.6. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni  do wykonania: 

   kamień łamany - 3,1-6,3 cm gr. 25 cm 

   warstwa odsączająca – gr.10 cm 

                 Powierzchnia do wykonania - F= 25 m2 

Nawierzchnię gruntową należy wykonać z wyprofilowaniem zabezpieczającym przed 
gromadzeniem się wód opadowych na jej powierzchni. 

5. STAN FORMALNO – PRAWNY 

L.p. Nr działki Obręb Właściciel/władający 

1 922,923 Rębiszów Skarb Państwa zarząd - PGL Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo  
Świeradów, ul. 11-Listopada 1,       
59-850 Świeradów Zdrój 

3 102/3 Kłopotnica Gmina Mirsk, Ul. Plac Wolności 39, 
59-630 Mirsk 

 

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE 

6.1. ROBOTY ZIEMNE 

6.1.1. WYKOPY 

Projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań 

z istniejącym uzbrojeniem oraz dla wyrównania dna, gdzie należy stosować wykopy 

ręczne. 

Oszacowuje się proporcje wykopów jak niżej: 

mechaniczne: 90%, 

     ręczne: 10% 

oraz przyjmuje się grunt występujący na trasie rurociągów kategorii III i VI. 

Głębokość wykopu powinna wynosić: 

H  =  H0 + 0,10m m 

gdzie H0 – projektowane zagłębienie przewodu. 
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Projektuje się wykonanie rurociągu w wykopach o ścianach pionowych 

umocnionych deskowaniem pełnym. 

Szerokość wykopu powinna zapewnić odległość 0,30m pomiędzy ścianą wykopu, 

a zewnętrzną ścianką rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyścić z kamieni, korzeni 

i innych części stałych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób 

zapewniający ich eksploatację. Wykop należy zabezpieczyć barierką o wysokości 

1,0m, a na noc oświetlić światłami ostrzegawczymi. 

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy   

projektowanej sieci, jak również uzbrojenie przecinające trasę sieci oraz mogące 

wystąpić niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne oraz prowadzić roboty ziemne z 

zachowaniem szczególnej ostrożności – według wcześniej opracowanego przez 

Wykonawcę planu robót. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy powiadomić ich 

właścicieli. 

6.1.2. PODSYPKA 

Rurociągi posadowić na podsypce z piasku o grubości 10cm. Górną część 

podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90°. 

6.1.3. OBSYPKA I ZASYPKA 

Obsypkę i zasypkę rurociągów wykonać wyłącznie z gruntu, który da się zagęścić . 

Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem (orientacyjna 

odległość dowozu piasku wynosi 10÷15km). 

   Urobek z wykopu wymieniony na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez 

Inwestora miejsc, celem wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk.  

W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych obsypkę i zasypkę rurociągów   

zagęszczać do 95%, pod drogami – 100% zmodyfikowanej skali Proctora. 

6.1.4. WYMIANA GRUNTU 

Ze względu na istniejące warunki gruntowe w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie  

będzie się nadawał do zasypki, należy przewidzieć wymianę gruntu. 

6.1.5. ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 

Zniszczoną nawierzchnię dróg w wyniku wykonywania wykopów należy przywrócić do 

stanu pierwotnego zgodnie z warunkami właścicieli dróg.  
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6.1.6. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Projektowane roboty należy wykonywać w okresie suchym. W razie 

konieczności zakłada się odwodnienie odcinkowe bezpośrednio z wykopu. Podkreśla 

się, iż w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, należy pamiętać o tym, aby 

wykonać taki system odwodnienia, który nie będzie powodował wypłukiwania gruntu 

spod sąsiednich, istniejących obiektów i tym samym nie przyczyni się do ich 

nieoczekiwanych osiadań i uszkodzeń. 

6.2. PRÓBY SZCZELNOŚCI 
Próbę ciśnieniową przewodu wodociągowego należy przeprowadzić zgodnie  

z wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur polietylenowych. 

Maksymalne ciśnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Ciśnienie próbne 

(STP) wynosi: 

��� = ���� ∙ 1,5 = 0,6 ∙ 1,5 ≅ 1,0	��� 

Dopuszczalny spadek ciśnienia w trakcie próby głównej wynosi 25 kPa. 

6.3. PŁUKANIE  
Przed przeprowadzeniem prób szczelności przewody wodociągowe należy 

poddać płukaniu wstępnemu używając do tego celu czystej wody, bez zanieczyszczeń 

mechanicznych, przy możliwie dużych prędkościach przepływu, min. 1,0 m/s. 

Orientacyjnie przyjmuje się zużycie wody do płukania w ilości równej 10-krotnej 

objętości przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody można uznać za dostatecznie 

wypłukane, jeżeli wypływająca z nich woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

6.4. OZNAKOWANIE SIECI I UJĘCIA WODY 
Trasę przewodu wodociągowego należy oznaczyć za pomocą taśmy 

ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru niebieskiego z napisem „Uwaga wodociąg”. 

Taśmę należy ułożyć na warstwie obsypki na wysokości ok. 30 cm nad przewodem.  

W pobliżu studni ujęciowej należy umieścić tabliczkę na słupku stalowym z napisem 

„Uwaga ujęcie wody”. 

7. OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

Zastosowane materiały i urządzenia wodociągowe są szczelne, wykonywane z 

materiałów nietoksycznych i niestanowiących zagrożenia sanitarnego dla rejonu 

projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robót 

prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji środowiska 

naturalnego. 
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7.1. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

W trakcie realizacji inwestycji nie wystąpią znaczące i stałe oddziaływania  

na glebę, powietrze i wody otaczającego terenu. 

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego może dojść – jedynie na skutek 

nieszczęśliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdów lub sprzętu 

mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silników i innych części 

pojazdów i urządzeń (piły mechaniczne, samochody). Prawdopodobieństwo tego typu 

zdarzeń jest jednak znikome. Można temu zapobiec stosując wyłącznie sprawne 

technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez właściwe posługiwanie się 

nimi.  

W przypadku powstania zdarzenia należy zanieczyszczenie unieszkodliwić 

specjalistycznymi substancjami absorbującymi (sorbentami) – zabezpieczenie wycieku 

na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie służby. Aby zapobiec 

zanieczyszczeniu głębszych warstw gleby i wód – należy podjąć akcję 

unieszkodliwiania w krótkim czasie 

– w tym celu dysponować sorbentem na placu budowy oraz stosować prawidłowe 

zasady organizacji pracy i użytkowania sprzętu mogącego zanieczyścić teren. 

W trakcie budowy może dojść do krótkotrwałego, niewielkiego, lokalnego 

pogorszenia warunków aerosanitarnych terenu, związanego z emisją gazów i pyłów do 

powietrza oraz zwiększenia hałasu w związku z transportem materiałów na budowę i 

wykonywaniem robót budowlanych. Działania minimalizujące polegają na dobrej, 

sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbędnego minimum intensywności 

transportu oraz używaniu jedynie sprawnych technicznie pojazdów. W przypadku 

istnienia takiej konieczności zorganizować na placu budowy przenośną toaletę dla 

pracowników. 

7.2. GOSPODARKA ODPADAMI 

Odpady będą powstawały na placu budowy w znikomej ilości, nie będą 

generowane żadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu: opakowania 

papierowe – składowane na wysypisku odpadów komunalnych, elementy metalowe  

i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do recyklingu. Gospodarka 

odpadami na placu budowy jest integralną częścią procesu budowlanego i jest 

zadaniem Wykonawcy robót. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia działalności 

gospodarczej  

i postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wszelkie odpady powstające w trakcie budowy należy gromadzić w jednym 

miejscu, zabezpieczyć przed rozwiewaniem przez wiatr, segregować, wykorzystać  

lub utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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Wytworzone odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego zadania 

Wykonawca winien przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

tj.: Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, Poz. 21 z późn. zm.). 

7.3. OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW 

Projektowane roboty będą wykonywane w sąsiedztwie drzew. 

                 Najważniejszą zasadą przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robót 

budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie powoduje 

natychmiastową śmierć korzeni żywicielskich, co powiększa znacznie strefę uszkodzeń 

spowodowanych przez mechaniczne obcięcie korzeni. Wykopy w sąsiedztwie drzew 

należy zasypywać w jak najkrótszym czasie. 

Niebezpieczne dla żywotności drzew są takie sytuacje jak podniesienie 

poziomu gruntu w zasięgu systemu korzeniowego lub zdjęcie wierzchniej warstwy 

gleby. Nasypanie gleby na powierzchnię korzenienia drzewa powoduje z czasem 

obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obniżenie zaś poziomu gruntu to utrata 

przez drzewo korzeni żywicielskich. Należy  więc unikać tego typu zmian. 

7.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSŁUGI INWESTYCJI 

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi występującymi na budowie jak: 

• wytyczenie rurociągu, 

• lokowanie wysokościowe obiektów, 

• szczegółowa inwentaryzacja powykonawcza, 

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzędnych terenu oraz wszystkich 

istniejących przewodów w jakikolwiek sposób powiązanych z projektowanymi 

rurociągami, co umożliwi ewentualną korektę projektowanych rozwiązań w ramach 

nadzoru autorskiego. 

7.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO 

Odbiór techniczny prowadzić zgodnie z normami. 

W czasie wykonywania robót liniowych odbiorowi technicznemu podlegają następujące 

fazy robót: 

• roboty ziemne, 

• odwodnienie wykopu 

• wykonanie podłoża, 

• montaż rur, 

• montaż studni obiektowych, 

• wykonanie piaskowych warstw zabezpieczających. 

Przed przystąpieniem do zasypywania ułożonego rurociągu należy sprawdzić: 

• rzędne osi rurociągu, 
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• równomierność spadków, 

• prawidłowość połączeń, 

oraz dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Warunkiem odbioru końcowego jest, poza elementami wymienionymi powyżej, 

pozytywny wynik prób ciśnieniowych. 

7.6. WYTYCZNE BHP 

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie należy prowadzić w zgodzie z zasadami 

bezpiecznej pracy i rozsądku oraz przestrzegać zasad podanych w poniższych aktach 

prawnych: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

2. Zalecenia MAGTiOŚ zawarte w „Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i 

eksploatacji urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa 

wrzesień 1989 r. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed przystąpieniem robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z 

uzgodnieniami zainteresowanych stron, które załączono do niniejszego 

opracowania. 

2. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania zgód właściciela gruntów pod 

czasowe ich zajęcie do celów m.in. organizacji zaplecza robót i stanowisk 

roboczych, składowania sprzętu i materiałów, manewrowania sprzętem. 

3. W miejscach kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne metodą 

wykopu otwartego należy prowadzić ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny jako 

pomocniczy; przy czym zaleca się wykonanie wykopów kontrolnych w celu 

dokładnego rozpoznania umiejscowienia istniejących urządzeń. 

4. Roboty realizować zgodnie z instrukcjami i dokumentacją techniczno-rozruchową 

producentów zastosowanych materiałów 

5. Odkopane uzbrojenie podziemne – przecinające w poprzek wykop – zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

6. Przed ułożeniem projektowanego rurociągu – sprawdzić rzędne istniejących 

przepustów w miejscach skrzyżowań. 
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9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
PODSTAWOWYCH 

  

Lp. Nazwa elementu Jednostk
a miary 

Ilość 
jednostek 

1.  Rury wodociągowe PE 100 D 90  m 920,90 

2.  Rury wodociągowe PE 100 D 50  m 2,5 

3.  Rury wodociągowe PE 100 D 200 R-C warstwowe z 
wkładką miedzianą m 6,0 

4.  Hydrant ogrodowy DN40 z zasuwą  kpl. 1 

5.  Studnia ujęciowa, osadnikowa DN1200 mm kpl. 1 

6.  Studnia z czyszczakiem i złączem hydrantowym DN 
1200 mm kpl. 1 

7.  Studnia wodomierzowa DN 1200 z wodomierzem DN25 kpl. 1 

8.  Zasuwa odcinająca DN200 kpl. 1 

9.  Kosz ssawny z zaworem zwrotnym DN80 kpl. 1 

10.  Nawierzchnia z tłucznia  m2 25,0 

11.  Taśma lokalizacyjna z wkładką metalową m 925,0 

12.  Taśma lokalizacyjna bez wkładki m 6,0 
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C. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

SPIS RYSUNKÓW 

Nr Tytuł Skala 

1. Orientacja - 

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 

3. Profil podłużny wodociągu 1:100/1000 

4. Przekrój podłużny ujęcia wody 1:50 

5. Studnia wodomierzowa 1:25 

6.  Rys. poglądowy  hydrantu ogrodowego 1:50 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
SKALA 1:1000 
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3. PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU SKALA 
1:100/1000 
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4. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY UJĘCIA WODY SKALA 
1:50 
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A. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO 
PROJEKTU 
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1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z 
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
oświadczamy, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

  
 
 
 
 
      Data i podpis 

  

 

 

Projektant: Urszula Synowiec     Branża sanitarna        05.12.2022 r. 

 
Specjalność instalacyjno-inżynieryjna w 
zakresie sieci sanitarnych, nr upr.1716/87 
 

 

Sprawdzający: Witold Juda                 Branża sanitarna        05.12.2022 r. 

 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci,   
instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, nr upr. DOŚ/0163/PWBS/16 
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2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE 
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3. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SAMORZĄDU 
ZAWODOWEGO 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania  projektu budowy ujęcia wody i wodociągu dla wsi Kłopotnica jest 

umowa nr 125/GM/2020 z dnia 05.03.2020 r. zawarta między Gminą  Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 

Mirsk a Biurem Projektowym „Syntech” Synowiec i Juda sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Góra. 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ujęcia wody i wodociągu od ujęcia do 

wsi Kłopotnica.  

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt określa lokalizację i zastosowane rozwiązania techniczne zaopatrzenia w 

wodę gospodarczą mieszkańców wsi Kłopotnica.  

Opracowanie obejmuje m.in.: 

• Opis stanu istniejącego 

• Opis przyjętych rozwiązań technicznych 

• Warunki i technologię wykonania projektowanych obiektów i robót 

• Część graficzną 

• Załączniki formalnoprawne 

1.4. CEL OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest zaopatrzenie w wodę gospodarczą mieszkańców Kłopotnicy. 

Opracowanie ustala trasę, posadowienie i materiał projektowanego ujęcia i rurociągu.  

1.5. INWESTOR I OPERATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Inwestorem inwestycji jest Gmina Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk 

1.6. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Materiałami wyjściowymi do projektowania są: 

- Mapa do celów projektowych 

- Warunki techniczne budowy ujęcia i wodociągu od ujęcia do wsi Kłopotnica wydane przez 

  Gminę Mirsk 

- Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze zbiornika wyrobiskowego i budowę ujęcia- 

znak WR.ZUZ.3.4210.402.2020.AO z dnia 08.12.2020 r. 

- Wizje w terenie 

- Uzgodnienia z właścicielami gruntów 
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2.  OBSZAR PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1. POŁOŻENIE 

          Inwestycja położona jest na terenie dwóch obrębów geodezyjnych: Rębiszowa i Kłopotnicy w 

            gminie Mirsk, powiecie lwóweckim, województwie dolnośląskim. 

   Ujęcie i wodociąg prawie na całej długości położony jest na terenie Nadleśnictwa Świeradów. 

Pozostała   część wodociągu biegnie w drodze gruntowej na terenie Kłopotnicy.    

2.2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU 

PUBLICZNEGO 

  Projektowana budowa ujęcia wody i rurociągu od ujęcia do wsi Kłopotnica znajduje się na 

terenie  nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla planowanej inwestycji została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk     

(nr 3/2020/CP z dnia 18.08.2020r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która 

określa warunki realizacji inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody i rurociągu.   

2.3. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Zgodnie z opinią DWKZ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze znak 

JG/Arch.5183.227.2020. TW. L.dz. 22087 z dnia 22.06.2020r., planowana inwestycja 

znajduje się poza obszarami obserwacji archeologicznej. Jednak w przypadku odkrycia 

zabytków archeologicznych określonych w art.3 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami ( Dz. U. 2018 poz.2067 ze zmianami) fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić w 

Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu - Delegaturze w Jeleniej Górze 

zgodnie z przepisami art. 32 wyżej przywołanej ustawy.  

2.4. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY 

W zasięgu oddziaływania niniejszej inwestycji, brak jest form ochrony przyrody utworzonych i 

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

W pobliżu terenu inwestycyjnego znajdują się:  

             1. Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: 

                - Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102 – ok. 480 m 

             2. Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: 

               - Góry Izerskie PLB020009 – ok. 1,25 km 

              Biorąc pod uwagę lokalizację i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia 

znaczącego, negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000. 

2.5. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE 

 Podłoże gruntowe na trasie projektowanego wodociągu stanowią, osady trzeciorzędowe i  

            czwartorzędowe (pospółki gliniaste, żwiry gliniaste i piaski gliniaste) oraz, gnejsy izerskie w  
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  postaci łupków krystalicznych. Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w 

omawianym rejonie występują, proste warunki gruntowe a projektowane roboty można zaliczyć 

do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

2.6. ZBIORNIK WODY 
        Zbiornik wody, z którego będzie pobierana woda na cele gospodarcze, powstał w 

miejscu wyrobiska kopalni bazaltu w Rębiszowie. Powierzchnia  zbiornika wynosi ok. 3,5 ha. 

Maksymalny poziom zwierciadła wody w zbiorniku jest na rzędnej 504,00 m n.p.m. Poziom ten 

jest regulowany przelewem, do rowu biegnącego od zbiornika wzdłuż drogi leśnej do zlewni 

potoku Skitnica, będącego w zlewni rzeki Kwisy. Poziom wody w zbiorniku zależy od 

warunków pogodowych (opady, parowanie). Woda znajdująca się w zbiorniku nadaje się, pod 

względem składu fizyko-chemicznego na cele gospodarcze: do pojenia zwierząt i podlewania 

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
• Ujęcie wody będzie się składać z wlotu D200 usytuowanego w skarpie brzegowej 

zbiornika ,rury ujęciowej  D 200 mm i studni ujęciowej DN1200 mm 

• Woda ze zbiornika będzie pobierana grawitacyjnie - przy stanach wody w zbiorniku 
powyżej 503,40 m n.p.m) oraz w sposób lewarowy przy niższych stanach wody w 
zbiorniku 

• W odległości ok. 23,0 m od studni ujęciowej zaprojektowano studnię,w najwyższym 
punkcie wodociągu, w której umieszczono czyszczak ze złączem hydrantowym, przez 
który przed rozpoczęciem pracy wodociągu, będzie napełniany wodociąg wodą, gdy 
poziom w zbiorniku będzie niższy od rzędnej 503,40m npm 

• Różnica rzędnych między maksymalnym poziomem wody w zbiorniku (504,00 m n.p.m.) a 
rzędną osi rurociągu w najwyższym punkcie (503,30 m n.p.m.) wynosi: Dh= 0,7 m.  

• Różnica rzędnych między zakładanym najniższym poziomem w zbiorniku równym  

502,00 m n.p.m. a rzędną terenu w miejscu poboru wody na terenie Kłopotnicy wynosi: 

Dh= 502,00 m n.p.m. – 483,70 m n.p.m. = 18,3m. 

• Odległość studni w najwyższym punkcie osi wodociągu a punktem poboru wody wynosi 
900,70m. 

• Przed punktem poboru wody z rurociągu należy zamontować wodomierz w studni 
wodomierzowej DN1200. 

• Pobór wody na terenie wsi będzie się odbywał przy pomocy hydrantu ogrodowego 
mrozoodpornego ze stojakiem z zaworami do poboru wody. 

• Studnia wodomierzowa i hydrant ogrodowy będą usytuowane w poboczu drogi gruntowej 
dz. nr 102/3 AM1 

• Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 o średnicy D 90,  

• Zgodnie z uzgodnieniem Nadleśnictwa Świeradów odcinki: rury ujęciowej D200 mm i 

rurociągu D90  na terenie Nadleśnictwa, które nie biegną w pasie drogi leśnej, należy 

wykonać metodą bezwykopową 
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.  

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY 
Projektowane ujęcie wody będzie dostarczać wodę na cele gospodarcze do wsi Kłopotnica. 

Woda będzie wykorzystywana w okresach braku wody w studniach przydomowych do pojenia 

zwierząt, utrzymywania porządku oraz podlewania przydomowych ogródków itp.                 

Wielkość zapotrzebowania wody na cele gospodarcze istniejących gospodarstw wynosi: 

   Zapotrzebowanie średniodobowe 

Qśrd  = 10 m3 /d  

   Współczynnik nierównomierności dobowej N d = 1,5 

   Maksymalne zapotrzebowanie dobowe   

Qmaxd  = 10 m3 /d x 1,5 = 15 m3 /d 

   Współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 3,0 

   Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe  

Qmaxh  = 15 m3 /d x 3,0 / 24=1,875 m3 /h 

    Zapotrzebowanie sekundowe 

Qs = 0,52 dm3/s =0,00052 m3/s 

4.2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

 Budowa ujęcia wody (rury i studni ujęciowej) 
 Budowa studni do napełniania rurociągu i 
 Budowa studni  wodomierzowej 
 Budowa wodociągu 
 Wykonanie przewiertu od  drogi leśnej do wylotu 
 Montaż armatury odcinającej, pomiarowej i hydrantowej 
 Uruchomienie wodociągu 
 Utwardzenie nawierzchni przy punkcie poboru wody 

4.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.3.1. UJĘCIE WODY 

Ujęcie wody składa się z rury ujęciowej D200 mm i studni ujęciowej DN1200 mm. Rura 

ujęciowa z wlotem (W) łączy zbiornik wodny ze studnią ujęciową (U).W studni U umieszczony 

jest rurociąg D90 zakończony koszem ssawnym z zaworem zwrotnym. 
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4.3.2. TRASA WODOCIĄGU 

Trasa wodociągu została ulokowana w drdzei leśnej i gminnej w sposób jak najmniej 

kolidujący z istniejącą nawierzchnią gruntową. Odcinek od zbiornika wodnego  do 

studni do napełniania wodą rurociągu , składający się z rury ujęciowej D 200  i 

rurociągu D90 ,leży poza drogą leśną. 

4.3.3. OBIEKTY SIECIOWE 

Na projektowanym wodociągu zaprojektowano następujące elementy: 

 Studnię DN 1200 mm do napełniania rurociągu wodą,  w pasie drogi leśnej, w 

rejonie zbiornika wyrobiskowego,  

 studnię wodomierzową DN 1200 mm do pomiaru ilości pobieranej wody 

usytuowaną na terenie Kłopotnicy w działce drogi gminnej, w pobliżu hydrantu 

ogrodowego,  

  hydrant ogrodowy DN 40 . 

4.3.4. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY 

W rejonie punktu poboru wody z rurociągu i studni wodomierzowej nawierzchnię 

terenu należy wzmocnić warstwą tłucznia  o łącznej grubości ok. 0,35m.Powierzchnia 

F= ok.25,0 m2. 

4.3.5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu w działkach należących do Nadleśnictwa Świeradów 

zawiera się w granicy pasa drogowego drogi leśnej. 

W pozostałej części to pas o szerokości 1,0 m z każdej strony osi rurociągu, gdzie 

obowiązuje ograniczone użytkowanie gruntu tzn. nie można stawiać w tym obszarze 

stałych obiektów budowlanych, stałych ogrodzeń i nasadzeń drzewnych. 

 Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie przepisów art. 5. ust. 1. Ustawy 

Prawo Budowlane dotyczących wymagań podstawowych, jakie powinny spełniać obiekty 

budowlane, w szczególności w zakresie nośności i stateczności konstrukcji, biorąc pod 

uwagę bezpieczeństwo projektowanych sieci i obiektów oraz poszanowanie 

występujących w obszarze oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 Oddziaływanie inwestycji nie będzie wychodzić poza granice działek objętych 

inwestycją.  

4.4. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Projektowana sieć będzie wykonywana głównie w technologii wykopu otwartego 

oraz metodą przewiertu w terenie poza drogą leśną. Wykopy będą wykonywane 

mechanicznie. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać 

ręcznie z należytą ostrożnością. 
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4.5. GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA I SPADKI PRZEWODÓW 

Głębokości, kierunki i wielkości spadków należy przyjmować z rysunków profili 
podłużnych. 

4.6. ELEMENTY INWESTYCJI 

4.6.1. UJĘCIE WODY 

 Projektowane ujęcie znajduje się przy północnym, stromym, kamiennym brzegu 

zbiornika, składa się z rury ujęciowej D200 PE i studni ujęciowej U.  

Rura ujęciowa D 200 PE , L= 6,0m łączy zbiornik wodny ze studnią ujęciową U. Na 

rurze należy zamontować zasuwę odcinającą DN 200 mm 

Studnię ujęciową U należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy DN1200 

mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia będzie wyposażona w stopnie 

złazowe.  Pokrywa studni przejezdna z włazem klasy D. Na wylocie  rury ujęciowej w 

studni U należy umieścić osłonę w postaci siatki z tworzywa. Woda ze studni U będzie 

pobierana rurociągiem D90 zakończonym koszem ssawnym z zaworem zwrotnym 

DN80. 

4.6.2. RUROCIĄG 

Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 o średnicach D 90,50. 

             Zestawienie średnic długości wodociągu  

L. p Nazwa 
odcinka 

D90 
długość, m 

D50 
długość, m 

1 U-SW 920,90 - 

2 SW- H - 2,60 

 

4.6.3. STUDNIA DO NAPEŁNIANIA RUROCIĄGU WODĄ 

Pobór wody będzie się odbywał sposobem lewarowym przy niskich stanach wody w 

zbiorniku. W rejonie ujęcia zaprojektowano studnię z czyszczakiem z zaworem 

hydrantowym do napełniania rurociągu wodą w celu spowodowania przepływu wody w 

rurociągu. Studnię należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy DN1200 

mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia będzie wyposażona w stopnie 

złazowe.  Pokrywa studni przejezdna z włazem klasy D. 

4.6.4. STUDNIA WODOMIERZOWA 

 Studnię wodomierzową należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy 

DN1200 mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 5. W studni umieścić zestaw 

wodomierzowy DN 25. 

4.6.5. HYDRANT OGRODOWY 

Do poboru wody na terenie Kłopotnicy będzie służył hydrant ogrodowy 

mrozoodporny DN 40 z zasuwą odcinającą i stojakiem do poboru wody, usytuowany w 
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poboczu drogi gminnej. Hydrant należy posadowić na bloku podporowym betonowym. 

Hydrant w dolnej części powinien posiadać odwadniacz, który po każdorazowym 

użyciu samoczynnie odprowadza wodę z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy 

odsączającej. Hydrant powinien być wykonany z materiałów odpornych na korozję, 

ochrona antykorozyjna z powłoki na bazie żywicy epoksydowej. 

4.6.6. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni  do wykonania: 

   kamień łamany - 3,1-6,3 cm gr. 25 cm 

   warstwa odsączająca – gr.10 cm 

                 Powierzchnia do wykonania - F= 25 m2 

Nawierzchnię gruntową należy wykonać z wyprofilowaniem zabezpieczającym przed 
gromadzeniem się wód opadowych na jej powierzchni. 

5. STAN FORMALNO – PRAWNY 

L.p. Nr działki Obręb Właściciel/władający 

1 922,923 Rębiszów Skarb Państwa zarząd - PGL Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo  
Świeradów, ul. 11-Listopada 1,       
59-850 Świeradów Zdrój 

3 102/3 Kłopotnica Gmina Mirsk, Ul. Plac Wolności 39, 
59-630 Mirsk 

 

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE 

6.1. ROBOTY ZIEMNE 

6.1.1. WYKOPY 

Projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań 

z istniejącym uzbrojeniem oraz dla wyrównania dna, gdzie należy stosować wykopy 

ręczne. 

Oszacowuje się proporcje wykopów jak niżej: 

mechaniczne: 90%, 

     ręczne: 10% 

oraz przyjmuje się grunt występujący na trasie rurociągów kategorii III i VI. 

Głębokość wykopu powinna wynosić: 

H  =  H0 + 0,10m m 

gdzie H0 – projektowane zagłębienie przewodu. 
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Projektuje się wykonanie rurociągu w wykopach o ścianach pionowych 

umocnionych deskowaniem pełnym. 

Szerokość wykopu powinna zapewnić odległość 0,30m pomiędzy ścianą wykopu, 

a zewnętrzną ścianką rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyścić z kamieni, korzeni 

i innych części stałych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób 

zapewniający ich eksploatację. Wykop należy zabezpieczyć barierką o wysokości 

1,0m, a na noc oświetlić światłami ostrzegawczymi. 

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy   

projektowanej sieci, jak również uzbrojenie przecinające trasę sieci oraz mogące 

wystąpić niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne oraz prowadzić roboty ziemne z 

zachowaniem szczególnej ostrożności – według wcześniej opracowanego przez 

Wykonawcę planu robót. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy powiadomić ich 

właścicieli. 

6.1.2. PODSYPKA 

Rurociągi posadowić na podsypce z piasku o grubości 10cm. Górną część 

podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90°. 

6.1.3. OBSYPKA I ZASYPKA 

Obsypkę i zasypkę rurociągów wykonać wyłącznie z gruntu, który da się zagęścić . 

Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem (orientacyjna 

odległość dowozu piasku wynosi 10÷15km). 

   Urobek z wykopu wymieniony na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez 

Inwestora miejsc, celem wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk.  

W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych obsypkę i zasypkę rurociągów   

zagęszczać do 95%, pod drogami – 100% zmodyfikowanej skali Proctora. 

6.1.4. WYMIANA GRUNTU 

Ze względu na istniejące warunki gruntowe w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie  

będzie się nadawał do zasypki, należy przewidzieć wymianę gruntu. 

6.1.5. ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 

Zniszczoną nawierzchnię dróg w wyniku wykonywania wykopów należy przywrócić do 

stanu pierwotnego zgodnie z warunkami właścicieli dróg.  
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6.1.6. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Projektowane roboty należy wykonywać w okresie suchym. W razie 

konieczności zakłada się odwodnienie odcinkowe bezpośrednio z wykopu. Podkreśla 

się, iż w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, należy pamiętać o tym, aby 

wykonać taki system odwodnienia, który nie będzie powodował wypłukiwania gruntu 

spod sąsiednich, istniejących obiektów i tym samym nie przyczyni się do ich 

nieoczekiwanych osiadań i uszkodzeń. 

6.2. PRÓBY SZCZELNOŚCI 
Próbę ciśnieniową przewodu wodociągowego należy przeprowadzić zgodnie  

z wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur polietylenowych. 

Maksymalne ciśnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Ciśnienie próbne 

(STP) wynosi: 

��� = ���� ∙ 1,5 = 0,6 ∙ 1,5 ≅ 1,0	��� 

Dopuszczalny spadek ciśnienia w trakcie próby głównej wynosi 25 kPa. 

6.3. PŁUKANIE  
Przed przeprowadzeniem prób szczelności przewody wodociągowe należy 

poddać płukaniu wstępnemu używając do tego celu czystej wody, bez zanieczyszczeń 

mechanicznych, przy możliwie dużych prędkościach przepływu, min. 1,0 m/s. 

Orientacyjnie przyjmuje się zużycie wody do płukania w ilości równej 10-krotnej 

objętości przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody można uznać za dostatecznie 

wypłukane, jeżeli wypływająca z nich woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

6.4. OZNAKOWANIE SIECI I UJĘCIA WODY 
Trasę przewodu wodociągowego należy oznaczyć za pomocą taśmy 

ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru niebieskiego z napisem „Uwaga wodociąg”. 

Taśmę należy ułożyć na warstwie obsypki na wysokości ok. 30 cm nad przewodem.  

W pobliżu studni ujęciowej należy umieścić tabliczkę na słupku stalowym z napisem 

„Uwaga ujęcie wody”. 

7. OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

Zastosowane materiały i urządzenia wodociągowe są szczelne, wykonywane z 

materiałów nietoksycznych i niestanowiących zagrożenia sanitarnego dla rejonu 

projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robót 

prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji środowiska 

naturalnego. 
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7.1. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

W trakcie realizacji inwestycji nie wystąpią znaczące i stałe oddziaływania  

na glebę, powietrze i wody otaczającego terenu. 

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego może dojść – jedynie na skutek 

nieszczęśliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdów lub sprzętu 

mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silników i innych części 

pojazdów i urządzeń (piły mechaniczne, samochody). Prawdopodobieństwo tego typu 

zdarzeń jest jednak znikome. Można temu zapobiec stosując wyłącznie sprawne 

technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez właściwe posługiwanie się 

nimi.  

W przypadku powstania zdarzenia należy zanieczyszczenie unieszkodliwić 

specjalistycznymi substancjami absorbującymi (sorbentami) – zabezpieczenie wycieku 

na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie służby. Aby zapobiec 

zanieczyszczeniu głębszych warstw gleby i wód – należy podjąć akcję 

unieszkodliwiania w krótkim czasie 

– w tym celu dysponować sorbentem na placu budowy oraz stosować prawidłowe 

zasady organizacji pracy i użytkowania sprzętu mogącego zanieczyścić teren. 

W trakcie budowy może dojść do krótkotrwałego, niewielkiego, lokalnego 

pogorszenia warunków aerosanitarnych terenu, związanego z emisją gazów i pyłów do 

powietrza oraz zwiększenia hałasu w związku z transportem materiałów na budowę i 

wykonywaniem robót budowlanych. Działania minimalizujące polegają na dobrej, 

sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbędnego minimum intensywności 

transportu oraz używaniu jedynie sprawnych technicznie pojazdów. W przypadku 

istnienia takiej konieczności zorganizować na placu budowy przenośną toaletę dla 

pracowników. 

7.2. GOSPODARKA ODPADAMI 

Odpady będą powstawały na placu budowy w znikomej ilości, nie będą 

generowane żadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu: opakowania 

papierowe – składowane na wysypisku odpadów komunalnych, elementy metalowe  

i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do recyklingu. Gospodarka 

odpadami na placu budowy jest integralną częścią procesu budowlanego i jest 

zadaniem Wykonawcy robót. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia działalności 

gospodarczej  

i postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wszelkie odpady powstające w trakcie budowy należy gromadzić w jednym 

miejscu, zabezpieczyć przed rozwiewaniem przez wiatr, segregować, wykorzystać  

lub utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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Wytworzone odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego zadania 

Wykonawca winien przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

tj.: Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, Poz. 21 z późn. zm.). 

7.3. OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW 

Projektowane roboty będą wykonywane w sąsiedztwie drzew. 

                 Najważniejszą zasadą przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robót 

budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie powoduje 

natychmiastową śmierć korzeni żywicielskich, co powiększa znacznie strefę uszkodzeń 

spowodowanych przez mechaniczne obcięcie korzeni. Wykopy w sąsiedztwie drzew 

należy zasypywać w jak najkrótszym czasie. 

Niebezpieczne dla żywotności drzew są takie sytuacje jak podniesienie 

poziomu gruntu w zasięgu systemu korzeniowego lub zdjęcie wierzchniej warstwy 

gleby. Nasypanie gleby na powierzchnię korzenienia drzewa powoduje z czasem 

obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obniżenie zaś poziomu gruntu to utrata 

przez drzewo korzeni żywicielskich. Należy  więc unikać tego typu zmian. 

7.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSŁUGI INWESTYCJI 

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi występującymi na budowie jak: 

• wytyczenie rurociągu, 

• lokowanie wysokościowe obiektów, 

• szczegółowa inwentaryzacja powykonawcza, 

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzędnych terenu oraz wszystkich 

istniejących przewodów w jakikolwiek sposób powiązanych z projektowanymi 

rurociągami, co umożliwi ewentualną korektę projektowanych rozwiązań w ramach 

nadzoru autorskiego. 

7.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO 

Odbiór techniczny prowadzić zgodnie z normami. 

W czasie wykonywania robót liniowych odbiorowi technicznemu podlegają następujące 

fazy robót: 

• roboty ziemne, 

• odwodnienie wykopu 

• wykonanie podłoża, 

• montaż rur, 

• montaż studni obiektowych, 

• wykonanie piaskowych warstw zabezpieczających. 

Przed przystąpieniem do zasypywania ułożonego rurociągu należy sprawdzić: 

• rzędne osi rurociągu, 
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• równomierność spadków, 

• prawidłowość połączeń, 

oraz dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Warunkiem odbioru końcowego jest, poza elementami wymienionymi powyżej, 

pozytywny wynik prób ciśnieniowych. 

7.6. WYTYCZNE BHP 

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie należy prowadzić w zgodzie z zasadami 

bezpiecznej pracy i rozsądku oraz przestrzegać zasad podanych w poniższych aktach 

prawnych: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

2. Zalecenia MAGTiOŚ zawarte w „Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i 

eksploatacji urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa 

wrzesień 1989 r. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed przystąpieniem robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z 

uzgodnieniami zainteresowanych stron, które załączono do niniejszego 

opracowania. 

2. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania zgód właściciela gruntów pod 

czasowe ich zajęcie do celów m.in. organizacji zaplecza robót i stanowisk 

roboczych, składowania sprzętu i materiałów, manewrowania sprzętem. 

3. W miejscach kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne metodą 

wykopu otwartego należy prowadzić ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny jako 

pomocniczy; przy czym zaleca się wykonanie wykopów kontrolnych w celu 

dokładnego rozpoznania umiejscowienia istniejących urządzeń. 

4. Roboty realizować zgodnie z instrukcjami i dokumentacją techniczno-rozruchową 

producentów zastosowanych materiałów 

5. Odkopane uzbrojenie podziemne – przecinające w poprzek wykop – zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

6. Przed ułożeniem projektowanego rurociągu – sprawdzić rzędne istniejących 

przepustów w miejscach skrzyżowań. 
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9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
PODSTAWOWYCH 

  

Lp. Nazwa elementu Jednostk
a miary 

Ilość 
jednostek 

1.  Rury wodociągowe PE 100 D 90  m 920,90 

2.  Rury wodociągowe PE 100 D 50  m 2,5 

3.  Rury wodociągowe PE 100 D 200 R-C warstwowe z 
wkładką miedzianą m 6,0 

4.  Hydrant ogrodowy DN40 z zasuwą  kpl. 1 

5.  Studnia ujęciowa, osadnikowa DN1200 mm kpl. 1 

6.  Studnia z czyszczakiem i złączem hydrantowym DN 
1200 mm kpl. 1 

7.  Studnia wodomierzowa DN 1200 z wodomierzem DN25 kpl. 1 

8.  Zasuwa odcinająca DN200 kpl. 1 

9.  Kosz ssawny z zaworem zwrotnym DN80 kpl. 1 

10.  Nawierzchnia z tłucznia  m2 25,0 

11.  Taśma lokalizacyjna z wkładką metalową m 925,0 

12.  Taśma lokalizacyjna bez wkładki m 6,0 
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C. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

SPIS RYSUNKÓW 

Nr Tytuł Skala 

1. Orientacja - 

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 

3. Profil podłużny wodociągu 1:100/1000 

4. Przekrój podłużny ujęcia wody 1:50 

5. Studnia wodomierzowa 1:25 

6.  Rys. poglądowy  hydrantu ogrodowego 1:50 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
SKALA 1:1000 
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3. PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU SKALA 
1:100/1000 
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4. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY UJĘCIA WODY SKALA 
1:50 
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5.  STUDNIA DO WODOMIERZOWA ,SKALA 1:25 
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6. RYS. POGLĄDOWY HYDRANTU OGRODOWEGO 
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A. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO 
PROJEKTU 
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1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z 
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
oświadczamy, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

  
 
 
 
 
      Data i podpis 

  

 

 

Projektant: Urszula Synowiec     Branża sanitarna        05.12.2022 r. 

 
Specjalność instalacyjno-inżynieryjna w 
zakresie sieci sanitarnych, nr upr.1716/87 
 

 

Sprawdzający: Witold Juda                 Branża sanitarna        05.12.2022 r. 

 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci,   
instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, nr upr. DOŚ/0163/PWBS/16 
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2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE 
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3. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SAMORZĄDU 
ZAWODOWEGO 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania  projektu budowy ujęcia wody i wodociągu dla wsi Kłopotnica jest 

umowa nr 125/GM/2020 z dnia 05.03.2020 r. zawarta między Gminą  Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 

Mirsk a Biurem Projektowym „Syntech” Synowiec i Juda sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Góra. 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ujęcia wody i wodociągu od ujęcia do 

wsi Kłopotnica.  

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt określa lokalizację i zastosowane rozwiązania techniczne zaopatrzenia w 

wodę gospodarczą mieszkańców wsi Kłopotnica.  

Opracowanie obejmuje m.in.: 

• Opis stanu istniejącego 

• Opis przyjętych rozwiązań technicznych 

• Warunki i technologię wykonania projektowanych obiektów i robót 

• Część graficzną 

• Załączniki formalnoprawne 

1.4. CEL OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest zaopatrzenie w wodę gospodarczą mieszkańców Kłopotnicy. 

Opracowanie ustala trasę, posadowienie i materiał projektowanego ujęcia i rurociągu.  

1.5. INWESTOR I OPERATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Inwestorem inwestycji jest Gmina Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk 

1.6. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Materiałami wyjściowymi do projektowania są: 

- Mapa do celów projektowych 

- Warunki techniczne budowy ujęcia i wodociągu od ujęcia do wsi Kłopotnica wydane przez 

  Gminę Mirsk 

- Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze zbiornika wyrobiskowego i budowę ujęcia- 

znak WR.ZUZ.3.4210.402.2020.AO z dnia 08.12.2020 r. 

- Wizje w terenie 

- Uzgodnienia z właścicielami gruntów 
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2.  OBSZAR PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1. POŁOŻENIE 

          Inwestycja położona jest na terenie dwóch obrębów geodezyjnych: Rębiszowa i Kłopotnicy w 

            gminie Mirsk, powiecie lwóweckim, województwie dolnośląskim. 

   Ujęcie i wodociąg prawie na całej długości położony jest na terenie Nadleśnictwa Świeradów. 

Pozostała   część wodociągu biegnie w drodze gruntowej na terenie Kłopotnicy.    

2.2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU 

PUBLICZNEGO 

  Projektowana budowa ujęcia wody i rurociągu od ujęcia do wsi Kłopotnica znajduje się na 

terenie  nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla planowanej inwestycji została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk     

(nr 3/2020/CP z dnia 18.08.2020r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która 

określa warunki realizacji inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody i rurociągu.   

2.3. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Zgodnie z opinią DWKZ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze znak 

JG/Arch.5183.227.2020. TW. L.dz. 22087 z dnia 22.06.2020r., planowana inwestycja 

znajduje się poza obszarami obserwacji archeologicznej. Jednak w przypadku odkrycia 

zabytków archeologicznych określonych w art.3 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami ( Dz. U. 2018 poz.2067 ze zmianami) fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić w 

Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu - Delegaturze w Jeleniej Górze 

zgodnie z przepisami art. 32 wyżej przywołanej ustawy.  

2.4. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY 

W zasięgu oddziaływania niniejszej inwestycji, brak jest form ochrony przyrody utworzonych i 

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

W pobliżu terenu inwestycyjnego znajdują się:  

             1. Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: 

                - Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102 – ok. 480 m 

             2. Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: 

               - Góry Izerskie PLB020009 – ok. 1,25 km 

              Biorąc pod uwagę lokalizację i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia 

znaczącego, negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000. 

2.5. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE 

 Podłoże gruntowe na trasie projektowanego wodociągu stanowią, osady trzeciorzędowe i  

            czwartorzędowe (pospółki gliniaste, żwiry gliniaste i piaski gliniaste) oraz, gnejsy izerskie w  
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  postaci łupków krystalicznych. Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w 

omawianym rejonie występują, proste warunki gruntowe a projektowane roboty można zaliczyć 

do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

2.6. ZBIORNIK WODY 
        Zbiornik wody, z którego będzie pobierana woda na cele gospodarcze, powstał w 

miejscu wyrobiska kopalni bazaltu w Rębiszowie. Powierzchnia  zbiornika wynosi ok. 3,5 ha. 

Maksymalny poziom zwierciadła wody w zbiorniku jest na rzędnej 504,00 m n.p.m. Poziom ten 

jest regulowany przelewem, do rowu biegnącego od zbiornika wzdłuż drogi leśnej do zlewni 

potoku Skitnica, będącego w zlewni rzeki Kwisy. Poziom wody w zbiorniku zależy od 

warunków pogodowych (opady, parowanie). Woda znajdująca się w zbiorniku nadaje się, pod 

względem składu fizyko-chemicznego na cele gospodarcze: do pojenia zwierząt i podlewania 

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
• Ujęcie wody będzie się składać z wlotu D200 usytuowanego w skarpie brzegowej 

zbiornika ,rury ujęciowej  D 200 mm i studni ujęciowej DN1200 mm 

• Woda ze zbiornika będzie pobierana grawitacyjnie - przy stanach wody w zbiorniku 
powyżej 503,40 m n.p.m) oraz w sposób lewarowy przy niższych stanach wody w 
zbiorniku 

• W odległości ok. 23,0 m od studni ujęciowej zaprojektowano studnię,w najwyższym 
punkcie wodociągu, w której umieszczono czyszczak ze złączem hydrantowym, przez 
który przed rozpoczęciem pracy wodociągu, będzie napełniany wodociąg wodą, gdy 
poziom w zbiorniku będzie niższy od rzędnej 503,40m npm 

• Różnica rzędnych między maksymalnym poziomem wody w zbiorniku (504,00 m n.p.m.) a 
rzędną osi rurociągu w najwyższym punkcie (503,30 m n.p.m.) wynosi: Dh= 0,7 m.  

• Różnica rzędnych między zakładanym najniższym poziomem w zbiorniku równym  

502,00 m n.p.m. a rzędną terenu w miejscu poboru wody na terenie Kłopotnicy wynosi: 

Dh= 502,00 m n.p.m. – 483,70 m n.p.m. = 18,3m. 

• Odległość studni w najwyższym punkcie osi wodociągu a punktem poboru wody wynosi 
900,70m. 

• Przed punktem poboru wody z rurociągu należy zamontować wodomierz w studni 
wodomierzowej DN1200. 

• Pobór wody na terenie wsi będzie się odbywał przy pomocy hydrantu ogrodowego 
mrozoodpornego ze stojakiem z zaworami do poboru wody. 

• Studnia wodomierzowa i hydrant ogrodowy będą usytuowane w poboczu drogi gruntowej 
dz. nr 102/3 AM1 

• Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 o średnicy D 90,  

• Zgodnie z uzgodnieniem Nadleśnictwa Świeradów odcinki: rury ujęciowej D200 mm i 

rurociągu D90  na terenie Nadleśnictwa, które nie biegną w pasie drogi leśnej, należy 

wykonać metodą bezwykopową 
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.  

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY 
Projektowane ujęcie wody będzie dostarczać wodę na cele gospodarcze do wsi Kłopotnica. 

Woda będzie wykorzystywana w okresach braku wody w studniach przydomowych do pojenia 

zwierząt, utrzymywania porządku oraz podlewania przydomowych ogródków itp.                 

Wielkość zapotrzebowania wody na cele gospodarcze istniejących gospodarstw wynosi: 

   Zapotrzebowanie średniodobowe 

Qśrd  = 10 m3 /d  

   Współczynnik nierównomierności dobowej N d = 1,5 

   Maksymalne zapotrzebowanie dobowe   

Qmaxd  = 10 m3 /d x 1,5 = 15 m3 /d 

   Współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 3,0 

   Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe  

Qmaxh  = 15 m3 /d x 3,0 / 24=1,875 m3 /h 

    Zapotrzebowanie sekundowe 

Qs = 0,52 dm3/s =0,00052 m3/s 

4.2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

 Budowa ujęcia wody (rury i studni ujęciowej) 
 Budowa studni do napełniania rurociągu i 
 Budowa studni  wodomierzowej 
 Budowa wodociągu 
 Wykonanie przewiertu od  drogi leśnej do wylotu 
 Montaż armatury odcinającej, pomiarowej i hydrantowej 
 Uruchomienie wodociągu 
 Utwardzenie nawierzchni przy punkcie poboru wody 

4.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.3.1. UJĘCIE WODY 

Ujęcie wody składa się z rury ujęciowej D200 mm i studni ujęciowej DN1200 mm. Rura 

ujęciowa z wlotem (W) łączy zbiornik wodny ze studnią ujęciową (U).W studni U umieszczony 

jest rurociąg D90 zakończony koszem ssawnym z zaworem zwrotnym. 
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4.3.2. TRASA WODOCIĄGU 

Trasa wodociągu została ulokowana w drdzei leśnej i gminnej w sposób jak najmniej 

kolidujący z istniejącą nawierzchnią gruntową. Odcinek od zbiornika wodnego  do 

studni do napełniania wodą rurociągu , składający się z rury ujęciowej D 200  i 

rurociągu D90 ,leży poza drogą leśną. 

4.3.3. OBIEKTY SIECIOWE 

Na projektowanym wodociągu zaprojektowano następujące elementy: 

 Studnię DN 1200 mm do napełniania rurociągu wodą,  w pasie drogi leśnej, w 

rejonie zbiornika wyrobiskowego,  

 studnię wodomierzową DN 1200 mm do pomiaru ilości pobieranej wody 

usytuowaną na terenie Kłopotnicy w działce drogi gminnej, w pobliżu hydrantu 

ogrodowego,  

  hydrant ogrodowy DN 40 . 

4.3.4. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY 

W rejonie punktu poboru wody z rurociągu i studni wodomierzowej nawierzchnię 

terenu należy wzmocnić warstwą tłucznia  o łącznej grubości ok. 0,35m.Powierzchnia 

F= ok.25,0 m2. 

4.3.5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu w działkach należących do Nadleśnictwa Świeradów 

zawiera się w granicy pasa drogowego drogi leśnej. 

W pozostałej części to pas o szerokości 1,0 m z każdej strony osi rurociągu, gdzie 

obowiązuje ograniczone użytkowanie gruntu tzn. nie można stawiać w tym obszarze 

stałych obiektów budowlanych, stałych ogrodzeń i nasadzeń drzewnych. 

 Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie przepisów art. 5. ust. 1. Ustawy 

Prawo Budowlane dotyczących wymagań podstawowych, jakie powinny spełniać obiekty 

budowlane, w szczególności w zakresie nośności i stateczności konstrukcji, biorąc pod 

uwagę bezpieczeństwo projektowanych sieci i obiektów oraz poszanowanie 

występujących w obszarze oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 Oddziaływanie inwestycji nie będzie wychodzić poza granice działek objętych 

inwestycją.  

4.4. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Projektowana sieć będzie wykonywana głównie w technologii wykopu otwartego 

oraz metodą przewiertu w terenie poza drogą leśną. Wykopy będą wykonywane 

mechanicznie. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać 

ręcznie z należytą ostrożnością. 
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4.5. GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA I SPADKI PRZEWODÓW 

Głębokości, kierunki i wielkości spadków należy przyjmować z rysunków profili 
podłużnych. 

4.6. ELEMENTY INWESTYCJI 

4.6.1. UJĘCIE WODY 

 Projektowane ujęcie znajduje się przy północnym, stromym, kamiennym brzegu 

zbiornika, składa się z rury ujęciowej D200 PE i studni ujęciowej U.  

Rura ujęciowa D 200 PE , L= 6,0m łączy zbiornik wodny ze studnią ujęciową U. Na 

rurze należy zamontować zasuwę odcinającą DN 200 mm 

Studnię ujęciową U należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy DN1200 

mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia będzie wyposażona w stopnie 

złazowe.  Pokrywa studni przejezdna z włazem klasy D. Na wylocie  rury ujęciowej w 

studni U należy umieścić osłonę w postaci siatki z tworzywa. Woda ze studni U będzie 

pobierana rurociągiem D90 zakończonym koszem ssawnym z zaworem zwrotnym 

DN80. 

4.6.2. RUROCIĄG 

Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 o średnicach D 90,50. 

             Zestawienie średnic długości wodociągu  

L. p Nazwa 
odcinka 

D90 
długość, m 

D50 
długość, m 

1 U-SW 920,90 - 

2 SW- H - 2,60 

 

4.6.3. STUDNIA DO NAPEŁNIANIA RUROCIĄGU WODĄ 

Pobór wody będzie się odbywał sposobem lewarowym przy niskich stanach wody w 

zbiorniku. W rejonie ujęcia zaprojektowano studnię z czyszczakiem z zaworem 

hydrantowym do napełniania rurociągu wodą w celu spowodowania przepływu wody w 

rurociągu. Studnię należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy DN1200 

mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 4. Studnia będzie wyposażona w stopnie 

złazowe.  Pokrywa studni przejezdna z włazem klasy D. 

4.6.4. STUDNIA WODOMIERZOWA 

 Studnię wodomierzową należy wykonać jako tworzywową lub z betonu o średnicy 

DN1200 mm. Rzędne posadowienia zgodnie z rys. nr 5. W studni umieścić zestaw 

wodomierzowy DN 25. 

4.6.5. HYDRANT OGRODOWY 

Do poboru wody na terenie Kłopotnicy będzie służył hydrant ogrodowy 

mrozoodporny DN 40 z zasuwą odcinającą i stojakiem do poboru wody, usytuowany w 
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poboczu drogi gminnej. Hydrant należy posadowić na bloku podporowym betonowym. 

Hydrant w dolnej części powinien posiadać odwadniacz, który po każdorazowym 

użyciu samoczynnie odprowadza wodę z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy 

odsączającej. Hydrant powinien być wykonany z materiałów odpornych na korozję, 

ochrona antykorozyjna z powłoki na bazie żywicy epoksydowej. 

4.6.6. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni  do wykonania: 

   kamień łamany - 3,1-6,3 cm gr. 25 cm 

   warstwa odsączająca – gr.10 cm 

                 Powierzchnia do wykonania - F= 25 m2 

Nawierzchnię gruntową należy wykonać z wyprofilowaniem zabezpieczającym przed 
gromadzeniem się wód opadowych na jej powierzchni. 

5. STAN FORMALNO – PRAWNY 

L.p. Nr działki Obręb Właściciel/władający 

1 922,923 Rębiszów Skarb Państwa zarząd - PGL Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo  
Świeradów, ul. 11-Listopada 1,       
59-850 Świeradów Zdrój 

3 102/3 Kłopotnica Gmina Mirsk, Ul. Plac Wolności 39, 
59-630 Mirsk 

 

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE 

6.1. ROBOTY ZIEMNE 

6.1.1. WYKOPY 

Projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań 

z istniejącym uzbrojeniem oraz dla wyrównania dna, gdzie należy stosować wykopy 

ręczne. 

Oszacowuje się proporcje wykopów jak niżej: 

mechaniczne: 90%, 

     ręczne: 10% 

oraz przyjmuje się grunt występujący na trasie rurociągów kategorii III i VI. 

Głębokość wykopu powinna wynosić: 

H  =  H0 + 0,10m m 

gdzie H0 – projektowane zagłębienie przewodu. 
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Projektuje się wykonanie rurociągu w wykopach o ścianach pionowych 

umocnionych deskowaniem pełnym. 

Szerokość wykopu powinna zapewnić odległość 0,30m pomiędzy ścianą wykopu, 

a zewnętrzną ścianką rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyścić z kamieni, korzeni 

i innych części stałych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób 

zapewniający ich eksploatację. Wykop należy zabezpieczyć barierką o wysokości 

1,0m, a na noc oświetlić światłami ostrzegawczymi. 

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy   

projektowanej sieci, jak również uzbrojenie przecinające trasę sieci oraz mogące 

wystąpić niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne oraz prowadzić roboty ziemne z 

zachowaniem szczególnej ostrożności – według wcześniej opracowanego przez 

Wykonawcę planu robót. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy powiadomić ich 

właścicieli. 

6.1.2. PODSYPKA 

Rurociągi posadowić na podsypce z piasku o grubości 10cm. Górną część 

podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90°. 

6.1.3. OBSYPKA I ZASYPKA 

Obsypkę i zasypkę rurociągów wykonać wyłącznie z gruntu, który da się zagęścić . 

Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem (orientacyjna 

odległość dowozu piasku wynosi 10÷15km). 

   Urobek z wykopu wymieniony na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez 

Inwestora miejsc, celem wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk.  

W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych obsypkę i zasypkę rurociągów   

zagęszczać do 95%, pod drogami – 100% zmodyfikowanej skali Proctora. 

6.1.4. WYMIANA GRUNTU 

Ze względu na istniejące warunki gruntowe w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie  

będzie się nadawał do zasypki, należy przewidzieć wymianę gruntu. 

6.1.5. ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 

Zniszczoną nawierzchnię dróg w wyniku wykonywania wykopów należy przywrócić do 

stanu pierwotnego zgodnie z warunkami właścicieli dróg.  
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6.1.6. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Projektowane roboty należy wykonywać w okresie suchym. W razie 

konieczności zakłada się odwodnienie odcinkowe bezpośrednio z wykopu. Podkreśla 

się, iż w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, należy pamiętać o tym, aby 

wykonać taki system odwodnienia, który nie będzie powodował wypłukiwania gruntu 

spod sąsiednich, istniejących obiektów i tym samym nie przyczyni się do ich 

nieoczekiwanych osiadań i uszkodzeń. 

6.2. PRÓBY SZCZELNOŚCI 
Próbę ciśnieniową przewodu wodociągowego należy przeprowadzić zgodnie  

z wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur polietylenowych. 

Maksymalne ciśnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Ciśnienie próbne 

(STP) wynosi: 

��� = ���� ∙ 1,5 = 0,6 ∙ 1,5 ≅ 1,0	��� 

Dopuszczalny spadek ciśnienia w trakcie próby głównej wynosi 25 kPa. 

6.3. PŁUKANIE  
Przed przeprowadzeniem prób szczelności przewody wodociągowe należy 

poddać płukaniu wstępnemu używając do tego celu czystej wody, bez zanieczyszczeń 

mechanicznych, przy możliwie dużych prędkościach przepływu, min. 1,0 m/s. 

Orientacyjnie przyjmuje się zużycie wody do płukania w ilości równej 10-krotnej 

objętości przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody można uznać za dostatecznie 

wypłukane, jeżeli wypływająca z nich woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

6.4. OZNAKOWANIE SIECI I UJĘCIA WODY 
Trasę przewodu wodociągowego należy oznaczyć za pomocą taśmy 

ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru niebieskiego z napisem „Uwaga wodociąg”. 

Taśmę należy ułożyć na warstwie obsypki na wysokości ok. 30 cm nad przewodem.  

W pobliżu studni ujęciowej należy umieścić tabliczkę na słupku stalowym z napisem 

„Uwaga ujęcie wody”. 

7. OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

Zastosowane materiały i urządzenia wodociągowe są szczelne, wykonywane z 

materiałów nietoksycznych i niestanowiących zagrożenia sanitarnego dla rejonu 

projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robót 

prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji środowiska 

naturalnego. 
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7.1. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

W trakcie realizacji inwestycji nie wystąpią znaczące i stałe oddziaływania  

na glebę, powietrze i wody otaczającego terenu. 

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego może dojść – jedynie na skutek 

nieszczęśliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdów lub sprzętu 

mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silników i innych części 

pojazdów i urządzeń (piły mechaniczne, samochody). Prawdopodobieństwo tego typu 

zdarzeń jest jednak znikome. Można temu zapobiec stosując wyłącznie sprawne 

technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez właściwe posługiwanie się 

nimi.  

W przypadku powstania zdarzenia należy zanieczyszczenie unieszkodliwić 

specjalistycznymi substancjami absorbującymi (sorbentami) – zabezpieczenie wycieku 

na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie służby. Aby zapobiec 

zanieczyszczeniu głębszych warstw gleby i wód – należy podjąć akcję 

unieszkodliwiania w krótkim czasie 

– w tym celu dysponować sorbentem na placu budowy oraz stosować prawidłowe 

zasady organizacji pracy i użytkowania sprzętu mogącego zanieczyścić teren. 

W trakcie budowy może dojść do krótkotrwałego, niewielkiego, lokalnego 

pogorszenia warunków aerosanitarnych terenu, związanego z emisją gazów i pyłów do 

powietrza oraz zwiększenia hałasu w związku z transportem materiałów na budowę i 

wykonywaniem robót budowlanych. Działania minimalizujące polegają na dobrej, 

sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbędnego minimum intensywności 

transportu oraz używaniu jedynie sprawnych technicznie pojazdów. W przypadku 

istnienia takiej konieczności zorganizować na placu budowy przenośną toaletę dla 

pracowników. 

7.2. GOSPODARKA ODPADAMI 

Odpady będą powstawały na placu budowy w znikomej ilości, nie będą 

generowane żadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu: opakowania 

papierowe – składowane na wysypisku odpadów komunalnych, elementy metalowe  

i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do recyklingu. Gospodarka 

odpadami na placu budowy jest integralną częścią procesu budowlanego i jest 

zadaniem Wykonawcy robót. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia działalności 

gospodarczej  

i postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wszelkie odpady powstające w trakcie budowy należy gromadzić w jednym 

miejscu, zabezpieczyć przed rozwiewaniem przez wiatr, segregować, wykorzystać  

lub utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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Wytworzone odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego zadania 

Wykonawca winien przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

tj.: Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, Poz. 21 z późn. zm.). 

7.3. OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW 

Projektowane roboty będą wykonywane w sąsiedztwie drzew. 

                 Najważniejszą zasadą przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robót 

budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie powoduje 

natychmiastową śmierć korzeni żywicielskich, co powiększa znacznie strefę uszkodzeń 

spowodowanych przez mechaniczne obcięcie korzeni. Wykopy w sąsiedztwie drzew 

należy zasypywać w jak najkrótszym czasie. 

Niebezpieczne dla żywotności drzew są takie sytuacje jak podniesienie 

poziomu gruntu w zasięgu systemu korzeniowego lub zdjęcie wierzchniej warstwy 

gleby. Nasypanie gleby na powierzchnię korzenienia drzewa powoduje z czasem 

obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obniżenie zaś poziomu gruntu to utrata 

przez drzewo korzeni żywicielskich. Należy  więc unikać tego typu zmian. 

7.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSŁUGI INWESTYCJI 

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi występującymi na budowie jak: 

• wytyczenie rurociągu, 

• lokowanie wysokościowe obiektów, 

• szczegółowa inwentaryzacja powykonawcza, 

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzędnych terenu oraz wszystkich 

istniejących przewodów w jakikolwiek sposób powiązanych z projektowanymi 

rurociągami, co umożliwi ewentualną korektę projektowanych rozwiązań w ramach 

nadzoru autorskiego. 

7.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO 

Odbiór techniczny prowadzić zgodnie z normami. 

W czasie wykonywania robót liniowych odbiorowi technicznemu podlegają następujące 

fazy robót: 

• roboty ziemne, 

• odwodnienie wykopu 

• wykonanie podłoża, 

• montaż rur, 

• montaż studni obiektowych, 

• wykonanie piaskowych warstw zabezpieczających. 

Przed przystąpieniem do zasypywania ułożonego rurociągu należy sprawdzić: 

• rzędne osi rurociągu, 
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• równomierność spadków, 

• prawidłowość połączeń, 

oraz dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Warunkiem odbioru końcowego jest, poza elementami wymienionymi powyżej, 

pozytywny wynik prób ciśnieniowych. 

7.6. WYTYCZNE BHP 

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie należy prowadzić w zgodzie z zasadami 

bezpiecznej pracy i rozsądku oraz przestrzegać zasad podanych w poniższych aktach 

prawnych: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

2. Zalecenia MAGTiOŚ zawarte w „Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i 

eksploatacji urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa 

wrzesień 1989 r. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed przystąpieniem robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z 

uzgodnieniami zainteresowanych stron, które załączono do niniejszego 

opracowania. 

2. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania zgód właściciela gruntów pod 

czasowe ich zajęcie do celów m.in. organizacji zaplecza robót i stanowisk 

roboczych, składowania sprzętu i materiałów, manewrowania sprzętem. 

3. W miejscach kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne metodą 

wykopu otwartego należy prowadzić ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny jako 

pomocniczy; przy czym zaleca się wykonanie wykopów kontrolnych w celu 

dokładnego rozpoznania umiejscowienia istniejących urządzeń. 

4. Roboty realizować zgodnie z instrukcjami i dokumentacją techniczno-rozruchową 

producentów zastosowanych materiałów 

5. Odkopane uzbrojenie podziemne – przecinające w poprzek wykop – zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

6. Przed ułożeniem projektowanego rurociągu – sprawdzić rzędne istniejących 

przepustów w miejscach skrzyżowań. 
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9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
PODSTAWOWYCH 

  

Lp. Nazwa elementu Jednostk
a miary 

Ilość 
jednostek 

1.  Rury wodociągowe PE 100 D 90  m 920,90 

2.  Rury wodociągowe PE 100 D 50  m 2,5 

3.  Rury wodociągowe PE 100 D 200 R-C warstwowe z 
wkładką miedzianą m 6,0 

4.  Hydrant ogrodowy DN40 z zasuwą  kpl. 1 

5.  Studnia ujęciowa, osadnikowa DN1200 mm kpl. 1 

6.  Studnia z czyszczakiem i złączem hydrantowym DN 
1200 mm kpl. 1 

7.  Studnia wodomierzowa DN 1200 z wodomierzem DN25 kpl. 1 

8.  Zasuwa odcinająca DN200 kpl. 1 

9.  Kosz ssawny z zaworem zwrotnym DN80 kpl. 1 

10.  Nawierzchnia z tłucznia  m2 25,0 

11.  Taśma lokalizacyjna z wkładką metalową m 925,0 

12.  Taśma lokalizacyjna bez wkładki m 6,0 
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C. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

SPIS RYSUNKÓW 

Nr Tytuł Skala 

1. Orientacja - 

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 

3. Profil podłużny wodociągu 1:100/1000 

4. Przekrój podłużny ujęcia wody 1:50 

5. Studnia wodomierzowa 1:25 

6.  Rys. poglądowy  hydrantu ogrodowego 1:50 
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1. ORIENTACJA 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
SKALA 1:1000 
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3. PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU SKALA 
1:100/1000 
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4. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY UJĘCIA WODY SKALA 
1:50 
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5.  STUDNIA DO WODOMIERZOWA ,SKALA 1:25 
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6. RYS. POGLĄDOWY HYDRANTU OGRODOWEGO 
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D. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA
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1. GMINA MIRSK- WARUNKI BUDOWY UJĘCIA 
WODY I WODOCIĄGU DLA WSI KŁOPOTNICA, 
ZNAK IN2 7011.05.2020 R. Z DNIA 18.06.2020R. 
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2. DECYZJA NR 3/2020/CP O USTALENIU 
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
ZNAK PP.6733.3.2020.14 Z DNIA 18.08.2020 
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3. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR 
ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU DELEGATURA W 
JELENIEJ GÓRZE - PISMO Z DNIA 22.06.2020 R. 
ZNAK JG/ARCH.5183.227.2020.TW 
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4. NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW – PISMO Z DNIA 
23.06.2020 R. ZNAK ZN.SPR.:ZG.2217.71.2020  
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5. BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIRSK – 
UZGODNIENIE Z DNIA 19.06.2020 R. 
(DRG.7230.48.2020.2) 
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6. PROTOKÓŁ NR 32/2020 NARADY 
KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 19.11.2020 R. 
(GK.6630.32.2020) 
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7. DECYZJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO Z 
DNIA 08.12.2020 R. (WR.ZUZ.3.4210.402.2020.AO)
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8. MAPA EWIDENCJI 



85 

 

9. UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 

 

 

 


