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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W STOKU GMINA OSTROW MAZ>
1. KODY CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACJA

Kody CPV dla podstawowych prac objetych specyfikacjq :

e 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.

© 45321000-3 - Izolacja cieplna

e 45421125-5 - Instalowanic drzwi z AL

® 45261410-1 - Izolowanie stropu

¢ 45324000-4 - Tynkowanie

e 45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45310000-3 Roboty instalacji elektryczne;
45330000-9 Roboty sanitarne




2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot zwiazanych z remontem $wietlicy wiejskiej w Stoku
gmina Ostréw Mazowicka

Inwestor: Gmina Ostréow Mazowiecka 07-300 Ostréw Mazowiecka ul.Sikorskiego 5
3. ZAKRES STOSOWANIA.

. Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu
nicograniczonym na wykonanie robot

. Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robot objetych
przetargiem.

@ Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowia dokumentacja
projektowa z opisem technicznym i kosztorys naktadczy.

4. ZAKRES PRAC

W ramach prac zwiazanych z remontem budynku przewiduje si¢ :

e Termomodernizacje budynku swietlicy
docieplenie $cian zewnetrznych,

o docieplenie stropodachow,

e wymiang stolarki drzwiowe]

e prace pozostate towarzyszace termomodernizacj.

TERMOMODERNIZACJA

Docieplenie $cian zewngtrznych

Docieplenic wykona¢ metoda lekka mokra z warstwa izolacyjng wetny mineralnej,
wyprawa zewnetrzna z tynku mineralnego,

W ramach prac zwiazanych z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy :

e sku¢ zwietrzale lub odparzone fragmenty tynkdéw: w razie znacznych ubytkéw —
uzupetnié tynk przed dociepleniem zaprawa WYréwnujaco —renowacyjna,

e podioze stabe, obsypujace si¢ badz o bardzo gadkiej powierzchni wzmocnic¢
preparatem gruntujacym zwigkszajacym przyczepnosé,w przypadku, gdy tynk jest
wystarczajgco mocny i chropowaty — warstwa gruntuj ca nie jest wymagana -
przewidywane zuzycie: 0,2 dm3/m2;

e plyty z welny mineralnej o grubosci 10 cm; zgodne z zastosowanym systemem
mocowaé do przygotowanego podloza trzpieniami metalowymi 6 szt.na m2

e wykona¢ dodatkowe ocieplenie osciezy plyta styropianowa gr.2 cm.

e Przyklei¢ siatk¢ zbrojaca z wiokna szklanego zaprawa klejowa o przewidywanym
zuzyciu 4 kg/m2

e zabezpieczyé wszelkie krawedzie wypukte poprzez przyklejenie naroznikow
ochronnych PCV z siatka, a dolna krawedz ocieplenia zabezpieczy¢ listwa startowa,

e ulozy¢ podkifadowa masg tynkarska — przewidywane zuzycie 0,25 kg/m2

e polozy¢ gotowe do uzycia tynki strukturalne typu baranck na spoiwie z potasowego
szkta wodnego zgodnie z kolorystyka obiektu-przewidywane zuzycie 2,5 kg/m2




Docieplenie stropodachu budynkow

e wykona¢ docieplenie stropu poprzez zastosowanie welny mineralnej — grubos¢
ocieplenia 15 cm,

Docieplenie stropodachu
e rozfozenic na istnicjacym stropie ptyt z wetny mineralne;j ,

Dostawa i wymiana drzwi wejsciowych w budynku szkoty

e zdemontowaé istniejace drzwi wejsciowe

e sku¢ tynki oéciezy $cian wewngtrznych i zewngtrznych oraz wegarki w zakresie
niezbednym do prawidtowego osadzenia nowo montowanych drzwi

e osadzi¢, w tak przygotowanych otworach drzwi oszklone z profili AL.

e styki ramy drzwi z o$ciezem uszczelni¢ pianka poliuretanowa,

e ubytki tynku o$ciezy uzupetni¢ zaprawg cementowo — wapienng badz przy uzyciu
szpachli, a nastepnie pomalowac; rodzaj malowania o$ciezy dostosowaé do
malowania istniejgcego,

Prace pozostate do wykonania
e wykonanie nowych obrobek blacharskich,
e zdemontowanic i ponowne zamontowanie rur spustowych budynku
glownego,wymiana na nowe rynien i rur spustowych
e wykonanie prac malarskich,

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST,
obowiazujacymi normami, instrukcjami montazu poszczegblnych materiatow opracowanych
przez ich producentow oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajaccgo w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robdt. W czasie przekazania terenu budowy
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy Dokumentacje Projcktowa oraz dziennik budowy.
Wykonawca ztozy oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa i warunkami
w terenie.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projcktowa i ,,Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszezegolnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ,,Dokumentacja
projektowa”, ,,Kosztorysem naktadczym i ,.Specyfikacja...”.

Dane okreslone w tych dokumentach beda uwaZane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska
zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z ,,Dokumentacja
projektowa”, . Kosztorysem naktadczym” oraz .,Specyfikacja...” i wptynie to na
niczadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasic wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace dostep do terenu budowy 1 powierzonego
mienia. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng kontraktowa.

W czasie trwania robot, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzgt i materiaty bedzie sktadowat
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbedne usuwat z terenu budowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT I
GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e Utrzymywaé teren budowy w stanie ogélnego fadu i porzadku,

e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokét niej,

e Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spoteczne;.

Wykonawca zobowiazany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywanie si¢. w sposob

legalny wszelkich odpadow wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.

5.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpicczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nic podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.




5.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot przez pefen okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego
poszczegdlne elementy byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone z wlasnej winy lub winy osob
trzecich pracujacych na jego rachunek.

5.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. MATERIALY

6.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA -
WYMAGANIA

TERMOMODERNIZACJA

System docieplenia :
e Plyty z welny mineralnej odmiana 70-150 kg/m3
- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu - min. 80 kPa
- wytrzymato$¢ na rozciaganie sitq prostopadta do powierzchni - > 100 kPa
- wspolezynnik przewodzenia ciepta - < 0,040 W/mK
- stabilno$¢ wymiaréw w temp. +700C po 20h - < £0,5%
- badanie chtonnosci wody po 24h - < £1,8%
e siatka zbrojaca z wiokna szklanego o gramaturze 162 g/m2
e narozniki ochronne PCV lub stalowe z siatka.
e tynki strukturalne typu baranck na spoiwie z potasowego szkta wodnego
e wymagane wlasnosci techniczne rownowaznego systemu ocieplenia
e wodochtonnogé¢ - po 10h zanurzenia w wodzie < 600 g/m2
- po 24h zanurzenia w wodzie < 1000 g/m2
e mrozoodpornosc - probki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmian
e odporno$¢ na starzenie - prébki po badaniu niec powinny
wykazywa¢ zmian barwy wyprawy
e przyczepno$¢ - w stanic powietrzno suchym > 0,1 MPa
miedzywarstwowa - poddanych cyklom mrozoodpornosci > 0,1 MPa
e Odporno$¢ na uderzenic - w stanie powietrzno suchym 2 1]
e Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia :
- nie rozprzestrzeniajacy ognia
e Plyty z welny
mineralnej do
ocieplenia stropu
- wspolczynnik przewodzenia ciepta - < 0,043 W/mK
- klasyfikacja ogniowa - wyrdéb niepalny




- wyréb odporny na korozj¢ biologiczna i chemiczng
- wyrdb nie absorbuje wilgoci z otoczenia

Okna :

-drzwi z profili AL

-oszklenie drzwi szkto bezpieczne warstwowe jednokomorowe U = 1,0 W/m2K.
Wspotczynnik przenikania ciepla dla catego okna winien by¢ nie wyzszy niz U =1.3 W/m2K

6.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem i kosztorysem
ofertowym. Powinny mie¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w
budownictwie oraz pozytywng oceng¢ higieniczna.

Nic przewiduje si¢ stosowania materialtow zamiennych w trakcie budowy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowancgo zrodta
wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,ze wszystkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta,poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materiatow i atesty
techniczne urzadzen). Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez oferenta
Zamawiajacemu. Materiaty posiadajace atesty,na urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.
Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Oferent powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminic pomiaru badania.

6.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu,gdy beda one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowaty swoja jakos¢
oraz wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajagcego.

6.4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktorynie wywrze

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawey. W przypadku wprowadzenia zmian sprzgt powinien by¢




uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zastosowany sprzgt musi gwarantowac
przeprowadzenic robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Dokumentacji projektowe;”

i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopic dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nic moze
by¢ poznicj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca begdzie usuwat na bieZaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z wymaganiami

., Dokumentacji projektowe;j”, ,,Kosztorysu

nakladczego™, ..Specyfikacji...” oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowicdzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow
robot. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu
robot zostana, jeZeli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na
wilasny koszt.

Sprawdzenic robét lub ich wyznaczenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w ,,Umowie”,..Dokumentacji projektowej” i w
,»Specyfikacji...”, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materiatow, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonane nie poznicj niZ, w czasie przez nicgo
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ,
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT




Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenic i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnic z wymaganiami zawartymi
w,,Specyfikacji...”. i warunkami technicznymi w budownictwie i wg obowigzujacych norm i
przepisow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Y
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiecgokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, micjscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatlow u zrédta ich wytwarzania,i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniat zgodnosé materialéw i robot z wymaganiami ,,Dokumentacji
projektowej”, .,Kosztorysu naktadczego™i ..Specyfikacji” na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jakosci materiatlow przez Wykonawcg,Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobaty techniczne wlasciwych instytucji i
certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Zamawiajgcemu.
Materialy posiadajace certyfikaty, a urzadzenia — waZne legalizacje, moga by¢ badanc w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z




.Dokumentacja projektowa”, ,,Kosztorysem naktadczym”i .Specyfikacja...”, to takie
materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

8. DOKUMENTY
8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowicdzialnos¢ za prowadzenic dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieZaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpicczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy naleZy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e Dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

e Uzgodnicnie przez Zamawiajacego harmonogramu robot

e Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robot,

e Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

e Uwagi i polecenia Zamawiajacego,

e Date zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,czgsciowych 1
koncowych odbioréw robot,

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Danc dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

e Dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

e Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisanc do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

8.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwiazanych z robotami zalicza sig takze:

e Protokoty przekazania placu budowy,

e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e Protokoty z odbioru robot,

e Protokodty z narad i ustalen,

e Korespondencj¢ zwigzang z robotami.
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8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwiazane z robotami beda przechowywane na terenic budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiazek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu
na jego zyczenie.

9. OBMIAR ROBOT ,
9.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres robdt zgodnie z ..Dokumentacja projektowa”,
..Kosztorysem Nakladczym™ i ,.Specyfikacja...”,w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksi¢gi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysic
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang dla celow platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego.

9.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar
rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

10. ODBIOR ROBOT ’
10.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

10.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomicniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koficowy robét nastapi w terminic ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koficowego robdt dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy.
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Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
,,Dokumentacja...”.

W toku odbioru kocowego robét Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, lub tez
nic zakoficzenia petnego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

10.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koticowego robot jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takic
wystapity),

e Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
jego zalecen,

e Dziennik budowy i ksiggi obmiarow,

e Certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nic beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.
Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i uzupetniajacych przeprowadzony zostanie
odbior ostateczny.

10.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce(Oferenta) zgodnie
7 zatozeniami dokumentaciji projektowej i kosztorysow ofertowych. Cena ofertowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoscl, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
catosci zamowienia.

11. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Prace beda prowadzone zgodnie z projektem. Szczegotowy opis oraz wymagania techniczne
dotyczace zakresu prowadzonych prac zostaty zawarte w opracowanym projekcie
technicznym, ktory jest w posiadaniu Zamawiajacego.

Szczegbtowy zakres prac do wykonania obejmuje kosztorys nakfadezy

12. INNE UWARUNKOWANIA
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e Dopuszcza si¢ wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian majacych wplyw na

zakres robot.

Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzadzen 1armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych
lub standardow jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych
7 zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiaty nie odbiegaja jakoscia 1
standardem od przyjetych w dokumentacji.

Roboty dodatkowe wynikte w trakcie wykonywania robot, a nic majgce wyceny
jednostkowej, bedg rozliczane wg wskaznikow kalkulacyjnych podanych w zbiorczej
tabeli elementow scalonych (R= ...zt/r-g, Kposr. =...%, zysk = ...%, Kzakupu = ..%).

13. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kicrownik budowy zobowiazany jest posiada¢ uprawnienia budowlane do prowadzenia
robot w zakresie objetych zaméwieniem, by¢ cztonkiem izby branzowe;j.

14. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z pozniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 98.107.679)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawic ogolnych przepisow BHP
(Dz.U. 97.129.884).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954
w sprawie bhp przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cignieniem (Dz.U. 54.29.115 z poZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenic MBiPMB z dnia 28 marca 1972 1. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych(Dz. U. 72.13.93)

Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z pozZniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronic przeciwpoZarowej (Dz.U. 91.81.351 z
pozniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom I, II.
Rozporzadzenic Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U.
130.poz1389)

Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie
ochrony przeciwpoZarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 92.92460 z pézniejszymi zmianami)

Katalogi branZowe producentéw wraz z aprobatami technicznymi.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
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e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-EN 12500:2002 Ochrona materialéw metalowych przed korozja.
Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Kwalifikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.
e PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
e PN-91/B27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

e PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe]

e PN-B-28620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych
PN-B-28621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywancj
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki
PN-EN ISO 4624:2003 Farby lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
e PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktow. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena
pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda z tasma samoprzylepna).

e PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podtoZy stalowych przed
Naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa occna czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpicczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunigci wezesniej natozonych powltok.

e PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

e PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

e PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-93/B-02862/Az1:1999
Ochrona przeciwpoZarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materialow budowlanych.

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby wetny mineralnej produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
e PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslenie wlasciwosci przy przenikaniu pary wodnej.
e PN-83/B-03430/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.
e ENISO 10077-1:2000 Wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji —
obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona.
e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych.
Wymagania ogolne.
e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.
Definicje, wymagania i badania.
e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspdtezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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