PIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi gminnej Zalesie Kolonia
od km 0+00 do km 04800 gmina Ostrow Maz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Zalesie Kolonia opracowano na zlecenie Urzedu

Gminy w Ostrowi Maz. w oparciu 0 n/w materialy:

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBU

Protokét danych wyjsciowych

Wytyczne Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r.

Wytyczne Projektowania Drog WPD-2 i WPD-3

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane na gruncie

Mapg sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

klasa VI/L

predko$é projektowa 50km/h \
szeroko$¢ jezdni 5,00m \
szeroko$¢ poboczy 2x1,00m

konstrukcja nawierzchni projektowana na ruch lekki KR-1

odwodnienie powierzchniowe

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ODCINKA DROGI

Projektowany odcinek drogi gminnej przez wie$ Zalesie Kolonia odchodzi od drogi gminnej

droga wojewodzka Nr 627 — wie$ Zalesie biegnacej po dzialce Nr 86 w kierunku poéinocnym.

W km 0+431 droga skreca w kierunku zachodnim, gdzie krzyzuje si¢ z droga Zalesie Kolonia

— Zalesie byly PGR biegnacej po dzialce Nr 61.

7 urzadzen obcych w istniejacym pasie drogowym biegnie kabel telekomunikacyjny oraz

wodociag wiejski. Pas drogowy w liniach rozgraniczajacych posiada szeroko$¢ 5,50+8,00m.

Grunty rodzime, po ktorych biegnie droga naleza do II kategorii. Sa to piaski glinaste

przepuszczalne. Nawierzchnia istniejacej jezdni wzmocniona jest na szerokosci $redniej3,90m

kruszywem naturalnym i zuzlem.
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4. UZASADNIENIE PODSTWOWYCH ROZWIAZAN PRZE IDOWY.
4.1. Trasa w planie
Poczatek projektowanej trasy zastabilizowano w srodku zaprojektowanego pasa drogowego
szerokosci 8.00m (na planie zaznaczone czarng linia przerywana) na lewej krawedzi
bitumicznej drogi do wsi Zalesie.
Dalej do skrzyzowania z droga gminng Zalesie Kolonia, $rodek projektowanej drogi pokrywa
si¢ ze $rodkiem zaprojektowanego pasa drogowego. Na drodze Zalesie Kolonia — byly PGR
Zalesie $rodek projektowanej drogi na odcinku od km 0+341 do km 0+617 biegnie w
odlegtosci 2,75m od kabla telekomunikacyjnego. W km 0+700 $rodek projektowanej trasy
powraca w $rodek istniejacego pasa drogowego. Koniec projektowanej trasy znajduje si¢ W
$rodku pasa drogowego w km 0+800. realizacja inwestycji wymaga regulacji prawnej
projektowanego pasa drogowego.
4.2. Niweleta drogi
Niwelete jezdni dowiazano do :

- niwelety jezdni bitumicznej drogi do wsi Zalesie

- niwelety nawierzchni projektowanej, przy zalozeniu minimalnych réznic migdzy

wykopem a nasypem.

W km 0+450 zaprojektowano tuk pionowy. Parametry tuku naniesiono na profilu
podtuznym.
4.3. Przekroje normalne
Przekr6j normalny dostosowano do:

- szerokoSci pasa drogowego

- rodzaju gruntu rodzimego

_ powierzchniowego odwodnienia korpusu drogi
Zaprojektowano przekrdj normalny szlakowy stozkowy.
Przekréj w skali 1:50 stanowi zatacznik projektu technicznego.
4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Na catym odcinku przebudowywane; drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni na ruch
lekki KR-1.
Zaprojektowana konstrukeja sklada sie z nastgpujacych warstw:

- podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm.

- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm grubosci 4cm

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubosci 4cm

4.5. Odwodnienie
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Zaprojektowane powierzchniowe odwodnienie sprowadza si¢ do:

_ zamontowaniu zelbetowego koryta odwodnienia poprzecznego z rusztem stalowym

- zaprojektowaniu normatywnych spadkow poprzecznych jezdni i poboczy drogi

pokazanych na rysunku przekroju normalnego

4.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wyliczono z réznicy rzednych projektowanych i istniejacych, ktore
zestawiono formie tabelarycznej (zatacznik Nr 1,2). Bilans robot ziemnych zestawiono W
zataczniku Nr 4. Wykopy dotycza koryta podbudowy jezdni. Nasypy dotycza formowania
poboczy. Ujemny bilans mas ziemnych pozyskany zostanie z dokopu gruntow
przepuszczalnych.
4.7. Zabezpieczenie ruchu
Bezpieczenstwo ruchu na projektowanym odcinku drogi zapewnia ustawienie kompletu
zaprojektowanych pionowych znakow drogowych. Lokalizacja znakOw naniesiona jest na
planie sytuacyjnym. Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki Srednie z folii typu I za
wyjatkiem znaku A-7 1 B-20 — typ folii II.
4.8. Inne roboty.
Do innych robot zaliczono :

- regulacj¢ pionowa skrzynek zaworow wodociggowych

- przestawienie hydrantow p. poz.
Z uwagi na brak szczegdtowych specyfikacji technicznych na w/w roboty podany jest ponizej
opis robot.

e regulacja pionowa skrzynek zaworow wodociagowych
Opis robot:

- demontaz skrzynki(rozkucie jej betonowego umocowania)

- przedtuzenie rury laczacej zawor ze skrzynka

. ustawienie skrzynki na projektowane;j rzednej jezdni lub pobocza

- wykonanie deskowania dla betonowej obudowy

_ wbudowanie mieszanki betonowej, jej pielegnacja i zatarcie przy rozebraniu

deskowania

e przestawienie hydrantu
Opis robot

- rozbiorka istniejacego hydrantu

- wymiana odgal¢zienia trojnika o érednicy nominalnej

- ustawienie ponowne hydrantu na wymienionym odgalezieniu
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5.0GOLNE WARUNKI WYKONAWSTWA ROBOT

5.1. Przed przystapieniem do robot objetych projektem Wykonawca winien szczegolowo
zapozna¢ si¢ z projektem technicznym celem zlokalizowania wszystkich urzadzen obeych (w
tym zwlaszcza podziemnych).

5.2. Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia wszystkich administratorow urzadzen
obcych w terminie rozpoczgcia robot

5.3. Wykonawca zobowiazanych jest przed przystapieniem do robot do wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia prowadzonych robot.

Projekt winien uzgodniony by¢ z Zarzadea Drogi i Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi
Maz. oraz zatwierdzony przez Staroste Powiatu Ostrowskiego

5.4. Na wbudowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ atesty lub aprobaty
techniczne.

5.5. Na beton asfaltowy Wykonawca zobowiazany jest wykonac recepty ktore akceptuje
Inspektor Nadzoru.

5.6. Roboty objete projektem nalezy wykona¢ w oparciu o schemat geodety.

6. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem robbt zobowiazany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot objetych kontraktem rozbudowy.

Plan ten nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2003 r (Dz .U. z dnia 10 lipca 2003 1).

Powyzszy plan winien a ceptowac Inspektor Nadzoru .Z planem winni by¢ zapoznani

udnieni przy rozbudowie drogi.

wszyscy pracownicy zat
BJOWY DROGI NA SRODOWISKO NATURALNE.

7. WPLYW PRZEBU ‘
Przebudowa drogi wedt “,] technologii niniejszego projektu nie zmienia jej dotychczasowego
przeznaczenia i nie narifsza istniejacych warunkow $rodowiskowych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej wplynie korzystnie na otoczenie drogi, bowiem
zmniejszy si¢ natgzenie hatlasu oraz ilos¢ kurzu.

Wykonanie normatywnych spadkow poprzecznych jezdni i poboczy zahamuje proces gnilny

w lokalnych zastoiskach wody . Poprawi sig estetyka drogi i terenu przylegajacego do niej.

Projektanci: tech. Mirostaw Luniewski //j//
upr. Nr UAN.I1.7342-108/94 gl lece
mgr inz. Pawel Popjote
mgr inz. Zygmunt Skarpetowski " ‘1




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie inwestycyjne:

PrzebBudo 'a drogi gminnej Zalesie Kolonia od km 0+000 do km 0+800

Inwestor: Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Sikorskiego 5 07-300 Ostréow Mazowiecka

Projektant: Pawel Popiotek
Stara Grabownica 60A
07-300 Ostrow Mazowiecka




1. Zakres robot
a. Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe
b. Roboty ziemne —wykopy koparka i recznie wraz z wywozem samochodami
c. Podbudowa
- profilowanie i zageszczenie podioza

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

d. Nawierzchnia z dwoch warstw betonu asfaltowego

e. Ustawienie znakow drogowych statej organizacji ruchu oraz bariery energochtonnej

£ Odwodnienie — montaz 7elbetowego koryta odwodnienia poprzecznego z rusztem
stalowym

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych znajdujacych sie w pasie drogowym

a. podziemna instalacja wodociggowa
b. kabel telekomunikacyjny

3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementdw stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (poza okresem realizacji inwestycji).

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji inwestycji

a. lokalny ruch drogowy — niebezpieczenstwo kolizji i wypadkow z przejezdzajacymi
samochodami i ciggnikami

b. zetkniecia z ostrymii wystajacymi czesciami maszyn budowlanych oraz narzedzi

c. transport pionowy materiatow

d. porazenie pradem elektrycznym z uszkodzonych przewodow

e. nadmierny hatas (np. przy zageszczaniu podtoza)

f. drgania i wibracje od maszyn
g. wysoka temperatura uktadanego betonu asfaltowego
h. pracew Wymuszonej pozycji ciata

i. prace zwigzane z recznym przemieszczaniem i dzwiganiem ciezarow
j. potknigcia, posliznigcia, upadki

5. SposOb instruktarzu pracownikow

Nalezy:




a. przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w
dzienniku szkolen
b. przeprowadzi¢ instruktarz dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych i udokumentowac go z:
i. okres$leniem zasad postepowania W przypadku wystapienia zagrozenia dla

ludzi i $rodowiska

ii. uwzglednieniem konicznosci stosowania przez pracownikow $rodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen

iii. stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

iv. wyznaczeniem 0sOb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy
medycznej: W szczegblnosci majstra i kierownikow robot

Szkolenia nalezy przeprowadzac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a. Wydzieleniei oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia
i. zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami
ii. oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy
iii. wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka
b. zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji w obrebie budowy
c. zabezpieczenie CiagoW komunikacyjnych znajdujacych sig wokét budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych
d. przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizacji
urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe itp.
e. przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji:
i, dziennik budowy - w biurze kierownika budowy
ii. dokumentacja techniczna - jow.

iii. dokumentacja budowy w zakresie BHP:




7. Podstawa opracowania

1. szkolenr wstepnych na stanowiskach pracy —w biurze kierownika
budowy
2. szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy
iv. dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy
v. protokétow z kontroli zewnetrznej i wewnetrznej stanu bezpieczenstwa na

budowie — w biurze kierownika budowy

a.

Projekt budowlany przebuflowy drogi gminnej Zalesie Kolonia od km 0+000 do km

0+800 gm. Ostrow Maz. |
Ustawa z dnia 4 lipca 199 _Prawo budowlane (Dz. U z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47 poz. 401)

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

aktualne normy i przepisy zwigzane z tematem.
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Zatacznik Nr 3

1. Poszerzenie w km 0+000(2R=8m)
F=2*14,01m’=28,02m"
V=28.02m>*0,28m*=7,85m’

2. Poszerzenie w km 0+431
F=2*l4,0lm2+5,30m*8,O=28,02m2+42,40m2=70,42m2
V=70,42m>*0,16m*=11,27m’

Projektanci: tech. Mirostaw tuniewski 1/
upr. Nr UAN.11.7342-108/94 AL

magr inz. Pawet Popio#ei%’

mgr inz. Zygmunt Skarpetowski /
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