
                                                                                                                                                 Załącznik Nr 1 
Wyliczenie ilości  robót ziemnych w pasie podbudowy 

przebudowywanej  drogi gminnej Ugniewo – ulica Leśna od  0+000 do km 0+700 gmina Ostrów Maz.  
 

Rzędne istniejącego  
terenu  

Rzędne projektowanego 
dna koryta  

Różnica rzędnych (m) 
 
 

L.p. 
 
 

kilometr 
 
 
 L Ś P L Ś P L Ś P 

Szero- 
kość 
koryta 
(m) 

Powierzchnia 
przekroju 
wykopu  (m2) 

Średnia 
powierzchnia
(m2) 

Odległ. 
między 
przekro-
jami (m)

 
Objętość 
 (m3) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1 

2 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

0+000 

0+050 

0+100 

0+150 

0+200 

0+250 

0+300 

0+350 

0+400 

0+450 

0+500 

0+550 

0+600 

0+650 

0+700 

 

125,15 

125,35 

125,64 

126,02 

126,37 

126,73 

127,33 

128,44 

129,19 

129,25 

128,79 

128,27 

128,28 

127,87 

127,40 

 

125,12 

125,34 

125,66 

125,99 

126,37 

126,77 

127,40 

128,45 

129,31 

129,30 

128,86 

128,31 

128,35 

127,89 

127,36 

 

125,12 

125,33 

125,67 

125,99 

126,29 

126,74 

127,38 

128,51 

129,34 

129,24 

128,33 

128,26 

128,37 

127,92 

127,37 

 

124,86 

125,19 

125,52 

125,89 

126,26 

126,63 

127,27 

128,17 

128,95 

129,07 

128,62 

128,17 

128,13 

127,65 

127,17 

 

124,91 

125,24 

125,57 

125,94 

126,31 

126,68 

127,32 

18,22 

129,00 

129,12 

128,67 

128,22 

128,18 

127,70 

127,22 

 

124,86 

125,19 

125,52 

125,89 

126,26 

126,63 

127,27 

128,17 

128,05 

129,17 

128,72 

128,27 

128,23 

127,75 

127,27 

 

0,29 

0,16 

0,12 

0,13 

0,11 

0,10 

0,06 

0,27 

0,24 

0,18 

0,17 

0,10 

0,15 

0,22 

0,23 

 

0,21 

0,10 

0,09 

0,05 

0,06 

0,09 

0,08 

0,23 

0,31 

0,18 

0,19 

0,09 

0,17 

0,19 

0,14 

 

0,26 

0,14 

0,15 

0,10 

0,03 

0,11 

0,11 

0,34 

0,29 

0,07 

0,11 

-0,01 

0,14 

0,17 

0,10 

 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

 

1,285 

0,663 

0,596 

0,437 

0,345 

0,517 

0,437 

1,417 

1,524 

0,828 

0,874 

0,358 

0,822 

1,020 

0,808 

 

 

0,974 

0,630 

0,517 

0,391 

0,431 

0,477 

0,927 

1,537 

1,176 

0,851 

0,616 

0,656 

0,921 

0,914 

 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

 

48,70 

31,50 

25,85 

19,55 

21,55 

23,85 

46,35 

76,85 

58,80 

42,55 

30,80 

32,80 

46,05 

45,70 
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