
                                                                                                                    
                                                                                           Załącznik Nr 2 

Wyliczenie ilości  robót ziemnych w pasie poboczy 
przebudowywanej drogi gminnej Ugniewo – ulica Leśna  od km 0+000 do km 0+700 gmina Ostrów Maz.  

 
Rzędne projektowane poboczy  Rzędne istniejące  

poboczy 
 Różnica  
rzędnych (m) 

Str. lewa Str. prawa  Str. lewa Str. prawa  Str. lewa Str. prawa  

Powierzchnia  
przekroju robót 
 ziemnych 
(m2) 

Średnia  
powierzchnia 
przekroju robót 
ziemnych (m2) 

Odległ. 
między 
przekr. 
(m) 

 
Objętość (m3) 

 
 
 
L.p. 
 

 
 
 
Kilo- 
metr Z W W Z Z W W Z Z W W Z 

Szero-
kość 
pobo- 
czy(m)
 wykopu nasypu wykopu nasypu  wykopu nasypu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

0+000 

0+050 

0+100 

0+150 

0+200 

0+250 

0+300 

0+350 

0+400 

0+450 

0+500 

0+550 

0+600 

0+650 

0+700 

 

125,10 

125,43 

125,76 

126,13 

126,50 

126,87 

127,51 

128,44 

129,19 

129,15 

129,31 

128,86 

128,41 

128,37 

127,89 

 

125,14 

125,47 

125,80 

126,17 

126,54 

126,91 

127,55 

128,45 

129,23 

129,19 

129,35 

128,90 

128,45 

128,41 

127,93 

 

125,14 

125,47 

125,80 

126,17 

126,54 

126,91 

127,55 

128,45 

129,23 

129,31 

129,45 

129,00 

128,51 

128,51 

128,03 

 

125,10 

125,43 

125,76 

126,13 

126,50 

126,87 

127,51 

128,44 

129,19 

129,32 

129,46 

129,01 

128,56 

128,52 

128,04 

 

125,17 

125,46 

125,78 

126,16 

126,37 

126,73 

127,26 

127,47 

129,22 

129,22 

129,23 

128,84 

128,26 

128,30 

127,97 

 

125,15 

125,35 

125,64 

126,02 

126,37 

126,73 

127,33 

128,44 

129,12 

129,19 

129,25 

128,79 

128,27 

128,28 

127,87 

 

125,12 

125,33 

125,67 

125,97 

126,29 

126,74 

127,38 

128,51 

129,34 

129,34 

129,24 

128,83 

128,26 

128,37 

127,92 

 

125,14 

125,42 

125,71 

125,98 

126,30 

126,83 

127,34 

128,58 

129,32 

129,32 

129,18 

128,90 

128,18 

128,52 

127,97 

 

-0,07 

0,03 

0,02 

0,03 

-0,13 

-0,14 

-0,25 

0,03 

0,03 

0,07 

-0,08 

-0,02 

-0,15 

-0,07 

0,08 

 

-0,01

-0,12

-0,16

-0,15

-0,17

-0,18

-0,22

-0,01

-0,04

0,00 

-0,10

-0,11

-0,18

-0,13

-0,06

 

-0,02 

-0,14 

-0,13 

-0,20 

-0,25 

-0,17 

-0,22 

0,06 

0,11 

0,03 

-0,21 

-0,07 

-0,29 

-0,14 

-0,11 

 

0,04 

-0,01 

-0,05 

-0,15 

-0,20 

-0,04 

-0,17 

0,14 

0,13 

0,00 

-0,28 

-0,11 

-0,38 

0,00-

0,07 

 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

 

0,025 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,055 

0,058 

0,025 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

0,060 

0,080 

0,093 

0,188 

0,134 

0,215 

- 

- 

- 

0,168 

0,078 

0,250 

0,085 

0,040 

 

0,012 

- 

- 

- 

- 

- 

0,023 

0,057 

0,012 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0,030 

0,070 

0,087 

0,141 

0,161 

0,175 

0,108 

- 

0,084 

0,123 

0,164 

0,168 

0,063 

0,047 

 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

 

 

0,60 

- 

- 

- 

- 

- 

1,15 

2,85 

0,60 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1,50 

3,50 

4,35 

7,05 

8,05 

8,75 

5,40 

- 

4,20 

6,15 

8,20 

8,40 

3,15 

2,35 
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