
                                                                              Załącznik Nr 4 

 
 

Zestawienie robót ziemnych   
na przebudowywanej drodze gminnej we wsi Jelenie   

od km 0+000 do km 0+228,5  gmina Ostrów Maz. 
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 Razem  229,57 11,8 6,48 21,95  247,90 21,95 21,95 

W zaok. 230 12 6 22  248 22 22 
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