
                                                                              Załącznik Nr 4 
 

Zestawienie robót ziemnych   
na rozbudowywanej drodze gminnej  Komorowo – Antoni ewo  

od km 0+000 do km 1+499 gmina Ostrów Maz. 
 

L.p.  Kilometr  Wykopy -m3 Nasypy m 3 
 

Razem- m3 ZuŜycie  
na 
miejscu  
m3 

koryto  
podbud. 

pobocze  Rowy  skrzy Ŝowa
nia 
 

pobocze  Koryto 
podbud. 

wykopy  nasypy  
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0+000 

0+050 

0+100 

0+150 

0+200 

0+250 

0+300 

0+350 

0+400 

0+450 

0+500 

0+550 

0+600 

0+650 

0+700 

0+750 

0+800 

0+850 

0+900 

0+950 

1+000 

1+050 

1+100 

1+150 

1+200 

1+250 

1+283 

1+350 

1+400 

1+450 

1+499 

 

64,80 

16,90 

22,20 

20,20 

17,90 

19,20 

9,30 

19,55 

15,55 

23,20 

18,25 

1,00 

- 

- 

6,65 

6,60 

1,65 

8,30 

6,65 

2,00 

37,45 

38,10 

2,65 

11,95 

78,55 

37,39 

5,29 

4,00 

- 

3,87 

 

26,40 

16,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,85 

5,21 

 

97,50 

79,50 

79,00 

55,50 

57,50 

54,00 

40,00 

50,00 

45,00 

41,50 

47,50 

45,50 

37,00 

38,00 

56,00 

40,00 

20,50 

34,00 

34,50 

32,50 

36,00 

37,00 

24,50 

19,50 

16,50 

32,01 

79,06 

15,50 

11,50 

10,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,01 

 

- 

5,75 

7,90 

5,50 

5,25 

11,50 

17,15 

14,90 

16,40 

12,65 

14,90 

20,15 

26,25 

34,40 

23,50 

20,90 

23,90 

15,50 

24,40 

27,40 

31,90 

31,00 

17,75 

17,15 

7,50 

13,10 

42,21 

24,00 

28,25 

23,52 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,35 

33,90 

37,75 

10,25 

14,90 

14,90 

- 

15,55 

15,60 

 

 

 

 

 

15,41 

51,59 

31,00 

34,75 

29,89 

 

188,70 

113,05 

101,20 

75,70 

75,40 

73,20 

79,30 

69,55 

60,55 

64,70 

65,75 

46,50 

37,00 

38,00 

62,65 

46,60 

22,15 

42,30 

41,15 

34,50 

114,60 

75,10 

37,15 

31,45 

102,90 

74,61 

84,35 

19,50 

11,50 

17,17 

 

- 

5,75 

7,90 

5,50 

5,25 

11,50 

17,15 

14,90 

16,40 

12,65 

14,90 

26,50 

60,15 

72,15 

33,75 

35,80 

38,80 

15,50 

39,95 

43,00 

31,90 

31,00 

17,75 

17,15 

7,50 

28,51 

93,80 

55,00 

63,00 

58,41 

 

- 

5,75 

7,90 

5,50 

5,25 

11,50 

17,15 

14,90 

16,40 

12,65 

14,90 

26,50 

37,00 

38,00 

33,75 

35,80 

22,15 

15,50 

39,95 

34,50 

31,90 

31,00 

17,75 

17,15 

7,50 

28,51 

84,35 

19,50 

11,50 

17,17 

 Razem  499,15 56,11 1276,86 3,01 564,68 311,84 1835,13 876,52 661,38 

W zaok. 499 56 1277 3 565 312 1835 877 661 
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