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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji ¢hnicznej (SST) g wymagania ogoélne dotycgce
wykonania i odbioru robét drogowych przy ,Rozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km 0+650 i od
km 0+650 do km 1+306”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja technicznamst@apodstaw do sporgdzenia cezsci technicznej istotnych
warunkow zamowienia publicznego na wykonanie ropebudowy drogi wfych w dokumentacji projektowej i
opisanych szczegétowo co do rodzaju $diov przedmiarze robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogélne, wspoélne dla robétegh ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDPa dboszczeg6inych asortymentéw robét drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogoinych specyfikaeghnicznych wydanych przez GDDP dla danego asenrjm
robét, ustalenia dotygadéwniez dla SST sporglzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni l[dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uucih postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robdét budowlanych,zsty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robét, przekazywania polete innej korespondencji technicznej peaity Inspektorem Nadzoru, Wykonayvé
projektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danychraddwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpoziaitha za nadzorowanie robét.

1.4.5. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub tagsZ wykopu, ktéra jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowéw.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamaydepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwihzanych z ocenjakosci materiatléw oraz robét.

1.4.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robot, zgodne z dokumentagjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéhtora Nadzoru.

1.4.12.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzstych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se¢ miedzy warstwg $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze roziaenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa &ga do wyrdwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢ézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoéch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiéa. Maze zawieréa warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymazaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powye;.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgod#é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.21.Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;gey pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

1.4.22.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitderagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecemzekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.25.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agmenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad
droga, kolej, ruroeaig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.30.Rekultywacja - roboty mage na celu uponzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.32.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - e¢& przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebng calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtklowych. Zadanie mi@ polega na
wykonywaniu rob6t zwjizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpieazstwo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodth@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw
gtéwnych trasy, dziennik budowy oraz jeden egzemapl@kumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochroe punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone meaikdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgodanym w
szczego6towych warunkach umowy.,
1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowedokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowd czes¢ umowy, a wymagania okrélone w chaby jednym z nich % obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagi.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie mige wykorzystywad bltedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadokiZamawiajcego, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na fhie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiially zgodne z dokumentacprojektovy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli mugz
wykazyw& zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentagj projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostam zasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie nadszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagtchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,dd zakéczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektordatizoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eaobdt w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchya bieigco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajw ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxdg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsaaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych trg bedzie zatwierdzona przez Zamavgeggo. Tablice informacyjneelly utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
umowry.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ukgzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezlgdne do ochrony robdét,
wygody spoteczrgei i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoévdgdaliojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pgaru.
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1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszammibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d1a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bdg miaty aprobat techniczm wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsr@dowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaikaiczeniu robo6t ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na uycie tych materiatdow od
wilasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia a icliycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadmaeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdiacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzeposzcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadonsgdektora Nadzoru i zainteresowane wtadze otglzib z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca édzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania usakud instalacji na powierzchni ziemi i gdzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugloneszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposob powodypy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inspektora Nadzorughizie na bieaco infformowany o wszystkich umowach zawartych pary Wykonawg
a widcicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wiasiao i drég wewntrznych. Jednale, Inspektora
Nadzoru ani Zamawiagy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigd{one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiiwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie kdzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor NMadanaze polect, aby pojazdy nie spetnigje
tych warunkéw zostaly usuie z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za
naprave wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycxrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczamje, socjalne oraz spiz i
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie or@zzdipewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia gywane do rob6t od

daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginno by prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elemdmngy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscovee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorgws jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami cthzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgtu,
materiatdw lub urgdzenr uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robot i w sposéhlygly bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstgwikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obgizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigngkonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolaaekonkretne normy i przepisy, ktére spethimaj
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylagbobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpraepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamoi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegspaistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgomjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sglzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekli@dzoru.
Réznice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedtazone Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiedowy kdg uwazane za wilasngé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowazany jest powiadonii Inspektora Nadzoru i pggiowa zgodnie z jego poleceniami.zéé w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t iflub wysékdwoty, o ktdn
nalezy zwigkszy¢ cere kontraktowg.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi ktspewi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe imfacje
dotyczice proponowanegazrédita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotateriatdbw jak réwnie
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do wykazaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegita w sposob ggty
spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odndgnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych vglczapc w tozrédla wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowizany dostarczyInspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgoim eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatshienia dokumentagcjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigiaowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydohy materiatéw, dziemwy i inne jakie okz si
potrzebne w zwgzku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskaniaemaléw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykep@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie ¢dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaza
wykonuje na wtasne ryzyko, licac sie z jego nieprzygciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygedni
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie thaym, jg&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kiada
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i eeptowany rodzaj materiatu nie poby¢ pézniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mhatedo czasu gdy dula one uyte do robot, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadys §akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terehadowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien kyzgodny z ofer Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanigacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdmtkku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru .

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien yzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projektpie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwosé¢ wariantowego #ycia spreztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdladzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru projektu zdyskwalifikowan& dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicirodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatdw.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewhigrowadzenie robét zgodnie z zasadami daremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekfNadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazgsaospetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaianych parametréow technicznycrodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warmmkirzywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bhedzie usuwa na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, kmdzenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznychaz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, dazgodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wylkeee oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyizew planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamsungte przez Wykonawe
na wlasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgscikprzez Inspektora Nadzoru projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéét keda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowen SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoradi@u projektu uwzgdni wyniki bada materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywggie na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢ byykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inspektora Nadzoru, pod gim zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét d&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne
do pobierania probek i balanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektod2déau mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam cloee, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres komtjest konieczny, aby
zapewnd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lahateriatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsitosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzorudulzie mie€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmu jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilub badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywanimtkoli, pobierania probek i badania materiatow w
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miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawc@roducent materiatdbw powinien udzielmu niezlednej
pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ardazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodng&i z:
— Polskg Normg lub
— aprobaj techniczr, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtamskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacjy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, #da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okiétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrpbowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy adc& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthoza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obk@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ha dokonywane na himco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctdska stibowego. Zapisy s czytelne, dokonane trwat
technily, w porzidku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdwida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— niezgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przadtrakcie wykonywania robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb elementéw budowli z podaniem, kto jegprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediazone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdolbry Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje lklsjora Nadzoru do ustosunkowania $irojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn&i materiatdow, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada, stanowy zahczniki do odbioru rob6t. Winny légyudostépnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.
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(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach (1) - (2) rastjgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadaigina
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od ob@a&ku ukaiczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z ¢ztascia wymaganm do celu czsciowej ptatndci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatéw

Dlugdici i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dtugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,abze w
przypadku wysipowania ditaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic@ lgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami. Szkice mog
by¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédiie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawimpletu dokumentéw
wymaganych przez SST i uprzednie ustalenia orapawvaiu 0 przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odhidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzettggo wykonania robé6t w odniesieniu do ichsdip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmiem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajcego.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zdkzenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyzna&zprzez Zamawiagego w obecri@i Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapcsiea realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aakowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijste jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésieo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo roboét jest protokét odbioru ostatecznegatrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i (oryginat),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego n¢gldbgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Viiglwee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzugahcych wyznaczy komisja.

oukwn
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanpttdtr zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarowy ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavg ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowe] kdzie uwzgédniac wszystkie czynnéei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania ¢sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadizodpowiednimi instytucjami projektu organizacjchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiighta Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszgohian
i uzgodnié wynikajgcych z posfpu robaét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
() tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z giejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaz01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

D 01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
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| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacjethnicznej (SST) 8 wymagania dotycace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktowwysokasciowych drogowych przy
.Rozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km0+650 i od km 0+650 do km 1+306”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja technicznamst@apodstaw do sporgdzenia cezsci technicznej istotnych

warunkéw zamoéwienia publicznego na wymienionych kt. 4.1, ugtych w dokumentacji projektowej i opisanych
szczeg6towo co do rodzaju i $id w przedmiarze robét.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajagcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej manewrowej i

miejsc postojowych.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wységiowych wchodz:
» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wy$okovego punktéw giownych osi trasy i punktéw
wysokasciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge 0si),
» wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochroca przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasymkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,

stupki betonowe albo rury metalowe o dtggicokoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza ganidét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugmo
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istgégjj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

~Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
b) teodolity lub tachimetry,
c) niwelatory,
d) dalmierze,
e) tyczki,
f) faty,
g) tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa

uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien prgepd Zamawigjcego dane zawiergje lokalizacg
i wspoirzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zama@gjo, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformawmspektora Nadzoru o wszelkichebach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bddy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejg szgodne z
rzeczywistymi rezdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #édig sie od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinngt lzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, itgjace z rénic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekto@dzNru, zostan wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadpanaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpQy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem

wynikoéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w o0znaczenia
okreslajagce w sposob wyiay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzer czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagego zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdiavidtowej realizacji robot nate do obowizkdw

Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow

wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odle§topomiedzy punktami gtébwnymi na odcinkach prostych niezexprzekracza
500 m.

Maksymalna odlegid miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 500 metréw.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zezanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshacze naley zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych naleokreila¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjry w nawizaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne

okreslenie nazwy reperu i jegog¢dne;.
5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovs, przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, cltoaej w dokumentacji projektowe;.
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Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 25 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasly w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okréenie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektovg oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejs@aakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym

z dokumentagj projektovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrok jakoici prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych naley
prowadzé¢ wedtug ogdlnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45/) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow lub protokotu z

kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadspkektorowi Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
» Zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie uszkod4opgdczas rob6t punktéw osnowy geodezyjnej,
» sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgginktow wysokéciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wyseé&owych,
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrataprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydgajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,

» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizowhamghbot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

c¢) Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.
d) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
e) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaJGiK 1978.
f) Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
g) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
h) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEKJ1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

D 01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SST-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG,

1. Wsep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagphtecznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiork elementéw drog przyRozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km0+650 i
od km 0+650 do km 1+306”

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoskuchent przetargowy i kontraktowy przy realizacfibét
okreslonych wyzej.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z rozbiork :

- istniegcej nawierzchni z betonu asfaltowego ngamkniach do utwardzonej drogi gminnej

Ogolne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét oraz za ich zgodtoz dokumentag
projektows , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Materiaty
Nie dotyczy
Sprzet
Do wykonania robot zwizanych z rozbiork maze by wykorzystany sprg podany poriej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru :
* mioty Jopaty,
» pily do ciecia betonu,
* sprzarka,
» zrywarka,
» ladowarka.
Transport
Materiat z rozbiérki mama przewoz dowolnymi srodkami transportu
Wykonanie robot
Roboty rozbiérkowe przepustéw z rur beteych i scianek czotowych obejmgjusungcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.1. zgedmi dokumentagj projektowy i SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru . Roboty rozbiérkowezma wykona recznie, lub mechanicznie.
Kontrola jako $ci rob6t
Nie dotyczy.
Obmiar robét
Jednostik obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest :
* odckcie nawierzchni z betonu asfaltowego — metr (m)
Odbidr robot
Roboty rozbiérkowe uznajeesza wykonane z dokumentagprojektovs ,SST i poleceniami Inspektora Nadzoruagie
spetniajj wymagania pkt 6.
Podstawa ptatndgci
Cena wykonania rob6t obejmuje:
* wyznaczenie linii ciecia i nawierzchni przeznacjaierozbiorki,
» odckcie nawierzchni z betonu asfaltowegamb betonu,
» rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego,
» zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki ,
* wyrownanie i zagszczenie podie, uporzdkowanie terenu rozbiérki
Przepisy zwhzane
Nie dotyczy

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW, KRZAKOW i KARP

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (SST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usugtiem drzew i krzakévprzy ,Rozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km0+650 i od km
0+650 do km 1+306”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowprzy realizacji robét
okreslonych wyze;j.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt as@nych z usugciem drzew, krzakow i
karp wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimnji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” plit.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugtciem drzew i krzakOw naky stosowa:

* O pity mechaniczne,
* [  specjalne maszyny przeznaczone do karczovgamiaeraz ich usugtia z pasa drogowego,
* [0 spycharki,
* 0 koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gadzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawigge wart@¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dyransportowane w
sposob nie powodggy ich uszkodzée

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdéine” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwjzane z usurciem drzew i krzakdw obejmujwyciccie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
karpiny i gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymhol@av oraz ewentualne spalenie na miejscu poamssiapo
wykarczowaniu.

Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien b§oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zadane z usugciem drzew i krzakow powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych dgriest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teedgyoczyscié
z raslinnosci, wykarczowé pnie i usugé korzenie tak, aby zawadb czsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren naleoczyéci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci do 60 cm poriiej
niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wtigem przypadkdéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona dmieda, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczonaz prze
Wykonawe, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakeany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usunkcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdage sé w pasie robét ziemnych, powinny bwykarczowane.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naigtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewadstawiajce warté¢ jako materiat aytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tejaédiwosci w czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostagoi po usunitej roslinnosci
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Dopuszczono przerobienie gait na koe drzewry za pomog specjalistycznego spimi, sposéb wykonania powinien
odpowiadé zaleceniom producenta spta. Nieuwyteczne pozostaioi po przerébce powinny Byusunite przez Wykonawg z
terenu budowy.

Dopuszczono spalanie stimnosci usunetej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca mavaizek zadbé aby
odbyto st ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstea i odpowiednich przepiséw.

Zaleca s stosowanie technologii, umiwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malggcilalymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dataslymuszonym doptywem powietrza. Po zagpeniu spalania ogiepowinien
by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@yth s czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przesziwog@rowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien gsugo w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zadkeeme przez Inspektora Nadzoru, w ktérygdde maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny liyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. J& pozostaldci po spaleniu, za
zgod Inspektora Nadzorugszakopywane na terenie budowy, to powinny bpe uktadane w warstwach. K& warstwa powinna
by¢ przykryta warstw gruntu. ostatnia warstwa powinnackyrzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna by
odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostala po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadrieymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa pirzeptyw wdd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw
Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie kompldtiousungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zagzczenie gruntu wypetnigjego doly powinno spetniaodpowiednie wymagania oltene w SST D-02.00.00
+Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00MQNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy robét zwgzanych z usugciem drzew, krzakéw i karp jest:
dla krzakéw - hektar.
* dla karpiny — sztuki
* dla drzew - sztuki
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po wykan@awych pniach, przed ich
zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
* 0 wyckcie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
* [J  usurgcie i wywiezienie pni, karpiny i gei poza teren budowy lub przerobienieegaina koe drzewn, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozost&@bpo wykarczowaniu,
* zasypanie dotéw,
* 0 uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D 02.01.01

Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyexre wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach nieskalistyqrzy ,Rozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km0+650 i od km 0+650
do km 1+306”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznacstépodstaw do sporadzenia czsci technicznej istotnych warunkéw
zamoOwienia publicznego na wykonanie robét z pKt.uletych w dokumentacji projektowej i opisanych szczegd co do rodzaju i
ilosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowheimuj
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podathyi potsztywnych [12] powinien charakteryzaivsic grupm nosnosci G;.
Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci, nalezy podiaze doprowad do grupy nénosci G, zgodnie z
dokumentacja projektoypi SST.

3. SPRZET
Ogo6Ine wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrélono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DOG2L(okt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych odspstw od dokumentac;ji
projektowej obciza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawvykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu przydatrici do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniélimaajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanzgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inspektor Nadzoru ddjii czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdétrobemnych powinno spelniawymagania, dotyexe
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wsk&nika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét mrh

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria ruch kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
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Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyak spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jereli wartdici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naky podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umdaliwiajacego uzyskanie wymaganych wado
wskaznika zagszczenia. Méliwe do zastosowani&odki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nagtawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatceniaizgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robd4t ziemnych jest mniejszazr,3 m.

Z chwilg przysypienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapma si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych £ czynndé budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphwjp uszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy warunkéw obciza
Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzengobdndci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrocic na:
¢ sposéb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,
e zapewnienie stateczém skarp,
¢ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igo zakaiczeniu,
* doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02106kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210p0kb 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
« odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
«  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zagszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
. rozplantowanie urobku na odkladzie,
¢ rekultywacg terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D- 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedaniej (SST) & wymagania dotyege wykonania i odbioru
nasypowprzy ,Rozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km0+650 i od km 0+650 do km
1+306”

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiment przetargowy i kontraktowyzy realizacji robét
okreslonych wyze;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatvy |

modernizacji drég i obejmgjwykonanie nasypoéw zavirow i pospotek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998 [4].
Do budowy nasypéw nalgy zastosowé zwiry lub pospotki.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.DB0OTD ,Wymagania ogolne” punkt 3.

Do wykonania robét nale_y stosowac:

« walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogome, ubijaki mechaniczne do zageszczania,

« spycharki i rowniarki do formowania nasypu,

* beczkowdz z cisnieniowym systemem natrysku doilnawia gruntu i sprzet do wymieszania wody z genmt

« sprzet do spulchnienia gruntu dla celéw przesuaze

Wykonawca jest zobowiazany do u_ywania jedyniesgiisprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego/wpina
wihasciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego ndnago zalegania, jak te_ w czasie odspajania, fiais,
wbudowania i zageszczania.

Orientacyjny dobor sprzetu do zageszczania oratiifarzejsc tego sprzetu potrzebnych do wlasciwego
zageszczenia nale_y przyjmowac wedtug OST D-02103Mykonanie nasypéw”. Ostatecznego doboru sprzetu
zageszczajacego nale_y dokonac na podstawie wyrokigimka doswiadczalnego wykonanego przed
przystapieniem do wykonywania nasypow.

Sprzet u_ywany do wykonania ka_dego z elementdéwtrolemnych musi byc zaakceptowany przez In_yniera.

4 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w-$0.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 4.

Grunty pochodzace z wykopéw zaleca sie transportdeaposrednio do miejsca wbudowania w nasyp i
whbudowywac. W zale_nosci od odlegtosci transpoale@ sie u_ycie:

« spycharek,

« samochodéw samowytadowczych,

Materiaty pochodzace z dokopu nale_y transporteseacochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podasiip-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 5.

5.1. Dokop

Miejsce dokopu powinno byc zatwierdzone przez Iieympo przedstawieniu mu wynikéw badan laboratorgf.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia bie_abwctan kontrolnych gruntéw celu potwierdzenia ich
przydatnosci do robét ziemnych.

5.2. Przygotowanie podioa w obrebie podstawy nasypow

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nale oprebie jego podstawy zakonczyc roboty przygotoezasy
okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. \Wy&wca przy u_yciu widocznych palikéw w odstepaieh n
wiekszych ni_ 50 m wyznaczy zarysy krawedzi nasyaed przystapieniem do wykonywania nasypow Wykmaa
dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zagesziezgruntdw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefigifo_a
nasypu o grubosci 50 cm. Je_eli wartosc wskaznika

zageszczenia jest mniejsza ni_ okreslona w tadligy'ykonawca powinien dogescic podto_e tak, abyypeze
wymaganie zostato spetnione.

Tablica 4. Wymagane zag eszczenie po 5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wskaznik zageszczenia | Witérny modut odksztatcenia
S
E2 [MPa]

Grunty spoiste | Grunty niespoiste

Nawierzchnia
Chodniki

Na wszystkich drogach - wskaznik odksztalcenia (stosunek modutéw Ezf E1)

« dla piaskéw, zwiréw i pospotek (_Pr. PS. Pd. Z Po)

+ dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym uziarnieniu (G)
« dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, Pg‘ Gp)

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0Q10pkt 5.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest wksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sinasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni, wygpym okoto 4%+ 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagsszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w strefie
podtaza nasypu, do gbokaici 0,5 m od powierzchni terenu.z@i wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osignicte przez bezpmednie
zag;szczanie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajace uzyskanie wymaganych

wartasci wskaznika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartdé¢ I dla:
Nas - -
ypy ) autostrad innych drég
0 wysokdci, o
i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
m
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,97

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi noSnos¢ warstwy gruntu podica nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jeeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej glapkp@wierzchni, to przed

przysgpieniem do budowy nasypu powinna ona byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w
celu poprawy jej povizania z podstaavnasypu.
5.3.2.Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podhiznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczaez
Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecZednasypu i jego rownomiernego osiadania falgrzestrzega nastpujacych
zasad:

a) a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwove, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwyipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szekuako

b) b) Grubd¢ warstwy w stanie letnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spgiu
uzywanego do zagpzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowegkonania warstwy poprzedniej.

c) c) Grunty o rénych wi&ciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana
catej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywd w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasyp

d) d) Warstwy gruntu przepuszczalnego malebudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wspétczynniku K, <10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ¢bpbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu espadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtow powierzchni warstwy powinno uniestiovia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powleni jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinp liksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza p
nasyp z zastosowaniefecieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) ) GoOrmy warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naky wykona& z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléd Kio= 6 % 10°mi/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wkwosciach, Irzynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gérnej warstwy nasypu
poprzez stabiliza¢j cementem, wapnem lub popiotami lothymi. W takinzypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nénosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektyolegajcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) g) Naterenach o wysokim stanie wéd gruntowy@z ma terenach zalewowych dolne warstwy nasypuybaci
co najmniej 0,5 m powAgj najwyzszego poziomu wody, naie wykona z gruntu przepuszczalnego.
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h) h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnyakarstwe pod popiotami, grubiai 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczaldoi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenada
spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania fpaen by bezzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopusci¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaibczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub bgziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa si¢ wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w dokumentacji projektowej, SST
lub przez Inspektora Nadzoru:

a) a) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistyahb |gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni
Kazdg roztozong warstve materiatéw gruboziarnistych o grudmd nie wigkszej niz 0,3 m, naley przykry

warstwg zwiru, pospoéiki, piasku lub gruntu (materiatu) drolrarnistego. Materialem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie wmilzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw mna stosowé skaty oraz odpady przemystowe, ktorge raickkie (zgodnie z charakterystyk
podan w tablicy 1).

b) b)  Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistycho Igruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powifnyy zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.

Warstwy te nalgy oddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymasioto 10-centymetroyv
warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanegoyierajcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm
i spetniajcych warunek:

4 5= Dy524 dhs

gdzie:

dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%% Ifuntu podtea lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% niaditegruboziarnistego (mm).

Cz$ci nasypow wykonywane tmetod, nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) ¢) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z géankamienistych
Role warstw oddzielajcych mog réwniez pelnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziate

uzycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ technicza, wydary przez uprawniom jednostk. W szczegdlngi
wymagana jest odpowiednia wytrzym&tomechaniczna geotekstyliow, unietfimiajaca ich przebicie przez ziarna

materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednieseitaosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyegt warstw.
5.3.3.4.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zag:szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavstkonanie przepustow z innych poprzecznych eledvent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych vprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w otdoie przekopu nalg uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksited 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed zsuwanienxsi
przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj hasypu.
Przy pochytéciach zbocza wkszych né 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateécznoasypu przez

podparcie go murem oporowym.
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5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigiego nasypu naty wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyhek+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowgzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebtgasci nasypu, wykonanych

z gruntoéw o rénych wiaciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczu

Wykonywanie nasypow naitg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wakédopuszczaly to znaczy
jest wigksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nigthovaiktad& nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mama przeprowadzi w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgasgniem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zak@zeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca n# ye stanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, teenam nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenipera przy ktorej nie jest mibiwe oshgnigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamasgpch lub gruntdw przemieszanych ggegiem lub
lodem.

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usury¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pplgej przed rozmarzgctiem zagszczaé ani

uktad& na niej nasfpnych warstw.
5.3.4.Zag:szczenie gruntu
5.3.4.1.09g0Ine zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raahiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioghprzepé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotyczce grubdci warstw r@énych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn
do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) a) w gruntach niespoistych 2 %
b) b) w gruntach matosrednio spoistych +0 %72 %
c) ©) w mieszaninach popiotowozlowych — +2 %, -4 %
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Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agstotliwoscig okreslong w pktach
6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, esagzenie warstwy natg okreilaé za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@aych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], natg stosowad tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérychenjest
mozliwe okreilenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagszczenia gruntéw w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndeja

szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warti wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartdé¢ I dla:

innych drég
Strefa Autostrad : :
nasypu i drég kategoria kategoria
ruchu ruchu
ekspresowych
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grul§ci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
-0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robét ziemnych ponize;j:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gszrzenia gruntéw dla ktoérych trudne jest pomiemrzeni
wskanika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatceniayl okreslonego zgodnie z nomnPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byigkszy ni:

a) a) dlazwiréw, pospotek i piaskow

b) b) 2,2 przy wymaganej wasto 1s>1,0,

c) © 2,5 przy wymaganej wasto 15<1,0,

d) d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itow
-2,0,

e) e) dla gruntéw mhoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow pagystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystysticztych) — 3,0,

) f dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) 9) dla gruntéw antropogenicznych — na pod&tdada poligonowych.
Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to Wykonawca powinien

spulchné warstve, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli powtérne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wsiea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstw i wbudowa

nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowegapszczenia warstwy.
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5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308, powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktargada s} grunt czterema pasmami o szerédiawd 3,5do4,5 m
kazde. Poszczegolne warstwy ukladanego gruntu powmigg w kazdym pasie ing grubag¢ z tym, ze wszystkie
musz miesci¢ sie w granicach wiciwych dla danego spgiul zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna by rowna
optymalnej z tolerangjpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt utmny na poletku wedtug podanej #gj zasady powinien gy
nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nalgy okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszcaaj
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sond#opowa, ugjciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e%ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikéw zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i ustala si potrzebn
liczbe przegé¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady

5.4.1.Warunki og6ine wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopoéw, a ktore lridg wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) a) stanovd nadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) b) s nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystamignnych pracach, zwrzanych z budow trasy
drogowej,
c) c) ze wzgidu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie ulrtasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mege przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkow tylko wéwczas, gdy zostato to

jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie itdbob przez Inspektora Nadzoru.
5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nktasi materialy te
powinny by w razie mdliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinydy wykonane zgodnie z dokumentacprojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zaggzczania gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora Nadzor

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtodsi w sposob okrdony powyej, materialy te
nalery przewie¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentacji projektowej lub przez éképra Nadzoru. Zeli
miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykongwmusi by ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzygkayod; wiasciciela terenu.

Jezeli odkiady g zlokalizowane wzdta odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) a) odkiady mzna wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizypgrzym
odlegtasi¢ podnéa skarpy odktadu od gornej kregizi wykopu powinna wynoéi
- 0 nie mniej ni 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- 0 nie mniej ni 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym ter¢ednak mniejszym od 20%, odktad nalevykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
C) c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynogm ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogiiegiem, odklad naley wykona& od strony najogciej
wiejacych wiatréw, w odlegkéri ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Je&li odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ndgjdub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on

usunity przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazispektora Nadzoru.
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Konsekwencje finansowe i prawne, wynieg z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek

prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejebaizaja Wykonawe.
5.4.3.Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegddnbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji [tojeej lub SST. Jeeli nie okrdlono inaczej, natey
przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znacztamd powinien by uformowany w pryzra o
wysokaici do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadkwhky od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by obsiane tray, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub I&ne, zgodnie z
dokumentagj projektovy.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewidziera odktad powinno ldyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowmainy tym
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub prrespektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaaipien upewnd si¢, ze spetnionegwarunki okrélone
w pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikbrzez Wykonawg zajdzie konieczng

dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopukagrt tych czynnizi w catcci obcigza Wykonawe.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumeijitpoojektowej i SST. W czasie kontroli nalezwrdci szczegéln
uwag na sprawdzenie:

a) a) zgodnéri rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) b) zachowania ksztattu zboczy, zapewguiego ich stateczigé,

c) ¢) odwodnienia,

d) d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu pooaakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami okigonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolemtacji projektowej i SST.
Szczegoblp uwag: nalery zwrdcié na:

a) a) badania przydatie gruntéw do budowy nasypow,

b) b) badania prawidtowai wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
c) c) badania zagzczenia nasypu,

d) d) pomiary ksztaltu nasypu.

e) e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrici gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodgcej z nowegazrédia, jednak nie rzadziej ni
jeden raz na 3000w kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— [  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1983 [1
- [  zawarté¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— [  wilgotng¢ naturall, wg PN-B-04481:1988 [1],
0 wilgotng¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
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— [ granie ptynndci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- O kapilarné¢ bierrg, wg PN-B-04493:1960 [3],
— [ wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

a) a) prawidtowsci rozmieszczenia gruntdw ozych wiaciwosciach w nasypie,

b) b) odwodnienia kalej warstwy,

Cc) ¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowaddi nie rzadziej i
jeden raz na 500 hiwarstwy,

d) d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistyetitug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) e) przestrzegania ogranidzekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgdghowvartaici
wskanika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do biezgcej kontroli zagszczenia dopuszcza @iparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtlug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORZEI5:1998 [4].

Zag:szczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- [ jeden raz w trzech punktach na 10G0narstwy, w przypadku okékenia wartdgci I,

- O jeden raz w trzech punktach na 200Dwarstwy w przypadku okétenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowa¢ zagiszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona przez

Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- [ prawidtowdci wykonania skarp,

— [ szerokéci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddnaz wymaganiami

dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeréki@ wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu, ctomych w

dokumentac;ji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagwdndci z wymaganiami ok&onymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjpktowej i SST.
Szczegblp uwag: nalery zwrdcié na:

a) a) prawidtows¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) c) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywacpdktadu.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02106kD 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogoélnej okgjtosci nasypow i
0golnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z ugdigleniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtobgi gruntu w stanie rodzimym do @bpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom guymo usuriciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgbinieniem spulchnienia gruntu i zastree

sformutowanych w pkcie 5.4.

8. odbior robét

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojeziadunek narodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na s@ejwbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zagszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowow i gikar

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywagj dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robét,

s s

10. przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwrkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10

D 04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaejthnhicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem
podtaza gruntowego przyRozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km0+650 i od km 0+650
do km 1+306”

1.2. Zakres stosowania SST
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Niniejsza szczegOtowa specyfikacja techniczna csté@npodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zaméwienia publiggm@a wykonanie robot przebudowy drogitugch w
dokumentacji projektowej i opisanych szczegétowaloaodzaju i iléci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelwa konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

* rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzorueno
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

e Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zasgczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeeziem robo6t zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WarEejsze
przysypienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest maliwe wytgcznie za
zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atemysznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywa sie
ruch budowlany, niezwrany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. iRezazenie palikéw lub szpilek powinno uthiwiad
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aglstch nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegéldoi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét atym zakresie. Spos6b wykonania music¢ by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@dub odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vgze nk projektowane radne podtaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyguja zanienia poziomu w podim
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukhnic podiaze na gébokas¢ zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru, dowdedodatkowy grunt spetiagy wymagania obowrzujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganyckdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartci wskanika zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowé roéwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzplnspektora Nadzoru.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podtaza naley kontynuowé do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podia (ly)

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego

i bardzo cgzki
Gorna warstwa o grukoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ogd
powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrel zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pmwvinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentuakdeci wykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona
on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@m podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow wykonanego Kkoryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. Wyszczegdlnienie bada | Minimalna czstotliwas¢

i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrg

S Rzdne wysoksciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztattowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostra

6 planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Cd. tablicy 2

7 Zageszczenie, wilgotné&® |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uks$atehnia osi w planie nalg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podhwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy fats.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentagi
projektows z toleranci + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oce8j niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzegj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartei modutow odksztalcenia,
to wartég¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokréglonych zgodnie z nor;mBN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalyy badd@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od ékrgch
w punkcie 6.2 powinny lynaprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #ieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
» zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasy
» profilowanie dna koryta lub podia,
* zagszczenie,
* utrzymanie koryta lub podha,
» przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie taodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

D 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
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STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTy swymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie prAgozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do kmO0+650 i od km
0+650 do km 1+306”

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy igcaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl11.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznieibaci warstwy 15 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej S ggodne z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00yMagania ogolne" pkt.

1.4. oraz w odpowiednich Polskich Normach.
1.5. Okreslone wymagania dotycace robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodtaz dokumentagj SST i

zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje i widciwosci materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanyh stabilizowanych mechanicznie powinno b§
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia sawca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakévod
8mm.

Do wykonania podbudowy nafe uzyé kruszyw wedtug PN-B-11112 [8] "Kruszywa tamane dawierzchni
drogowych".

2.2.7Zr6dka materiatow

Wszystkie materiaty iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

Zrédla poboru materialéw powinny &wybrane przez Wykonawe przynajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przed

rozpoczciem robot. Wykonawca powinien dostarézynspektorowi Nadzoru wyniki badalaboratoryjnych i

reprezentatywne prébki materiatow.

Materiaty keda zaakceptowane przez Inspektora Nadzorugliedostarczone przez Wykonagvovyniki bada

laboratoryjnych i ewentualne wyniki badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru wygkazgodndé cech

materiatowych z wymaganiami.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa - ol§lena wedtug PN-B-06714-15 [3].

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
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Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w normach PN-B-06714-15 [3], PN-B-06714-16 PI-B-04481
[1], BN-64/8931-01 [26]. PN-B-06714-42 [12], PN-B-08[Z18 [6], PN-B-06714-19 [7], PN-B-06714-37 [10], PN-B-
06714-39 [11], PN-B-06714-28 [9], PN-S-06102 [21].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt.
3.2 Sprat do wykonania robo6t.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennegoip@m wykazé sie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

« walce wibracyjne i wibracyjne zagzczarki ptytowe oraz zagzczarki typu ,skoczek” do zagzczania w

miejscach trudno dogtnych.
4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyivsic w sposob zabezpieczay kruszywo przed zanieczyszczeniem i

rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem anragaju.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Q/ymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Podtae pod podbudove

Podtaze gruntowe pod podbude@wowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvsaymi w SST D-04.02.01

podczas wykonywania koryta na poszerzeniach.

Przed wykonaniem podbudowy, wszelkie nieré¥aiopowierzchnie nieodpowiednio zggczone lub wykazuge
odchylenia wysokéciowe powinny by naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i¢gagzenie. Podbudowa

powinna by wytyczona w spos6b umliwiajacy jej prawidtowe wykonanie.

Podbudowa powinna yutozona na podizu zapewniajcym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do warstwy
podbudowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodid nie

dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna kby od razu transportowana na miejsce wbudowania w $pksoéb, aby nie ulegta

rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwach o jednakowej gréddo takiej, aby jej ostateczna gruisopo

zag:szczeniu byla rowna gruba projektowane;.

Grubai¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewnial osihgniccie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlailgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug

préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1).

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powiniend bie mniejszy ni Is=1,0.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy powinna l#yutrzymana w dobrym stanie. Wykonawca
zobowgzany jest do przeprowadzenia fjeych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziahya czynnikéw

atmosferycznych, takich jak opady deszéniegu i mréz.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0iiet. 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowagdaistematycznie pomiary i badania kontrolne i dogt ich wyniki

Inspektorowi Nadzoru.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizdania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét

przedstawé wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.
6.3 Badania w czasie robét.

6.3.1.Czstotliwos¢ bada:

uziarnienie i wilgotné¢ mieszanki — dla kalej dziatki dziennej,
zag:szczenie — dla kalego obszaru podbudowy,

wihasciwosci kruszywa — dla kalej partii kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki — powinno dggodne z pkt. 2.3, probki nalepobierg losowo z roztaonej warstwy

przed jej zagszczeniem.
6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki — powinna odpowiatlaptymalnej, z tolerangj+10%, -20%.

6.3.4. Zagzszczenie podbudowy — zggzczenie powinno odbywessic az do osiagniccia wskanika 1,0. Zagszczenie
nalery sprawdzé wg BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 (w uzasadnémyrzypadkach).

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Rowndé¢ podbudowy

Nierowndici podtwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrove fata w osi kadego pasa ruchu zgodnie z narBN-
68/8931-04, co 20 m podbudowy.

Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovg tata z czstotliwoscia jeden raz na 100 m.
Nierowndaci podbudowy nie powinny przekracza

- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy raz na 100 m podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacpraz innymi odnénymi przepisami z tolerangcit
0,5 %.

6.4.3. Rzdne podbudowy
Rzedne naley sprawdza co 100 m.

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ggnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za 1 cmii - 2
cm.
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6.4.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie mie byt przesunjta w stosunku do osi projektowej oga€j niz = 5 cm.
6.4.5. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz +10cm i —=5cm..

6.4.6. Grubg¢ podbudowy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadzieg mv jednym punkcie na kde 400
podbudowy.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny przekracza
- dla podbudowy zasadniczej: = 2cm.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznychakreslone w punkcie
6.4, powinny by naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badanipomiary zostam wykonane na koszt

Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wefim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowigdgicbokas¢, zgodnie z decyzjInspektora Nadzoru, uzupetnienie

nowym materiatem o odpowiednich égawvosciach i ponownie zagzczenie.

Po wykonaniu tych robdt nagi ponowny pomiar i ocena grufim warstwy.

Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiaru jest 1 fwykonanej podbudowy, zgodnie z obmiarem w terenie.
8. Odbior robot.

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbimv6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu. Roboty uznajegsi
za zgodne z dokumentaciSST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci.

Cena wykonania 1fipodbudowy obejmuije:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatow,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,

- zag:szczenie rozkonej mieszanki,

- badania i pomiary kontrolne,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. Przepisy zwazane.

Normy:
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1. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozanizzzawartéci zanieczyszczg,

2. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazsktadu ziarnowego”,

3. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazksztattu ziarn”,

4. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez nasikliwosci”,

5. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa&zmrozoodporrai”,

6. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaez zawartéci zanieczyszczenia organiczne”,
7. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa&gcieralngci w bebnie Los Angeles”,

8. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatto nawierzchni drogowyclwir i mieszanka”,
9. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamawoenawierzchni drogowych”,

10. PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z&mwsstabilizowanych mechanicznie”,

11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowawiaezchnia z ttucznia kamiennego”,

12. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanieuhoddksztalcenia”,

13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar résanoawierzchni tata i planografem”,

14. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighotsztywnych IBDiM 1997.
15. 15. WT-4 Mieszanki niezwizane 2010
45233000-9 D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

WG WT-1 1 WT-2 Z 2010 R.

64. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiou Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem STWiORB 3aswymagania dotyege wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem warstwy
écieralnej z betonu asfaltowego prA&Rozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km0+650 i od km
0+650 do km 1+306”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowynitedtowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienich w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@éanych z wykonaniem i odbiorem
warstwyscieralnej grubéci 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1:2f208 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 [64] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostangg od producenta. W przypadku produkcji mieszamikieralno-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzi Zaktadows kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 8.4.1.5.

Zastosowano na warsgwcieralrg mieszank betonu asfaltowego gr. 4 cm - jak tabela pepi

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarz&Dmm

KR 1 AC8S
DPodziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladeq sé z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — goérna warstwa nawierzchadlica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vezlyl na najwkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
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1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, térég kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecaglym
tworzy struktug wzajemnie klinujcy sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
+Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpotsztywnych” GDDP-IBDIM [67].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes @ mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11Pyt — kruszywo z ziaren przechagdygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12Wypetniacz — kruszywo, ktorego gisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mirgza
kruszywo, ktére skltadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany
— wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaaigzielnie).

1.4.13Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej lyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine’t.pk4.

1.4.15Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy ok&taniu wielkasci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriemo

jej nie okr&lac),
do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentenumstarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgwainy),

TBR

a.  Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” [1] pkt. 1.5.

65. MATERIALY

a. 0Ogodlne wymagania dotycace materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

b.  Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 [27]. Rodzagsewanych lepiszcz asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicyn®zna stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Lepiszcze asfaltowe do warstigieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 AC8S 50/70,

Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgBNN12591:2010 [27]

e . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Metoda badania 50/70
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009 [21]] 760-
2 Temperatura reknienia °C PN-EN 1427:2009 [22] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, o )

nie mniej ni C PN-EN ISO 2592:2008 [62 230
4 Zawartdé sktadnikow

rozpuszczalnych, nie mniejmi % m/m PN-EN 12592:2009 [28] 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek

lub przyrost), nie wicej niz % m/m PN-EN 12607-1:2009 [31] 0,5
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6 rF:igznc:ztganipenetracja po starzeniu, % PN-EN 1426:2009 [21] 50

T ot mnigk;ie”ia POl o PN-EN 1427:2009 [22] 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 rfg"ﬁ; L‘éeéj ﬂgraﬂ”y’ % PN-EN 12606-1:2009 [30] 2,2

9 g;rf:;iu’ﬁzabejﬁ;mema POl o PN-EN 1427:2009 [22] 9

10 r-:—i:erFi)qecrea}urJ]irza tamlivioi Fraassa oc PN-EN 12593:2009 [29] 8

Skltadowanie asfaltu drogowego powinng sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrdbiornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolergnej5°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

c. Kruszywo
Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego natestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004 [44] i WT-1

Kruszywa 2010 [63], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnia§ruszywa powinny spetnia
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica9718.

Skladowanie kruszywa powinno esiodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poezkaiu. Podiee skltadowiska musi kgyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpaslbywa w silosach wyposanych w urgdzenia do aeraciji.

d.  Srodek adhezyiny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedai

przyczepné¢ (adhez§) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wauglezy

dobra i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusrjepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11:2012, metoda C [34] wynositanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skltadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgppakowaniach, w warunkach olomych przez
producenta.

e. Materialy do uszczelnienia padczei i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzeh technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia régnych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaicymi, naleyy stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jalétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emulsg asfaltovg wedtug PN-EN 13808:2010 [58] lub inne lepiszczallrg norm lub aprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sifno

— nie mniej nz 15 mm przy grubdi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatébw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 [27]. Dopuszsigainne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

f. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayta z warstw scieralry) nalezy stosowda kationowe
emulsje asfaltowe i spetnigie warunki WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [65] punkt &blica 2 i tablica 3.

Emulsg asfaltowys mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnglornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nale nalewa& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

66. SPRZET

a. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfid’pkt. 3.

b.  Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscia korzystania ze

sprztu dostosowanego do prztg¢j metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulygéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkgciji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réweiaikladanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszeze,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
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—  sprzt drobny.
67. TRANSPORT

a. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargolne” [1] pkt. 4.

b.  Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhanyczaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlaradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposOb chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgemeem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatow
sypkich, umaliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni® by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kzda korodowaty pod wplywem emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowiaz metali lekkich (mge
zachodzt wydzielanie wodoru i gridba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zafesci od posgpu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna byabezpieczona przed ostygriem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikint@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu
mieszanki, od produkcji do whbudowania, powinna rapaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikowzywanych do transportu mieszanki powinny lpzyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak

68. WYKONANIE ROBOT

a. 0Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt. 5.

b.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowdbru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC8S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aetwé¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@ameshego i tamanego, to najeprzyjaé proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 5.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadacs¢ lepiszcza do bet. asfaltowego do warstaieralnej dla
ruchu KR1 [64]

i Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACBS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 14,0
Zawartgé lepiszcza,
minimum’ Brming,0

Tablica 5. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR1 [64]

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg Metoda i warunki badania AC8S
PN-EN
13108-20 [48]

Zawartdi¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Viint 0

przestrzeni 2x50 uderzé p. 4 Vinaxa,0

Wolne przestrzenig T

Wypelni?)ne C.1.2,ubjjanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBpinzs
, 2x50 uderze 5 VFBrings

lepiszczem p.

Zawartg¢ wolnych

przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 .

w mieszance 2x50 uderzeé p.5 [33] VMAnini4

mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
Odporngé na| C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym
dziatanie wody’ 2x35 uderzé cyklem zamraania,
badanie w 25°C
@ Ujednolicory procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [64] wazahiku 1.

I TSRy

c. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechcawa gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tentpeya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo azmgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nailg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatewan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuis + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie i@ przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineratgskata
temperatug wkasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesrzainki mineralnej nie powinnadbwyzsza

o wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgnejl w tablicy 6. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtodostarczonej na miejsce wbudowania, a nzgag
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvegjpgrednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [64]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania guizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré&nic w ich wiaciwosciach.

d. Przygotowanie podiga

Podtaze (warstwa wyréwnawcza, warstwa gegca lub stara warstwdcieralna) pod warsty $cieraly z betonu
asfaltowego powinno lgyna catej powierzchni:

—  ustabilizowane i néne,
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—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.

Wymagana réwni@ podiuwzna jest okréona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [66]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nierévsnob nie powinny
przekraczé wartasci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtofpomiar tad 4-
metrowg lub réwnowang metod)

Klasa Element nawierzchni Maksymalna nierowa@odtaza pod
drogi warstve $cieralry [mm]
L,.D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nalewyrowna podiaze.

Rz¢dne wysokséciowe podiaa oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by zgodne
z dokumentagj przetargow. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pagtmaley usun.

Nierowndici podtaza (w tym powierzchri istniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podfeu taty z materiatu o mniejszej sztywsod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)ery
usuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego
(np. wypetné betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénziew poditaa powinna b§ w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi \wgdPN-EN
14188-1:2010 [60] lub PN-EN 14188-2:2010 [61] allvaymi materiatami wedtug norm lub aprobat techniazh.

Na podtau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi
stosowanie membrany przecivg&aniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsSAMI lub z geosyntetykéw
wedtug norm lub aprobat technicznych.

e. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobewany do przeprowadzenia w obeério
Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktéra maacelu sprawdzenie zgoditdo wtasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowd& mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na#liwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky zgromadat w silosie lub zatadowana
samochdd. Probki do batlanalery pobierdé ze skrzyni samochodu zgodnie z metakreslona w PN-EN 12697-
27:2005 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzardgmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

f. Odcinek prébny
Przed przysipieniem do wykonania warstwcieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairadc prébny

celem ycislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien Igyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektoriadzoru. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 M a diugé¢é co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatdw oraz spytw jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez InggekNadzoru technologii wbudowania i
zagzszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

g. Polaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich

wspOtpracy w przenoszeniu obagénia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywtedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy vdzacej asfaltowej), przed ukeniem warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego powinno lywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszgze),1 + 0,3 kg/rh, przy

czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg asfaltova,

— ilo¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&i mieszanka ma
wiekszg zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nale uzyé wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po iéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczag¢sskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglbgraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te natey zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pagimaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaarganizacji ruchu.
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfowe
w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowai na rozktadarce.

h.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltownalery wbhudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatoNie dopuszcza eiukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamigy > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obunajagcym temperatyr mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8.  Minimalna temperatura otoczenia na wgscik2Zm podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwascieralna o grubéi > 3 cm 0 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w uklad automatycznego
sterowania grub@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp przetargow. W miejscach
niedosgpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsdqactosi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byrownomiernie zagszczone ezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #liwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

69. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

a. Ogoblne zasady kontroli jakdci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdime” [1] pkt. 6.

b.  Badania przed przysapieniem do roboét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszera wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZoakiem budowlanym B, certyfikat zgodweg deklaracy
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawtoy i

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwoici materialtdbw przeznaczonych do wykonania robotreidéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plami.

c. Badania w czasie robét
Uwagi ogdine
Badania dziel si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogpektora Nadzoru).

Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, cZjo§a
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfattah i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw dozazelnig
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy defsk, pohczenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w
kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdelp starannéciag i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi@ stosunku do wymagakontraktu,
ich przyczyny nalgy niezwtocznie uswg.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy na jegadanie. Inspektor Nadzoru e zdecydowéo
dokonaniu odbioru na podstawie bad@/ykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru me przeprowadZ?i
badania kontrolne wedtug pkt. iii.
Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejigzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13

[36]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pkt. d.ii.5),
—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
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— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

iii. Badania kontrolne
Badania kontrolne gs badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jgstawdzenie, czy jaké materialtdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i stétadnikow, lepiszczy i materialtdbw do uszczefnig.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujecsinspektor
Nadzoru w obecn@i Wykonawcy. Badania odbywgjsic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”™
1.1 Uziarnienie
1.2 ZawartG¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestai¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownai¢
2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartd¢ wolnych przestrzerf)
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe
¥ do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 i nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby
liczba probek mee zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

iv. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawgadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyglujvspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzeodcinkéw
czgéciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ri@&n powinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka
budowy.
Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

V. Badania arbitrzowe
Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione gtpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawasnych bada).
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgisbna, na ktérej niekorz§ przemawia
wynik badania.

d. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

i. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wiasciwosci materiatlow naley oceni& na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstafal@we]). Wyjtkowo dopuszcza sibadania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

ii. Warstwa asfaltowa

1. Grubai¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12692688 [40] oraz ilé¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng mogy odbiega od projektu o wartiei podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty naly przyja¢ za
podstaw caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawecawpz& odcinki czsciowe. Odcinek ogciowy
powinien zawier& co najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowjzuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy przyjmuje sisredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku egciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki grébowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
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A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 ni <10
B — Pojedyncze oznaczenie gribio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséai@ralna jest uktadana z apeniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio oboswuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy
nawierzchni obowizuje wartd¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

2. Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wytme wskanikiem zagszczenia oraz zawakitia wolnych przestrzeni, nie me
przekroczy wartdsici dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykwdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6:2012 [32].

3. Zawartg¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmeovykroczy poza wartéci dopuszczalne kéne w
tablicy 9.

4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprzetargow, z tolerancj + 0,5%.

5. Rownai¢ podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z najestosowd metod: z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowsej, mierac wysokdé przéwitu w potowie dlugéci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgbpodtwzna jest okrédona przez wart@& odchylenia rowngci
(przeswitu), ktdre nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie réw§od rozumie st najwicksz odlegtdé miedzy
tata a mierzog powierzchna.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rownéci podhwnej warstwyscieralnej nawierzchni drég
klasy Z nie powinna kywieksza nz 8 mm. Badanie wykonujegsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystki¢hsktechnicznych natg stosowa metod: z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywmowanej wyciu taty i klina. Pomiar nalyy wykonywa w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, nattgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj c® 10 m. Wymagana réw#o
poprzeczna jest ok§l®na w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi
publiczne [66].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wgrtodchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych nie powinnacbwi¢ksza ni podana w tablicy 12. Badanie wykonuje svedtug
procedury jak podczas odbioru hawierzchni.

Tablica 12. Dopuszczalne wasth odchyler rowndsci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uplywem
okresu gwarancyjnego

Wartcici odchyla
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaoici poprzecznej
[mm]
L,.D Pasy ruchu <9
6. Pozostate whiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#laj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz+5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngaodtwnej i krawgdziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj przetargow z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pandw nie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno ré&ni¢ sie od dokumentacji przetargowej o £ 5 cm.
Ztacza podhtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng bdwne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylggajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienc¢bjednorodny, bez span, deformacji, plam i
wykrusze.

70. OBMIAR ROBOT

a. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MyO@O ,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 7.

b.  Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

71. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30@O ,Wymagania ogéine” [1] pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjzetargow, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

72. PODSTAWA PLATNO SCI

a. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt. 9.

b.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie pod
- dostarczenie materiatléw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzydzen obcych i krawgznikow,
- rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

c.  Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére gspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezlkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

73. PRZEPISY ZWI AZANE

a. Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych (STWIORB)

1. STWIORB D-M 00.00.00 Wymagania ogélne
b. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gza&he z badaniami materiatdbw wgstijgcych w niniejszej
STWIiORB)

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢§€2: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3:1999 Badania geometrycznychseikaosci kruszyw -- Czs¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych $eitsosci kruszyw — Oznaczanie skltadu ziarnowego
— Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych Sweil@osci kruszyw

— Oznaczanie ksztaftu ziaren za pomaskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych seiteosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu
8. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych $eilmosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsoio
Ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku preskenia lub tamania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw -- Cz$¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
- Wskanik przeptywu kruszyw
10. PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych seikmosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych castek
— Badania kkitem metylenowym
11.PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych

czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wisiieniu powietrza)

12.PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Metody oznaczania odporud na rozdrabnianie

13.PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanieggtaici nasypowej i jamistei

14.PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw
— Cz4¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchega;szagonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

— Cz4¢ 5: Oznaczanie zawa#t wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.
24.
25.
26.

27.

28

30

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42

45.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

— Cz4¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia
PN-EN 1367-1:2007 Badania wtwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych

— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKwd
PN-EN 1367-3:2002 Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych

— Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania

PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie penetracii igt
.PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury gknienia — Metoda Piécien i
Kula
PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie zawartei wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej
PN-EN 1429:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mefqubzostatéci na sicie
PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznychdstaosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych detavosci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie podatém na woe
wypetniaczy

do mieszanek bitumicznych
PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych

.PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie rozpuszczalém
29.

PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie temperatury tamlici Fraassa

.PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltoweOznaczanie zawaro parafiny -- Czs¢ 1. Metoda

destylaciji
PN-EN 12607-1:2009 i
PN-EN 12607-3:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie odpord§o na starzenie pod wptywem ciepfa i
powietrza

- Cz$¢ 1: Metoda RTFOT
PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

— Cz4¢ 8: Oznaczanie zawa#ti wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz4$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peoy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow®etody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci prébek asfaltowych na wed
PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badaA mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 18: Sptywndcé lepiszcza

PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfatow- Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco

— Cz$¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na

gorgco

— Cz$¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe OGznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

.PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43.
44,

PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie wartei pH emulsji asfaltowych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongofruchu
PN-EN 13074-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltow®@dzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lufaléw
uptynnionych lub fluksowanych - €& 1: Odzyskiwanie meteadodparowania
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46.

a7

49.

50.

51.
52.

53.
54.

55.

56.

57.
58.

59

61.

62.

C.

PN-EN 13075-1:2012
kationowych

.PN-EN 13108-1:2008
48.

Asfalty i lepiszcza asfaltowdBadanie rozpadu -- €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
emulsji asfaltowych, metoda z wypetaim mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltov&'ymagania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltov&ymagania — G&¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1:2002
PN-EN 13179-2:2002

PN-EN 13398:2012
PN-EN 13399:2012

PN-EN 13587:2010
PN-EN 13588:2009
wahadtowego

PN-EN 13589:2011

PN-EN 13614:2011
zanurzenie

PN-EN 13703:2009
PN-EN 13808:2010

.PN-EN 14023:2011
60.

PN-EN 14188-1:2010
na gosco
PN-EN 14188-2:2010
na zimno

Badania kruszyw wypelpigch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz4¢ 1: Badanie metadPiercienia i Kuli

Badania kruszyw wypelpigch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz4¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie nawrotu sptystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie stabilrfoi podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych

Oznaczanie wdavosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoakzcihgania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metddstu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@=zanie agliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n&zanie przyczepda emulsji bitumicznych przez

w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie energii deformac;ji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe saty specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe as@dy klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimeria
Wypetniacze szczelin i zalewggdmve -- Czé¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych

Wypetniacze szczelin i zalewggdmve -- Cz$¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych

PN-EN ISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zaptpaienia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne

63. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiy&htostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
64.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&sfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 19 listopada 2011 r.

65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfige na drogach publicznych

d.

66.

67.

Inne dokumenty

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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45233000-9 D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WI AZACA WG
WT-1 1 WT-2 Z 2010 R.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiou Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem STWiORBaswymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonaniem warstwy

wigzacej z betonu asfaltowego prziRozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km0+650 i od km
0+650 do km 1+306”

Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowynitiedtowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienich w
punkcie 1.1

1.2. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wyroéwnawczej (profilowej) z betonu asfaleye wg PN-EN 13108-1:2008 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [63] z mieszanki mineralno-asfaljod@starczonej od producenta. W przypadku produkidgiszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvalla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadzi Zakladovg
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [63] punkt 8.4.1.5.

Zastosowano na warsgwigzacg z betonu asfaltowego mieszanljak tabela poriej.

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm

KR 1 AC11W
D podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.3.2. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni goizy warstvg scieralrg a podbudow.

1.3.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géghoutozona na istnigjcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.3.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.3.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze weyl na
najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.3.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa,térdf kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecjglym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.3.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wymay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.3.8. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyagae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
+Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [66].

1.3.9. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®ona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.3.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.3.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.3.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechagdych przez sito 0,063 mm.

1.3.13.Wypetniacz — kruszywo, ktérego ghisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktadaeiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz dodany
— wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaagzielnie).

1.3.14.Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.3.15.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine’t.pk4.

1.3.16.Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy g#cej

D - gérny wymiar sita (przy okékaniu wielkdci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okgétaniu wielkdci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whaciwosé¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierf@ nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produtene dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie

jest do tego zobowzany),
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1.4. Ogodlne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganialog®8[1] pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 [27]. Rodzaigtasowanegdo lepiszcza asfaltowego podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Zastosowane lepiszcze asfaltowe dotwgrayrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 ACl11W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltu drogowego wgEMNN12591:2010 [27]

L Wiaéciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P s badania 50/70
1 2 3 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009 [21] 80+
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427:2009 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, R )

nie mniej ni C PN-EN ISO 2592:2008 [61] 230
4 | Zawartd¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592:2009 [28] 929

nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju

(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1:2009 [31] 0,5

nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja po .

starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426:2009 [21] 50
7 | Temperatura maknienia po o .

starzeniu, nie mniej i C PN-EN 1427:2009 [22] 48

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, .

nie wiccej niz % PN-EN 12606-1:2009 [30] 2,2
9 | Wzrost temp. mgknienia po o .

starzeniu, nie wicej niz C PN-EN 1427:2009 [22] 9
10 | Temperatura tamlivéoi R )

Fraassa, hie wiej niz C PN-EN 12593:2009 [29] -8

Skltadowanie asfaltu drogowego powinng sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrdbiornik roboczy
otaczarki powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranej5°C oraz ukfad
cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo
Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego naje stosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004 [44] i WT-1

Kruszywa 2010 [62], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetia€miszywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablic@, 80, 11.

Skladowanie kruszywa powinno esiodbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pockail. Podige sktadowiska musi lByréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpaslbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyiny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedai

przyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoitomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie waulezry
dobr& i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wartd przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11:2012, metoda C [34] wynositanajmniej 80%.

Skltadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
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2.5. Materialy do uszczelnienia padczéi i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzeh technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatdw lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

c) materiaty termoplastyczne, jalkétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

d) emulsg asfaltovg wedtug PN-EN 13808:2010 [58] lub inne lepiszczallrg norm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej nk 15 mm przy grubei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatébw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalezy stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 [27].
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2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalestosowd kationowe emulsje asfaltowe, spetaég warunki WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBd64].

Emulsg asfaltows maozna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnglornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie naje nalew& emulsji do opakow@a i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng’ pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaf@ici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscig korzystania ze

sprztu dostosowanego do prztg¢j metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulygéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

—  ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gtadkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne” [1] pkt. 4.

4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyczaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsmtem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatbw
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m® by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie fgdg korodowaty pod wptywem emulsji i niectly powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakovitaz metali lekkich (mee
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o piH).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zateici od pos¢pu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna byabezpieczona przed ostygriem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna rapat utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéwzywanych do transportu mieszanki powinny¢lpzyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M30®@O0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowddbru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC11W.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewe¢ lepiszcza podane sv tablicach 4.

Jereli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@miehego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 5, 6.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazwadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wyréwnawczej, dla ruchu KR1 [62]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACLIW
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza,
minimum’ Brmina 6

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyisgicej, dla ruchu KR1 [63]

Warunki
i zag;szczania wg . . .
Wiasciwosé PN-EN 13108- Metoda i warunki badania AC11W
20:2008 [48]
Zawartag¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, 2x5( PN-EN 12697-8:2005 [33], Vmin 3,0
przestrzeni uderzé p. 4 Vimax 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x5( PN-EN 12697-8:2005 [33], VFBm-n55
wypetnione lepiszczem uderzé p.5 VFBningo
ZawartGé wolnych N
przestrzeni w  mieszande" L2 Ublianie, 2x50  pN-EN 12697-8:2005 [33], VMAin 14
; . uderze 5

mineralnej p.

PN-EN 12697-12:2008 [35],
Odporndg¢ na dziatanie] C.1.1,ubijanie, 2x35  przechowywanie w 40°C z
wody uderze jednym cyklem zameania,? ITSReo

badanie w 25°C

a) Ujednolicol procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [63] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechoanjagotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regepbboca, a uradzenia do dozowania skladnikow oraz pomiaru tenipera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mym uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw#& odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naflg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatawan
zapewniajcym utrzymaniezgdanej temperatury z dokladéuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie rie przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraiyaskata temperaterwiasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszaineralnej nie powinna Bywyzsza o w¢cej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej gnajl w tablicy 6. W tej tablicy najmza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonaj miejsce wbudowania, a napsya temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej beZpadnio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [63]

Lepiszcze asfaltowe

Asfalt 50/70

Temperatura mieszanki [°C]

od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikébw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania guizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $diavosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré&nic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

str. 58



Podtaze (podbudowa) pod warsgwiazaca z betonu asfaltowego powinnodaya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.

D oceny nieréwnéi nalezy przyja¢ dane z pomiaru rowroi tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaio
2010 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rowitopodiwzna jest okrédlona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne [67].

Jezeli nierébwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nae wyréwna: poditaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgodne
z dokumentagj projektowy. Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie podtga powinna by w
ocenie wizualnej chropowata.

5.5. Pofaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich

wspotpracy w przenoszeniu obaenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywtedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przed zghloiem kolejnej warstwy z betonu asfaltowego

powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz8,5 + 0,7 kg/ri, przy czym:

—  zaleca g stosowa emulsg asfaltove

— ilo§¢ emulsji naley dobra& z uwzgtdnieniem stanu podia oraz porowatwi mieszanki ; jéli mieszanka ma
wigksza zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po xéaiu
kolejnej warstwy uszczelni

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglbgraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy

przed zabrudzeniem. Skropione pagimaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfowe

w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowa# na rozktadarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.5.
Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza ni +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinigt bgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltownalery wbhudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaitoNie dopuszcza eiukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V >ni/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obnajacym temperatyr mieszania i
whbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wgscik2m podczas wykonywania warstwya#gcej lub

wyréwnawczej
z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robét w czasie robét

Rodzaj robét

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. Widciwosci warstwy AC

Projektowana grubis Wskarnik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy sKkanix . przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] zag;f;(]:zenla [Y6(viv)]
0
AC11W, KR1 4,0 >98 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w uklad automatycznego
sterowania grub@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp przetargow. W miejscach
niedostpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsdqactosi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byrownomiernie zagszczone ezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nale/ stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iaoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. _Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdime” [1] pkt. 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZoakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklarac
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialdw wykonane przez dostawtoy i

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwoici materialtdbw przeznaczonych do wykonania robotreidéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad¥/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plezi.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogélne

Badania dzie sie na:

—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogpektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, cZo§a

materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfglth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialéw dozoselnié

itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy defsk, pohczenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w

kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdelp starannéciag i w wymaganym

zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagakontraktu,

ich przyczyny nalgy niezwtocznie uswg.

Wyniki badax Wykonawcy nalgy przekazywé Inspektorowi Nadzoru na jegzdanie. Inspektor Nadzoru re

zdecydowé o dokonaniu odbioru na podstawie bada/ykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru me

przeprowadzi badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.3.

Zakres bad@aWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweflqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13:2005 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jgmtawdzenie, czy jaké materiatow

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sdfadnikéw, lepiszczy i materiatdbw do uszczeinigp.) oraz

gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki

tych badéa s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujegsinspektor

Nadzoru w obecrnimi Wykonawcy. Badania odbywagjsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 | Mieszanka mineralno-asfalto#a®

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawarta¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Gestas¢ i zawartdé wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskanik zag:szczenid

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Rownai¢

2.4 | Grubag¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 | Zawartd¢ wolnych przestrzerf)
2.6 | Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6000 M nawierzchni jedna prébka; W
razie potrzeby liczba prébek rm zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w
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terenie zabudowy)
b v razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawgadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyglujvspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzeodcinkéw
czgéciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ri&n powinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione gipliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawésnych bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej niekor&§ przemawia
wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialow naley oceni& na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstafal@we]). Wyjtkowo dopuszcza sibadania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1Grubas¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12692@# [40] oraz ilé&¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng mogy odbieg@ od projektu o warteci podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubdici warstwy z reguly naley przyjac¢ za
podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma praweoawpza& odcinki czs$ciowe. Odcinek ogciowy
powinien zawier& co najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzujg te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznaézgrubdci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku ¢gciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ildgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia skisza ni 6000 nf <10
lub
B — Pojedyncze oznaczenie gribio <15
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéeieralna jest uktadana z ajgdeniem,
wartas¢ z wiersza B odpowiednio oboaxiuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy
nawierzchni obowizuje warté¢ 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wytme wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie me
przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykexdego pojedynczego oznaczenia danej
wihasciwosci.

Okreslenie gstaici objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6:2012 [32].

6.4.2.3Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie ggowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 9.

6.4.2.4Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprzetargow, z tolerang + 0,5%.

6.4.2.5R6wnai¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiwnej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznydlery stosowa
metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina, mieragc wysoka¢
przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwéo podiuzna jest
okreslona w rozporadzeniu dotycgzcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne [65].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyeliety stosowa
metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddéwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nalg/
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wykonywa® w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazéhgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejf 00 10 m.
Wymagana réwn& poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [65].

6.4.2.6 Pozostate wigciwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#laj jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o véicej
niz£5cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i kranedziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj przetargow z dopuszczalptolerancy = 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych padianie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pa@inno réni¢ sic od dokumentacji przetargowej o =5 cm.
Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bdwne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienc¢bjednorodny, bez sfian, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D-M30®O ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MBOMO ,Wymagania og6ine” [1] pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjzetargow, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefltug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podéy

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzen obcych i krawznikow,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania robét olglenych niniejsa STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére gspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiajcemu i @ usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezlkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét bdowlanych (STWiIORB)
1. STWIORB D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

10.2.Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gza&nhe z badaniami materiatow wgstijgcych w niniejszej
STWIiORB)

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢§€2: Analiza chemiczna cementu

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

PN-EN 459-2:2010
PN-EN 932-3:1999
opisu

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-3:2012
wskaznika
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000
Ziaren

PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-9:2009
PN-EN 933-1:20120
czystek —

PN-EN 1097-2:2010
PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 1097-4:2008
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1097-7:2008

PN-EN 1097-8:2009

PN-EN 1367-1:2007
atmosferycznych

PN-EN 1367-3:2002
atmosferycznych

PN-EN 1426:2009
PN-EN 1427:2009
Kula

PN-EN 1428:2012

PN-EN 1429:2011

PN-EN 1744-1:2010
PN-EN 1744-4:2008

PN-EN 12591:2010
PN-EN 12592:2009
PN-EN 12593:2009
PN-EN 12606-1:2009
destylaciji

PN-EN

i

PN-EN 12607-3:2010

Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada
Badania podstawowych dstavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego

petrograficznego

Badania geometrycznychseita&osci kruszyw -- Cz$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

Badania geometrycznychseiteosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pagmoc
ptaskéci

Badania geometrycznych seiteosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych seik@osci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgio

o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdamtamania kruszyw grubych
Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw -- Cz$¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
- Wskanik przeptywu kruszyw
Badania geometrycznych seikmosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych castek
— Badania kkitem metylenowym
Badania geometrycznychseaosci kruszyw — Cz$¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wisiieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Metody oznaczania odporud na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanieggtoici nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz4¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchega;szagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
—Cz4¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz4$¢ 7: Oznaczanieggtosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz4¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania wtwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dzialanie czynnikow

— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud
Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow

— Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie penetracii igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury gknienia — Metoda Piécien i

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie zawartsi wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznychdstaosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych Setavosci kruszyw
- Cz$¢ 4: Oznaczanie podatém na woa wypetniaczy do mieszanek bitumicznych

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie rozpuszczalém

Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie temperatury famlici Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltoweGznaczanie zawao parafiny -- Cz$¢ 1: Metoda

12607-1:2009

Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie odpor§oi na starzenie pod wptywem ciepta i
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powietrza
- Czs$¢ 1: Metoda RTFOT
32.PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badA mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
33.PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
— Cz4¢ 8: Oznaczanie zawa#ti wolnej przestrzeni
34.PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peary kruszywem i asfaltem
35.PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 12: Okrglanie wraliwosci probek asfaltowych na wed
36.PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badA mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
37.PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badA mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 18: Splywnd¢ lepiszcza
38.PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfatow- Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych nagaco — Czs¢ 22: Koleinowanie
39.PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
— Cz$¢ 27: Pobieranie probek
40.PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych
41.PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ©znaczanie czasu wyptywu legk@mmierzem
wyptywowym
- Cz$¢ 1: Emulsje asfaltowe
42.PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43.PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie wartei pH emulsji asfaltowych
44. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongotruchu
45.PN-EN 13074-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltow®dzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych Isalow
uptynnionych lub fluksowanych -- €& 1: Odzyskiwanie metadodparowania
46.PN-EN 13075-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltowdadanie rozpadu -- €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetaiam mineralnym
47.PN-EN 13108-1:2008  Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — G&¢ 1: Beton asfaltowy
48.PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltov&ymagania — G&¢ 20: Badanie typu
49.PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypehlpigch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz$¢ 1: Badanie metagPieicienia i Kuli
50. PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypehpigch stosowanych do mieszanek bitumicznych €s€2:
Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie nawrotu sptystego asfaltow modyfikowanych
52. PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie stabildgi podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych
53. PN-EN 13587:2010 Oznaczanie wdawvosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych meatoazchgania
54. PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metddstu
wahadtowego
55. PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie aigliwosci modyfikowanych asfaltéow —
Metoda z duktylometrem
56.PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n&@zanie przyczepda emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
57.PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie energii deformacji
58. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe satty specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59.PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewygdme -- Cz$¢ 1. Wymagania wobec zalew drogowych
na gosco
60. PN-EN 14188-2:2010 Wypetniacze szczelin i zalewygdme -- Cz$¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych
na zimno
61. PN-EN ISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zaptpalenia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

62. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiy&htostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

63.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&sfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinza 19 listopada 2010 r.
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64. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych

10.4.Inne dokumenty

65. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

66. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicho6tsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997

D—- 06.02.01
PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TSy wymagania dotycge wykonania i odbioru roboét
budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiekarbowanych pod korona drogi i zjazdami pgRozbudowie
drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km 0+650 i od kn 0+650 do km 1+306”
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaidmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu izsdji robot

wymienionych w tytule.
1.3. Zakres rob6t oblych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezsad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem i odbiorem
przepustu rurowego z polietylenu wysokiegtpici (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, budowanegal

korona drogi Grednicy okrélonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze tb
1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zartiepiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lukysy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktdrego konsjeukagna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana gbglienu wysokiej gstasci, charakteryzujca s¢ dobra
odporndcig na dziatanie roztworu soli i olejdw mineralnyclabograniczona odporéwia na benzys.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralniebikavanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, &gfir zewstrzna
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiegjo karbu o wielkii i skoku zwoju dostosowanego do
srednicy rury.

1.4.5. Zhczka do rur — element stgcy do pohczenia dwoch odcinkéw rur, przy mowataprzepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowastuba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkdw rur.

1.4.7. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne[1] pi.1

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolagpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyge materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav SST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacja projektowa i aprobatarnézna

Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &ib oraz z aprobata
techniczna IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane asbementy dczace rury, jak zczki, paski zaciskowe lufruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— materiat, stanowcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgaziokumentacja projektowa, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadaj wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieni2®

mm lub 0+31,5 mm,

— scianki czotowe na wlocie i wylocie, zgodny z dokurteeja projektowa,
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2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz gt¢zki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu. Podie, na ktdérym sktaduje sie rury, musicbyowne, umaliwiajace spoczywanie rury na
karbach na catej diugosci rury. Rury ina sktadowac warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Ritgdane
swobodnie zaleca siuktadac warstwami prostopadtymi wzgledem siebiktabdanie mana wykonywa z
podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacprzemieszczaniu rur. Ksztalt podpérek musi byc
taki, aby nie wystepowat zbyt édyi nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowoddefa uszkodzenie.
Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powingrekraczac 2 lat. Sktadowanie innych materiatéw

powinno odpowiadac wymaganiom norm i OST wymiengnw punkcie 2.2.2.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSIB@M ,\Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zah®sci od potrzeb, powinien wykazac sie ztiwoscia korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robktnjea:

— koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym empmjosci fgki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcerb limnym sprzetem zageszczajacym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetemigowym, wézkami widtowymi (roztadunek me tez byc

wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nglezwracac uwagezeby nie uszkodzic karbdw, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o padidSprzet powinien odpowiadac wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach proeoidw lub propozycji Wykonawcy i powinien byc

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w@&8B008.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty tma przewozic dowolnymi srodkami transportu, w w&aah
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zam@sn z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozyc réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej bolsiebie i zabezpieczyc przed #iwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Nie zya#bpuscic, aby wiecej hil m rury wystawato poza obrys
srodka transportowego. Geosyntetyki agleabezpieczyc przed nadmiernym zawilgoceniem, aydem,
naswietleniem,

chemikaliami, ttuszczami i przedmiotami mogacymipjeebic lub rozciac. Mieszanke betonowazmne przewozic
mieszalnikami samochodowymi, z czasem transporudhizszym ni 90 min przy temperaturze otoczenia
+15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST-00.0M@@nagania ogdlne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robét powinien byc zgodny z dokutanga projektowa i ST. W przypadku braku wystajazgch

danych mana korzystac z ustalen podanych w niniejszej sjleasjf oraz z informacji podanych w

zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obegmuj

[EY

. roboty przygotowawcze,
. wykonanie wykopéw, np. pod tawe lub w korpusimiejacej drogi,

. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury z betortu kmuszywa tamanego pod przepustem lub jego czescia

. uszczelnienie pgtzenia z istnigicym przepustem (ps¢zenie na wpust ok. 30 cm)

2
3
4. utazenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaslymagajacych potaczenia kolejnych dwéch rur tacz
5
6. wykonanie zasypki przepustu,

7

. wybruk kamieniem polnym wlotu przepustu,

(o]

. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nglena podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkazan Inspektora Nadzoru:
- ustalic lokalizacje robdét,

- ew. ustalic dane niezbedne do szczegbtowego wghja robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,

- usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekgmenty drég, ogrodzen itd.,

— ew. odwodnic teren budowy w zakresie uzgodniomylmspektorem Nadzoru,

Zaleca sie korzystanie z ustalen SST-01.00.00 [23kvesie niezbednym do wykonania robot przygotosegyeh.
5.4. Wykonanie wykopoéw

Wykonanie wykopow powinno byc zgodne z dokumentgm@jektowa. Dobor sprzetu i metody wykonania male
dostosowac do rodzajéw gruntu, objetosci robét llegidsci transportu. Wykonanie wykopow powinno
odpowiadac wymaganiom okreslonym w SST-02.00.00 [3ho wykopu powinno byc wyréwnane z

doktadnoscia co najmniej £ 2 cm.
5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio nacggu(np. piaszczystym), ksztalt pozo powinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.lidgsunt podicza wymaga rozizenia nacisku, to rury
przepustu powinny byc ukladane na gagzonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci wuste] w
dokumentac;ji projektowej, z mieszanki kruszywa natego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczymzcz
Podsypke naley zagescic do 0,98 Proctora normalnego. Gérna gptwa o grubosci rownej wysaiam
karbu powinna byc luzna, aby karby rury mogty swarie sie w niej zagtebic. Jesli dokumentacja priojet
przewiduje pod przepustem tawe betonowa na catejadici lub na czesci (np. pod wlotem i wylotem), to
powinna byc wykonana z betonu C 12/15 lub z kruszZansanego.

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie naky dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczemsu przepustu. Zaleca sie uktadac
rure w jednym odcinku, jesli nmibwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, Wkajaca z asortymentu
produkcji i mazliwosci transportowych. W innych przypadkach, pusziazony z dwdch lub wiekszej liczby
rur powinien miec potaczenia ztaczkami poszczegdimydcinkow rur.

taczenie dwdch odcinkéw rur polega na:
— utazeniu na tawie ztaczki,
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— potazeniu na ztaczce dwoch sasiednich koncéw rur,

— zamknieciu ztaczki,

— zalaeniu w ztaczce paskéw lub srub zaciskowych i zagige ich.

Diugosc koncowego odcinka rury, mierzona w najkagits miejscu (patrz rys. 7) nie powinna byc mniejsdal m.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pofaczeniu odcinkéw para tawa, nale/ sprawdzic
skutecznosc potaczen miedzy rurami. Rure przepustitqzeniu naley ustabilizowac w taki sposéb, aby nie
zmie nita swojego pot@nia w czasie zasypywania przepustuziodokonac tego podsypka wspierajaca

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzmaowykonac przed mort@am przepustu lub zena budowie po
wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cmagagyorna krawedz przepustu powinna byc wykonaeszanka

kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasgednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinna byc wykonywana:
— réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu

— warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczodgnwskaznika zageszczeniad,95 w strefie bezposredniej

przy rurze iz 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustiwniedopuszczenia do jego wypychania lub presmtizania

poziomego,
— ze zwréceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszykladanego bezposrednio na rurze, nie przekraevialkosci
skoku karbu zewnetrznego rury.

Jesli grubosc naziomu nad przepustem nie przekrdg2am, to caly materiat zasypowy powinien odpowéad
wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cozdBtata czesc nasypu ma wykonac z materiatlow
okreslonych w SST-02.00.00 [3].

Szczegllnie starannie najewykonac podsypke wspierajaca przepust, umieszcaonbszarze ograniczonym cwiartka
kota nad tawa. Materiat na podsypke wspierajacaipiew odpowiadac wymaganiom mieszanki z kruszywa
0+20 mm dla tawy.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byc zgodne z dokumegatacojektowa i ST. Do robo6t wykazeniowych nalea

prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robétdizjacych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych, nixap@mw, ogrodzen nawierzchni, chodnikéw, kramikow itp.,
- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie nasiinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S810.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wybolbipwlane do obrotu i powszechnego stosowania apyo
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgmtn ew. badania materiatdw wykonane przez dostawc

itp.),
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— ew. wykonac wtasne badania wtasciwosci materigdéaeznaczonych do wykonania robét, okreslone viepRe
— sprawdzic cechy zewnetrzne gotowych materiatdwazyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawcagstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére pgleykona w czasie robot.

1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu rob6t z dokumentacja projektowaazlWg pktu 5 i dokumentacji projektowej
2 Wykonanie wykopow Bieaco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (tawy) przepustuieo Wg pktu 5

4 Utozenie rur przepustu na tawie Baco Wg pktu 5

4 Uszczelnienie patzenia przepustu Biaco Wg pktu 5

5 Zasypka przepustu Biaco Wg pktu 5

6 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepuBtazaco Wg pktu 5

7 Wykonanie rob6t wykieczeniowych Ocena gifta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00.00/¢magania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wgtk@nprzepustu, tawy, oczyszczenia istn, przepugtéamutu i

uszczelnienie patzenia z istnigicym przepustem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST-00.00M@@magania ogoine” [1] pkt 8. Roboty uznaje sie z&keonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiamspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fawy fundamentowej,

- wykonanie obsypki i zasypki przepustu,

Odbiér tych robot powinien byc zgodny z wymaganigokiu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] §kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
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— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, zgioiem rur, zasypka, moritgrefabrykowanychscianek czotowych
umocnieniem skarp wedtug wymagdokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tectuniej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych wyd@cji technicznej,
— odwiezienie sprdu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i poaatrzyszacych

Cena wykonania rob6t olkdlenych niniejsza OST obejmuje:

-[Iroboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonarib6t podstawowych, ale nie sa przekazywane

Zamawiajcemu i sa usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

—[Iprace towarzysge, ktére sa niezldne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,

jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. SST-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. SST-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. SST-02.00.00 Roboty ziemne
4. SST-03.01.01 Przepusty pod korona drogi
5. SST-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostkkbwej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
6. SST-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarnwom i sciekow
10.2. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w cfaietk
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie pézmwym mana stosowa PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowychzwir i mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — GzZel: Wymagania, wikaiwosci, produkcja i zgodnig

D — 06.03.01a
POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikamjihnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utwardzeniem pobocpyzy ,Rozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km0+650 i od
km 0+650 do km 1+306”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesteri@¢m pomocniczym do opracowania specyfikaophtgcznej

wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosogjgako dokument przetargowy i kontraktowy przycaeiu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.
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1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt amanych z wykonaniem i odbiorem
utwardzonego pobocza za pormmo&ruszywa naturalnego niezyganego (dawniej nazywanego kruszywem stabilizowany

mechanicznie”) na zadaniu,Rozbudowa drogi gminnej Koziki”

Utwardzone pobocze me by wykonane na istnigfym poboczu gruntowym (wyma@aj wykonania w nim koryta),
wzglednie mae by wykonane jednoczeie z nawierzchiaijezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagéjoryta).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — ¢#¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazmdw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczéastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — €€ pobocza drogowego, posiagizg w chgu calego roku rimos¢ wystarczajca do przegcia
obciyzenia statycznego od k6t samochodéw, dopuszczonyehahu na drodze (zat. 2, rys. 1i 2).

1.4.3.Gruntowe pobocze — ¢& pobocza drogowego, stanae obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawinak®dw
i urzadzer zabezpieczenia ruchu.

1.4.4.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzemym — proces technologiczny, poleggjna odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywanydagniej stabilizag mechaniczg).

1.4.5.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoftgpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycrce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdav OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodn@¢ materiatéw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej3ib
2.2.2.Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczass kruszywo naturalne i woda.
2.2.3.Piasek

W przypadku wysfpowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warsbaigczapcej, odcinajcej i innej, wykonanej
przy wyciu piasku, to powinien on odpowiadaymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(b].

2.2.4.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza naje stosowé kruszywo o uziarnieniu 0+31,5 mm, odpowiagdal wymaganiom PN-EN
13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].
Kruszywo powinno b jednorodne, bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny. Zaleca atycie kruszywa o jasnej

barwie.
2.2.5.Woda

Nalezy stosowad przy watowaniu nawierzchni kel czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikdw otwastyoraz
wode studzienn i wodockgows. Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, mieciami, rélinnoscia wodr,

odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.6.Skfadowanie kruszyw

Okresowo skladowane kruszywa powinny lzgbezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesaanienymi materiatami

kamiennymi. Podize w miejscu sktadowania kruszyw powinna igwne, utwardzone i odwodnione.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”dk{ 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia korzystania ze spet
dostosowanego do przjgj metody robét, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZynwswyposaone w uradzenia dozujce wod (mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnb optymalnej, chybaze producent kruszywa zapewnia dostaednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidgaincici),

— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankidezywa,

— walce lub ptytowe zagszczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na woel do zwikzania mieszanki, wypogane w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardaaistniejcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzysta# ze sprztu, ktéry powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy warykie,

przygotowanym do uteenia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjaploducentéw lub

propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganéne] [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) nioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OSI0MO.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powinny dygodne z dokumentacjprojektowa i ST. W przypadku braku wystarczeych
danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjn@aodanych w zajcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmaj
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie koryta,

1
2
3. ufozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzewieudowanie mieszanki),
4. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:

— ustalit lokalizacf terenu robot,
— przeprowada obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustaleddanych
wysokaciowych,
— usury¢ przeszkody, np. elementy drég, ew. stupki, zateavei itd.,
— ew. splantowapobocze istniece,
— zgromadz wszystkie materiaty potrzebne do rozpgia budowy.
Zaleca s} korzystanie z ustaleSST D-01.00.00 [2] w zakresie nieglmym do wykonania rob6t przygotowawczych oraz z

ustalé SST D-02.00.00 [3] przy wygbowaniu robo6t ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podida

Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istipigjgo gruntowego.
Koryto powinno by wykonane bezpmednio przed rozpogziem robdt zwizanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wénéejsze wykonanie koryta jest miwve wytacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach

atmosferycznych.
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Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszytzaRsprztu, a
w szczegoIn&ci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwi@zy na odktad w miejsce wskazane lub zaaprobowerez prryniera.

Przed przyspieniem do profilowania dna koryta, poééo powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#czBo
oczyszczeniu powierzchni podip naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych tznych podiaa.

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniejnd wyzsze ni projektowane rzdne podiaa. Jeeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowieé¢ dodatkowy grunt, spetniggy wymagania obowrzujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganycldych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wskaznika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykon& recznie lub spraem dostosowanym do szergkb koryta. Scigty grunt powinien bg
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezyniera.

Bezpgrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére natg kontynuowa do osagniccia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu poditéga podczas zagzczania powinna IByréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powin@n zabezpiecZypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozieenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezimera.

Jeeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadangavierzchni mena przysipi¢ dopiero po jego

naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oécisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczri¢ zapewnienia jednorodgai, tylko w
wyjatkowych przypadkach kynier maze dopdci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdmgdod frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna ¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania ws&paoprzeciwdziatary
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej gré&ip przy pomocy ukfadarki lub réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw kdaych wysokéciowych. Zaleca gi aby grubé¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie
przekraczata 20 cm po zggczeniu. Rozpoezie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru. W miejscach, gdzie widoczna $egregacja kruszywa, najeprzed zagszczeniem wymiedi kruszywo na
materiat o0 odpowiednich wdaiwosciach.

Zagzszczanie nalg rozpocaé od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi si, w
kierunku gornej krawdzi. Nierbwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny kiywyrownywane bigaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniedb usunécie materiatu, 2 do otrzymania réwnej powierzchni. Zsgczenie nalgy
kontynuowa& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznil,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgon
wedhug PN-B-04481:1988 [6]. Do zggrczenia zalecaesstosowanie maszyn (np. walcow, gsarzarek plytowych) o szeralm nie
wigkszej niz szeroké¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 2%.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstasuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W pdkp, gdy wilgotné&
mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej, mieszanka powinnd bwilzona okrélong iloscia wody i rOwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboegery zwrécié szczegdla uwag na

wihasciwe jego wykonanie przy kramizi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.
5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do rob6t wykéaczeniowych naliy prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
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— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i grunt@mvpgbocza z ewentualnym splantowaniem isjpEgo gruntowego
pobocza,

— odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,
— niezkgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robgtmaosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbli] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawtgay

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez layniera,

— sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

P . Czestotliwos¢ .
Lp. WyszczegOblnienie robat Wartasci dopuszczalne
bada
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu robét z 1 Wg pktu 5 i dokumentacji
raz
dokumentagj projektovg projektowej
2 Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 | Wykonanie koryta i przygotowanie pogéo Biezaco Wg pktu 5.4
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 | Wbudowanie i zagszczanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.6
6 | Wykonanie rob6t wykiiczeniowych Ocena gijta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu robét\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spémnistpujace wymagania:

— szerokd¢ utwardzonego pobocza aesk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wgcej niz +10 cm i -5 cm,
— nieréwndci pobocza mierzone 4-metrgvata nie mog przekracz& 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows z tolerancy  + 0,5%,
— rdznice wysokéciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zel cm, -2 cm,
— gruba¢ utwardzonego pobocza nie meosi; rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca si bad# grubgi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie readii raz na 2000 A a pozostate cechy co

100 m wzdta osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00MMVymagania ogdélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t

Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST D-00®PANymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu #§ daniki pozytywne.
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8.2.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta i przygotowanie podé
Odbiodr tych rob6t powinien BByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagawgolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

10.

Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [k §.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 futwardzonego pobocza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatéw i spta,

ewentualnécigcie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegegaczenie gruntowego pobocza,
przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywasiasgo,

wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedipgaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teatumej,
przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprgu.

. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsz OST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesngzekazywane Zamawigiemu i § usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysce, ktore s niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezranych i zwizanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych ddwnictwie drogowym
(patrz: poz. 7 8)
PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwéne. Specyfikacje (patrz: poz. 71 8)
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdajrektu
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadam do nawierzchni drogowych (W
okresie przéciowym norma mee by stosowana zamiast poz. 4 i 5)
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursehe do nawierzchni drogowych.

Piasek (W okresie przgjowym norma mge by stosowana zamiast poz.
4i5)

10.3. Inne dokumenty

9.

10.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicknyekim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny ZdrPrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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D 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaefthnhicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru oznakowania pionowegay ,Rozbudowie drogi gminnej Koziki od km 0+000 do
km 0+650 i od km 0+650 do km 1+306”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegOtowa specyfikacja techniczna csté@npodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zamowienia publigmea wykonanie robot przebudowy drogitugh w
dokumentacji projektowej i opisanych szczeg6towaloaodzaju i iléci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego st@stego na drogach, w postaci:
e znakdw ostrzegawczych,
» znakdw zakazu i nakazu,
» znakéw informacyjnych, kierunku, miejsco$edi znakéw uzupetniagych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&tdrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza
moze by wykonana z ranych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €% znaku, stiagca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane
jako malowane lub oklejane (fgliodblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzmdy¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjg@zwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu 0 odbiciu powrotnym - wspétdrom).

1.4.6.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaszzegotowe” pkt 1.4.

1.5. Szczego6towe wymagania dotygze robot

Szczegolowe wymagania dotyce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania sgéiave”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowana@owego wedtug zasad niniejszej SST s

2.1. Znaki i tablice drogowe — pokryte folia Il gaacji, w ilaéciach zgodnych z przedmiarem robét.
Powyzsze znaki musgposiadé Certyfikat Bezpiecagstwa (znak B) nadany przez uprawniona jednostk
2.2. Rury stalowe (St. 3 SXJ. 50 mm, ocynkowane do wykonania konstrukcji wseggch dla znakow
drogowych), wymagania wedtug PN-H-74219.
2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw iitatffogowych.
2.4. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamentstiddcji wsporczych.
2.5. Beton klasy C12/15 na fundamenty konstruksjp@rczych znakow i tablic drogowych wymagania
wedtug PN-B-06250.
2.6. Materialy do montau znakéw

Wszystkie ocynkowaneyd¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaday soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.
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3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pioigowaog by¢ wykonane ¢cznie lub

przy wyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspekadaoru. Przygczeniu
stalowych elementéw konstrukcji wsporczych tablioogbwych. Wykonawca powinien dysponawa
sprawna spawarka elektryczna. Roboty ziemneyzawvie z ustawieniem oznakowania pionowegamao
wykon& recznie lub przy gyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Szczegb6towe wymagania dotygze transportu

Szczeg6lowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegotowe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa $rodkami transportowymi w sposéb uniettiziajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegobtowe zasady wykonywania robét

Szczegotowe zasady wykonywania robét podano w3$1-00.00.00 ,Wymagania szczegotowe”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly wyznaczy:
» lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,
* wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata mliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektovs.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcj wsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@ymyvpowinien b§ dostosowany do
gfebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuwz Wymiary wykopu powinny by zgodne z
dokumentagj projektows lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentciwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleeniem prefabrykatu nalg wyrowna& i zagscic. Wolne przestrzenie
miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie
zag$ci¢ ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgopowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchgipobocza lub by wyniesiona nadetpowierzchrg nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.1. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakiétablic drogowych z betonu klasy B 15.
Zwroci¢ uwag na odpowiednie zggzczenie betonu w fundamencie.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdéw - stupki, stupy, wygsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonows i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
3) odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
4) odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,
5) odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wgej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggoumieszczenia znaku
zgodnie z Instrukejo znakach drogowych pionowych [28].

str. 78



5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoitwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania peizenia tarczy znaku z konstrukojvsporca musi umaliwiaé,
przy wyciu odpowiednich naedlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakres
uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czcste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si
stosowanie elementéwaziznych o konstrukcji unienibwiaj gcej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skiadanego musi wykazyweln integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegol§® - zaden z segmentdéw lub elementéw tarczy niezerse od
niej odhcza w sposob powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedatwo lub szkogl.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewnjey petry czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego @ytkowania, przy czym wpltywy
zewretrzne dzialajce na znak, nie magowodowa znieksztalcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi ri@bliczle znamionowy
z:
h) nazwg, marlg fabryczr lub innym oznaczeniem urawiajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
i) dat produkciji,
j) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
k) day ustawienia znaku.

Zaleca s}, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyawierata rownig¢ miesic i rok
wymaganego przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mydzy¢ wykonane w sposob trwaty i wynay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtbowania znaku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakoi robot

Szczeg6lowe zasady kontroli jgkd rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegotowe” pkt 6.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
6) zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjojektows (lokalizacja, wymiary,
wysokai¢ zamocowania znakow),
7) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®)
8) poprawndg¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru roboét

Szczegotowe zasady obmiaru rob6t podano w SST @GBMIO.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
» szt. (sztuka), dla znakdéw konwencjonalnych,
e szt. (sztuka) stupkow z rur stalowych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegdbtowe zasady odbioru robét

Szczego6towe zasady odbioru rob6t podano w SST 08MO.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 8.

8.2. Odhiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany lstasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien &ydokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie
wynikow pomiarow i badajakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

Szczego6towe ustalenia dotyce podstawy ptatigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczego6towe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanie@ivego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» wykonanie fundamentéw
» dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczydhplsdw stalowych),
* zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
* przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjnniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia
6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonhaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawswaetlenia zewntrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korgpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangaigco ogélnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podeagonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefeniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggfdngrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanagtdwniki rGwnoramienne
19. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétw nasnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot@ do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®d ztagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona
podstawie ogldzin zewrtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenggania i badania
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25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. ¢®y i elektrody ze stopdéw stellitowych i ¢ty z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

i) Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Isa@dy stosowania znakéw i gozeh
bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 3
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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