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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji thnicznej (SST) 8 wymagania ogolne dotycgce
wykonania i odbioru robét drogowych przy przebudowe drogi gminnej Guty-Bujno - Pechratka.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja technicznacstapodstaw do sporadzenia czsci technicznej istotnych
warunkéw zamoéwienia publicznego na wykonanie ropitebudowy drogi gtych w dokumentacji projektowej i
opisanych szczeg6towo co do rodzaju édiow przedmiarze robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogélne, wspdélne dla rob6tetagh ogdélnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDR pbszczegdlnych asortymentéw rob6t drogowych itavagch.
W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicamywydanych przez GDDP dla danego asortymentu raisfajenia
dotycz réwniez dla SST sporgzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione potej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uuci postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony pieczxig organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okoliczngci zachodgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokweagych odbioréw
robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej paaizy Inspektorem Nadzoru, Wykonayé
projektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych rediwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitia za nadzorowanie robot.

1.4.5. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpoweaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumemtagjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepeitora Nadzoru.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikbéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa siga do wyrdwnania nieréwsdoi podbudowy lub profilu istnigge;
nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stica do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktada sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni&en czstek podiaga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymargeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedogtaj s do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.21.Podia@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.22.Podiae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pajldezagca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w
celu umdaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecerdakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, mitr
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gqmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad
droga, kolej, ruroaig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢s¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.30.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.32.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - e& przeds¢wzi¢cia budowlanego, stanoyga odegbrng catcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie me polegd na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynrii na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmenistracyjnymi, lokalizagj i wspohzdne punktow
gtdéwnych trasy, dziennik budowy oraz jeden egzempd@kumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
szczego6towych warunkach umowy.,

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowedokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowd czes¢ umowy, a wymagania okrélone w chaby jednym z nich @ obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagi.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejnéé¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie me wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadothiZamawiajcego, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na iie s wazniejsze od wymiaréw okstonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetialy zgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli musz
wykazyw& zgodndé z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentagj projektowsa lub SST i
wplynie to na niezadowalajca jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie nadszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,dd zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi InspektorNaidzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eaobd6t w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii ruchu powinienchya biezaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekflardzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsdajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziei i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgaje lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przez Zamavgieggo. Tablice informacyjne¢ta utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowry.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe ugmizenia zabezpieczmie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezlgdne do ochrony robét,
wygody spoteczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
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b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢zl sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bdg miaty aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okélajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaiczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgodt na wycie tych materialéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia a ictiycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgmaeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienirtgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére ma by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarzeoozcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadonmsdektora Nadzoru i zainteresowane wiadze orglzib z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu saprWykonawca é&dzie odpowiadéa
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadesgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodyggy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip

Inspektora Nadzorughzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wlaskoi i drog wewrtrznych. Jednate, Inspektora Nadzoru
ani Zamawiajcy nie kpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglfp one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypassnia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Madznaze polect, aby pojazdy nie speinigje
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tych warunkéw zostaly uswie z terenu budowy. Pojazdy powosgitg nadmierne obgienie osiowe nie dila
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawceadizie odpowiadat za
naprave wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywatl wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzépewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia wywane do robét od

daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdngly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovea or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami etzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeropodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychew w odniesieniu do spgtu,
materiatow lub urzdzeh uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposolygly bedzie informowd
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstigeikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekonkretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygagbobowhzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postacowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewoijrowny lub wyszy poziom wykonania ai
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspeki@adzoru.
Réznice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe i przediazone Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy leda uwazane za wiasng Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadonii Inspektora Nadzoru i pagtowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych
polecéd Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
Zamawiajcym i Wykonawa ustali wydhienie czasu wykonania robét iflub wysékdwoty, o kton nalery zwickszye
cere kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanymonggstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzalo zatwierdzenia, szczego6towe informacje datgez
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofaterialéw jak rowniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegwdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
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zrédta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do wykazaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegidta w sposéb goty
spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdw ze
zrédet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany dostarczyInspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgoiEn eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatsdenia dokumentagcjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracfigi@owe] i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialito za spetnienie wymagdailosciowych i jakdgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydoby materiatéw, dziemwy i inne jakie okz si
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowydda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie tdzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonasa
wykonuje na wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzygciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmjozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Indpek Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygedni
przed ayciem tego materiatu, albo w okresie imym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lada
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i eeptowany rodzaj materiatu nie m@by pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane mhtedo czasu gdy dolg one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakos¢ i wtasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatépdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terehadowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien kdyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaanizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypditkku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru .

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynaijty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projekapie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekt®Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem spretu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkOw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru projektu zdyskwalifikowan& dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewhigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspektNadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadbspetnid& wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fa ianych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warmmkizywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa& na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, ksdzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznychaz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ca 2godné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wygee oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokltadne wytygzew planie i wyznaczenie wysodm wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamsunéte przez Wykonawena
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ljd okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Inspektora Nadzoru projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadné.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwbt keda oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowew SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoradkt@u projektu uwzgdni wyniki bada materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki badah
naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢ bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inspektora Nadzoru, pod g zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli rob6t gzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigmn¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektod2dau mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres komtjest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaateriatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzoruduzie mie€ zapewnion mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub badlaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnieub badania, Wykonawca przedstawi ngampé ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywanmtkoli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatow powinien udzéetnu niezlgdnej pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych asazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polskg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeriywymagane przez SST, 2da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbaeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrpmowigzujacym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyahe& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebg dokonywane na bigco i keds dotyczy¥ przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @staska stibowego. Zapisy ¢rlg czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemidg oznaczone kolejnym numerem gzgnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélnéci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanik@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggsih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,
— niezgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakdci materiatléw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb elementéw budowli z podaniem, kto jegprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdabprzedtazone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowani& si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdobwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje kelgjora Nadzoru do ustosunkowanie. $trojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eNykonawcy robét.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada, stanowa zahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach (1) - (2) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgina
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych roboétdalzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do celu czsciowej ptatndci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jeli SST wihasciwe dla danych robdt nie wymagdagego inaczej, objosci beds wyliczone w nd jako diuggé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,c¢hla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgbzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,alzé w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ keds wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami. Szkice mog
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesddi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robat dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbigdtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawimpletu dokumentow
wymaganych przez SST i uprzednie ustalenia orapavaiu 0 przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictidio jakasci
i wartoici.

Caltkowite zakéczenie rob6t oraz gotod do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmiem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajcego.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zdlezenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzreezprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikbw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapadiga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajicych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniajgcych i robét
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poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenatpopjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiasteo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robdt jest protokédt odbioru ostatecznegdtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujagce dokumenty:
1. dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i (oryginal),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkeg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige lkedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunpehcych wyznaczy komisja.

ourwn

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangdiot zwgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarows ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétld obejmowé:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania ido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgta Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszgotian i
uzgodni@ wynikajacych z posipu robot,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakow®i drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa£2R01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. )5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

D 01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjethnicznej (SST) 8 wymagania dotycace wykonania
i odbioru rob6t zwiagzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdwwysokasciowych drogowych przy
przebudowie drogi gminnej Guty-Bujno - Rechratka.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja technicznacstapodstaw do sporadzenia czsci technicznej istotnych

warunkéw zamowienia publicznego na wymienionych kit 4.1, ugtych w dokumentacji projektowej i opisanych

szczegotowo co do rodzaju i $ld w przedmiarze robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynndgciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdeygowej manewrowej i

miejsc postojowych.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodaz:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gitdwnych osi trasy i punktéw wysétiowych,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
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e Zzastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochroch przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb

utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okig#enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

0Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwidziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granib6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednicz od 0,15 do 0,20 m i dlugédbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istadgjj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naley stosowd nastpujacy sprzt:
b) teodolity lub tachimetry,
¢) niwelatory,
d) dalmierze,
e) tyczki,
f) faty,
g) tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien gwarantowa

uzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizac i
wspotrzdne punktdw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadibliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiastag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawinspektora Nadzoru o wszelkichgbdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéweboczych. B¢dy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&done w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno bymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikgge z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzpostag wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznaczearoboty dodatkowe w takim przypadku adigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem

wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugzyé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgawszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieazo dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdéavidiowej realizacji rob6t nate do obowizkow

Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osafsy i punktéw

wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne jrany by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odle§topomidzy punktami gidbwnymi na odcinkach prostych niezexprzekracza
500 m.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdtitrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metrow.

Repery robocze nalg zatlay¢é poza granicami rob6t zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeshacze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych najeokreila¢ z tala doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwoéjrg w nawigzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne

okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektova, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztatltowania trasy, Ieiezrzadziej i co 25 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejt@sy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalarzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdy Wykonawca rob6t zapi je odpowiednimi

palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy rob6t), zgodnie z dokumenggajojektowy oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscachagathwanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uhwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym

z dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedlug ogodlnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisie na podstawie szkicow lub protokotu z

kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadsplektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob4t obejmuje:
e Zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie uszkodopgdczas robét punktéw osnowy geodezyjnej,
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trganktéw wysokéciowych,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarfagrzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizoglamghot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyeamac geodezyjnych.
d) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegisGtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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e) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdatUGiK 1978.
f) Instrukcja techniczna G-2. Wysdlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
g) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.
h) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.

D 01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SST - 01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG,

1. Wskp

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtécznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z rozbidrkelementéw drog przy przebudowie drogi gminnej @Bityno - Rchratka.

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoskuchent przetargowy i kontraktowy przy realizacfibét
okreslonych wyzej.
Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ag@nych z rozbiork:
- istniepcej nawierzchni z betonu asfaltowego naoczeniach do utwardzonej drogi gminnej
Ogélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét oraz za ich zgodnoz dokumentagj
projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Materialy
Nie dotyczy
Sprzet
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk maoze by wykorzystany sprg podany poriej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru :
* mioty Jopaty,
e pity do ciecia betonu,
e sprzarka,

e zrywarka,
« fadowarka.
Transport

Materiat z rozbiérki maa przewozi dowolnymi srodkami transportu
Wykonanie robot
Roboty rozbiérkowe przepustéw z rur beteych i scianek czotowych obejmajusunécie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.1. zgedai dokumentagj projektowg i SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru . Roboty rozbidrkowezma wykona recznie, lub mechanicznie.
Kontrola jako $ci robot
Nie dotyczy.
Obmiar robét
Jednostik obmiarove rob6t zwizanych z rozbiork elementow drég jest :
e odciecie nawierzchni z betonu asfaltowego — metr (m),
» rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego — m katmivy (m2),
e rozbhiérka przepustu betonowego — metr (m).
Odbidr robot
Roboty rozbiérkowe uznaje¢sza wykonane z dokumentagyrojektovs ,SST i poleceniami Inspektora Nadzorizgke
spetniaj wymagania pkt 6.
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Podstawa ptatndci
Cena wykonania rob6t obejmuje:
e wyznaczenie linii ciecia i nawierzchni przeznacjat@rozbiorki,
* odckcie nawierzchni z betonu asfaltowegamb betonu,
e rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego,
» rozbiorka przepustu betonowego,
e zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki ,
« wyrownanie i zagszczenie podia, uporadkowanie terenu rozbiorki
Przepisy zwhzane
Nie dotyczy

D 02.01.01

Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaejthnicznej (SST) as wymagania dotyere wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistygirzy przebudowie drogi gminnej Guty-Bujno ¢dRratka.
—etap I.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja technicznacstaipodstaw do sporzdzenia czsci technicznej istotnych warunkéw
zamoéwienia publicznego na wykonanie rob6t z pkit.ufetych w dokumentaciji projektowej i opisanych szcaegd® co do rodzaju i
ilosci w przedmiarze robét.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowgeimujg
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okiéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢pujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podathyi potsztywnych [12] powinien charakteryzaivsie grup noSnosci Gi.
Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalezy podiaze doprowadzi do grupy nénosci Gi zgodnie z
dokumentacja projektoyi SST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DOO21(okt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w caltym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykojeh, podcecia lub innych odspstw od dokumentac;ji
projektowej obcjza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrici do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposdb unielimaajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanagody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowinoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
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odkiad. O ile Inspektor Nadzoru dajoi czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, zyaje odpowiednio zabezpieazyrzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdétobiemnych powinno spetniawymagania, dotycge
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia @, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migsh

Minimalna wartdc¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria ruch kategoria  ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gk;bokoé.ci ogi 29 do 50 cm Ojl,OO 1,00 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyule spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |s, podanych w tablicy 1.

Jereli wartdsci wskanika zagszczenia okréone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpmednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naky podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waidb
wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowani&odki, o ile nie g okreSslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatceniazzgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robd4t ziemnych jest mniejszazr,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynng¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphvjp uszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikaiych z niedotrzymania podanych pasywarunkéw obgjza
Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzemjodngci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej
i SST. W czasie kontroli szczegdlowag: nalezy zwrdck na:
*  sposOb odspajania gruntéw nie pogargzaajch wiaciwosci,
e zapewnienie stateczém skarp,
«  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igio zakaczeniu,
e doktadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),
e zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210pk® 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopow w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoliidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
«  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zagszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclnigj,
e rozplantowanie urobku na odktadzie,
e rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D- 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru nasypow
przy przebudowie drogi gminnej Guty-Bujno edPratka.

.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stadakiiment przetargowy i kontraktowgyzy realizacji robét okreslonych
wyzej.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budatvyrlodernizaciji
drég i obejmuj wykonanie nasypéw zavirow i pospotek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okktenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudlev SST D-02.00.01 pkt 2.
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2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].

Do budowy nasypéw naley zastosowa zwiry lub pospéiki.

3. SPRZET

Ogo6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.DO0RO ,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robét nale_y stosowac:

« walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogome, ubijaki mechaniczne do zageszczania,

« spycharki i réwniarki do formowania nasypu,

» beczkowOz z cisnieniowym systemem natrysku doilnawia gruntu i sprzet do wymieszania wody z geamt

« sprzet do spulchnienia gruntu dla celéw przesuiaze

Wykonawca jest zobowiazany do u_ywania jedyniecgdisprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnegowpina
wihasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego ndhego zalegania, jak te_ w czasie odspajania, s,
wbudowania i zageszczania.

Orientacyjny dobér sprzetu do zageszczania oraziiforzejsc tego sprzetu potrzebnych do whasciwego
zageszczenia nale_y przyjmowac wedtug OST D-02103Mykonanie nasypéw”. Ostatecznego doboru sprzetu
zageszczajacego nale_y dokonac na podstawie wyrokiéwmka doswiadczalnego wykonanego przed
przystapieniem do wykonywania nasypow.

Sprzet u_ywany do wykonania ka_dego z elementéétrolemnych musi byc zaakceptowany przez In_yniera.

4 TRANSPORT

OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w-$0.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 4.

Grunty pochodzace z wykopéw zaleca sie transpotdgaposrednio do miejsca wbudowania w nasyp i
wbudowywac. W zale_nosci od odlegtosci transpoalec sie u_ycie:

« spycharek,

« samochodoéw samowytadowczych,

Materiaty pochodzace z dokopu nale_y transportaseacochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podasd w-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.1. Dokop

Miejsce dokopu powinno byc zatwierdzone przez liermpo przedstawieniu mu wynikéw badan laboratorgf.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia bie_abgelan kontrolnych gruntéw celu potwierdzenia ich
przydatnosci do robét ziemnych.

5.2. Przygotowanie podtoa w obrebie podstawy nasypéw

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nale oprebie jego podstawy zakonczyc roboty przygotoevay
okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. \yawca przy u_yciu widocznych palikéw w odstepaieh n
wiekszych ni_ 50 m wyznaczy zarysy krawedzi nasyjraed przystapieniem do wykonywania nasypow Wykmaa
dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszezgruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strpfielto_a
nasypu o grubosci 50 cm. Je_eli wartosc wskaznika

zageszczenia jest mniejsza ni_ okreslona w taBlisykonawca powinien dogescic podito_e tak, abyypoze
wymaganie zostato spetnione.

Tablica 4. Wymagane zag eszczenie po 5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Wskaznik zageszczenia | Witoérny modut odksztatcenia
s
E2 [MPa]

Grunty spoiste | Grunty niespoiste

Nawierzchnia

Chodniki

Na wszystkich drogach - wskaznik odksztaicenia (stosunek modutéw EQ;’ E1)

+ dla piaskéw, zwirdw i pospdtek (Pr, PS, Pd, Z, Po)

« dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym uziarnieniu (G)
- dla gruntéw réznoziarnistych (Z , P , G )
9 g p
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Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0Q10pkt 5.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1.Przygotowanie podi@m w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze, okilene w
SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wycigcie stopni w zboczu

Jeeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasipu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wgmym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0
do 2,5 m.

5.3.1.2.Zag;szczenie gruntu i rfoos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntow rodzimych, zalegjch w strefie podiza nasypu, do
giebokasci 0,5 m od powierzchni terenu.z@ wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca
powinien dogsci¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartasci wskanika zagszczenia okréone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnigte przez bezpmednie zagszczanie
podiaza, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskaznika

zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartg¢ Is dla:
Nas - -
i ) autostrad innych drég
0 wysokdci, L
m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu

ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,97
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypéw

Jeeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej glapidewierzchni, to przed przygiieniem do
budowy nasypu powinna onadyozdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paménia z

podstaw nasypu.
5.3.2.Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzgtnieniem zasad podanych w pkcie
2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g6lne zasady wykonywania nasypow
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Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podtwnego, ktére okrdono w
dokumentaciji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpezsez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia stateczgsbnasypu i jego rGwnomiernego osiadania aafazestrzeganastpujacych zasad:

a) a) Nasypy nalyy wykonywa& metody warstwove, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypyipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szerako

b) b) Grubd¢ warstwy w stanie lknym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i speu uzywanego
do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) ¢) Grunty o rénych witaciwosciach naley wbudowywd& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédona calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywd w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasyp

d) d) Warstwy gruntu przepuszczalnego malevbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (0
wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim
spadek powinien kiy obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpadwinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwiaé lokalne gromadzeniegsivody.

e) e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powlanix jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny blgsztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma pasyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu potencjalnych g@aefni pdlizgu w
gruncie tworacym nasyp.

f) 1) Gormy warstwe nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wsikaku
wodoprzepuszczalgoi Kio=> 6 X 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich witaciwosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez sabjj cementem,
wapnem lub popiotami lothnymi. W takim przypadku tjdsonieczne sprawdzenie warunku$nosci i mrozoodpornéci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, @mdpcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowyer ma terenach zalewowych dolne warstwy nasypuybdci co najmniej
0,5 m powyej najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnyerarstwe pod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naly wykon& z gruntu
lub materiatébw o diej przepuszczalrici. GOrnej powierzchni warstwy popiotu najenad& spadki poprzeczne 4%1%
wedtug poz. d).

i i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania juen by bezzwitocznie wbudowany w nasypzynier mae dopyci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozmbezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gzibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lubbgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno odhbi\si
wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lukga Inspektora
Nadzoru:

a) a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistygh gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wymstie@m wolnych
przestrzeni
Kazda roztozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grudmd nie wiekszej n 0,3 m, nalgy przykrg warstwg zwiru,

pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnozisiego. Materiatem tym wskutek zggczania (najlepiej spgem wibracyjnym),
wypetnia s¢ wolne przestrzenie wrilzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowarsaypow mana stosowé skaly oraz
odpady przemystowe, kt6re miekkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych fgruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wyipeia wolnych
przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibpyzbudowane z materiatdw mrozoodpornych. Warstwyaiezy

oddzielé od podiaa gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaekoto 10-centymetroyvwarstwg zwiru, pospétki lub

nieodsianego kruszywa tamanego, zawigego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spglrych warunek:

4 5= D15> 4 dhis
gdzie:
dssi dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%94 Hsuntu podiaa lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
Di1s - §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% niaditegruboziarnistego (mm).
Czsci nasypow wykonywane tmetod nie mo@ siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) ¢) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z gounkamienistych
Rolg warstw oddzielaicych mo@ réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziatewycia w tym celu

powinny posiada aproba¢ technicza, wydary przez uprawniom jednostk. W szczegding&i wymagana jest odpowiednia
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wytrzymatai¢ mechaniczna geotekstyliéw, unie#fimiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu grubozsiegio oraz odpowiednie

wihasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyebtwarstw.
5.3.3.4.Wykonanie nasypOw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczangikonanie przepustow z innych poprzecznych elegwerttdwodnienia w
przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformosgo nasypu. W tym przypadku podczas wykonaniapuasy obebie
przekopu nalgy uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochgited 1:5 do 1:2 nalsy zabezpieczynasyp przed zsuwanieng §irzez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.
Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecimasypu przez podparcie go murem

oporowym.
5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigiego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 m. Spadek goérnej
powierzchni stopni powinien wynd@s#%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtgz:sci nasypu, wykonanych z gruntéw o

roznych wiaciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczu

Wykonywanie nasypOw nale przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waiéd dopuszczalg to znaczy jest wksza
od wilgotnaci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnoaiktad& nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaseniem, poszczegolne jego warstwy oraz kororsyma po
zakaiczeniu robot ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggiktu 5.3.3.1, poz.
d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rsé \e stanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru, to me on nakazaWykonawcy usurgicie wadliwej warstwy.
5.3.3.9.Wykonywanie nasyp6éw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tenipera przy ktdrej nie jest mibiwe oshgniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamagzyeh lub gruntdw przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac aglasurgé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pplgj przed rozmarzgciem zagszczg ani uktada na niej

nastpnych warstw.
5.3.4.Zaggszczenie gruntu

5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna by zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Grubdi¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlprzegé maszyny zagszczagcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéri, dotyczce grubéci warstw ré&nych gruntdow oraz liczby przejazdow znych maszyn do
zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnosé¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj

a) a) w gruntach niespoistych 2 %
b) b) w gruntach matosrednio spoistych +0 %2 %
c) © w mieszaninach popiotoworzlowych — +2 %, -4 %
Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadz&laboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach 6.3.21 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalgnosci od uziarnienia stosowanych materialdw, gsggzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rioddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, oki@nych zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktorychenjest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagszczenia gruntow w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naejazerokéci

korpusu spetni@wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ Is dla:

innych drég
Strefa Autostrad : :
nasypu i drég kategoria kategoria
ruchu ruchu
ekspresowych
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
-0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych ponizej:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95
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Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsgrzenia gruntdow dla ktérych trudne jest pomiemenwskanika
zag:szczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztalcenialokrellonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien dyiekszy niz:

a) a) dlazwiréw, pospétek i piaskow

b) b) 2,2 przy wymaganej waétd 1s>1,0,

c) ¢ 2,5 przy wymaganej wasto 1s<1,0,

d) d) dlagruntéw drobnoziarnistych o rbwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itéw — 2,0,

e) e) dla gruntow rhoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw pagystych, piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zalych) — 3,0,

) f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) 9 dla gruntéw antropogenicznych — na podistdada poligonowych.
Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien spulclini

warstwe, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa nowy materiat, o ile lgynier nie zezwoli

na ponowienie préby prawidtowego zagczenia warstwy.
5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zgggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinien by wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktadagsunt czterema pasmami o szergiood 3,5do 4,5 m kade. Poszczeg6ine
warstwy uktadanego gruntu powinny migv kezdym pasie ing grubag¢ z tym, ze wszystkie musz miesci¢ sig w granicach
wiasciwych dla danego spgil zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancpodan w pkcie
5.3.4.3. Grunt uleony na poletku wedtug podanej ¢y zasady powinien lBynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢
maszyny nalgy okresli¢ wskaniki zagsszczenia, dopuszcaaj stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (soizdtopowa,
ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalyy wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktdérych co najmniejp@winny
umazliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej eci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wdwi zagszczenia
z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonugeveyboru sprztu i ustala sj potrzebn liczbg przepé oraz grubé¢ warstwy

rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady

5.4.1.Warunki og6lne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestedy pozyskane w
czasie wykonywania wykopéw, a ktére nigdlp wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych praigzamych z tragdrogowy.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,Zeli:

a) a) stanows nadmiar oljtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) b) s nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,
c) ©) ze wzgldu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uirAsae oczekiwanie na wbudowanie materiatdw
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mge przypé, ze zachodzi jeden z podanych ey przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to jedraxzmie

okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez Inspektora Nadzoru.
5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalag na to whaciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nidaat] materialy te powinny iyw
razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani&wdatsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego pauszea
nasypéw. Roboty te powinny bywykonane zgodnie z dokumentacprojektows i odpowiednimi zasadami, dotyga/mi
wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora Nadzor

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgji w sposéb okrdony powyzej, materialy te naly przewieé
na odkifad.
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Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przez ékspra Nadzoru. Zeli miejsce
odkladu zostalo wybrane przez Wykonawanusi by ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. MNigral od tego,
Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jereli odktady g zlokalizowane wzdha odcinka trasy przebiegaiego w wykopie, to:

a) a) odktady mazna wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypzym odlegtéc
podné&a skarpy odktadu od gérnej kreslzi wykopu powinna wynoéi

- O nie mniej ni 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- O nie mniej ni 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym tergednak mniejszym od 20%, odktad nalevykona tylko od gornej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynogm ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogiiegiem, odklad naky wykon& od strony najezciej wiejacych
wiatréw, w odlegtéci ponad 20 m od kragedzi wykopu.
Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ntajsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigsy przez

Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazmspektora Nadzoru.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynidlag z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek prowadzenia

prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, abaj Wykonawe.
5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegd&obich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnytagodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej B®T. Jeeli nie okrélono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w
normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkiad powirtig¢ uformowany w pryzra o wysokdaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do
1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagaan terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by
obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki rolne lub I&ne, zgodnie z dokumentggprojektovs.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziea odktad powinno lByprzerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemdiwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowsiny tym zakresie w dokumentaciji
projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipien upewné sig, ze spetnione gswarunki okrélone w pkcie
5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adifdrzez Wykonawg zajdzie konieczni@ dowiezienia gruntu do

wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czydwnav cataici obcigza Wykonawe.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami okonymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projaiej i SST. W czasie kontroli nalgzwrdci szczegéla uwag: na sprawdzenie:

a) a) zgodnfci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewgtiego ich statecziié,

c) c) odwodnienia,

d) d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu pooaakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

6.3.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypOw polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami oki&onymi w pktach 2,3

oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjpktowej i SST.
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Szczegllp uwag nalezy zwrdcié na:

a) a) badania przydatéo gruntéw do budowy nasypéw,

b) b) badania prawidtowai wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
c) c) badania zagzczenia nasypu,

d) d) pomiary ksztaltu nasypu.

e) e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na probkach pobranych zl&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, porfuejl z nowegarddia, jednak nie rzadziej njeden raz na 3000 3imw
kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— [  skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1

— [ zawarté czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— [ wilgotng¢ natural, wg PN-B-04481:1988 [1],

— [ wilgotnag¢ optymalny i maksymalg gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— [ grani¢ ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- 0 kapilarné¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],

— [ wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu poltegajsprawdzeniu:

a) a) prawidtowsci rozmieszczenia gruntdw ozdych wiaciwosciach w nasypie,

b) b) odwodnienia kalej warstwy,

C) ¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadi nie rzadziej ni jeden raz na
500 n? warstwy,

d) d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoisiyetitug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) e) przestrzegania ograniézekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotgcgch wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nhasypu oraz pogonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgadhowartasci wskanika
zag:szczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéstami okr&lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bigej kontroli
zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], czeaie
modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1[@98

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

— [ jedenraz w trzech punktach na 10G0narstwy, w przypadku okékenia wartdci |s,

— [ jeden raz w trzech punktach na 2060narstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych. Prawidioi¢o

zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinna bpotwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w

dzienniku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- 0 prawidtowdci wykonania skarp,

— [ szerokéci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédino wymaganiami dotyazymi pochylé i

doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pki8.5 niniejszej specyfikacii.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdorony korpusu na poziomie wykonywanej

warstwy nasypu z szerosma wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych w dokumentacji projektowe;.

str. 29



6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegodndci z wymaganiami ok&onymi w pktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektoweST.
Szczegllp uwag nalezy zwrdcié na:

a) a) prawidtowé¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) c) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdkiadu.

7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach sezeennych jako rénica ogoélnej ohjtosci nasypow i ogoélnej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o ofips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uedigieniem spulchnienia gruntu,
tj. procentowego stosunku ehlpsci gruntu w stanie rodzimym do @bpsci w nasypie.

Obijetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po uscini warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lgdzie okrdlona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmita obgtosci wykopow,
powickszonej o ohgtos¢ ukopdw i obgtosci nasypdw, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i zastree sformutowanych w pkcie
54.

8. odbior robét

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuje:

— [J  prace pomiarowe,

— [ oznakowanie robot,

- 0O pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojeaeadunek nérodki transportowe,
— [ transport urobku z ukopu lub/i dokopu na sgejwbudowania,

— [ wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— [  za@szczenie gruntu,

- 0O profilowanie powierzchni nasypu, rowow i gikar

— [ wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- 0O rekultywagj dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— [ odwodnienie terenu robot,

10. przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10
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podatnych.

D 04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaejthnicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemzagszczaniem
podiaza gruntowego przy przebudowie drogi gminnej GutyrBu Rechratka.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbdtowa specyfikacja techniczna ostéanpodstaw do sporzdzenia cesci
technicznej istotnych warunkéw zaméwienia publigm@&a wykonanie robot przebudowy drogitygh w
dokumentacji projektowej i opisanych szczego6towaloaodzaju i iléci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozettia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza si
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

e réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzorueno
dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywammgskich koryt),

e walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

* Stosowany spkz nie mae spowodowéaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyece transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoegziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim jest maliwe wytacznie za
zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atergsinych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sie
ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny lBywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rezazenie palikow lub szpilek powinno uihwiad
nacigniccie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t alym zakresie. Spos6b wykonania musi¢ by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@adub odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaga

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaj g
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wegstijs zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukehnic podiaze na gébokas¢ zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru, dowdedodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkzujace dla goérnej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganyclgdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartéci wskaznika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgzplnspektora Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagpzczanie
podiaza naley kontynuow& do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (ls)

Minimalna wartéc¢ |s dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego

i bardzo czki
Goérna warstwa o grukoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podéo wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpiecz§ podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentual@éeci wykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on
na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia
koryta i wyprofilowanego podia podaje tablica 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw wykonanego Kkoryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 Spadki poprzeczrie 10razyna 1l km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostra
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osjezdni i na jej krawdziach dla autostra

5 Rzdne wysokéciowe

planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Cd. tablicy 2

7 Zaggszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 !

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ateénia osi w planie nalg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)
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Nieréwndgci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwngci poprzeczne nahy mierzyt 4-metrovy taty.

Nieréwngci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z dokumentagi
projektow z tolerangy + 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oceéj niz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lukzeeéj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia,
to warté¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrglonych zgodnie z norsBN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
podiaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego poditaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyieksze odchylenia cech geometrycznych od é&rgch
w punkcie 6.2 powinny kiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
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» profilowanie dna koryta lub podia,

e zagszczenie,

e utrzymanie koryta lub podia,

e przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgzenie ptyh

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rého nawierzchni
planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

D 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

A) 1. WSTEP

b) 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST )aswymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie przy przebudowie drogi gminnej GutyaBu R:chratka.

c) 1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

d) 1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiwieanego mechanicznie.

e) 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka niezwjizana- ziarnisty material, zazwyczaj o oklenym sktadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktoéry jest stosowany do wykonania ulepszonegpiqza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni dr6g. Mieszanka niez@ana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w oklienych proporcjach.

1.4.2 Kategoria- charakterystyczny poziom wigwosci kruszywa lub mieszanki niezgzianej, wyraony,
jako przedziat warci lub wart@d¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomkdzy kategoriami rénych
wihasciwosci. Wihasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzzg nie jest wymagane badanie danej
cechy.

1.4.3 Partia- wielkos¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostagvdzielory (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu earowego, tadunek barki) lub haldktéra zostata wyprodukowana w okresie wystvania
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jednakowych warunkéw. Przy ggjtym procesie produkcyjnym, jako partinalery przyjmowa ilosé
wyprodukowagn w ustalonym czasie.

1.4.4 Podbudowa dolng cze$¢ konstrukcji nawierzchni drég stycg do przenoszenia olgien z ruchu
na poditage. Podbudowa nie sklada sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwiestvay mog
by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukégtniegcej nawierzchni drog uwa sk za podbudow

1.4.5 Podbudowa pomocnicza warstwa, zapewnigga przenoszenie oléen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warsgwpodtaza. Podbudowa pomocnicza #eo skltada sie z kilku warstw o ranych
wiasciwosciach.

1.4.6 Podbudowa zasadniczavarstwa zapewnigga przenoszenie oleen z warstw wyej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.7 Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP3tata wewntrzna kontrola produkcji wykonywana przez
Producenta, podczas ktorej wszystkie elementy, wgamia i postanowienia prajg przez Producenta
powinny zosta przez niego udokumentowane w usystematyzowanyobposformie zapisanej polityki i

procedur.

1.4.8. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego méctrde - jedna lub wrcej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktdra stanowi warstvesng nawierzchni.

1.4.9.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto agr z profilowaniem i zagzczeniem podi@”
Wymagania ogoélne” pkt 1.4. oraz w SST D-00.00.00

f) 1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz afipgwaniem i
zagszczeniem podi@a” Wymagania ogolne” pkt 1.5. oraz w SST D-00.00.00

1.5.1 Skréty i skrotowce

Wt- Wytyczne techniczne

PZJ - Program zapewnienia jakb

ZKP-  Zaktadowa kontrola produkcji

CBR  Kalifornijski wskanik nosnosci, w procentach %

S Obszar, w ktérym powinna nd¢ sie krzywa uziarnienia (pole dobrego uziarnienia)
k Wspotczynnik filtracji oznaczony wg. ISO/TS 17822:2004

g) 1.6  Wspolny stownik zamowigCPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wpdélnego Stownikamowier (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoOwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagania ogélne".

H) 2. MATERIALY

i) 2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” Wymagania ogélne” pkt 2.

i) 2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw ftantdngtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiovgca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziareiwiru wickszych od 8 mm. , uzyskane bez recyklingu

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek gliny.
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Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek nigzazanych do warstw podbudowy

Wymagania oparteaqa klasyfikacji zgodnej z nomrPN-EN 13242

podrozdziat
C.34

Istotne cechyrodowiskowe

wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak

w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadow

str. 37

Rozdziat w Wymagania wobec kruszywa do
PN-EN mieszanek niezwazanych przeznaczonych do
13242: 2004 | Wisciwosé podbudowy:
zasadniczej
41-4.2 Zestaw sit # mm 0, 063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plu
1)
Kruszywo grube: @0/20
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Kruszywo drobne &5
Kruszywo o c. uziarnieniu £80
4.3.2 Ogolne granice |PRZY D/d <4 GTc20/15
tolerancje uziarnien
'g{t‘;i?"gzrggﬁfﬁflvg Przy DId>=4 GTc20/17,5
PN-EN 9331
Tolerancje typowego uziarnienia kruszy
4.3.3 drobnego i kruszywa o agtym uziarnieniy GTF10, GTa20
wg PN-EN 93:-1
4.4 Ksztatt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4 Flss
a) maksymalne warfoi wskaznika ptaskgci
lub S|
b) maksymalne wargi wskaznika ksztatt 40
4.5 Kategorie procentowych zawast ziaren ¢
powierzchni przekruszonej lub tamany
oraz ziaren catkowicie zadglonych w Caeo
kruszywie grubym wg P-EN 93:-5
4.6 Zawartag¢ pytow wg PN-EN 9331, a) w f2
kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym* f22
s Wiasciwos¢ nie jest badana na pojedynczych frakcjach,
4.7 Jakacé pytow i\tylko w miesza?nlia( e J
Odporng¢ na rozdrabnianie wg PN-EN
52 1097-2, kategoria nie wysza ni LA 40
55 Nasikliwos¢ wg PN-EN 10976:2001, WA 5429
rozdziat 7, 8 albo 9 (w zateosci od frakciji)
6.42.1 Statas¢ obgtosci zuzla s_talowniczego wg Vs
T PN-EN 174¢1:1998. rozdziat 19
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy wuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.
6.4.2.3 Rozpad zelazawy wuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiska
EN 1744-3 wg odrebnych przepiséw
. . Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkig
6.4.4 Zanieczyszczenia . < ,
plastik, mogcych pogorsz§ wyrdb kaacowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367- SB.
3, wg PMEN 109%-2
7.3 Mrozoodporné¢  na frakcji kruszywa 8/1 F79
wg PN-EN 136°-1
Zalacznik C | Sktad materiatlowy Deklarowany przez producenta
Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych o¥lenych w
Zalacznik C, dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie



nalezy bad#& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych

nie przekracza warfoi dopuszczalnych wg oglsnych
przepisov

W mieszankach, kt6re svyprodukowane z tadych kruszyw, kaly ze sktadnikdw powinien spelaia

wymagania z tablicy 1. W przypadkach uzasadniopgaytywnymi, udokumentowanymi wynikami

dotychczasowych zastosotyaopuszcza giodsgpstwa od tych wymagao ile mieszanka kruszyw po 5

krothym zagszczeniu metgdProctora spetnia wszystkie wymagania tablicy 2

2.2. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalestosowd wodke nie zawierajca sktadnikow wptywajcych szkodliwie
na mieszankkruszywa, ale umidiwiajaca wkasciwe zagszczenie mieszanki niezygiane;.

2.3. Wymagania wobec mieszanek niezgdanych przeznaczonych do warstw podbudowy
2.3.1 Postanowienia ogdéine

2.3.1.1 Warto$ci graniczne i tolerancje
Podane w dalszej ¢&ci WT wartaici graniczne i tolerancje zawiegajie tylko rozrzut wynikajcy
z pobierania i dzielenia probki, lecz #a&k przedziat ufngi (precyzja w poréwnywalnych
warunkach) jak rownie nieréwnomierné¢ warunkéw wykonawczych, o ile w wypadkach
odosobnionyctiadne inne uregulowanie nie waygst.
2.3.1.2 Mieszanki kruszyw
Mieszanki kruszyw powinny Iy tak produkowane i skiadowane, aby wykazywaly zachoe
jednakowych wiéciwosci i spetnialy wymagania z tablicy 2. Wyprodukowaneeszanki kruszyw
powinny by jednorodnie wymieszane i charakteryzéwsa rownomiern wilgotnoscia.

2.3.2 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezazianych przeznaczonych do warstwy
podbudowy pomocniczej
lub zasadniczej

2.3.2.1 Postanowienia ogdélne
Do warstw podbudowy z mieszanek kruszyw ni@zanych nalgy stosowa mieszanki 0/31,5
wytwarzane w centralnych wytworniach zapewstgrh jednorodn& i ciagtos¢ uziarnienia zgodnie z
niniejszymi WT, zlokalizowanych nitiwie blisko miejsca ich wbudowywania, aby zmininzalwat
rozsegregowywanie gimieszanek w czasie ich transportu. W uzasadniopyrypadkach dopuszczg si
stosowanie mieszanek kruszyw wyprodukowanych warddh produkcyjnych zlokalizowanych w
odlegtych miejscach, pod warunkieig w trakcie zatadunku tych mieszaneksdodkéw transportu, a
takze w trakcie transportu i ich rozladunku oraz wbugwania w warstw zostag zastosowane
odpowiednie érodki zaradcze, ktore zapobiegrrozsegregowywaniu @i mieszanki kruszyw. W
przypadku stwierdzonego rozsegregowania mieszar#tézyn ja ponownie wymieszg aby jej
uziarnienie bylo zgodne z deklarowanym przez dostproducenta Wbudowywana mieszanka
powinna mi¢ odpowiedm wilgotnasé¢, zblizom do wilgotngci optymalne;.

2.3.2.2 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezyzanych do warstw podbudowy.

Tabl. 2

Rozdziat w | Whasciwosé Wymagania wobec mieszanek Badanie wg.

PN-EN kruszyw niezwigzanych

13285:200 przeznaczonych do podbudowy

4 zasadniczej

43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31.5 PN-EN 933-1

4.3.2 Maksymalna zawad pytéw UFy PN-EN 933-1
kategoria UF

4.3.2 Minimalna zawarté pytéw LFnr PN-EN 933-1
kategoria LF

4.3.3 Zawart& nadziarna kategoria OCy PN-EN 933-1
ocC

4.4.1 Wymagania wobec kruszywd Krzywa uziarnierga Rys 1
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442

Wymagania wobegc

jednorodnéci uziarnienia
poszczegdblinych part
poréwnanie z deklarowan
przez producenta waktia

(S)

W(g tablicy 3

442

Wymagania wobec agjtosci

uziarnienia na sitach

kontrolnych — réznice W

przesiewach podczas bada
kontrolnych  produkowanych

mieszanek

W(g tablicy 4

Wrazliwos¢  na mroz;
wskaznik piaskowy SBE co
najmniej

30 PN-EN 1367-1

Odpornd¢ na rozdrabnianie

(dotyczy frakcji 10/14
odsianej z miesznaki wg PN
EN 1097-1 kategoria ni
wyzsza nk:

U

LAso PN-EN 1097-2

Kategorie procentowyc
zawartaci ziaren o]
powierzchni przekruszonej lu
ztamanych oraz Ziare
catkowicie rozkruszonych
Ziaren calkowicie
zaokgglonych w kruszywie|
grubym odsianym z mieszan
wg. PN-EN 933-5

-5 T

U

i

Csorzo

4.5

Mrozoodporn& (dotyczy
frakcji 8/16 odsianej Z
mieszanki)

F© PN-EN 1367-1

Wartas¢ CBR po zagszczeniu
do wskanika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzi
96h co najmniej

- PN-EN 1328647

Wartas¢ CBR po zagszczeniu
do wskanika zagszczenia
Is=1,03 i moczeniu w wodzi
96h co najmniej

Y

>120 PN-EN 1328647

Zawart@¢ wody w mieszance zagzczanej % (m/m) wilgotrai optymalnej wg. Metody

Proctora 80-110

Inne cechyrodowiskowe

Wekszai¢  substancji  niebezpiecznych olmych w
Dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vegsije w
zrodtach kruszywa mineralnego. Jednak w odniesiethiu
kruszyw sztucznych i odpadowych najebad@ czy zawartée
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartkreslonych
w odrebnych przepisach

*) Badanie wskanika piaskowego SE nate wykona po pkciokrotnym zagszczeniu metagProctora
Uwaga: Jeeli mieszanka do podbudowy nieaz@nej nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnyatulbgch

a powstaje

w jednym cagu technologicznym w czasie kruszenia, kruszywdbgrodsiane z tej mieszanki powinno

spehig

wybrane parametry z tabl. 1, ktérych nie ma w tabd.

Oprécz wymaga podanych na rysunkach od 1 i 2, wymaga aby 90 % uziarnfemieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 migsy spetniato wymagania kategorii podanych w talolcg i 4, aby zapewaéi
jednorodnéc¢ i ciggtosé uziarnienia mieszanek.
2.3.2.3 Uziarnienie mieszanki
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przechodzi przez sito, % m/m

Okreslone wedtlug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek Knwszprzeznaczonych do warstw podbudowy
pomocniczej powinny spetniavymagania przedstawione na rysunku 1, a do waretibudowy zasadniczej na rysunku
2. Jako wymagane oboyziuja wymienione wartéci liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach
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Rys. 1. Mieszanka niezgdana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Tablica 3: Wymagania wobec cigtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - ré&nice w przesiewach
godczas bada

Mieszank a niezwazana Nan z deklarowanprzez producenta waktig (S)
Tolerancje przesiewu przez sito

0/31,5 05 |1 2 4 56 | 8 11,2 16| 22,4 31,5

Wymagania dotyczprodukowanej i dostarczanej mieszanki kruszywbudowe.
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producemi@szanek powinna nie tylko m@¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograinych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglnieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3,md@inna spetiatakze wymagania agtosci uziarnienia
zawarte w tablicy 4.

Tablica 4: Wymagania wobec ciglosci uziarnienia na sitach kontrolnych - r&nice w
przesiewach podczas bada

Mieszank a | Minimalna i maksymalna zawartdg¢ frakcji w mieszankach;
[r6znice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm),]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 | 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min {ma |[min. |ma |min.max |mimaxn |mimaxn.|min |ma |min. [max |[mi [max
X X X n
0/31,5 4 15 |7 20 | -- 10 25 -- 10| 25| - - - -

K) 4. TRANSPORT
Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-00.00.00. Wymagagidne” pkt 4.

I) 4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magdeni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

M) 5. WYKONANIE ROBOT

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w SST D10@10,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@” Wymagania ogolne” pkt 5.

n) 5.2. Przygotowanie podida
5.1 Przygotowanie podtaa

Podi@e pod podbudog powinno by nosne (wtdérny modut odksztalcenia 80 MPa), réwne,
dobrze odwodnione
Podiaze pod podbudogpowinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

IN
ol

(1)
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w ktorym:

Dis-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodsPolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinagca lub odpowiednio

dobran geowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychgstek gruntu,

wyznacza i z warunku:

<12 )

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥/®ziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica porow geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga sé¢ na
geowtdkninie w ilgci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny

spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

0) 5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by rozkladana w warstwie o jednakowej grubdci, takiej, aby
jej ostateczna grubdé¢ po zagszczeniu byla rowna grubéci projektowanej (20 cm). Warstwa
podbudowy powinna by roziozona w sposéb zapewniacy oshgniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokgciowych. Jeeli podbudowa sktada s z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokdciowych. Rozpoczcie budowy kazdej nasiepnej warstwy moze nashpié po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zagzczania powinna odpowiadé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug metody Proctora, zgodnie z PN-EN 1138&. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta& osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. zidi wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartdci, mieszanka powinna by zwilzona okreslong iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotné¢ mieszanki kruszywa jest wysza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanle nalezy osuszy.

p) 5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
5.6.

5.6.Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utdeniem nasgpnej warstwy powinna by utrzymywana
w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowkany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzeskptek oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych, takich jak: opady deszémiegu i mréz. Koszty tych napraw sbjete cen
jednostkovg 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ola¢ia Wykonawe robot.
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5.7 Ocena zgodnsxi i zakladowa kontroli produkcji mieszanek kruszyw niezwigzanych
przeznaczonych do
podbudowy

5.7.1 System oceny zgod&ai

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niegeanych przeznaczonych do wykonywania warstw koksfru
nawierzchni dr6g naly stosowa system oceny zgodéd 4.

5.7.2Kontrola procesu produkcyjnego

Pobieranie prébek

Pobieranie prébek i ich przygotowanie do kiagawinno by zgodne z PN-EN 13286-1 . Zakladowa
kontrola produkcji

Producent musi prowadziaktadow kontrok produkcji (ZKP), aby zapewfiize wyrdb spetnia

wymagania

niniejszych WT. @staé¢ szkieletu mieszanki

W ramach ZKP Producent mieszanki powinien élategestas¢ szkieletu i optymalpzawartdé

wody w badaniu

Proctora wedtug PN- EN 13286-2. Pegiokrotnym badaniu Proctora uziarnienie pobranépfr
musi spetnié tolerancje podane w tablicy 3 w stosunku do zaatekianej przez producenta waxo(S) na
kazdym sicie. Zawart& pytow w prébce nie powinna bywieksza od maksymalnej zawastd pytéw
podanej w tablicy 2 ( kategoridFg lub UF1).

5.7.30pis i oznaczenie

Mieszanki kruszywa mugzy¢ identyfikowalne przez nagiujace informacje:
a) powotanie na niniejsze Wymagania Techniczne i dPiN-EN 13285,
b)zrédto i producent, - j@i material zostat przemieszczony, powinnd podane zaréwnarddio
jak i lokalizacja sktadowiska,
¢) wymiar gérnego sita (D),
d)rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,
e) gestas¢ szkieletu mieszanki i wilgotrsé optymalna.

5.7.40znakowanie

Dokument dostawy powinien zawi€rao najmniej nagpujgce dane:
a) oznaczenie wedtug asortymentu,
b) dat wysytki i pochodzenie,
c¢) wielkos¢ dostawy,
d) kolejny numer dokumentu dostawy.

Q) 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

r) 6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz pfjowaniem i
zag:szczeniem podi@” Wymagania ogolne” pkt 6.

s) 6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przedstawadania kruszyw do
produkcji mieszanek lub badania gotowych mieszamedeznaczonych do wbudowywania Inspektorowi
Nadzoru, w celu akceptacji materialtéw. Badaniadeipny obejmowa wszystkie wtaciwosci okreslone w
rozdziale 2. niniejszych WT. Mmoa wykorzystd badania prowadzone przez Producenta mieszanek w
ramach ZKP.
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t) 6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SB104.01.01

.Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” Wymagania ogoélne” pkt 6.2.

6.3.1.3 Zageszczenie i nénos¢ podbudowy

Tablica 5. Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut

z kruszywa q Wskaznik Maksymalne ugicie | odksztalcenia mierzony plyj

wskazniku | zagsszczenia | sprzyste pod kotem, mm o érednicy 30 cm, MPa

Wios nie|ls nie

mniejszym | mniejszy n

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegd
pierwszego |obcizenia &
obcigzenia
E:

Podbudowa | 1,0 Nie okr&la|Nie  okrela| 60 120

chodnika sie sie

Podbudowa | 1,03 1,10 1,20 100 180

jezdni

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osjgniccia wymaganego wskaika zagszczenia
(podbudowa pomocnicza: Is >1.0, a podbudowa zaszahé >1.03 wg metody Proctora). ddos¢ warstwy
nalezy bad& metod, obcigzen ptytowych.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest nibwm, kontrok zag:szczenia i nénosci podbudowy
nalezy oprze& na metodzie obgien ptytowych. Wynik modutu nalgy obliczy¢ w zakresie obgien
jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzapbcizenie kaicowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu
nalezy zastosowamnaznik %. zgodnie z norm

PN-S-02205 zat. B..

Wielkos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej nie mniejszg B8O MPa.(E nie mniejszy i 100 MPa).
Wskaznik odksztatceniaglnie powinien by wigkszy niz 2,2.

Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszczagc sprowadzenie bada przy zastosowaniu lekkiej plyty
dynamicznej ZFG-02 zgodnie z Instrukddadar Podiaza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych
Czé¢ 2 Zahcznik, Warszawa 1998. Korelacji paogdzy wynikami uzyskanymi przy pomocy plyty
dynamicznej, a wymaganiami niniejszej SST maldokon& empirycznie poprzez poréwnanie wynikow
otrzymanych phdg dynamiczi i ptyta VSS. Uzyskany wskaik bedzie podstaw do przeliczenia wynikow
uzyskanych ptyt dynamiczg na wtdérne moduly odksztalcenia. Przeliczone wymiklezry porowng z
wymaganiami w tablicy 5.

6.3.1.4 Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa przeznaczonego do wytwarzania zanek kruszyw, prowadzone przez
producenta mieszanek w pchli miejsca ich wbudowywania, powinny obejm@wacere wszystkich
wiasciwosci okreslonych w tablicy 1, z agstdscia wynikajaca z planu zapewnienia jako (PZJ) producenta
mieszanki i PN-EN 13242:2004. Wyniki kontrolnych dib& kruszyw przeznaczonych do mieszanek
niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta kruszyw, grimg uznane za wiarygodnesjena zaktadzie
produkupcym kruszywa jest wdemny i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgodmaspetniajcy
wymagania PN-EN 13242.

Jeili jest konieczne pobieranie probek kruszyw do ddmtrolnych, to Wykonawca powinien
powiadomé Inspektora Nadzoru o tym fakcie z wyprzedzenienolimiaj acym obecné Inspektora
Nadzoru przy tej czynrsei. Badania mieszanki do podbudowy niezzginej na zgodrid z wiasciwosciami
tablicy 2 powinny by przeprowadzone raz na 6 migsi produkcji.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestas¢ oraz zakres pomiaréw
Tablica 6.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszstabilizowanego.

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10razy na 1l km

2 Rowna¢ podiwzna w sposoéb cigly planografem albo co 20 m 4aha kadym pasid
ruchu

3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczneé* 10 razy na 1 km

5 Rz¢dne wysokéciowe €0 100 m

6 Uksztattowanie osi w planig* €0 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief naz
na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz na 2000 f

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazile 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokasé podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxmnikow szeroké¢ podbudowy powinna lywigksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej, o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnaici podtuzne podbudowy nads mierzy¢ 4-metrove fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierownizi poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata. Nierébwndci

podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm na powierzchni podbudowy zasadniczej,

- 20 mm na powierzchni podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektov, z
tolerancj+ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokdciowe podbudowy

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza
Os podbudowy w planie nie me by¢ przesurgta w stosunku do osi projektowanej c:eéj niz 0 5cm.
6.4.7. Grubcsé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej ni:
- + 10% w podbudowie zasadniczej,

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.5.1.Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjecksze odchylenia od okdlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtcsci, co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej nz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom Xey lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubdé do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zggzczenie.

6.5.2.Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci, Wykonawca wykona naprgw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstmg
odpowiednd gigbokas¢, zgodnie z decysj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkau tych robét nagi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnosci.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca

U) 7. OBMIAR ROBOT

v) 7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0@101Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@” pkt 7.

w) 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbuda@vigruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Orazamej geosiatki w wypadku materaca tluczniowego.

X) 8. ODBIOR ROBOT

y) 8.1. OglIne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@nagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

Z) 9. PODSTAWA PLATNOSCI

aa)9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy pfatrci podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

bb)9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy, materaca tluczniowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuamaprave podiaza,
- roziozenie geosiatki
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CC)10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 13242:2004

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie roztgonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

. PN-EN 13285

. PN-EN 932-3

. PN-EN 932-5

. PN-EN 933-1

. PN-EN 933-3

. PN-EN 933-4

. PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

Kruszywa do niegmanych i hydraulicznie zwranych materiatow
Stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

Mieszanki niezwgane — Wymagania

Badania podstawowych detevosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych detavosci kruszyw - Cgsé¢ 5: Wyposaenie
podstawowe i wzorcowanie

Badania geometrycznych $e@osci kruszyw -- Oznaczanie skiadu
Ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $edaosci kruszyw -- Oznaczanie ksztatu
ziaren za pomagwskanika ptaskdci

Badania geometrycznych sedaosci kruszyw — Cgs¢ 4:0znaczanie
ksztaltu ziaren — Wskaik ksztaftu

Badania geometrycznychdataosci kruszyw - Oznaczanie procentowe;j
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku frzeszenia
lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznychdeilaosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena
zawartdci drobnych czstek - Badania wskaika piaskowego

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw - Ocena zawadci
drobnych czstek. Badania bkitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu . Speayjfikpobierania probek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizychmuasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odporngci nascieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizychnystasciwosci kruszyw Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nasikliwosci

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych - € 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - €& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznychsdetavosci kruszyw - Analiza chemiczna
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18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detavosci kruszyw - Czs¢ 3: Przygotowanie
wyciggOw przez wymywanie kruszyw

19. PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutlacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominaloeek

20. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezgine i zwizane spoiwem hydraulicznym -
Cze$¢ 1: Metody bada dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej
gestaici i wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania ogolne.

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niegmsine i zwizane spoiwem hydraulicznym
Cze$¢ 2: Metody bada dla ustalonej laboratoryjniesstasci i wilgotnosci
Zageszczanie aparatem Proctora.

22 PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niegsine i zwgzane spoiwem hydraulicznym
Cze$¢ 46: Metoda oznaczania wskaka wilgotnaci

23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niegsine i zwazane spoiwem hydraulicznym
Cze$¢ 47: Metody bad@ dla okrélenia nagnosci, kalifornijski wskanik
nosnosci CBR, natychmiastowy wskaik nasnosci i pecznienia
liniowego

24. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanigéuttoodksztatcenia nawierzchni
Podatnych i podia przez obgizenie piyt

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@ehoawierzchni planografem i tat

27. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

D 04.05.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedzaniej (OST) $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabiianego cementenprzy przebudowie
drogi gminnej Guty-Bujno - §€hratka.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jalsd jdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robétmienionych w punkcie 1.1.

a) 1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanegoeargem i obejmuje:
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- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa stahilanego cementem do klasy C 3/4,
0 grubdgci 20 cm pod nawierzchgidrogi.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwjzana cementem (CBGM) — mieszanka gzana hydraulicznie skladga s¢ z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, mgtbna w sposéb zapewniay uzyskanie
jednorodnej mieszanki.

1.4.2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementemnajéub dwie warstwy zggzczonej mieszanki kruszywa

Zwigzanego cementem, ktdra po gmpiieciu wiasciwej wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment éej czsci

nawierzchni drogowe;.

1.4.4
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami oraz ST D-M.00.00.00

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania, jak& zastosowanych wyrobow
budowlanych oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odbine

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce wyrobéw budowlanych (materiatow)

Ogblne wymagania dotygee wyrobow budowlanych podano w ST D-M.00.00.00 nvdlgania ogélne.
Wyrobami budowlanymi (materiatami) stosowanymi pvagkonaniu ulepszonego pod#

i podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanegmestem w betoniarce wedtug zasad niniejszej T s
grunty (tab. 1) i cement.
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1.2.Grunty
Tabl. Nr 1

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i @adtulepszonego z mieszanek gaenych

cementem

Deklarowane kategorie lub wartoci Qdniesienie
Wrasciwosé do PN-EN
13242:2004
w oduiesienin do zastosowania kruszywa do warstwy:
zwigzanej warstwy zwigzanej warstwy
Rozdzial/punkt w normic PN-EN | podbudowy pomocnicze] i podbudowy
13242 podloZa ulepszonego zasadniczej
wszystkie kategorie ruchu | wszystkie kategorie ruchu
(KR1-KR6) (KR1-KR6)
4.1 Frakcje/zestaw sit # 1,2,4,56; 8, 11,2; 16, 22,4; 31,5; 45, 63,i 90 Tabl, 1
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
wszystkie frakeje dozwolone | wszystkie frakeje dozwolone
43.1 | Uziarnienie wg PN-EN G 80720, Gc80/20, Tabl. 2
933-1 Gr80, Gr80,
‘ Ga75 Gu75
432 {Og6lne granice i GTeNR GT:NR Tabl.3
tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na
sitach podrednich wg
PN-EN 933-{
433 |Tolerancje typowego GTENR GTeNR Tabl. 4
uziarnienia kruszywa GT,NR GT4NR
drobnego i kruszywa o
cigglym vziarnieniu wg
PN-EN 933-1
4.4 Ksztalt kruszywa FI potarovina Flsg Tabl.5.
grubego- maksymalne
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wartosci wskaZnika
plaskodci wg PN-EN
933-3 %)

Ksztatt kruszywa
grubego- maksymalne
wartoici wskaZnika
ksztattu wg PN-EN
933-4 %)

SI Deklurowan

Slse

Tatl. 6.

4.5

Kategorie
procentowych
zawartodei ziaren o
powierz. przekrusz.lub
famanych oraz ziaren
catkowicie
zaockraglonych w
kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5

Cyr

CN R

Tabl. 7.

4.6

Zawarlo$é pyléw ' w
kruszywie grubym wg
PN-EN 933-1

f deklarawann

fdcklamwana

Tabl. 8

4.6

Zawartoé pylow*” w
kruszywie drobnym wg
PN-EN 933-1

fdcklnmwnna

f deklurowina

Tabl. 8

4.7

Jako&é pytéw

Brak wymagai

Brak wymagan

52

Odpornodé na
rozdrabnianie
kruszywa grubego wg
PN-EN 1097-2

Mdﬂ

LA 5

Tabl. 9

5.3

Odpornoéé na $cieranie
wg PN-EN 1097-1

MpeNR

MpeNR

Tabl, 11

54

Gestosé wg PN-EN
1097-6:2001, rozdziat
7,8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

5.5

Nasiakliwo$é wg PN-
EN 1097-6:2001,
rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

6.2

Siarczany
rozpuszezalne w
kwasie wg PN-EN
1744-1

- Kruszywo kam. AS0,2
- Zuzel kawatkowy
wielkopiecowy.:AS1,0

- Kruszywo kam. AS0,2
- Znzel kawatkowy
wieltkopiecowy.:AS81,0

Tabl. 12

6.3

Catkowila zawarlo$é
siarki wg PN-EN 1744-
1

- Kroszywe kam..SNR;
- Zuzel kawatkowy
wielkopiecowy: 52

- Kruszywo kam.:SNR;
- Zuzel kawatkowy
wielkopiecowy: 52

Tabl. 13

641

Skiadniki wplywajace
na szybkod¢ wiazania i
twardnienia mieszanek
zwigzanych
hydraulicznie

deklarowana

deklarowana

64.2.1

Statodé objgtosei zuzla
stalowniczego wg PN-
EN 1744-1:1998.
rozdzial 19.3

Vs

Vs

Tabl. 14

6.4.22

Rozpad krzemianowy
w zuzlu
wielkopiecowym
kawalkowym wg PN-
EN 1744-1:1998,
p.18.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6423

Rozpad zelazawy w

Brak rozpadu

Brak rozpadu
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znzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-
EN 1744-1:1998,
p.19.2
6.4.3 | Sktadniki Brak substancji szkodliwych | Brak substancji szkodliwych
rozpuszczalne w dla $rodowiska wg dla srodowiska wg
wodzie wg PN-EN odrgbnych przepiséw odrgbnych przepiséw
1744-3
6.4.4 |Zanieczyszczenia Brak cial obcych takich jak | Brak cial obeyeh takich jak
drewno, szkio i plastik, drewno. szklo 1 plastik,
mogacych pogorszyé wyréb | mogacych pogorszyé wyréb
koncowy koncowy
7.2 Zgorzel sfoneczna SBLa SBia
bazaltu wg PN-EN
1367-3, wg PN-EN
1097-2 -
73.2 | Nasigkliwo$é wg PN- WA,,2 WA .2 Tabl. 16.
EN 1097-6, rozdzial 7
(Jedli kruszywo nie
spelni warunku WA,.2,
to nalezy zbada¢ jego
mrozoodpornosé wg
p.7.3.3. tablicy 1.)
733 Mrozoodpornosé na - skaly magmowe | 4 Tabl. 18
' kruszywa frakeji 8/16 | preeobrazone: F4
wg PN-EN 1367-1 - skaly osadowe: F{'O
(Badanie wykonywane | krus*zﬂva z recyklingu: F10
tylko w przypadku, gdy (F23%%)
nasigkliwos$é kruszywa
przekracza WA ,2)
Zalgceznik | Sktad mineralogiczny deklarowany deklarowany
C, pkt.
C.34
Zatacznik | Istotne cechy Wicgkszodé substancji niebezpiecznych okredlonych w
C, pkt. | drodowiskowe dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
C.l4 Zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i edpadowych nalezy
badaé czy zawarto§é substanciji niebezpiecznych nie
przekracza wartodel dopuszezalnych wg odrgbnych
przepisow
100 EL [ o0 o
20 s ‘,:j - 10
£ 20
‘E a0 /’-‘#; .-f
= 70 ey 30 ‘g
g a0 £9 = . :"' 40 -
L -ep |, )r,, :g
oﬁ' e s (f‘*£ 43 IJ' / %0 E
40 ss,,.-ﬂ:g,,-'wn .."‘ / eo
> /{:?n‘ a8 20 o "a? ‘/j =~ 7o
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EE)!E_IZ ‘Mieszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej

str. 52



2.3. Cement
B) NALE ZY STOSOWAC CEMENT PORTLANDZKI KLASY 32,5 WG PN-EN 197-1:2002.:

- wytrzymaia¢ nasciskanie po 7 dniach- nie mniepri6 MPa,

- wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach 52,5 MPaz> 32,5 MPa
- pocatek wigzania- najwczéniej po uptywie 75 minut,

- statas¢ objetosci nie wiecej niz 10 mm.

Badania cementu nafewykona zgodnie z PN-EN 196.
Przechowywanie cementu powinno odbyw# zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosow@aza
zgod Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryinyéaza jego przydatn& do robot.

2.4. Woda

Nalezy stosowd wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN-1008. Zaleca stosowanie wody
wodocihgowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeproveaitz bada.

W przypadku poboru wody z innegozrodia naley przeprowadz kontrok zgodnie
z PN-EN-1008.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pealtstabilizowanego

spoiwami powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

- zagsszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodaoginych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowoo-spaiych na miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszakiaszywa ze spoiwami,

— spycharek, réwniarek lub spim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuftania gruntu,

— cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wyposanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejarszerokéci do
rozsypywania spoiw,

— przewanych zbiornikébw na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodogbnych.

3.3.Ukladanie warstwy ulepszonego padioi podbudowy pomocniczej z stabilizowanego miekzan
zwigzanej cementem wykonywanedzie réwniarlg lub uktadarly do mieszanki betonowe;j.

3.4.Wytwornia betonéw

- Betoniarnia nie mee zakléca warunkéw ochronysrodowiska tj. powodowa zapylenia terenu,
zanieczyszczawdd i wywolywa hatas powyej dopuszczalnych norm. Wydajiddbetoniarni musi
zapewnt zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia npesiadéd pelne wyposzenie
gwarantugce wiaciwg jakas¢ wytworzonej mieszanki. Minimalna pojemitozasypowa betoniarki

- 1000 | (dm°’). Dozowanie wagowe kruszywa i cementu z dokiddiao+ 3%. Dozowanie wody
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objetosciowe przy pomocy objosciomierza przeptywowego. Zabrania stosowania betoniarek
wolno spadowych.

Wybér urzdzen do zagszczania pozostawiacsiWykonawcy w zalenosci od jego maliwosci i warunkéw
terenowych - szerokoi zag:szczanej warstwy ulepszonego pagto i podbudowy.

3.5 Uzyty przez Wykonawe sprzt mechaniczny musi lBysprawny technicznie i uzyskeakceptagj
Inspektora.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagalme”

4.2. Transport kruszywado wytworni odbywad sie¢ maze dowolnymisrodkami transportu,
zabezpieczarymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaziémmymi asortymentami.
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4.3. Transport cementumusi odbywa si¢ w sposéb chronty go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje sansport cementu do wytworni betonéw - luzem, w
cysternach przystosowanych do przewozu produktdpkish.

4.4. Transport mieszankiodbywa& sie musi samochodami samowytadowczymi (zalecany bogzagchyt
skrzyni).

Samochody powinny charakteryzoigie duzg pojemndcia tj. 10 ton.

Czas transportu mieszanki nie raoprzekraczajednej godziny przy temp. pamij +15°C i 20

minut przy temp. otoczenia od 15 do %0.

Srodki transportu powinny unatiwiaé przewdz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudoaebez
zmiany konsystencji i bez rozsegregowania przegaoczciem twardnienia. Mieszanka betonowa w czasie
transportu powinna keychroniona od wptywéw atmosferycznych takich jagady, nastonecznienie, wiatry.
Przy braku oston w konstrukgjiodkéw transportowych natg stosowd przykrycia (folia, brezent).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdblne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.Q000. "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wytyczne do zaprojektowania podbudowy z mieanki zwigzanej cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca tolddéry przedstawi g Inspektorowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna ¢bypracowana dla konkretnych sktadnikow, zaakceptyela
wczesniej przez Inspektora i przy wykorzystaniu repréagrwnych prébek.

Receptura powinna Byopracowana w oparciu o ngstijace zrodta:
- wytyczne niniejszej specyfikaciji,
-WT-5
Uziarnienie mieszanki winno bygodne z rys 12 dla podbudowy zasadniczej

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnaosci optymalnej okrélonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2-04481|erémch +10%, -20% jej wartei.

Wytrzymaitai¢ nasciskanie powinna bywyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniaekgnacii.
Dopuszcza si dodatkowo okrdi¢ wytrzymatdgci na sciskanie po 7 lub 14 dniach o wymaganiach
odpowiednich dla wytrzymasai po 28 dniach na podstawie receptury. Mieszamkizane cementem winny
spelig& wymagania zapisane odpowiednio w tablicach 2,3 i 4
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Tabl. Nr 3

Klasy wytrzymatdci wg normy PN-EN 14227-1

Kolumna 1 | 2 3
Wiersz Wrytrzymalo§é na ciskanie po 28 dniach, MPa
Wytrzymalo$é charakterystyczna R, Klasa
Prébki walcowe Probki walcowe wylrzymatosei
H/D*=2,0 H/D*=1,0"
| brak wymagan Co
2 1,5 2,0 Cisno
3 3,0 4,0 Cas
4 5,0 6,0 Csto
5 8,0 10,0 Canio
6 12 15 Cians
7 16 20 Ciemo
8 20 i 25 Cgonq
‘; H/D= stosunek wysokosci do $rednicy prébki
S H/D=0,8do 1,21

Tabl. Nr 3
Minimalna zawarté¢ spoiwa w mieszance

Maksymalny nominalny wymiar

kruszywa, mm

Minimalna zawarto§é spoiwa, % m/m

> 8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<2.0 5

Tabl. Nr 4
Wymagania wobec mieszanek zmnanych cementem do warstwy podbudowy zasadnicze;j

Tablica 1.6. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy

zasadniczej
Lp. ‘Wiasciwosé WYMAGANIA Uwagi
KRIKR2 | KR3-KR4 | KRSKR6
1.0 {Skiadniki
1.1 | Cement wg PN-EN 197-1 | wg PN-EN 197-1 | wg PN-EN 197-1
1.2 | Kruszywo tablica 1.1 tablica 1.1 tablica 1.1
1.3 | Weda zarobowa p. 113 p. 1.13 p. 113
1.4 |Dodatki p.1.1.4 p. 114 p. 114
2.0 | Mieszanka
2.1 | Uziarnienie: krzywe graniczne nziarnienia:
- mieszanka CBGM 0/8 mm rys. 1.5 - -
- mieszanka CBGM 0/11,2 1ys. 1.4 rys. 1.4 rys. 1.4
mn
- mieszanka CBGM 0/16 mm 1ys. 1.3 1ys. 1.3 rys. 1.3
- mieszanka CBGM 0/22,4 rys. 1.2 rys. 1.2 rys. 1.2
mm
- mieszanka CBGM 0/31,5 rys. 1.1 rys. 1.1 1ys. 1.1
mm
2.2 | Minimalna zawarto$¢ wg tablicy 1.3 wg tablicy 1.3 wg tablicy 1.3
cementn
2.3 | Zawartoét wody wg projektu wg projekto wg projekiu Ustalenie na podstawie
PN-EN 13286-2
2.4 | Wytrzymatosé na dciskanie klasa C 3/4 klasa C 5/6 klasa C 8/10 Badanie wg
{system ]) - klasa {nie wigcej niz (nie wigeej niz (nie wigegj niz [ PN-EN 13286-41
wytizymalodei R, wg tablicy 6,0 MPa) 10,0 MPa) 20,0 MPa) po 28 dniach
12 pielggnacji
2.5 | Mrozoodpornodé »07 =07 =07 Badanie wg p.1.2.8

W przypadku przekroczenia wylrzymatosci na Sciskanie 5 MPa nalezy stosowaé rozwigzania przeciwspekaniowe wg p.
1.3.5.
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5.2.2. Warunki prowadzenia produkcji mieszanki

Grunt stabilizowany cementem by produkowany przy temperaturze otoczenia p@yyp °C, jezeli

prognozy meteorologiczne nie przewigluy czasie najb#iszych 7 dob temperatury pasj 5 9C oraz nie
wystepuja opady deszczu. Produkcja meoodbywé sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej,
zatwierdzonej przez Inspektora. Wykonawca musi gussi na budowie wiasne laboratorium luby tea
zgod Inspektora zledéinadzor niezatenemu laboratorium.

Inzynier kedzie dysponowat wlkasnym laboratorium luly teedzie korzystat z laboratorium Wykonawcy,
uczestniczc w badaniach.

5.2.3. Produkcja mieszanki na podbudow i ulepszone podide z cementem mieszanki zwzanej
cementem

Produkcja mée zosté rozpoczta na wniosek Wykonawcy, po wyeniu zgody przez Inspektora. Roboczy
sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca, oprac@wgo na bazie receptury laboratoryjnej.Zgtona do
zaprogramowania lub nastawienia 2emia kruszywa (jednego lub dwoch) oraz cementu dywSktad
mieszanki naley umiescic na tablicy
w widocznym miejscu dla operatora i Inspektora. raieszania skladnikéw powinien dystalony
doswiadczalnie, w zalenosci od skladu i wymaganej wilgot&oi optymalnej oraz rodzaju wdzenia
mieszajcego. Czas mieszania
w mieszarkach cyklicznych nie powiniendlrotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszam@azostanie
dozwolony przez Inspektora po wghych prébach. W mieszarkach typugtego pedkos¢ podawania
sktadnikéw powinna by ustalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapeéwjdnorodnéé
mieszanki.

5.2.4.Transport mieszanki na miejsce wbudowania odlysiabedzie samochodami samowytadowczymi o
duzej pojemndci, tj minimum 10 ton. Czas od kontaktu cementu i wody do zakwmzenia
zag:szczenia nie ma przekroczy 120 min.

Za zgod Inspektora czas ten rama wydleyé pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia recepty z
domieszkami opfiajacymi pocatek wigzania cementu w ikzi odpowiedniej do wydtienia czasu.

5.2.5.Warstwy o grubgci powyzej 20 cm nalgy wykona dwiema warstwami. Wbudowywanie drugiej
warstwy gruntu stabilizowanego cementem wytworzoneg w betoniarce powinno odbywse w
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych, po minimum 7 dniadidaty potaenia pierwszej. Zabraniagsi
uktadania mieszanki w deszczu i na zamatyni podiou.

Przed utgeniem mieszanki podie naley zwilzy¢ woda.

Grubg¢ uktadania mieszanki powinna zape@vndtrzymanie wymaganej przez projekt grédio po
zag:szczeniu.

Warstwa ukladana ¢olzie w prowadnicach i przed zmgczeniem powinna By sprofilowana

i doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pésthgoprzecznych i podmych.

Prowadnice powinny ly ustawione stabilnie w sposéb wyklucggj ich przesuwaniu pod wplywem
dziatania maszynaytych do wykonania i zagzczenia warstwy.

Ztacza poprzeczne, wynikgje z pocatku lub kaica dziennej dziatki roboczej nalewykona przez réwne
pionowe odgjcie.

5.2.6.Stabilizacja metogimieszania na miejscu
(metoda dopuszczona jedynie do wykonania warstywsalenego podi@a z gruntu stabilizowanego
cementem drég poprzecznych).

Do stabilizacji gruntu meted mieszania na miejscu mua wyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzé jego wilgotnd¢ i w razie potrzebygj zwiekszye w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna ¢bylozowana przy ayciu beczkowozéw zapewnigjych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wadoazna dodawéa do gruntu dodatki ulepszgie
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnoé¢ naturalna gruntu jest gksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 1% jej wartdci,
grunt powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasibej pogody.
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Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naledoda& i przemieszéa z gruntem dodatki ulepszag, np.
wapno lub popioly lotne, w ikei okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w
tejze recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntiesci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsga powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub
w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w spos6b zapewoyajednorodnét na okrélong glebokasé,
gwarantugca uzyskanie projektowanej grukm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczeg#dluwag nalezy zwr6ck na jednorodn& wymieszania gruntu w
obrebie skrajnych pasoéw o szerdgkdood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem wnglesprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley dod& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie
doktadnie wymiesza Wilgotnaé¢ mieszanki przed zagzczeniem nie ni@ r&ni¢ sii od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej warteei.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powinien dy
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowe]j ezinych oraz spadkéw poprzecznych i podtinych. Do tego celu
nalezy uzy¢ rowniarek i wykorzysta prowadnice podtne, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym.
Od wycia prowadnic mgna odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek chrielogii
gwarantugcej odpowiedrj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora. Po wypoafaniu naley
natychmiast przysgpi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nalgy przeprowadzi w sposob okrdony w
p.5.2.7.

5.2.7. Zagszczenie warstwy stabilizowanego mieszanki zgzianej cementem.

Zageszczenie nalgy przeprowadzi zawsze od krawdzi najnizszej do najwyszej, dla danego przekroju
poprzecznego.

Wszelkie manewry walca nale przeprowadza plynnie, medzy innymi  rozpocgcie

i zakaaczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nigenpmwodowa szarprgé.

Wskaznik zag:szczenia mieszanki powinien wyno$s = 1,00, okréony zgodnie z norsnBN-77/8931-12.
Przy spoinach roboczych poprzecznych malanika pracy maszyn zagzczajcych na warstwach, dla
ktérych uptyreto mniej niz 7 dni od wykonania.

Specjaln uwag nalezy poswieci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzex obcych.

Wszelkie miejsca lkne, rozsegregowane,eiane podczas zagzczenia lub w inny sposéb wadliwe, misz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pejruba¢, wbudowanie nowej mieszanki 0 odpowiednim
sktadzie i ponowne zggzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.2.8. Spoiny robocze

W miar mozliwosci nalezy unikae podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstaycate]
szerokdci.

Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed endniem kolejnego pasa nafepionowa krawedz
wykonanego pasa zuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic, wtgleniezwiocznie po
zagszczeniu obaic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod naley wbudowa kolejny pas. W podobny
sposob natey wykona poprzecza spoirg robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowe;j
krawedzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas portzy zakdczeniem zagszczenia
jednego pasa, a rozpeczem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polazonej warstwie wysipuja spoiny w warstwie bcej wyzej powinny by wzgledem nich
przesungte o co najmniej 30 cm dla spoiny pothej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.2.9. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy ulepsanego podtaa

Nie nalery dopuci¢ do wyschngcia warstwy stabilizowanego mieszanki gmanej cementem aby nie
powstaly gkniccia skurczowe.
Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjgcych sposobéw:
a) skropienie warstwy emulsj asfaltowy, albo asfatem D200 Ilub D300 w &b
0,5 kg asfaltu na 14n
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b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczymsiadajcymi aprobat technicza wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu iclycia przez Inspektora,

C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wod w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdifia z tworzywa sztucznego, utorg na zakiad o szeroka co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warsty piasku lub grubej wikniny technicznej i utrzymyieajej w stanie wilgotnym w czasie
€0 najmniej 7 dni.

Inne sposoby pieynaciji, zaproponowane przez Wykonawane wyroby do piegnacji mog by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptaciji Inspektora.

Nie naley dopuszczé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie w o&resi jej zagszczenia do
uptywu 7 dni od zagszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch technadogioaze odbywé sie wytacznie
za zgod Inspektora.

Koszt napraw uszkodaespowodowanych przez ruch albo czynniki atmosfargaabciza Wykonawe.

5.2.10 Efekt koncowy

Zaggszczona warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowaneementem powinna charakteryzdowsic
nastpujacymi cechami:

- jednorodnécia powierzchni,

- prawidiows rownaicia podhezna.
Nieréwnaici mierzone tat lub planografem nie magprzekraczé& 15 mm — podbudowa pomocnicza i
ulepszone podie.
llos¢ miejsc wykazujcych odchylenia nie ni@ przekraczal5 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Po wykonaniu warstwy ulepszonego pagifpodbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem
nalezy wykona pomiar geodezyjny w przekrojach poprzecznych can20

5.3. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robdt, Wykonawca powinien wykanadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spyz budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladanizag:szczania jest
wiasciwy,

—  okrélenia grubdci warstwy mieszanki w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbo
warstwy po zagszczeniu,

- okrdlenia potrzebnej liczby prz& walcéw do uzyskania wymaganego wghila zagszczenia
warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd mieszanek oraz sppa takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padto

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien l¢yzlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inspekt

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy lub ulepszonego poaigpo zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inspektora.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podé po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. zé#i Wykonawca bdzie wykorzystywatl, za zgadinspektora, gotow
podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obgmeiny naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego poal@bciza
Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy lub ulepszonego pgalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmogiznych, takich jak opady deszczéniegu oraz
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mréz. Wykonawca jest zoboyaany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw clasz
jezeli wystgpi mozliwos¢é uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pmaltoWarstwa stabilizowana
cementem powinna byprzykryta przed zimp warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny spozéakceptowany przez Inspektora.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 0gbIn
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia rob6t polggaja sprawdzeniu przez Inspektora na zdge,
w miare postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcwyrobéw i zgodnéci wykonywanych robét
z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikaciji:

- badanie wyrobéw,
- badania jakfci produkowanej mieszanki.

Wykonawca w obecrigi Inspektora wykona 1 seri(6 probek) z kadej dziennej dzialki roboczej do
badania wytrzymakei nasciskanie.

W czasie ukladania warstwy z stabilizowanego miekkizawigzanej cementem w betoniarce, Wykonawca
zobowgzany jest kontrolowa

- jednorodné¢ uktadanej warstwy,
-prawidtowasé cech geometrycznych (szerdkp grubgc, réwnas¢ podiwna
i poprzeczna).
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtklementow procesu technologicznego oraz
zaakceptowania przez Inspektora wynikéw ligldédoratoryjnych Wykonawcy.

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw w czasie wykonywania ulepszonego pzaltawiazanego
spoiwami podano w tablicy 4.

Tablica 1b. Cgstotliwo$¢ bada i pomiaréw

d) Czestotliwosé¢ badan
Lp. |c) Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba bada Maksymalna powierzchnia
. S ulepszonego podia
na dziennej dziatce . .
: przypadajca na jedno
roboczej :
badanie
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnds¢ mieszanki 2 600 m?
3 Zag:szczenie warstwy
4 Grubg¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400 mz
Wytrzymaitai¢ nasciskanie .
5 _7 i 28-dniowa 6 prébek 400 m?
6 Badania spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyziaj
- cementu zmianie
7 Badania wody dla kazdego watpliwego zrédia
8 Badania wiciwosci lub kruszywa dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu
lub kruszywa
9 Mrozoodpornéé przy projektowaniu i w przypadkachstpliwych
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6.3.2.Uziarnienie

Probki do bad& nalezy pobierg z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienisZynwa powinno by
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki gruntu

Wilgotnos¢ mieszanki powinna ky réwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skiadu tej
mieszanki, z tolerangj+10%-20% jej wartfci.

6.3.4 Zag:szczenie warstwy

Mieszanka powinna I8y zag:szczona do osgnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z PN-S-02205.

6.3.5 Grubasé podbudowy lub ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegks co najmniej 0,5 m od

krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz:
— dla ulepszonego podia i podbudowy * 10%,.

6.3.6. Wytrzymatasé na sciskanie

Wytrzymaitai¢ na sciskanie okréa sk na prébkach walcowych érednicy i wysokéci 8 cm. Probki do
bada nalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Probki
w ilosci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywé zgodnie z norm PN-S-96012:1997. Trzy prébki naie
bada po 7 dniach lub po 14 dniach oraz po 28 dniackgrawywania. Wyniki wytrzymakezi nasciskanie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.7. Mrozoodporngé

Wskaznik mrozoodpornéci okreSlany przez spadek wytrzymato na sciskanie probek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§> zapisanego w p. 5.2.1

6.3.8. Badania spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w niniejszej ST.

6.3.9 Badania wody

W przypadku wtpliwosci nalezy przeprowadzi badania wody wg PN-EN-1008 .

6.3.10 Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bad& przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wi@wosci powinny by zgodne
Z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

6.4. Badania odbiorcze

6.4.1Wymagania dotycegce cech geometrycznych i wytrzymatamwych.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje
tabl. 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego paadtatabilizowanego
spoiwem.

Minimalna czstotliwos¢ bada

Lp. |e) Wyszczegdlnienie bada i pomiarow i pomiaréw

1 Szeroké¢ 10 razy na 1 km

w sposéb ¢jgly planografem

2 Rowna¢ podhzna albo co 20 m fatkazdym pasie ruchu
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Lp. |e) Wyszczegolnienie bada i pomiarow Minimaina czstotliwos¢ bada

i pomiaréw
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe osi i krawdzi co 20 m, a na krzywych co 10m
6 Uksztaltowanie osi w planie* €0 100 m

w 3 punktach dzialki roboczej lecz nie rzadziej

7 Grubd¢ warstwy niz raz na 600 m?2

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2Szeroké¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowane;j 0 yaej
niz + 10 cm,- 5 cm.

6.4.3 Réwnd¢é ulepszonego podiza

Nieréwnaici podiwne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwniei poprzeczne ulepszonego padimaley mierzy 4-metrovy tatg.
Nieréwnaci nie powinny przekraczadla:

- podbudowy pomocniczej i ulepszonego pédt@8 mm podine i poprzeczne

- podbudowy zasadniczej 13mm padia i 18 mm poprzeczne,

6.4.4 Spadki poprzeczne ulepszonego podé

Spadki poprzeczne warstwy powinnytsgodne z dokumentagcprojektows z toleranci + 0,5%.

6.4.5 Rzdne wysokdciowe ulepszonego podia
Réznice pomégdzy rzdnymi wykonanej warstwy podbudowy acdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 0 cm, i — 1cm, a dla warstwy pod#i podbudowy pomocniczej +0Ocm i -2cm..

6.4.6 Uksztaltowanie osi ulepszonego pod&
Os$ ulepszonego podia w planie nie mze by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowej ogagj niz + 5
cm.

6.4.7. Grubgi¢ ulepszonego podiza
Grubai¢ ulepszonego podka nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paata10%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego pazalto

Jezeli po wykonaniu bada na ulepszonym podia stwierdzi s, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okrelone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gahba&¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaisny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleo
zostanie on zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli szeroké¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerckd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podie przez
zerwanie warstwy na pejrgruba¢ do potowy szeroki pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. RoltetyVykonawca wykona na wtasny
koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grub@¢ ulepszonego podia i podbudowy pomocniczej

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wef#m grubéci Wykonawca wykona napraw
ulepszonego podia i podbudowy pomocniczej przez zerwanie wykonavejstwy, usunicie zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowietnidasciwosciach i o0 wymaganej gruboi. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tyathdt nastpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymaitd¢ ulepszonego podia i podbudowy pomocniczej
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Jezeli wytrzymalai¢ srednia probek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla ulepszonego
podiaza i podbudowy pomocniczej, to warstwa wadliwie wiyina zostanie zerwana i wymieniona na iow
0 odpowiednich whiwoséciach na koszt Wykonawcg.. Obmiar roboét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@0'W/ymagania ogélne"”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego diqia
i podbudowy z stabilizowanego mieszanki gzeinej cementem.

W/w jednostka uwzglnia elementy sktadowe robét obmierzane wedtugahngdnostek.
8. Odbior robhot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00:%/ymagania ogoélne".

Inzynier oceni wyniki badai pomiaréw przedtgone przez Wykonaveczgodnie z niniejsgST.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Platng¢ za 1 nmd wykonanej warstwy ulepszonego patHoi warstwy podbudowy nalg przyjmowa
zgodnie z obmiarem, agf@kasci uzytych materiatdw i ocenjakasci wykonanych robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafla

Zgodnie z DokumentagjProjektowy nalezy wykona podbudowy jak podano w pkcie 1.3.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fn podbudowy i ulepszonego podip przy stabilizacji w mieszarkach stacjonarnych
(betoniarkach) obejmuije:
- oznakowanie robat,

- prace pomiarowe i przygotowawcze oraz opracowageptury,

- zakup wyrob6w budowlanych i materiatow,

- wykonanie odcinka prébnego,

-dostarczenie skladnikéw, wyprodukowanie mieszaigi fransport na miejscem wbudowania,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikéw produkcji,

-dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipmgvadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,

- roztozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w ST,

- koszt odpaddéw i ubytkéw materiatowych,

- uporzidkowanie miejsc prowadzonych robot.

F) 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszmoéaze z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyilymagania ogélne” pkt 10.
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D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WAR STWA
SCIERALNA

64. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiou Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem STWiORB aswymagania dotycge wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonaniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowegwzy przebudowie drogi gminnej Guty-Bujno edPratka.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowynitdaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienieh w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem i odbiorem
warstwyscieralnej grubéci 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1:2[208 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014 [64] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostangj od producenta. W przypadku produkcji mieszanikieralno-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadzi Zaktadows kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 8.4.1.5.

Zastosowano na warsgcieralrg mieszank betonu asfaltowego gr. 4 cm - jak tabela pejni

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarzé)Dmm

KR 1 AC11S
1 Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadeq st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchadfca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszppiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oitemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wziyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, téref kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecigtym
tworzy struktue wzajemnie klinujcy sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wymay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [67].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes 2 mm, ktoérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12Wypeltniacz — kruszywo, ktérego gisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany
— wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaagzielnie).

1.4.13Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet.fgk4.

1.4.15Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkdsci ziaren kruszywa),
d — dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkaici ziaren kruszywa),
C — kationowa emulsja asfaltowa,
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NPD — wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriemo
jej nie okrelac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producententmstarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgzeiny),

a. Ogdine wymagania dotycace robot
Ogo6Ine wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” [1] pkt. 1.5.

65. MATERIALY

a. Ogodlne wymagania dotycace materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

b. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 [27]. Rodzags@wvanych lepiszcz asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicyn®zna stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Lepiszcze asfaltowe do warstmieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 AC11S 50/70,

Asfalt drogowy powinien spetniavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591:2010 [27]

L . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Metoda badania 50/70
1 2 3 4
WELASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009 [21]] 760-
2 Temperatura naknienia °C PN-EN 1427:2009 [22] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, R )

nie mniej ni C PN-EN ISO 2592:2008 [62] 230
4 Zawart@é sktadnikow

rozpuszczalnych, nie mniejmi % m/m PN-EN 12592:2009 [28] 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek

lub przyrost), nie wicej niz % m/m PN-EN 12607-1:2009 [31] 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, .

nie mniej ni % PN-EN 1426:2009 [21] 50
7 Temperatura naknienia po R .

starzeniu, nie mniej fi C PN-EN 1427:2009 [22] 48

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawart@¢ parafiny, .

nie wiecej ni % PN-EN 12606-1:2009 [30] 2,2
9 Wzrost temp. mknienia po R .

starzeniu, nie wicej niz C PN-EN 1427:2009 [22] 9
10 | Temperatura tamlivisi Fraassa R .

nie wiecej ni C PN-EN 12593:2009 [29] -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcyrdbiornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

C. Kruszywo
Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004 [44] i WT-1

Kruszywa 2014 [63], obejmgge kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelnia€miszywa powinny spetnia
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablicg971®.

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceadi. Podiee sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrposlbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aerac;ji.

d.  Srodek adhezyjny
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W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepmm asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo odpowiedni
przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wodgiezy
dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruseyepiszcze wartd przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11:2012, metoda C [34] wynositanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach ofomych przez
producenta.

e. Materialy do uszczelnienia podczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzei technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatow lub pgEzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naleyy stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehiécznych,

b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808:2010 [58] lub inne lepiszczallwg norm lub aprobat technicznych
Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no

— nie mnigj nz 15 mm przy grubdi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Skltadowanie materialtéw termoplastycznych jest ddenm® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 [27]. Dopuszsigainne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

f. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcii

Do zlyczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayca z warstw $cieralrg) nalezy stosowd kationowe
emulsje asfaltowe i spetnigie warunki WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [65] punkt tablica 2 i tablica 3.

Emulsg asfaltows mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngblornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nale nalew& emulsji do opakow@a i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

66. SPRZET

a. 0Ogolne wymagania dotycace spratu
OgobIne wymagania dotygee spretu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélfi’pkt. 3.

b.  Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscig korzystania ze

sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulygtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszegce,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmmtermosami,

—  sprzt drobny.

67. TRANSPORT

a. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagadgolne” [1] pkt. 4.

b.  Transport materiatéw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyczaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsmEem.
Wypetiacz luzem powinien kByprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni® by transportowana w zambkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetly powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich (mee
zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozié na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudosvanieszanka powinna bygabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikint@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna mapat utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
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Powierzchnie pojemnikdwzywanych do transportu mieszanki powinny lzyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak

68. WYKONANIE ROBOT

a. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M}0MO ,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 5.

b.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca dostarczy Inspektorowdbru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeeé¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@amastego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 5.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do bet. asfaltowego do warstwieralnej dla
ruchu KR1 [64]

i Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACILS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartgé lepiszcza,
minimuny Brmins.s

Tablica 5. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR1 [64]

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg Metoda i warunki badania AC11Ss
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartdg¢ wolnych | ¢ 1 o ubijanie Vi
: el ’ PN-EN 12697-8 [33], min1,0
przestrzeni 2x50 uderzé D. 4 3] Vimax3,0
Wolne przestrzenie o
wypetnione g'é'g'ug'lazr;e’ PN-EN 12697-8 [33], xIEBmWS
< .
lepiszczem uaer p.5 Biminos
Zawartag¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 )
W mieszance 2x50 uderzé D.5 [33] VMAmini4
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na| C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym ITSR
dziatanie wody) 2x35 uderze cyklem zamraania, 0
badanie w 25°C

c.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechcamya gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatiewan
zapewniaicym utrzymaniezadanej temperatury z doktadétiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie m®przekraczal180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna lyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraygskata
temperatug wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesznainki mineralnej nie powinnadwyzsza

0 wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejamejl w tablicy 6. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce wbudowania, a nzgay
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvegjpdgrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [64]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposo6b i czas mieszania skladnikéw mieszanki mimerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania guizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $diavosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré@nic w ich wigciwosciach.

d. Przygotowanie podiga

Podioze (warstwa wyrOwnawcza, warstwa awica lub stara warstwdécieralna) pod warsty scieralp z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

—  ustabilizowane i néne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
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— wyprofilowane, rowne i bez kolein,

—  suche.

Wymagana rowng@ podtwna jest okrédona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [66]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwino nie powinny
przekraczé wartasci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwee podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtojpomiar taf 4-
metrowy lub réwnowang metody)

Klasa Element nawierzchni Maksymalna nieréwagodtaza pod
drogi warstwe scieralry [mm]
L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierébwndci 3 wicksze nk dopuszczalne, to nagwyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podida oraz urgdzeir usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgodne
z dokumentagj przetargow. Z podt@a powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtmaley usuné.

Nierowndici podtaza (w tym powierzchri istniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtzu taty z materiatu 0 mniejszej sztywdnd (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyra)ery
usunyé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o whiiwosciach zblizonych do materiatu podstawowego
(np. wypetné betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podtaa powinna b§ w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetni odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi \wgdPN-EN
14188-1:2010 [60] lub PN-EN 14188-2:2010 [61] albboymi materiatami wedtug norm lub aprobat techniazh.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkie&pn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi
stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

e.  Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do przeprowadzenia w obeécio
Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra maacelu sprawdzenie zgodieo whasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramow@otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowd mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtow@ sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi nazilwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowana
samochdd. Probki do batlanalery pobier@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meatakrellong w PN-EN 12697-
27:2005 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzardgimuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

f. Odcinek prébny
Przed przysipieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairac prébny

celem ycislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektoriiadzoru. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 /) a diugéé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatéw oraz st jakie zamierza stosowao wykonania warstwgcieralnej.

Wykonawca mege przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez InspekNadzoru technologii wbudowania i
zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

g. Pofaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich

wspoOtpracy w przenoszeniu obaenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywtedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wiizagcej asfaltowej), przed uteniem warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego powinno ldywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzd),t + 0,3 kg/m, przy

czym:

—  zaleca s stosowa emulsg asfaltowy,

— ilo§¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat@i mieszanki ; j&li mieszanka ma
wigksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzyé wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa& réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczaesiskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfowe
w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania ranpmamontowas na rozktadarce.

h.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7.

Temperatura podi@ pod rozkltadanwarstve nie maze by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatoNie dopuszcza esiuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamigy > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obnajagcym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wgsciklm podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spehdisvarunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Widciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana grukic Wskaznik Zawartg¢ wolnych
mieszanki warstwy technologicznej [cm skant % przestrzeni w warstwie
zag:szczenia [%] [%(vAV)]
AC11S, KR1 3,0+50 >908 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w uktad automatycznego
sterowania grub@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp przetargow. W miejscach
niedostpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqactosi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byroéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalgy stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwo$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

69. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

a. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdime” [1] pkt. 6.

b. Badania przed przyshpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracy
zgodndci, aprobag techniczm, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétredéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do piegi.

c. Badania w czasie robot
Uwagi ogdine
Badania dziel si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora Nadzoru).

Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, coja
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw dozaoszelnig
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy defak, pojczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidnlp starannéciag i w wymaganym
zakresie. Wyniki naliy zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagakontraktu,
ich przyczyny nalgy niezwtocznie uswg.

str. 70



Wyniki badar Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie. Inspektor Nadzoru i zdecydowé& o

dokonaniu odbioru na podstawie bad@/ykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru nie przeprowadZzi

badania kontrolne wedtug pkt. iii.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweflgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubizi wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pkt. d.ii.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

iii. Badania kontrolne
Badania kontrolne gs badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jgstawdzenie, czy jaké materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i s#tadnikdw, lepiszczy i materiatbw do uszczeinigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe appénia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych badéa s3 podstavy odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujeesinspektor
Nadzoru w obecrimi Wykonawcy. Badania odbywajsie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltowwa®
11 Uziarnienie
1.2 Zawartg¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zag:szczenid®
2.2 Spadki poprzeczne
23 Rownasé
2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartdg¢ wolnych przestrzerfd
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe
3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 i nawierzchni jedna probka; w razie potrzey
liczba prébek mee zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

iv. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawggdat przeprowadzenia bati&ontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decysgluyspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzeodcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.
Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

V. Badania arbitrzowe
Badania arbitrzowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istnigjuzasadnione gtpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawasnych bada).
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktoére nie wykonywato bada
kontrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej niekorg§ przemawia
wynik badania.

d. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

i. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstafaltawej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

ii. Warstwa asfaltowa
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1. Grubas¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12692{8® [40] oraz ilé¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng mogy odbiegé od projektu o wartéci podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materialu na powierzchgi sredniej wartéci grubdici warstwy z reguty nals przyjac¢ za
podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma praweoawpdza& odcinki czsciowe. Odcinek cgciowy
powinien zawier& co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowjzujg te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy przyjmuje sisredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku egciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
A — Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilaci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni 6000 n? <10
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstai@ralna jest uktadana z appéeniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio oboaviuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowizuje wartg¢ 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

2. Wskaznik zagszczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wyame wskanikiem zagszczenia oraz zawatitia wolnych przestrzeni, nie ne
przekrocz¢ wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykwdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6:2012 [32].

3. Zawartg¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmeovykroczy poza wartéci dopuszczalne kéone w
tablicy 9.

4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni ngidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprzetargow, z tolerangj + 0,5%.

5. Rowna¢ podiuzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podiwznej naley wykonywa w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z najestosowd metod z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody rownoweej, mierac wysokdé przéwitu w potowie dlugéci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowkbpodiuwzna jest okrélona przez wart& odchylenia réwngci
(przéwitu), ktore nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowsm rozumie s¢ najwicksz odlegta¢ migdzy tat
a mierzom powierzchn.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rowngci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drég
klasy Z nie powinna kiywicksza nk 8 mm. Badanie wykonujegsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidaskiechnicznych natg stosowa metod z
wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metoddwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale wykonywa w
kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m. Wymagana rowid
poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi
publiczne [66].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drég
wszystkich klas technicznych nie powinnac¢bwicksza ni podana w tablicy 12. Badanie wykonuje siedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 12. Dopuszczalne wastd odchyléh rowndici poprzecznej warstw§cieralnej wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego
Wartdici odchyleé
Klasa drogi Element nawierzchni rownasci poprzecznej
[mm]
L,.D Pasy ruchu <9
6. Pozostate wiciwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#laj jezdni, nie mze sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wgcej

niz+5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuzne] i krawedziach, powinny by zgodne z
dokumentagj przetargow z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pendwv nie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pu®inno r&ni¢ sic od dokumentacji przetargowej o £ 5 cm.
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Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bywne i zwazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylggajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢bjednorodny, bez sfan, deformacji, plam i
wykruszé.

70. OBMIAR ROBOT

a. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M@O ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 7.

b.  Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

71. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M@O ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjzetargow, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

72. PODSTAWA PLATNO SCI

a. 0Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt. 9.

b.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie pod&
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltowy krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cc.  Sposéb rozliczenia roboét tymczasowych i prac towayszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejszg STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére gspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameabo6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

73. PRZEPISY ZWI AZANE

a. Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych (STWIORB)

1. STWIORB D-M 00.00.00 Wymagania ogolne
b. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gzane z badaniami materiatdbw wgstijgcych w niniejszej
STWIORB)

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢$€2: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane —&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3:1999 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw -- Czé¢ 1. Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych swit@osci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego
— Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych Seitaosci kruszyw

— Oznaczanie ksztattu ziaren za pomaskaznika ptaskdci
7. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych seitgosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskatnik ksztattu
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8. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych Seil@osci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgio
Ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku preskenia lub tamania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw -- Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
- Wskanik przeptywu kruszyw

10. PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych seitgosci kruszyw — Ocena zawadm drobnych czstek
— Badania lekitem metylenowym

11.PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych

czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wisiieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Metody oznaczania odpoiud na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Oznaczanieggtaici nasypowej i jamistei

14.PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchegaszagonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 5: Oznaczanie zawait wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

17.PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw

— Cz$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia
19. PN-EN 1367-1:2007 Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych
— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpo§ud
20.PN-EN 1367-3:2002 Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych
— Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania
21.PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie penetracji igt
22.PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie temperatury gknienia — Metoda Piécien i
Kula
23.PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie zawartgi wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej
24.PN-EN 1429:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania metqmbzostatéci na sicie
25.PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznychéetaosci kruszyw — Analiza chemiczna
26.PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych detavosci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie podatéfm na wo@
wypetniaczy
do mieszanek bitumicznych
27.PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych
28.PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @zranie rozpuszczalém
29. PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @zranie temperatury tamlivc Fraassa
30.PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie zawaroi parafiny -- Czs¢ 1. Metoda
destylaciji
31.PN-EN 12607-1:2009 i
PN-EN 12607-3:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie odpordoi na starzenie pod wpltywem ciepta i
powietrza
- Czs$¢ 1: Metoda RTFOT
32.PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej
33.PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
— Cz$¢ 8: Oznaczanie zawadt wolnej przestrzeni
34.PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peury kruszywem i asfaltem
35.PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow&letody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci probek asfaltowych na wed
36.PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
37.PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 18: Splywndc¢ lepiszcza
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38.
39.
40.

41.
42.
43.
44
45.
46.
47.
48.
49
50.

51.
52.

53.
54.

55.
56.
57
58.
59.
60
61.

62.

c.
63.

64.

65.

d.
66.

67.

PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfatow- Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco

— Cz$¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

— Cz$¢ 27: Pobieranie prébek
PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 36: Oznaczanie grubcoi nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Gznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie wartixi pH emulsji asfaltowych
.PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyghowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongohuchu
PN-EN 13074-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltow®@dzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lufakéw

uptynnionych lub fluksowanych - €& 1: Odzyskiwanie metedodparowania
PN-EN 13075-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowdadanie rozpadu -- €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetaim mineralnym
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow#'ymagania — G&¢ 20: Badanie typu

.PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypehpgch stosowanych do mieszanek bitumicznych

— Czs$¢ 1: Badanie metagPiescienia i Kuli
PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypelpigch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz$¢ 2: Liczba bitumiczna
PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie nawrotu sptystego asfaltéw modyfikowanych
PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie stabildoi podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych
PN-EN 13587:2010 Oznaczanie ¥davosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych matoakzciggania
PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych matddstu
wahadtowego
PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie @gliwosci modyfikowanych asfaltéw
— Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie przyczepda emulsji bitumicznych przez
zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

.PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie energii deformacji

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe satly specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe asddy klasyfikacji asfaltow modyfikowanych polimeia
.PN-EN 14188-1:2010 Wypelniacze szczelin i zalewygdmwe -- Czs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych

na gosco

PN-EN 14188-2:2010 Wypetniacze szczelin i zalewygdwe -- Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych

na zimno
PN-EN ISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zaptgalenia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zargdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyglutostrad z dnia 25.09.2014 r.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lasfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 54
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinza 18 listopada 2014 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

Inne dokumenty
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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45233000-9 D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO-WARSTWA WI AZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiou Robét Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem STWIORB gswymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zyaanych z wykonaniem warstwy
wigzacej z betonu asfaltowegarzy przebudowie drogi gminnej Guty-Bujno edPratka.

Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowynitdaiktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniach w
punkcie 1.1

1.2. Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awénych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wyréwnawczej (profilowej) z betonu asfaleye wg PN-EN 13108-1:2008 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 Btad! Nie mazna odnaleié zrédta odwotania] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineoasfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowgzany jest prowadzi Zaktadove kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2Btad! Nie mozna
odnalez¢ zrédta odwotania] punkt 8.4.1.5.

Zastosowano na warsgwvigzacCa z betonu asfaltowego mieszanljak tabela porikj.

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm

KR 1 AC1l6W
1) Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadea sé z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.3.2. Warstwa wijzgca — warstwa nawierzchni egizy warstwy scieralmg a podbudowy.

1.3.3. Warstwa wyr6éwnawcza — warstwa 0 zmiennej géehoutozona na istnigjcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.3.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.3.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wziyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.3.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa,térdg kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecggtym
tworzy struktue wzajemnie klinujcy sie.

1.3.7. Uziarnienie — skitad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony
zestaw sit.

1.3.8. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [63].

1.3.9. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®ona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.3.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.3.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.3.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.3.13.Wypetniacz — kruszywo, ktorego ¢kisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore sktadaeiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétierapnia. Wypetniacz dodany
— wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaagzielnie).

1.3.14.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.3.15.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélnet.fgk4.

1.3.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy gicej

D - gérny wymiar sita (przy oké@niu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierjg) nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produtere dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie

jest do tego zobowkany),
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1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganialog6[1] pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycace materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 [27]. Rodzagta@asowanego lepiszcza asfaltowego podano w

tablicy 2.

Tablica 2. Zastosowane lepiszcze asfaltowe dotwansyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACW asfalt drogowy
KR1 AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltu drogowego wgEMNN12591:2010 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P > badania 50/70
1 2 3 5
WELASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009 [21] 780+
2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427:2009 [22] 46+54
Temperatura zaptonu, R )
nie mniej ni C PN-EN ISO 2592:2008 [61] 230
4 | Zawartgé sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592:2009 [28] 99
nie mniej ni.
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1:2009 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja po .
starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426:20009 [21] 50
7 | Temperatura ngknienia po R .
starzeniu, nie mniej pi C PN-EN 1427:2009 [22] 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawart@c¢ parafiny, .
nie wiecej ni % PN-EN 12606-1:2009 [30] 2,2
9 | Wzrost temp. mknienia po R .
starzeniu, nie wicej niz C PN-EN 1427:20009 [22] 9
10 | Temperatura tamlivéai R .
Fraassa, nie wiej niz C PN-EN 12593:2009 [29] -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcyrdbiornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo
Do warstwy wjzacej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004 [44] i WT-1

Kruszywa 2014 Btad! Nie mazna odnalezé zrédta odwotania], obejmupce kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypetniacz. Kruszywa powinny spetdiswymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablic®, 8,0, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceadi. Podiee sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrposlbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aerac;ji.

2.4. Srodek adhezyiny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepmm asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo odpowiedni

przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie waodgiezy
dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruseyepiszcze wartd przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11:2012, metoda C [34] wynositanajmniej 80%.
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Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia podczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzei technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naleyy stosowa:

¢) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehiécznych,

d) emulsg asfaltowy wedtug PN-EN 13808:2010 [58] lub inne lepiszczallwg norm lub aprobat technicznych
Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no

— nie mnigj nz 15 mm przy grubdi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Skltadowanie materialtéw termoplastycznych jest ddenm® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN  12591:2010 [27].
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Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcii

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalestosowd kationowe emulsje asfaltowe, spetacg warunki WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBcBtad! Nie mozna odnaleré zrodta odwotanial.

Emulsg asfaltows mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngblornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nale nalew& emulsji do opakow@a i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycace spratu
Ogo6Ine wymagania dotygee spretu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng]’ pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscig korzystania ze

sprztu dostosowanego do prztg¢j metody robot, jak:

— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulygtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszegce,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolimmtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagadgolne” [1] pkt. 4.

4.2, Transport materiatéw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyczaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace pagrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsmEem.
Wypetiacz luzem powinien kByprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi® by transportowana w zambkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetly powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich (mee
zachodzt wydzielanie wodoru i gridba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozié na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu
robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbudosvanieszanka powinna bygabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikint@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna mapat utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikdéwzywanych do transportu mieszanki powinny lzyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” [1] pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca dostarczy Inspektorowdbru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC16W.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeeé¢ lepiszcza podane sv tablicach 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@matego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 5, 6.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazwadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wyrownawczej, dla ruchu KRB}ad! Nie mozna odnaleré zrodta odwotanial

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACLEW
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
ZawartG¢ lepiszcza,
minimun Brmind.s

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigcej, dla ruchu KR1 Btad! Nie
mozna odnalei¢ zrodta odwotania]

Warunki
I zag:szczania wg . . .
Wiasciwosé PN-EN 13108- Metoda i warunki badania AC16W
20:2008 [48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, 2x5Q0  pN-EN 12697-8:2005 [33], Vimin 3,0
przestrzeni uderzé p. 4 Vimax 6,0
Wolne przestrzeni¢ C.1.2,ubijanie, 2x50  pN-EN 12697-8:2005 [33], VFBrin 60
wypetnione lepiszczem uderzé p.5 VFBmin 80
Zawartaé wolnych N
przestrzeni w  mieszande" 2 UPIanie, x50 pN-EN 12697-8:2005 [33], VMAin 14
; ; uderzé 5

mineralnej p-

PN-EN 12697-12:2008 [35],
Odpornd¢ na dziatanie] C.1.1,ubijanie, 2x35  przechowywanie w 40°C z
wody uderzeé jednym cyklem zameania,® ITSRo

badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechcamya gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatiewan
zapewniaicym utrzymaniezadanej temperatury z doktadétig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie m®przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerakyakata temperateirwtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszaineralnej nie powinna lBywyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej gmejl w tablicy 6. W tej tablicy najisza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonaj miejsce wbudowania, a napgga temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpadnio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki ABHd! Nie mozna odnaleié¢ zrodta odwotania]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposo6b i czas mieszania skladnikéw mieszanki mimerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania euizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $diavosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré@nic w ich wigciwosciach.
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5.4. Przygotowanie podiga

Podtaze (podbudowa) pod warsgwvigzagca z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein,

—  suche.

D oceny nierdwngxi nalery przyja¢ dane z pomiaru rowioi tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaio
2014 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwnopodiwzna jest okrdona w rozporgdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67].

Jezeli nierébwndci 53 wicksze nk dopuszczalne, to nagwyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podida oraz urgdzeir usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgodne
z dokumentagj projektovs. Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podtga powinna b§ w

ocenie wizualnej chropowata.

5.5. Pofaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich

wspoOtpracy w przenoszeniu obaenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywtedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przed zgoiem kolejnej warstwy z betonu asfaltowego

powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,% + 0,7 kg/m, przy czym:

—  zaleca si stosowa emulsg asfaltowy

— ilo§¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat@i mieszanki ; j&i mieszanka ma
wigksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzyé wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
kolejnej warstwy uszczelni

Skrapianie podiza naley wykonywa& réwnomiernie stosg¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczaesiskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wgdzenia te naley zabezpieczy

przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfowe

w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranpmamontowas na rozktadarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.5.
Temperatura podi@ pod rozkltadanwarstve nie mae by¢ nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinign bgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatoNie dopuszcza esiuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V >ni8).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obnajagcym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wgsck2m podczas wykonywania warstwyagicej lub

wyréwnawczej
z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robét w czasie robot

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Rodzaj robot

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spehdisvarunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. WHdciwosci warstwy AC

Projektowana grukio Wskanik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy Skanik przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] zag;ﬁ;:]:zema [Y6(vIV)]
AC16W, KR1 5,0 >98 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w uktad automatycznego
sterowania grub@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp przetargow. W miejscach
niedostpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqactosi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byroéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalg stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwo$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. _Ogolne zasady kontroli jakdci robét
Ogoblne zasady kontroli jakci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdime” [1] pkt. 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnakiem budowlanym B, certyfikat zgoditg deklaracy
zgodndci, aprobag techniczm, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtow i

- ew. wykond@ wlasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robétredéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do piegi.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogélne

Badania dzig sie na:

—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, coja

materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltd i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdw dozaoszelnig

itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy defak, pojczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w

kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidnlp starannéciag i w wymaganym

zakresie. Wyniki naliy zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagakontraktu,

ich przyczyny nalgy niezwtocznie uswg.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé Inspektorowi Nadzoru na jegmdanie. Inspektor Nadzoru e

zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie b@d&/ykonawcy. W razie zastrzea Inspektor Nadzoru nmie

przeprowadz badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.3.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweflgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13:2005 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubizi wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jgstawdzenie, czy jaké materiatow

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sbttadnikéw, lepiszczy i materiatbw do uszczetigp.) oraz

gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki

tych badéa s3 podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegsinspektor

Nadzoru w obecri@i Wykonawcy. Badania odbywajsie réowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa®

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawartd¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Ggstas¢ i zawartdé wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskaznik zagszczenid®

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | ROownai¢

2.4 | Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 | Zawartg¢ wolnych przestrzer®

str. 82



2.6 | Wiaciwosci przeciwpglizgowe

3) do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6000 rA nawierzchni jedna prébka;
razie potrzeby liczba prébek i zostéd zwickszona (np. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawggdat przeprowadzenia bati&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decygluyspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzeodcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione ytpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawasnych bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktérej niekorz§ przemawia
wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalgy ocenid na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstafaltawej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1Grubds¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269285 [40] oraz ilé&¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng mog odbiegé od projektu o wartei podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguly nale przyja¢ za
podstaw caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma praweoawpza& odcinki czsciowe. Odcinek agciowy
powinien zawier& co najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowizuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubdc¢ warstwy przyjmuje sisredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku ¢gciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ildgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni: 6000 nd <10
lub
B — Pojedyncze oznaczenie grdbio <15
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéeieralna jest uktadana z apodeniem,
wartas¢ z wiersza B odpowiednio oboruje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowizuje warté¢ 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wyme wskanikiem zagszczenia oraz zawatitia wolnych przestrzeni, nie me
przekrocz¢ wartasici dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykeidego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6:2012 [32].

6.4.2.3Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie peowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 9.

6.4.2.4Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni ngidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprzetargow, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5R6wnaG¢ podiuzna i poprzeczna
Do oceny rownéci podtuwznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyelety stosowa metod
z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przeéwitu w
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potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réw#b podtuzna jest okrdona w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadaogi publiczne [62].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyaltety stosowa
metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej uzyciu taty i klina. Pomiar nalg
wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazéhgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej oo 10 m.
Wymagana rowni& poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne [62].

6.4.2.6Pozostate wiciwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 krmzélej jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz+5cm.

Rz¢dne wysokséciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawgdziach, powinny b§ zgodne z
dokumentacj przetargow z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych padianie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pa@einno r@ni¢ si¢ od dokumentacji przetargowej o £ 5 cm.
Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bywne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylggajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienc¢bjednorodny, bez sgan, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30@O ,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarove jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30@O ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjzetargow, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamegltug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— oczyszczenie i skropienie pod&

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltova krawedzi urzdzei obcych i krawznikow,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia roboét tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa STWiIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore gspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktore s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameabo6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét bdowlanych (STWIORB)
1. STWIORB D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

10.2.Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gzane z badaniami materiatdbw wgstijgcych w niniejszej

STWIORB)

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢$€2: Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane —&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych setaosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu
petrograficznego
5. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw -- Czé¢ 1. Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznychseitgosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskéci
7. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych seitgosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskatnik ksztattu
8. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych Seil@osci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgio
ziaren
0 powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdantamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw -- Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
- Wskanik przeptywu kruszyw
10. PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych saitgosci kruszyw — Ocena zawadm drobnych czstek
— Badania lekitem metylenowym
11.PN-EN 933-1:20120 Badania geometrycznychseit@osci kruszyw — Cegs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych

czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wisiieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Metody oznaczania odpoiud na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Oznaczanieggtasci nasypowej i jamistei

14.PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchegaszagonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 5: Oznaczanie zawait wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
—Cz4¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nagikliwosci

17.PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw

— Cz$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia
19. PN-EN 1367-1:2007 Badania w&wosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych
— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpo§ud
20.PN-EN 1367-3:2002 Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych
— Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania
21.PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie penetracji igt
22.PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie temperatury gknienia — Metoda Piécien i
Kula
23.PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie zawartgi wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej
24.PN-EN 1429:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwaldci podczas magazynowania mejqmbzostatéci na sicie
25.PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznychéetaosci kruszyw — Analiza chemiczna
26.PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych Setavosci kruszyw
- Cz$¢ 4: Oznaczanie podatém na wod wypetniaczy do mieszanek bitumicznych
27.PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltdw drogowych
28.PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @zzanie rozpuszczalém
29. PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @zranie temperatury tamlici Fraassa
30.PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie zawadoi parafiny -- Czs¢ 1. Metoda
destylaciji
31.PN-EN 12607-1:2009
i
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44

45.

46.

47.
48.

49

50.

51.
52.

53.
54.

55.

56.

57.

58

60.

61.

PN-EN 12607-3:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie odpordoi na starzenie pod wpltywem ciepta i
powietrza

- Cz$¢ 1: Metoda RTFOT
PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

— Cz$¢ 8: Oznaczanie zawadt wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peury kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci probek asfaltowych na wed
PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 18: Splywndc¢ lepiszcza
PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfatow- Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych nagaco — Czsc¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

— Cz$¢ 27: Pobieranie prébek
PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ©znaczanie czasu wyplywu legkiomierzem
wyptywowym

- Cz$¢ 1: Emulsje asfaltowe
PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie wartixi pH emulsji asfaltowych
.PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongohuchu
PN-EN 13074-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltow®dzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych Isfaléw

uptynnionych lub fluksowanych -- €& 1: Odzyskiwanie metadodparowania
PN-EN 13075-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowdadanie rozpadu -- €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetaim mineralnym
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltovi&ymagania — C&¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — G&¢ 20: Badanie typu

.PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypehpgch stosowanych do mieszanek bitumicznych

— Cz$¢ 1: Badanie metagPieicienia i Kuli
PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypelpigh stosowanych do mieszanek bitumicznych €3€2:
Liczba bitumiczna
PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie nawrotu sptystego asfaltéw modyfikowanych
PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie stabildoi podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych
PN-EN 13587:2010 Oznaczanie ¥davosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych meatoakzciggania
PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych matddstu
wahadtowego
PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n&@zanie aigliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie przyczepda emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie energii deformaciji

.PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe satly specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59.

PN-EN 14188-1:2010 Wypelniacze szczelin i zalewggdmwe -- Czs¢ 1. Wymagania wobec zalew drogowych
na gosco

PN-EN 14188-2:2010 Wypeltniacze szczelin i zalewggdmwe -- Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych
na zimno

PN-EN ISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zaptgalenia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
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11.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zargdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyglutostrad z dnia 25.09.2014 r.

12.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 54
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinza 18 listopada 2014 r.

13. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfee na drogach publicznych

13.1.Inne dokumenty
62. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)
63. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997

D - 06.03.01a
POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM I
NATURALNYM W STOSUNKU 1:1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfinnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem famapyty przebudowie drogi gminnej Guty-Bujno edPratka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jesteri@¢m pomocniczym do opracowania specyfikacfihtecznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosoejgako dokument przetargowy i kontraktowy przycaeiu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t ze@anych z wykonaniem i odbiorem

utwardzonego pobocza za pomodkruszywa tamanego niezagianego (dawniej nazywanego kruszywem stabilizowany

mechanicznie”) na zadaniu z pkt.1.1

Utwardzone pobocze me by wykonane na istniegfym poboczu gruntowym (wyma@aj wykonania w nim koryta),

wzglednie mae by wykonane jednocZeie z nawierzchnijezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagdjoryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — q&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazmdw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszych zsta jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — g pobocza drogowego, posiagieg w chgu catego roku rimos¢ wystarczajca do przegcia
obcigzenia statycznego od két samochoddw, dopuszczonyehahu na drodze (zat. 2, rys. 1 2).

1.4.3.Gruntowe pobocze — ¢& pobocza drogowego, stanae@ obrzeée utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustavzinak®dw
i urzadzer zabezpieczenia ruchu.

1.4.4.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzamym — proces technologiczny, poleggjna odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o whéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywanydayniej stabilizagi mechaniczg).

1.4.5. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej b
2.2.2.Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczazs piasek, kruszywo tamane i woda.
2.2.3.Piasek

W przypadku wysipowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warsbdgczapcej, odcinaicej i innej, wykonanej
przy wyciu piasku, to powinien on odpowiadayymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(5].

2.2.4.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nzjestosowd kruszywo tamane i naturalne o uziarnieniu 0+31,B0h w stosunku 1:1,
odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 1328864 [5].
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszezgbcych i bez domieszek gliny. Zaleca atycie kruszywa o jasnej

barwie.
2.2.5.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kela czyst wode z rzek, jezior, stawéw i innych zbiornikéw otwartyoraz
wode studzieng i wodociggows. Nie naley stosowd wody z widocznymi zanieczyszczeniami, §mieciami, rglinnoscia wodm,

odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.6.Sktadowanie kruszyw

Okresowo skltadowane kruszywa powinny lapbezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesaanienymi materiatami

kamiennymi. Podize w miejscu sktadowania kruszyw powinna igwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRET

3.1. Ogélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”dk{ 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscig korzystania ze spei
dostosowanego do przygj metody robot, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankizmswyposaone w uradzenia dozujce wod; (mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofob optymalnej, chybaze producent kruszywa zapewnia dostgednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiednidgatnasci),

— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankiseywa,

— walce lub ptytowe zagszczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na wog do zwitzania mieszanki, wypogane w uradzenia do rbwnomiernego i kontrolowanego dozowania

wody,
— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardaaistniejcego pobocza gruntowego.
Nalezy korzysté ze sprztu, ktéry powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy worykie,

przygotowanym do ul@nia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjaptoducentéw lub

propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogélne wymagania dotygz transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédneg [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) mina przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OSI0ODO.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania rob6t powinny dygodne z dokumentagijprojektows i ST. W przypadku braku wystarczeych
danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnpodanych w zajcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmaij

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

3. ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzewieudowanie mieszanki),
4. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza Inspektora:

— ustali¢ lokalizacg, terenu robaét,
— przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegdlowego wytyczenia robdt oraz ustleminych
wysokaciowych,
— usuryt przeszkody, np. elementy drég, ew. stupki, zateave itd.,
— ew. splantowapobocze istniege,
— zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgia budowy.
Zaleca s korzystanie z ustateSST D-01.00.00 [2] w zakresie niezdlmym do wykonania rob6t przygotowawczych oraz z

ustalé SST D-02.00.00 [3] przy wyghowaniu robét ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtd@a

Koryto wykonuje s w przypadku utwardzania pobocza istgéeigo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpmoednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wénéejsze wykonanie koryta jest miiove wylacznie za zgog Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszydeareprztu, a
w szczeg6lnéci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgreboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odw@zy na odktad w miejsce wskazane lub zaaprobowerez nspektora.

Przed przyspieniem do profilowania dna koryta, pogéopowinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#czBo
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ezinych podtaa.

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnignd wyzsze nk projektowane rgdne podiaa. Jeeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wyistija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podiaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié dodatkowy grunt, spetniggy wymagania obowrujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganyckdirych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wskaznika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona& recznie lub spratem dostosowanym do szerdkb koryta. Sciety grunt powinien bg
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przez Inspektora.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére nalg kontynuowé do osagniccia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnoé¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna léyrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powin@ zabezpiecZypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztzenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przespkktora.

Jeeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladan&wierzchni ména przysipi¢ dopiero po jego

naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o $ciSle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia jednorodéd, tylko w
wyjatkowych przypadkach #tynier maze dopdci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdagdd frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna ¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania ws&przeciwdziatapy

rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej gré&io przy pomocy uktadarki lub réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw tdaych wysokéciowych. Zaleca si aby grubé&¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie
przekraczata 20 cm po zgzczeniu. Rozpoezie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora. W miejscach, gdzie widoczna jest semjegkruszywa, naly przed zagszczeniem wymielikruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Zagszczanie nalg rozpocaé¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi si, w
kierunku gornej kraedzi. Nieréwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny kywyréwnywane bigaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniedb usungcie materiatu, 2 do otrzymania réwnej powierzchni. Zggczenie naly
kontynuowa@ do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznl,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadgon
wedtug PN-B-04481:1988 [6]. Do zgayczenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gsarzarek ptytowych) o szerala nie
wigkszej ni szeroké¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+ 2%.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstasuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W @dip, gdy wilgotnét
mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej, mieszanka powinné bwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym pobwedery zwrdcik szczegdla uwag: na

wiasciwe jego wykonanie przy krayzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robét wykaczeniowych nali prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i grunt@wpgbocza z ewentualnym splantowaniem isio&jo gruntowego
pobocza,

— odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,
— niezlgdne uzupetienia zniszczonej w czasie robftrmoosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujgce otoczenie terenu robo6t.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbli] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtbyy

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez Inspektora,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badd/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie roboét

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére nalg wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

L , Czestotliwos¢ o
Lp. Wyszczegolnienie rob6t Wartcsci dopuszczalne
bada
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu robo6t z 1 Wg pktu 5 i dokumentacji
raz
dokumentagj projektovy projektowej
2 Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 | Wykonanie koryta i przygotowanie pogo Biezaco Wg pktu 5.4
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 | Wbudowanie i zaggzczanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.6
6 | Wykonanie rob6t wykieczeniowych Ocena gijta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu robot\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnastpujace wymagania:

— szeroké¢ utwardzonego pobocza aest rozni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cm i -5 cm,
— nieréwndci pobocza mierzone 4-metrgiata nie mog przekracz& 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows z toleranci  + 0,5%,
— roznice wysokéciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm,
— grubai¢ utwardzonego pobocza nie #eosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca sj bad& grubg¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie repdizi raz na 2000 f a pozostate cechy co

100 m wzdha osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00@QWVymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,z@i wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlktyi® daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta i przygotowanie pod&
Odbiér tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaogdlne” [1] oraz niniejszej

OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [k .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 futwardzonego pobocza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robdét,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— ewentualndcigcie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanieg¢saczenie gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywealaego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedigaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tectumej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t ollenych niniejsz OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespmzekazywane Zamawigiemu i § usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysce, ktore s niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie rob6t itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6ine
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwjzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych ddwnictwie drogowym

(patrz: poz. 7 i 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezz@ne. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdektu
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaam do nawierzchni drogowych (W

okresie przéciowym norma mge by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurehe do nawierzchni drogowych.
Piasek (W okresie przgjowym norma mge byt stosowana zamiast poz.
4i5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanyakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny ZdrBrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.

D—- 06.02.01
PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SB) sa wymagania dotycace wykonania i odbioru robot
budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralie karbowanych przy przebudowie drogi

gminnej Guty-Bujno - Pechratka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu izadji robot

wymienionych w tytule.
1.3. Zakres rob6t obych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@zsad prowadzenia rob6t as@nych z wykonaniem i odbiorem
przepustu rurowego z polietylenu wysokiestpici (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, budowanggal

korona drogi grednicy okrélonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze gob
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zartepiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych

ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lukysy do ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konsjeukGna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana gbglienu wysokiej gstcsci, charakteryzujca s¢ dobra

odporndciag na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnyctapograniczona odporéaig na benzya.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie bikavanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, é&tfr
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forms@ralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju

dostosowanego d@ednicy rury.
1.4.5. Zhczka do rur — element siacy do pohczenia dwdch odcinkdw rur, przy montiaprzepustu.
1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowatuba zaciskaja zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkow rur.
1.4.7. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”[1] plt.1
1.5. Ogélne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdolagpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padlav SST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodné&¢ materiatdw z dokumentacja projektowa i aprobathnezna

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b oraz z aprobata

techniczna IBDIiM.
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2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane cgbamenty 4czace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lufruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgazillokumentacja projektowa, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospotka) odpowigdajwymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieri2®
mm lub 0+31,5 mm,

—$cianki czotowe na wlocie i wylocie, zgodny z dokurtazja projektowa,
2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty mechanicznemu
uszkodzeniu. Podi®, na ktdrym skfaduje sie rury, musicbydwne, umaliwiajagce spoczywanie rury na
karbach na catej dtugosci rury. Rury ima skladowac warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rikigdane
swobodnie zaleca eiuktadac warstwami prostopadiymi wzgledem siebiktatanie mana wykonywa z
podpdérkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacprzemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi byc
taki, aby nie wystepowat zbyt dyi nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowoddefa uszkodzenie.
Okres skltadowania na wolnym powietrzu nie powingaekraczac 2 lat. Skladowanie innych materiatow

powinno odpowiadac wymaganiom norm i OST wymien@nw punkcie 2.2.2.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSIB@D ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zat®sci od potrzeb, powinien wykazac sie Aivwoscia korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robtpa:
— koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym @mojosci tyki 0,4 m3,
— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcenb lmnym sprzetem zageszczajacym,
— sprzetem transportowym,
— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetemigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me tez byc
wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur natezwracac uwagezeby nie uszkodzic karbdw, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbéw o padidSprzet powinien odpowiadac wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach proenidw lub propozycji Wykonawcy i powinien byc

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w@508.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow
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Materiaty sypkie i drobne przedmioty o przewozic dowolnymi srodkami transportu, w wé&agh
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zamgsn z innymi materiatami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Rury naley utozyc réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej blsiebie i zabezpieczyc przed #iwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Nie zyaldbpuscic, aby wiecej hil m rury wystawato poza obrys
srodka transportowego. Geosyntetyki ngleabezpieczyc przed nadmiernym zawilgoceniem, aygem,

naswietleniem,

chemikaliami, tluszczami i przedmiotami mogacymipezebic lub rozciac. Mieszanke betonowazn® przewozic
mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportudhizszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia
+15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST-00.08\3@nagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinien byc zgodny z dokutanga projektowa i ST. W przypadku braku wystajazgch
danych mana korzystac z ustalen podanych w niniejszej sjiemjf oraz z informacji podanych w

zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robo6t obegmuj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopéw, np. pod tawe lub w korpusimiejacej drogi,
3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury z betortu kmuszywa tamanego pod przepustem lub jego czescia
4. utazenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaslymagajacych potaczenia kolejnych dwoch rur Ztacz
5. uszczelnienie pgtzenia z istnigicym przepustem (pgtzenie na wpust ok. 30 cm)
6. wykonanie zasypki przepustu,
7. wybruk kamieniem polnym wlotu przepustu,
8. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nglena podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkazzan Inspektora Nadzoru:
- ustalic lokalizacje robét,
- ew. ustalic dane niezbedne do szczegétowego agtya robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekgmenty drég, ogrodzen itd.,
- ew. odwodnic teren budowy w zakresie uzgodniomyimspektorem Nadzoru,
Zaleca sie korzystanie z ustalen SST-01.00.00 [23kvesie niezbednym do wykonania rob6t przygotosesah.

5.4. Wykonanie wykopéw
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Wykonanie wykopéw powinno byc zgodne z dokumentgm@ektowa. Dobor sprzetu i metody wykonania naale
dostosowac do rodzajéw gruntu, objetosci robét llegidsci transportu. Wykonanie wykopdéw powinno
odpowiadac wymaganiom okreslonym w SST-02.00.0Q0 [3ho wykopu powinno byc wyréwnane z

doktadnoscia co najmniej = 2 cm.
5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku ukfadania przepustu bezposrednio nancigu(np. piaszczystym), ksztatt pogho powinien by
wyprofilowany stosownie do ksztaltu spodu rury.lidgsunt podit@za wymaga roztzenia nacisku, to rury
przepustu powinny byc ukladane na gmgzonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci wste] w
dokumentaciji projektowej, z mieszanki kruszywa nafiego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszcz
Podsypke nalgy zagescic do 0,98 Proctora normalnego. Gérna @ptwa o grubosci rownej wysala
karbu powinna byc luzna, aby karby rury mogty swarie sie w niej zagtebic. Jesli dokumentacja primjeta
przewiduje pod przepustem tawe betonowa na catgjadici lub na czesci (np. pod wlotem i wylotem), to

powinna byc wykonana z betonu C 12/15 lub z kruszZansnego.
5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naky dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczemsu przepustu. Zaleca sie uktadac
rure w jednym odcinku, jesli mbwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, Wgaaca z asortymentu
produkcji i maliwosci transportowych. W innych przypadkach, pustziaony z dwoch lub wiekszej liczby

rur powinien miec potaczenia ztaczkami poszczegdinydcinkéw rur.
taczenie dwdéch odcinkéw rur polega na:
— utazeniu na fawie ztaczki,
— potazeniu na ztaczce dwéch sasiednich koncow rur,
— zamknieciu ztaczki,
— zatazeniu w ztaczce paskéw lub srub zaciskowych i zagee ich.
Dlugosc koncowego odcinka rury, mierzona w najkags miejscu (patrz rys. 7) nie powinna byc mniejgdal m.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw paeza tawa, nale sprawdzic
skutecznosc potaczen miedzy rurami. Rure przepusttgaeniu naley ustabilizowac w taki sposoéb, aby nie

zmie nita swojego pol@nia w czasie zasypywania przepustuzhodokonac tego podsypka wspierajaca

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzmaowykonac przed montam przepustu lub tena budowie po

wykonaniu nasypu.
5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cmagagyorna krawedz przepustu powinna byc wykonaeszanka

kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasgjednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinna byc wykonywana:
— réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu

— warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczodgnwskaznika zageszczeniaD,95 w strefie bezposredniej

przy rurze iz 0,98 w pozostatej strefie,
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— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepusteiwniedopuszczenia do jego wypychania lub presmezania

poziomego,
— ze zwrdceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszykladanego bezposrednio na rurze, nie przekraszalkosci
skoku karbu zewnetrznego rury.

Jesli grubosc naziomu nad przepustem nie przekrdgzam, to caly material zasypowy powinien odpowiad
wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cozdBtata czesc nasypu #na wykonac z materiatdw
okreslonych w SST-02.00.00 [3].

Szczegdlnie starannie najewykonac podsypke wspierajaca przepust, umieszcaonbszarze ograniczonym cwiartka
kota nad tawa. Materiat na podsypke wspierajacaipiew odpowiadac wymaganiom mieszanki z kruszywa
0+20 mm dla tawy.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byc zgodne z dokumegatamjektowa i ST. Do rob6t wykezeniowych nalea prace
zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do jsttyeh warunkoéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, nfkap@mw, ogrodzen nawierzchni, chodnikéw, kramikow itp.,
- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie rashihnosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S8100.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wybolipwlane do obrotu i powszechnego stosowania lfapyo
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgsdn ew. badania materiatdbw wykonane przez dostemwc
itp.),

— ew. wykonac wtasne badania wlasciwosci materigg@@eznaczonych do wykonania robét, okreslone viepkc
— sprawdzic cechy zewnetrzne gotowych materiatdwazzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawcagstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére naleykona w czasie robét.

1 Lokalizacja i zgodn&@ granic terenu robét z dokumentacja projektowaazlWg pktu 5 i dokumentacji projektowej
2 Wykonanie wykopéw Bieaco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (tawy) przepustuZieo Wg pktu 5

4 Utozenie rur przepustu na tawie Baco Wg pktu 5

4 Uszczelnienie pagtzenia przepustu Biaco Wg pktu 5
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5 Zasypka przepustu Biaco Wg pktu 5

6 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepuBtazaco Wg pktu 5

7 Wykonanie rob6t wykieczeniowych Ocena ggita Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00.00/magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego watkanprzepustu, tawy, oczyszczenia istn, przepugtéamutu i

uszczelnienie pgtzenia z istnigicym przepustem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST-00.00M¥gmagania ogélne” [1] pkt 8. Roboty uznaje sie z&kenane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiamspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowej,
- wybruk kamieniem polnym wlotéw i wylotéw,

Odbiér tych robo6t powinien byc zgodny z wymaganigokiu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] oraz

niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, zgloiem rur, zasypka, mortgrefabrykowanychécianek czotowych

umochieniem skarp wedtug wymagdokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teatuiej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych wysigacji technicznej,
— odwiezienie spktu.
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9.3. Sposob rozliczenia rob4t tymczasowych i poagatzyszcych
Cena wykonania robét olglenych niniejsza OST obejmuje:

—Uroboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonaotiat podstawowych, ale nie sa przekazywane Zanjgiau

i sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

—[prace towarzysgce, ktére sa niezidne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. SST-00.00.00 Wymagania ogolne
2. SST-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. SST-02.00.00 Roboty ziemne
4. SST-03.01.01 Przepusty pod korona drogi
5. SST-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostkkbwej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
6. SST-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skanwom i sciekow
10.2. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmanych i zwjzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w atiaietk
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie pée®wym mana stosowa PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdhogowychzwir i mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — Gzel: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni

D - 06.04.01
ROWY
(W przypadku robot remontowych i utrzymaniowych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecanigj (SST) 8 wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z remontowaniem i utrzymaniem rowdwzy przebudowie drogi gminnej Guty-Bujno -
Pechratka.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obpwica podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt awénych z oczyszczaniem,
pogkbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.R6w przydrany - réw zbierajcy wock z korony drogi.
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1.4.3.R6w odptywowy - row odprowadzgy wock poza pas drogowy.
1.4.4.R6w stokowy - réw zbieragy wod: sptywajca ze stoku.

1.4.5.Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pit.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przygpujascy do wykonania rob6t powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z
nastpujagcego spretu:
- 0O koparek podsbiernych,
— [  spycharek lemieszowych,
- 0O réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- 0 urzdzei kontrolno-pomiarowych,
— [ zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okéonych w niniejszej SST, nioa korzystd z dowolnych srodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namego przez wogl $cigciu trawy i krzakdéw w ohibie
rowu.

5.3. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nale uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z

PN-S-02204 [1]:

- [ dlarowu przydrinego w ksztalcie:

a) a) trapezowym - szerokobdna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1cb,3:1,3, gibokas¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako rdnica pozioméw dna i nszej kravedzi goérnej rowu;

b) b) tréjkytnym - dno wyokgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylesi@arpy wewatrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakazndca poziomoéw dna i
nizszej krawdzi gornej rowu;

c) c) optywowym - dno wyokglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredzie gérne wyokyglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenierpjawewretrznej 1:3, a skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10,
gtebokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i nszej krawdzi gornej rowu;

- 0O dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, skefé dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp odsldb, 1:3,
gtebokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powiniencbyddalony co najmniej o 3,0 m od krgdzi skarpy drogowe;j
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej @ B w pozostatych przypadkach.

- 0 dla rowu odptywowego - ksztaltt trapezowy,rekes¢ dna co najmniej 0,40 m,efokas¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy hukokve o promieniu co najmniej 10,0 m.
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Najmniejszy dopuszczalny spadek pagiy rowu powinien wynosi 0,2%; w wyjtkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczajych 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza
a) a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mag trawiasy - 2,0%,

- darniny - 3,0%,

- faszyny - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtego z remontowanych rowow i skarp nglevywiezé poza obgb pasa
drogowego i rozplantowav miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

SposOb zniszczenia pozostaio po usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. WyszczegOlnienie Minimalna e¢gtotliwos¢ pomiardw
1 |[Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szerokdc i gigbokas¢ rowu 1raz na 100 m
3 | Powierzchnia skarp 1lraz na 100 m

6.2.1.Spadki podtiane rowu

Spadki podhiane rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5% spadku.
6.2.2.Szerokd¢ i gigbokas¢ rowu

Szerokdéc i glebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentagcprojektow z toleranci £ 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp nalgy sprawdza szablonem. Prwit miedzy skarg a szablonem nie powinien
przekracza 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowy, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- 0O roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— [ oznakowanie robdt,
— [1  oczyszczenie rowu,
- 0 pogtbianie i profilowanie rowu,
— [J  $ciecie trawy i krzakdw,
— [ odwiezienie urobku,
- 0O roboty wykaczeniowe,
- 0 przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w spkagji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalmty ziemne

D 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaejthnicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru oznakowania pionowggay przebudowie drogi gminnej Guty-Bujno edAratka.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbdtowa specyfikacja techniczna cstéanpodstaw do sporzdzenia cesci
technicznej istotnych warunkéw zaméwienia publigm@&a wykonanie robot przebudowy drogitygh w
dokumentacji projektowej i opisanych szczeg6towaloaodzaju i iléci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego st@swego na drogach, w postaci:
e znakdw ostrzegawczych,
e znakow zakazu i nakazu,
e znakdw informacyjnych, kierunku, miejscosedi znakéw uzupetniagych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lalblicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&tdrego umieszczana jest §éeznaku. Tarcza
moze by wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €x¢ znaku, stigca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane
jako malowane lub oklejane (fgliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzmdy¢ zatopione w tarczy znaku.
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1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wyki@zwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagasizczegbtowe” pkt 1.4.

1.5. Szczego6towe wymagania dotygze robot

Szczeg6towe wymagania dotyce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgélmve”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowas@nowego wedtug zasad niniejszej ST s

2.1. Znaki i tablice drogowe — pokryte folia Il ggacji, w ilaéiciach zgodnych z przedmiarem robot.
Powyzsze znaki mugzposiadé Certyfikat Bezpieczestwa (znak B) nadany przez uprawniona jedrgstk
2.2. Rury stalowe (St. 3 SX). 50 mm, ocynkowane do wykonania konstrukcji wsggch dla znakéw
drogowych), wymagania wedtug PN-H-74219.
2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw iitattfogowych.
2.4. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamentstkdeji wsporczych.
2.5. Beton klasy C12/15 na fundamenty konstruksperczych znakéw i tablic drogowych wymagania
wedtug PN-B-06250.
2.6. Materiaty do monta znakow

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakoéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

3. SPRZET

Roboty zwijzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogowaog by¢ wykonane ¢cznie lub
przy wyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez InspelMadaoru. Przydczeniu
stalowych elementéw konstrukcji wsporczych tabliogbwych. Wykonawca powinien dysponawsprawna
spawarka elektryczna. Roboty ziemne gzgine z ustawieniem oznakowania pionowegamaowykona

recznie lub przy #yciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspelamaoru.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegotowe wymagania dotygze transportu

Szczegblowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegotowe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa s$rodkami transportowymi w sposéb unieftiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczego6towe zasady wykonywania robot

Szczegotowe zasady wykonywania rob6t podano w B$7-00.00.00 ,Wymagania szczegétowe”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky wyznaczy:
« lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,
e wysokai¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru rob6t istniata mtwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
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Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovy.
5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku piegowpowinien b§ dostosowany do
gkebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfpwz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z
dokumentagj projektowg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamenidwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ut@eniem prefabrykatu natg wyrowna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie guzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materialem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagci¢
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tergopowierzchnia prefabrykatu powinnatby
réwna z powierzchgipobocza lub b§wyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.1. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakétablic drogowych z betonu klasy B 15.
Zwr6ci¢c uwag: na odpowiednie zagzczenie betonu w fundamencie.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stlupy, wugsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b§wykonane zgodnie z dokumentagjionows i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
3) odchyitka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
4) odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,
5) odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wéej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku
zgodnie z Instrukgjo znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi bbyzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposOb uoibwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i spos6b wykonania pgkenia tarczy znaku z konstrukojvsporcz musi umadaliwia¢,
przy wyciu odpowiednich naerlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caddses uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si
stosowanie elementéwaziznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozyczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§weetry integralné¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegoléw - zaden z segmentdéw lub elementéw tarczy ni¢erse od niej
odlgczat w sposéb powodygy naraenie kogokolwiek na niebezpiedstwo lub szkoel.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewniey peilry czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego #ytkowania, przy czym wpltywy
zewretrzne dziatajce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz 2da konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionowy
zZ:
h) nazwg, marlg fabryczrny lub innym oznaczeniem uraéwiaj acym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
i) day produkcji,
i) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
k) day ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata rownie miesic i rok
wymaganego przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej maidzy¢ wykonane w sposéb trwaly i wyray, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregthowania znaku.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Szczegbtowe zasady kontroli jakkoi robot

Szczeg6lowe zasady kontroli jadko robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegO6towe” pkt 6.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
6) zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumentggjojektovy (lokalizacja, wymiary,
wysokai¢ zamocowania znakéw),
7) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punke®,
8) poprawnd¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robét
Szczegotowe zasady obmiaru robét podano w SST @BNI0.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
e szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,
e szt. (sztuka) stupkow z rur stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegotowe zasady odbioru roboét

Szczego6towe zasady odbioru robét podano w SST 06MO.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 8.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robdt oznakowania pionowego dokonywany f@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i bad@jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegdtowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

Szczego6towe ustalenia dotyce podstawy platrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegotowe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanim@ivego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e wykonanie fundamentéw
» dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczyéhplsdw stalowych),
e zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
* przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikecjiniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
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9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24,
25.

26.

27.
10.2. Inne dokumenty

)

PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-E-06314
PN-H-04651

PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69430

PN-M-69775

PN-S-02205

BN-89/1076-02

BN-82/4131-03

BN-88/6731-08

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu zwytte
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania

zgodndci

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Elektryczne opraw§woetlenia zewntrznego

i ocena

Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnej

srodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogolnego zastosowania
Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa 0 podsgonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania paefmiowego i ulepszania cieplnego.

Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna oggfdngrzeznaczenia. Gatunki
Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. &ahaveglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal walcowanaat@wniki réwnoramienne

Rwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajéw nasnych

Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat

wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
Spawalnictwo. Elektrody stalowe om@ do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadlig® zlagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona

podstawie ogidzin zewrtrznych
Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#gania i badania

Ochrona przed korpzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

Spawalnictwo. ¢®y i elektrody ze stopow stellitowych i ¢y z zeliw

wysokochromowych do napawania
Cement. Transport i przechowyani

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is&dy stosowania znakow i yozen
bezpieczastwa ruchu. Zal. nr 1 do zaidzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 3
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

str. 106



