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RYSUNKI
Spis Arkuszy
NR. RYS. Nazwa Arkusza Skala
1-01 INWENTARYZACJA. PIWNICA 1:100
1-02 INWENTARYZACJA. PARTER 1:
1-03 INWENTARYZACJA. PIETRO 1:100
1-04 INWENTARYZACJA. DACH 1:100
1-05 INWENTARYZACJA. PRZEKROJ A-A PRZEZ tACZNIK 1:100
1-06 INWENTARYZACJA. ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
1-07 INWENTARYZACJA. ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
1-08 INWENTARYZACJA. ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
1-09 INWENTARYZACJA. ELEWACJA POtNOCNA 1:100
Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI 1:500
A-01 PARTER 1:50
A-02 PIETRO | 1:50
A-03 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100
A-04 RZUT DACHU 1:100
A-05 PRZEKROJ A-A 1:50
A-06 PRZEKROJ B-B 1:50
A-07 PRZEKROJ C-C 1:50
A-08 PRZEKROJ D-D 1:50
A-09 PRZEKROJ E-E 1:50
A-10 PRZEKROJ F-F 1:50
A-11 PRZEKROJ G-G 1:50
A-12 PRZEKROJ H-H 1:50
A-13 PRZEKROJ I-I 1:50
A-14 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
A-15 ELEWACJA WSCHODNIA 1:50
A-16 ELEWACJA POLNOCNA 1:50
A-17 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50
A-18 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1:100
A-19 ZESTAWIENIE SPRZETU SPORTOWEGO. RZUT 1:100
A-20 ZESTAWIENIE SPRZETU SPORTOWEGO. PRZEKROJ POPRZECZNY. 1:60
A-21 ZESTAWIENIE SPRZETU SPORTOWEGO. PRZEKROJ PODLUZNY.
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Spis Arkuszy
LICZBA NAZWA STRONA
PORZ.
1. OSwiadczenie zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” 1
2. Adam Radomski — Uprawnienia 2
3. Adam Radomski - ZaSwiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow 3
b, Lucjan Chojnowski - Uprawnienia A
5. Lucjan Chojnowski - ZaSwiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow 5
6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6-8
1. Mapa do celow projektowych 9
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OPIS TECHNICZNY. ARCHITEKTURA.
UWAGA!!
REALIZUJAC OBIEKT WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZY UWZGLEDNIE NASTEPUJACE UWAGI |
ZALECENIA:

W PROJEKCIE UZYTO SPRECYZOWANYCH, KONKRETNYCH PARAMETROW MATERIAtOW | TECHNOLOGI (DLA ZAWARTYCH
ROZWIAZAN MATERIA£OWO-TECHNOLOGICZNYCH) W CELU JEDNOZNACZNEGO, SZCZEGOtOWEGO SFORMULOWANIA TYCH
ROZWIAZAN. W WYKONAWSTWIE BUDOWLANYM MOZNA ZASTOSOWAC PRODUKT LUB TECHNOLOGIE INNA NIZ OPISANA,
JEDNAK POD  WARUNKIEM UTRZYMANIA ROWNORZEDNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH,
JAKOSCIOWYCH | ESTETYCZNYCH (KOLOR, FAKTURA ITP.)

WYKONAWCA PODCZAS REALIZACJI PRAC BEDZIE PRZESTRZEGAC PRZEPISOW DOTYCZACYCH BHP | BIOZ, ZNAC PRZEPISY
| WYTYCZNE, KTORE W JAKIKOLWIEK SPOSOB ZWIAZANE SA Z PRACAMI | BEDZIE W PEtNI ODPOWIEDZIALNY ZA
PRZESTRZEGANIE TYCH PRAW | PRZEPISOW;

WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAt PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLE ROBOT | JAKOSC MATERIALOW, TAK ABY ZAPEWNIC WtASCIWY
EFEKT WYKONANYCH PRAC;

DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC | WERYFIKOWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ.

WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW UJETE W DOKUMENTACJI NALEZY POTWIERDZAC W NATURZE NA
OBIEKCIE;

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST WYKONYWANIE BUDOWY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO;
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1. DANE OGOLNE

11 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest , Rozbudowa szkoty w Komorowie. Budowa sali gimnastycznej.”

1.2 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

Ustawa ,Prawo budowlane” z 07.07.1994r. - tj. Dz.U. 2010.243.1623 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie” z 12.04.2002r. - tj. Dz.U. 2002.75.690 z pdzn. zm.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego” z 25.04.2012r. - tj. Dz.U. 2012.462

Inne normy i przepisy z zakresu projektowania w budownictwie,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa nieruchomosci do celdw projektowych w skali 1:500.

Uzgodnienia programowo-przestrzenne z inwesforem.

Y VY

YV VY

1.3 ZAKRES INWESTYCJI

Rozbudowa tacznika o dodatkowa kondygnacje oraz klatke schodowa.
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym.
Niniejsza dokumentacja rozstrzyga pod wzgledem merytorycznym i technicznym lokalizacje
nastepujacych elementéw zagospodarowania:
o Budynek hali sporfowej
o Modernizacja istniejacej infrastruktury technicznej (instalacje wewnefrzne i sieci
zewnetrzne)
o Uktad terenow zielonych wokot projektowanego budynku oraz chodnikdw, dojSc i dojazdow.

YV V

1.4 STAN FORMALNO-PRAWNY

Dziatki nr ewidencyjny 452/2 i 453 zlokalizowane s3 w miejscowosci Komorowo, gm. Ostrow
Mazowiecka. Dziatka 453 posiada dostep komunikacyjny do drogi publicznej nr ew. 177

Gmina Ostrow Mazowiecka posiada opracowany i uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przesftrzennego. Zgodnie z tym planem teren inwestycji potozony jest w obszarze funkcjonalnym
oznaczonym jako teren uzytecznoSci publicznej.

1.5 KOLEJNOSC REALIZACJI

Prace rozbiorkowe

Prace przygotowawcze i geodezyjne,

Realizacja budynku,

Realizacja niezbednej infrastruktury technicznej,

Realizacja pozostatych elementow zagospodarowania terenu (nawierzchni utwardzonych z
powierzchniowym odprowadzeniem wod opadowych, zielen urzadzona)

O O O O O
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1.6 INFORMACJA 0 ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywat na
Srodowisko w rozumieniu przepisow Prawa ochrony $rodowiska i rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwziet
mogacych znaczaco oddziatywal na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (§3 pkt. 53).

Realizacja inwestycji nie spowoduje wiekszego zuzycia surowcow oraz znaczacego (powyzej
20%) wzrostu emisji zanieczyszczeh, zuzycia paliw i eneragii.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w obszarze Natura 2000.

2. OPIS ISTNIEJACEJ ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21 TEREN INWESTYCJI

Inwestycja bedzie realizowana na terenie stug o$wiaty, zabudowanym wielocztonowym budynkiem
dydaktycznym z salg gimnastyczng potaczong z gtdwnym budynkiem szkoty waskim, jednokondygnacyjnym
tacznikiem. Obecny stan zagospodarowania fo :

e trojcztonowa bryta szkoty (budynek gtowny, sala sportowa (do rozbiorki) i tacznik (do czeSciowego
przebudowania),

e budynek gospodarczy do adaptacji czasowej,

e tereny komunikacji kotowej i pieszej (tereny utwardzone)

e tereny zieleni urzadzonej oraz ftereny rekreacji i sporfu w zieleni.

2.2 UZBROJENIE TERENU

Teren opracowania wyposazony jest we wszystkie niezbedne do jego funkcjonowania sieci
infrastruktury technicznej; siec¢ wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna.

Ciepto zapewnia lokalna koftownia. Wszystkie sieci s3 w stanie dobrym.

2.3 ISTNIEJACA ZABUDOWA

» Kompleks budynkow oSwiatowych
» Towarzyszaca zabudowa uzupetniajaca (gospodarcza)

ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI

| e —v—
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2.4 OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY

Kompleks szkolny sktada sie z gtownego korpusu o wysokosci dwoch kondygnacji nadziemnych
z poddaszem nieuzytkowym oraz parterowego tacznika (z poddaszem nieuzytkowym), prowadzacego
do hali gimnastycznej. Zamierzenie projektowe zaktada rozbiorke tej hali i realizacje w tym samym
miejscu nowego obiektu o tej samej funkgcji, ale zwiekszonych optymalnych parametrach.

Rozbudowa szkoty objefa niniejszym opracowaniem zaktada:

- realizacje nowej hali sportowe;j

- nadbudowe i przystosowanie istniejacego tacznika do celow dydaktycznych polegajace na
likwidacji pomieszczenia przylegajacego do tacznika i realizacje przejscia z holu do korytarza w
taczniku

Projekt w dalszej czesci nie analizuje istniejgcych rozwigzan funkcjonalno - przestrzennych
pozostatej czesSci szkoty za wyjatkiem analizy przeciwpozarowej wskazujacej na koniecznosc
wstawienia pozarowych w miejscach wskazanych w dalszej czesci opracowania.

Dane techniczne istniejgcego budynku przeznaczonego do rozbudowy
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Konstrukcja budynku

tawy fundamentowe - zelbetonowe wylewane na mokro.

éciany fundamentowe - befonowe

Konstrukcja Scian:

éciany zewnetrzne - warstwowe: bloczki z betonu komorkowego gr. 24 cm, wetna mineralna
6 c¢m, beton komorkowy 12 cm, (warstwy taczone kotwami)

éciany konsftrukcyjne w piwnicy i na parterze - cegta petna gr. 25 cm
éciany dziatowe - cegta dziurawka gr. 12 cm

Stropy - nad piwnica i parterem kanatowe prefabrykowane typu S
Dach - o konstrukcji drewnianej stupowo-ptatwiowe;

Kominy - cegta ceramiczna petna

Wykonczenie zewnetrzne

Cokot - oktadzina klinkierowa

éciany - tynk cemenfowo-wapienny nakrapiany malowany

Pokrycie dachu - blacha ocynkowana

Rynny -z blachy ocynkowanej

Rury spustowe- z blachy ocynkowanej

Pas podrynnowy, fartuchy i podokienniki - blacha ocynkowana

Ocena stanu technicznego czeSci istniejacego budynku przeznaczonej do rozbudowy

Budynek zostat wybudowany w latach dziewietdziesigtych, w wyniku rozbudowy istniejagcego

wowczas budynku szkoty w Komorowie, jako budynek o konstrukcji murowane;.

Budynek wzniesiono zgodnie z obowigzujacymi w tym czasie przepisami techniczno-budowlanymi.

Przyjete rozwigzania techniczne powoduja, iz przegrody budowlane nie spetniaja akfualnej normy oporu

cieplnego i wspodtczynnika przenikania ciepta PN-EN - ISO 6946

Kondycja techniczna budynku jest dobra. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku nie

budzi zastrzezen, nie zaobserwowano rys, peknieC i ugiecia tych elementow.
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Zamontowane okna nie spetniajg wymogow izolacyjnosci cieplnej. Muszg by¢ wymienione.

Stwierdzam, ze stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen.

Istnieje jednak koniecznoSc przeprowadzenia termomodernizacji budynku (docieplenie Scian
zewnetrznych oraz wymiana okien zewnetrznych w parterze), przystosowania obiektu do poruszenia sie
osob niepetnosprawnych oraz wykonania innych robot remontowych majacych na celu poprawe stanu
technicznego i estetyki oraz dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisow budowlanych.

3.0PIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH ZABUDOWY

3.1 ROZBIORKI

v’ Istniejacy budynek sali gimnastycznej

v" W budynku tacznika:
o Rozbiorka dachu pozostatych elementoéw poddasza
o Rozbiorka istniejagcych kominow wg rysunkow w dokumentacji
o Rozbiorka Scian na parterze wg rysunkow w dokumentacji
o Demontaz okien na parferze tacznika wg wytycznych na rzucie inwentaryzacyjnym
o Rozbiorka Scian i likwidacja pomieszczenia na piefrze

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym

Rozbudowa tacznika o dodatkowa kondygnacje

Ocieplenie Scian parteru w taczniku

Wymiana okien na parterze tacznika na okna ciepte

Poziom parteru 0,00 dostosowany do poziomu parteru istniejgcego budynku
Dostepnosc obiektu dla osdb niepetnosprawnych

w
N

O 0O O O O O

3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana sala gimnastyczna fo budynek o prostej bryle o wym. 33x20,76m,
jednokondygnacyjny zwienczony dwuspadowym dachem o wysokosSci kalenicy ok. 10,83 m i wysokoSci
pomieszczenia od 7,5 m do 8,83 m w Swietle konstrukcji dachu.

Przy sali gimnastycznej zaprojekfowano segment sanitarny, mata sale gimnastyczng oraz
pomieszczenie dla trenera i magazyn sprzetu. SzerokoS¢ segmentu ok. 6.70 m, wysokoSt pomieszczeh
od 3,53 do 3,67 m w zaleznosci od grubosSci stropu nad parterem. Segment zwienczono jednospadowym
dachem o niewielkim pochyleniu oraz czesciowo stropodachem petnigcym funkcje tarasu, ktory umozliwia
dostep do pomieszczenia wentylatorni zaprojekfowanego nad segmentem sanitarnym.

Sale gimnastyczng zintegrowano z istniejgcym tacznikiem projektujgc hol wejsciowy ze schodami
prowadzacymi na pietro, powstate w wyniku rozbudowy tacznika o dodatkowa kondygnacje.

Nad istniejacym tacznikiem, po rozbidrce jego zadaszenia zaprojektowano pietro z dwiema salami
dydaktycznymi i bibliotekg o wysokosci kondygnacji 3,05 m. tacznik zwienczono stropodachem
niewentylowanym.

Hala sportowa wraz z tacznikiem tworzg plac mogacy stanowic ostonigte forum szkolne. W celu
uatrakcyjnienia tego ustronnego miejsca zastosowano elementy wzbogacajagce w postaci Sciany
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obros$nietej rosSlinnoScig pnacg tworzac zielong fasade. To samo rozwigzanie zastosowano na
potudniowej $cianie sali gimnastycznej. Pomiedzy oknami, na catej wysokosci budynku zaprojektowano
elewacje z pnaczy, dla ktérych nalezy wykonat konstrukcje wsporczg ze stali nierdzewnej. W tym celu
nalezy zastosowat jedng z typowych podkonstrukgji, takich jak np. GreenCable firmy CarlStahl (to tylko
przyktad dla skosztorysowania systemu, kazdy inny dopuszczalny i polecany). Szybki i tatwy montaz -
to zalety systemu. W uchwycie Sciennym w prosty sposdob montowane sg liny o Srednicy 4mm, mozliwe
jest tym samym tatwe i tanie wykonanie na miejscu. Rozwigzania przyktadowe pokazano ponizej:

Varianten
fiir die Seilfiihrung

Variations of
wire rope guidance

max. 1500 mm

F
X

max. 1500 mm
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3.4 DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Poziom chodnika przy kazdym z wejS¢ do budynku nalezy dostosowac do poziomu partferu tak,
aby umozliwic swobodny dostep dla osob niepetnosprawnych. Zastosowac spadek chodnikow w
dojsSciach do drzwi max 4%.

3.5 UKtAD FUNKCJONALNY

v’ Planowana rozbidrka $cian na parterze tacznika pozwoli na uzyskanie dwoch duzych
pomieszczeh przeznaczonych na sale lekcyjne.

v' Hol wejSciowy taczy nowo projektowana sale gimnastyczna z istniejaca czescig budynku
oraz mieSci schody prowadzace do sal lekcyjnych na pietrze.

v’ Z holu gtéwnego do sali gimnastycznej prowadzi korytarz, przy ktérym znajduja sie ogdlno
dostepne sanitariaty: damski, meski i dla osob niepetnosprawnych.

v’ Sala gimnastyczna o wymiarach w $wietle $cian 32,18m x 19,94m

v’ 7 sala gimnastyczna taczy sie bezpoSrednio z mata sala gimnastyczna, magazynem
sprzetu, pokojem nauczycielskim, pomieszczeniem porzadkowym oraz szafniami.

v’ Przy kazdej z szatni znajduje sie toaleta i natryski.

v’ Na pietrze zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne dostepne z
korytarza

v’ Jedna z sal posiada wyjScie na taras

v’ Dostep do wentylatorni z tarasu
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3.6 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Parter

festawienie Pomieszczen
Murmner [amwa . . . .
pomieszezenia pormieszczenia Rodzaj posadzki Fowier zchnia
11 Hal wejsciowy z Wikfadzina 0
' klatka schodows ohiektowa '
Wiiktadzina
1.2 Korytarz ohigktowa 15 4
1.3 Toaleta meska Greg a7
1.4 Toaleta damska Gres g0
15 Toaleta dla Gres 5.3
niepetnosprawnych
16 Forn. porzadkovwe Gres 25
Wikfadzina
1.7 MWagazyn sprzetu ohigktows 232
1.8 =ala gimnastyczna Wykiadzin 315
Sporowa
YWiktadzina
149 Hala sportowa sporiowa a5 3
1.10 Przedsionek Wykiadzing 4,1
ohiektowa
1.1 Wz Gres 4.4
. . Wiktadzina
112 Fokdj nauczyciela ohigktowa 18,0
1.13 ozatnia meska Gres 25
1.14 Toaleta meska Gres 94
1.15 Matryski Gres 77
1.16 Matryski Gres 77
1.17 Toaleta damska Gres 94
1.18 Szatnia damska Greg 196
- Wiktadzina
1.19 =ala lekoyina ohigktows AF 3
- Wiktadzing
1.20 Sala lekoyina ohiektowa 485
YWiiktadzina
1.30 Korytarz chisktowa 47 5
10499 m?
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Pietro
Zestawienie Pomieszozen
Murmer Mazwa . . . _
porieszezenia pomieszczenia Rodzajposadzki FPowierzchnia
2.1 Katka schodowa | /p 14 02IM3 162
2.2 Biblioteka Jyeaczing 752
23 Korytarz Jikadzing 57
2.4 Sala lekcyjna Vikaczing 512
25 Sala lekcyjna Piidaczing 502
26 Sala lekeyjna Jyidadzing B
27 Wentylatornia Gres 32
3306 m?
3.7 PARAMETRY WIELKOSCIOWE
NAZWA
Powierzchnia projektowanej zabudowy 936,00 m?
Powierzchnia uzytkowa, w tym: 1 330,50 m?
e Powierzchnia sali gimnastycznej - 655,30 m?
Kubatura projektowanej zabudowy 9 179 m3
w fym:
e kubatura hali sportowej 6 165 m’
ekubatura zaplecza hali 1007 m®
e kubatura wentylatorni 132 md
ekubatura tacznika - adaptacja parteru + schody 704 m?
e kubatura tacznika - nadbudowa piefra + schody + sala 11 m?
dydaktyczna nad zapleczem hali
WysokoS¢c tacznika 8,11 m (poz. +7,96)
WysokosSc hali sportowej 11,50 m (poz +11.20)

L.CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWA

L1 PRZYJETE ZAtOZENIA KONSTRUKCYJNE
Strefa wiatrowa - |
Strefa Sniegowa - lll
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Gtebokosc przemarzania gruntu - 1.20 m

4.2 GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCY JNE
» Drewno konstrukcyjne - (24
» Beton konstrukcyjny - C20/25
» Stal zbrojeniowa konstrukcyjna — A-IIIN (B500SP)

43 DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO CELOW BUDOWY

Na postawie badan geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2014r. przez Olczak Geol z
siedzibag przy ul. Kruczej 6, 05-079 Budziska, ze wzgledu na rodzaj zadania i warunki grunfowo-
wodne podtoza, obiekt zostat zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe terenu badan okreslono jako proste.

Na podstawie przeprowadzonego wiercenia stwierdzono zaleganie nastepujacych warstw
gruntow:

- od ok. 0,00 do 0k.0,90 warstwa gleby

- od ok. 0,80 do ok.2,60 warstwa piaskow Sredniozageszczonych

- od ok. 2,60 do ok.4,00 warstwa piaskow zageszczonych

Zwierciadto wod podziemnych w okresie prowadzonych prac badawczych stabilizowat sie na
gtebokoSciach okoto 2,7 m.p.p.t.

W obrebie posadowienia obiektu nie stwierdzono wystepowania gruntow stabono$nych ani
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W trakcie prowadzenia robot fundamentowych nalezy uwazat, aby nie naruszyc struktury
gruntow zalegajacych bezposSrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

W przypadku stwierdzenia zalegania gruntow innych niz wyzej wymienione, przed rozpoczeciem
prac nalezy zawiadomic projektanta.

L.4 ROBOTY ZIEMNE
W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszyt struktury gruntow zalegajgcych
bezpoSrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawit
niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Pogtebienie fundamentow nalezy

wykonat recznie.

L5 FUNDAMENTY

v’ Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

v Wszystkie elementy posadowienia (stopy, tawy fundamentowe) zaprojektowano jako
wylewane na mokro z betonu C 20/25 zbrojone, stal wg projekfu konstrukgji

v tawy fundamentowe o wysokosci 40 cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym

v’ Stopy fundamentowe wysokoSci 50 cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym

v éciany fundamentowe zewnetrzne z bloczkdw betonowych gr. 30 m

v éciany fundamentowe wewnetrzne z bloczkow betonowych gr. 24 cm

v' W zwiazku z planowang rozbudowa istniejacego budynku i posadowieniem nowych taw
ponizej taw istniejacych zachodzi koniecznost podbicia fundamentow do projektowanej
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szerokoSci i gtebokosci taw fundamentowych. Czynnosci nalezy wykonat zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie konstrukcyjnym.

L6 KONSTUKCJA ZELBETOWA HALI SPORTOWE)J

Gtowna konstrukcje stanowig stupy zelbetowe w Scianach ostonowych, na ktorych oparte
zostaty stalowe dzwigary. Na dzwigarach zaprojektowano ptatwie stalowe Gtowny dzwigar
zaprojekfowano z ksztattownika IPE. Konstrukcja stalowa zostata sftezona stezeniami
potaciowymi. Zakotwienie dzwigarow kratowych zaprojektowano za pomoca stalowych kotew.

Pokrycie dachu zaprojektowano z ptyt warstwowych gr.16cm . Ptyty warstwowe mocowane do
ptatwi z profili walcowanych na goraco IPE200 ze stali S355JR zaprojektowanych w uktadzie belki
wieloprzestowej.

W miejscach oparcia dzwigarow zaprojektowano stupy zelbetowe o wym. 40%60cm spigte ze
sobg wiencami - podciggami zelbetowymi z betonu C20/25 (B25). Murowane Sciany szczytowe
usztywniajg rdzenie - stupy i wience podciagi zelbetowe.

Konsfrukcja zelbetowa hali ocieplona od zewnafrz styropianem EPS gr. 16 cm.

Inne fragmenty Scian, wykonane z bloczkdw gazobetonowych, elementow betonowych lub
zelbetowych docieplac styropianem jak wyzej (16 cm).

k.7 SCIANY PROJEKTOWANE

éciany zewnetrzne - bloczki gazobetonowe o gr. 40 cm na zaprawie cieptochronnej

éciany wewnetrzne noSne - bloczki gazobetonowe o gr. 24 cm na zaprawie cieptochronnej

éciany dziatowe - bloczki gazobetonowe gr. 8 i 12 cm

éciany fundamentowe - zewnetrzne - bloczki betonowe o gr. 30 cm / styropian gr. 12 c¢m
- wewnefrzne - bloczki betonowe o gr. 24cm

L8 StUPY

Stupy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, o przekrojach 24x24 cm, 30x30 cm i

40x60 cm zbrojone zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Otulina zbrojenia dla strzemion 3cm.

L9 STROPY
v’ Zelbetowe wylewane na mokro z betonu 20/25
v Stal zgodnie z projektem konstrukgji
v’ Otulina zbrojenia dla strzemion 2 cm.
v' Schemat statyczny stropdw zatozono jako ptyte wieloprzestowa krzyzowo-zbrojona.
v' Wiefice zelbetowe betonowat jednocze$nie z ptyta stropowa.
v’ GruboSci ptyty stropowej h =18 cm, h =20 cm, h = 22 cm
v’ Szczegdty konstrukcyjne ptyty i zeber ( podciaggéw), zbrojenie oraz szczegdtowa technologia

wykonania stropow wg PROJEKTU KONSTRUKCJI

4.10 WIENCE

v' Wiefice zelbetowe zgodnie z czescig graficzng dokumentagji
v' Wiefice betonowat jednoczeSnie z ptyta stropowa.

v Beton (20/25; stal zgodnie z projektem konstrukcji

v' W poziomie +3.86 wieniec zelbetowy 24/25cm
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v' W poziomie +7.26 wieniec - nadproze zelbetowe 30/27 cm
v' W poziomie +7.26 wieniec 24x25 cm
v' W poziomie +7.02 wieniec 24x25 cm

4.11 NADPROZA

v' Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zgodnie z czeScig graficznag
dokumentacji

v’ Otulina zbrojenia dla strzemion 3 cm.

v/ W Scianach dziatowych nalezy wykonat nadproza wysokosci 10 cm

L.12 PODCIAGI

v’ Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
v’ Otulina zbrojenia dla strzemion 2 cm.
413 SCHODY

v’ Schody wewnetrzne - zelbetowe ptytowe, ptyta gr.18 cm zbrojona jak na rysunkach
konstrukcyjnych
v' Schody wyposazyt w porgcze (balustrady) na wysokoSci 110 cm powyzej poziomu stopni

L. 14 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU

¢ Sala gimnastyczna
Konstrukcja dachu:
o dzwigary stalowe IPE 450 ze stali S355JR oparte przegubowo na stupach zelbetowych;
kotwienie dzwigarow za pomoca kotew wklejanych
o ptatwie stalowe w postaci belek ciggtych wieloprzestowych z profili IPE 200 ze stali
S355JR taczone na styki Srubowe
o stezenia w postaci pretow stalowych ®20 ze stali S235JR napinane za pomocg nakretek
ofwartych
o Spadek 15°=26,8 %
Pokrycie dachu:
ptyta warstwowa, rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubosci 160 mm
profilacja zewnetrzna T (trapez)
powtoka wewnefrzna PES
wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,143 W/m2K
wspotczynnik przewodnosSci cieplnej A= 0,022 W/mk
odpornost ogniowa Broof; REI30
izolacyjnost akustyczna Rw=26 dB
ciezar 15,10 kg/m2.
¢ Dach nad segmentem sanitarnym i maty salg gimnastyczng
Konstrukcja dachu spadzistego
Wiezba z drewna konstrukcyjnego (24
Dach o konstrukcji krokwiowe;
Spadek - 10°= 17,6%
Krokwie 7x14 cm
Murtaty 14x14 cm

0O O O o O O O ©O

O O O O O
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Ptatwie 14x14 cm
Stupki 14x14 cm
Murtaty zakotwit w wieficach zelbetowych za pomocg kotew 816 mm A-0 w rozstawie co =15 m,
kotwy zabezpieczyt antykorozyjnie ogdlnie dostepnymi farbami antykorozyjnymi i ,mleczkiem
cementowym”.

Pokrycie dachu spadzistego
Blacha dachowkowa tytanowo-cynkowa na podkonstrukcji wynikajacej z zastosowanej
technologii konkretnego producenta (taty, deskowania itp.)
Dach nieocieplony

Stropodach - taras nad pomieszczeniem ogrzewanym( pokodj nauczyciela)
Ptyta zelbetowa gr. 18 wg rysunkow w dokumentacji
Spadek - 0,29°=0,5%
Ocieplenie - warstwa styropianu gr. 8 cm utozona na ptycie stropowej; warstwa wetny
mineralnej o gr 15 cm. uktadanej pod ptyta stropu na podsufitce
Wykonczenie posadzki - ptytki gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe na elastycznej
zaprawie klejowej

¢+ Dach tacznika - stropodach

@)
@)
®)

@)
@)

Konstrukcja dachu:

Ptyta zelbetowa gr. 20 i 22 cm wg rysunkow w dokumentacji

Spadek - 2°=3,5%

Warstwa spadkowa - keramzytobeton gr. 1,5-23 cm

Pokrycie dachu:

Ocieplenie - dwie warstwy twardej wetny mineralnej uktadanej krzyzowo 12+12 cm
Wykonczenie - papa

¢+ Dach wentylatorni

O O O O O

L.15 KOMINY

Konstrukcja dachu:

Wiezba z drewna konstrukcyjnego (24

Dach o konstrukcji krokwiowe;

Krokwie #x14 cm

Murtaty 14x14 cm

Murtaty zakotwit w wieficach zelbetowych za pomocg kotew 216 mm A-0 w rozstawie co =15 m,
kotwy zabezpieczyC antykorozyjnie ogélnie dostepnymi farbami antykorozyjnymi i ,mleczkiem
cementowym”.

Spadek - 4,6°= 8%

Pokrycie dachu:

Blacha dachéwkowa tytanowo-cynkowa na podkonstrukcji wynikajacej z zastosowanej
technologii konkretnego producenta (taty, deskowania itp.)

Dach ocieplony warstwa wetny mineralnej o gr. 13 cm (utozonej miedzy krokwiami) + # cm
na dodatkowej podkonstrukcji spodniej. 0d strony pokrycia nalezy zastosowat
wiatroizolacje i zostawic przestrzen minimum 1-2 cm do wentylacji. Od strony
pomieszczen - folia paroizolacyjna i ptyty G-K.

Wentylacje w projektfowanych pomieszczeniach zapewniaja:

- w hali

sportowej - wentylacja mechaniczna z cenfralg nawiewno - wywiewng i rekuperacj3
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- w taczniku dydaktycznym - wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Nastawy kominowe wyrzutni powiefrza wg projektu sanitarnego

416 IZOLACIJE
» przeciwwilgociowe poziome:

o izolacja pod ptyta fundamentu - 1 x papa fermozgrzewalna

o izolacja pozioma na ptycie fundamentu - 2 x papa asfaltowa na lepiku

o warstwa folii PE utozona pod ptytq betonowa posadzki (dla zabezpieczenia odptywu wody w
grunt z mieszanki betonowej)

o konfynuacja izolacji utozonej pod ptytg fundamentowa nad terenem, zwigzana z cokotem
budynku

o w przypadku wystepowania przepuszczalnych gruntoéw ziarnistych oraz poziomu wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku -z powtokowych mas bifumicznych
(bitumiczno-polimerowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych poprzez malowanie
o gr. Min, 2 mm. Takze z papy termozgrzewalnej lub z innych systemowych izolacji rolowych
(folie)

o warstwa folii PE utozona na izolacji termicznej posadzki

» przeciwwilgociowe pionowe:

o izolacja pionowa Scian fundamentowych do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku
wykonat z powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych) naktadanych przez
malowanie o gr. 0,2 mm (np. lepik asfaltowy naktadany na goraco, abizol R lub dysperbit.

> termiczne - zgodnie z rys. w dokumentacji i w opisach warstw przegrod

k.17 WYKONCZENIE BUDYNKU

> WYKONCZENIE SCIAN
éciany zewnetrzne:

O cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikonowe zgodnie z kolorystyka w dokumentacji (wizualizacja)
O cokoty z ptytek gres fechniczny w kolorze anfracyt

Sciany wewnetrzne:

O tementowo-wapienne kat.lll malowane farbg emulsyjna, lateksowa i strukturalng. W
pomieszczeniach sanitarnych oraz przy zlewozmywakach i umywalkach oktadziny tatwo
zmywalne do wys. min. 2m.

Pergola - konstrukcja systemowa wspornikowo-linowa z elementow ze stali nierdzewnej.

»> STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

o Wspbtczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych Umax.s1,3W/(m?K) oraz
Umax.<0,9W/(m?K) (podany wspotczynnik dotyczy catej przegrody, rama +
przeszklenie) jak oznaczono na rzutach i wykazie stolarki.

o Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umaxs1,3W/(m?K), (podany
wspotczynnik dotyczy catej przegrody, rama + przeszklenie)

o Wszystkie okna w taczniku dydaktycznym wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.
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o Drzwi zewngtrzne i montowane w profilach aluminiowych cieptych (wg zestawienia)

wyposazyt w pakiety szybowe z zewnetrzng szyba bezpieczng klasy P1 (331).
o Drzwi wewnetrzne wyposazyc w szyby bezpieczne P1.

Drzwi wejSciowe do sanitariatow wyposazone w samozamykacz.
o Drzwi w sanitariatach i do pom. porzadkowego z podcigciem wentylacyjnym

(0]

Uwaga
Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonac pomiarow z natury otwordw okiennych i

drzwiowych.

» PODOKIENNIKI WEWNETRZNE

Podokienniki wewnefrzne z konglomeratu o gr.2cm.
> PARAPETY ZEWNETRZNE

- z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze antracyt o gr.0,8mm.
»> RYNNY | RURY SPUSTOWE

o rynny z blachy tytanowo - cynkowej ®12,5cm (kolor antracyt) montowane w miejscach jak na
rysunkach w dokumenftagji
o Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej (antracyt) o przekroju ®100mm
» POSADZKI | PODLOGI

o Pomieszczenia higieniczno - sanitarne i pom. porzadkowe wykonczyt twardg ceramika.
o W korytarzach - homogeniczna kompaktfowa wyktadzina winylowa, gr. warstwy
uzytkowej 2,0mm, grupa Scieralnosci T<2,0mm
o W salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim - homogeniczna kompaktowa wyktadzina
akustyczna
o W pom. magazynowym - homogeniczna kompaktowa wyktadzina elastyczna
o Podtoga w hali sporfowej i sali gimnastycznej - podtoga sporfowa sprezysta wg
rysunkow w dokumentacji
o W pozostatych pomieszczeniach podtogi wg informacji zawartej w wykazie pomieszczen
» OPASKA TtUCZNIOWA
- 0 szerokoSci 60cm (grys marmurowy)

> INNE

o Nawierzchnie do ruchu pieszego - z kostki betonowej gr. 6 cm
o 0brobki blacharskie - z blachy tytanowo - cynkowej szarej (antracyt) 0,6mm.
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5.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1
v

5.2

53

PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z

pozn. zm.). Stan prawny na dzien 1.01.2014 r

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013
(Dz.U. 2013 poz. 926) - zmieniajace rozporzadzenie WT2013

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.(Dz. U. z dnia 2
lipca 2014, poz. 888) - wprowadzajace metodologie obliczania wskaznikow podanych w

niniejszej projektowanej charakterystyce energefyczne;.

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

1. Sciana zewnetrzna

Wspotczynnik przenikania ciepta ‘ U=0,18 W/m2K
2. Dach

Wspotczynnik przenikania ciepta ‘ U=0,18 W/m2K
3. Okna/Drzwi

Wspotczynnik przenikania ciepta ‘ U=1,3 W/m2K
L. Podtoga na gruncie

Wspotczynnik przenikania ciepta ‘ U=0,3 W/m2K
PARAMETRY INSTALACII
+¢ Bilans cieplny budynku

Zapofrzebowanie na ciepto na pofrzeby c.o
3080,0 Wh
Zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u
1120,0 Wh
¢ taczne roczne zapotrzebowanie na ciepto 80800,0 kWh
Wskaznik zapofrzebowania (ogrzewanie pomieszczen) 60,42 kWh/m?
¢ Podziat budynku na strefy
Strefa Budynku , Tempera’rura
obliczeniowa

1. Pomieszczenia uzytkowe 20-24°C
2. Sala gimnastyczna 16 °C

+ OGRZEWANIE
Nosnik Energii: Gaz ziemny
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-, . Sp
E Zrodt t » .
, rogto tiepta rawnosc dziat
L
1. 2 x Kociot gazowy o mocy 163 91, o
ok KW 3% 100%
menty instalacji ogrzewania i ich sprawnosci
| Clement Opis P
instalacji rawnosc
Sprawnost 2 x Kociot gazowy o mocy 163kW o
srodta ciepta gazowy y 3%
Sprawnost Zastosowana armatura 98
regulacji %
Sprawnost Lokalne zrodto ciepta z instalacja 95
transportu izolowana %
< CIEPLA WODA UZYTKOWA
Nosnik Energii: Gaz ziemny
Zrodto ciepta Sprawr]? Udzi
SC at
1. PojemnoSciowy podgrzewacz wody 959 1(10
%
+¢ Elementy instalacji ogrzewania i ich sprawnosci
S
Element instalacji Opis .. P
rawnosc
Sprawnost Kociot na paliwo state o mocy 88
zrodta ciepta do 16kW %
Sprawnost Zastosowana armatfura 98
regulacji %
+» Instalacja wentylagji
1. Budynek jest budynkiem nie ostonietym stojacym na ofwartej
przestrzeni
2. Strumien powietrza infiltrujgcego n50 /przyjmujemy krotnost
wymian 0,5W/h
¢ Wspotczynnik strat ciepta 94,00 W/K
5.4 PODSUMOWANIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Wskaznik cieplny budynku- powierzchniowy
| 31,5 W/m?

Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)
| | 60,42 kWh/m2rok
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Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez wszystkie
przegrody zewnefrzne

| | 89,0 W/K

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje
| 94,00 W/K

Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym (c.o + c.w.u )

| | 80800,0 kWh

+¢ Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP)

Budynek oceniany

66,46 kWh/m2rok

Budynek nowy wg wymagan WT2014

4,75 kWh/m2rok

v' Warunek zapotrzebowania na energie zostat spetniony

6.ANALIZA  TECHNICZNA  OPLACALNOSCI  WYKORZYTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERII

Wymagania prawne:
v" Prawo budowlane

Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowat w sposob okreslony w
przepisach, w fym fechniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozaroweqgo,

) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii

v" RMI z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Opis techniczny, o ktorym mowa w ust. 1, sporzadzony z uwzglednieniem § 7, powinien okreslac: w

stosunku do budynku - analize mozliwoSci racjonalnego wykorzystania, o ile s dostepne techniczne,
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Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii

ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci,

gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepisow

Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta..

Szacunkowe koszty ogrzewania

Ogrzewanie | Ciepta woda tacznie
Koszty eksploatacji systemu grzewczego PLN/rok netto Co cwu Co+Cwu
. Kociot starego fypu,
Gaz ziemny statotemperaturowy L6 2264 6875
Gaz ziemny Kociot niskotemperafturowy 37971 1660 5457
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny 2961 1311 L2712
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny +
kolektory stoneczne 2961 623 3584
Olej opatowy Kociot niskotemperaturowy 5782 3020 8802
Olej opatowy Kociot kondensacyjny LBLG 2181 1027
Kociot kondensacyjny +
Olej opatowy kolektory stoneczne 4L8L6 1033 5879
Gaz LPG Kociot kondensacyjny 6788 3013 9801
Kociot kondensacyjny +
Gaz LPG kolektory stoneczne 6788 1430 8211
Wegiel kamienny Kociot na miat 2215 140 3355
Wegiel kamienny Kociot na "ekogroszek” 2121 1368 3494
Kociot na "ekogroszek” + bojler
Wegiel kamienny elekfryczny 2121 1984 LM
Drewno opatowe Kociot na zgazowanie drewna 1130 1186 2916
Drewno opatowe Kociot na pelety 2494 1302 3796
Grzejniki elektryczne (taryfa
Energia elektryczna G12) 6739 2600 9339
Energia Pompa ciepta powietrze-
elektryczna/0ZE woda(taryfa G12) 2592 861 3459
Energia Pompa ciepta solanka-
elektryczna/0ZE wodal(taryfa G12) 1821 743 2564
Objasnienia i zatozenia dla obliczeh kosztow eksploatacji systemow grzewczych:
Ceny paliw i energii elektrycznej przyjeto dla marca 2014r
Cena ciepta w przedsiebiorstwie energetycznym [zt/GJ] 27,81
Cena roczna za zamdwiong moc cieplng w przedsiebiorstwie energetycznym [zt/MW] 88 542,00
Cena roczna za optaty przesytowe w przedsigbiorstwie energetycznym [zt/MW] 22 313,371
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Cena gazu ziemnego: wg taryf PGNiG uSrednione na poziomie [PLN/m3] (taryfa W-3) 2,4
Cena oleju opatowego: Srednia w kraju (31.03.2014) [PLN/m3] 3,1
Cena gazu ptynnego - $rednia w kraju (31.03.2014) propan [PLN/m3] 12,09
Cena wegla - ceny zakupu dla polskich producentow ekogroszek [PLN/t] 800
Cena wegla - ceny zakupu dla polskich producentéw miat [PLN/t] 560
Cena energii elektrycznej w taryfie G12 (noc/dzien) Srednio [PLNkWh] 0,487
Cena drewna opatowego: ceny zakupu, drewno [PLN/mp] 170
Cena drewna opatowego: ceny zakupu, pelety [PLN/t] 850
Wartosci opatowe paliw
gaz ziemny [kWh/m3] 10,29
gaz ptynny [kWh/m3] 25,6
olej opatowy [kWh/m3] 10,09
miat weglowy [kWh/kg] 5,83
ekogroszek [kWh/kg] 6,94
drewno opatowe [kWh/kg] 3,4
pelety [kWh/kgl 5,36
Przyjeto sprawnosci Srednioroczne zrodet ciepta potwierdzone w praktyce:
C.0 C.wW.u
Kociot gazowy starego typu: 10,00% 60,00%
Kociot gazowy niskotemperaturowy: 85,007 80,00%
Kociot gazowy kondensacyjny: 109,00% 100,00%
Kociot olejowy niskotemperaturowy: 88,00% 10,00%
Kociot olejowy kondensacyjny: 105,007 95,00%
Kociot na gaz ptynny kondensacyjny: 107,00% 98,00%
Kociot weglowy na miat: 60,00% 50,007
Kociot weglowy na ekogroszek: 15,00% 50,00%
Kociot na drewno: 80,00% 50,007
Kociot na pelety: 88,007 70,007
Pompa ciepta powetrze-woda: [Sredni COP] 2,60 3,00
Pompa ciepta solanka-woda: [Sredni COP] 3,70 3,50
Efekt ekologiczny
Zestawienie rocznych emisji zanieczyszczen [t/rok]
o,
[t/rok]
Gaz ziemny Kociot starego ftypu, statotemperaturowy 24,6498
Gaz ziemny Kociot niskotemperaturowy 19,6136
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny 15,4363
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 12,6366
Olej opatowy Kociot niskofemperafturowy 21,8112
Olej opatowy Kociot kondensacyjny 22,2450
Olej opatowy Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 17,7863
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Gaz LPG Kociot kondensacyjny 17,6818
Gaz LPG Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 14,4713
Wegiel kamienny Kociot na miat 49,7917
Wegiel kamienny Kociot na "ekogroszek” 43,0387
Wegiel kamienny Kociot na “ekogroszek” + bojler elekfryczny 33,5862
Drewno opatowe Kociot na zgazowanie drewna 0,0000
Drewno opatowe Kociot na pelety 0,0000
Energia elektryczna Grzejniki elektryczne (taryfa G12) brak

Energia elektryczna/0ZE |Pompa ciepta powietrze-woda(taryfa G12) brak

Energia elektryczna/0ZE |Pompa ciepta solanka-woda(taryfa G12) brak
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+ PODSUMOWANIE
Po ogblnej analizie optacalnoSci stosowania odnawialnych zrodet energii stwierdza sie, ze

zastosowanie alternatywnego zrddta energii jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie w ujeciu zwrotu
inwestycji po 15 latach. Zastosowanie projektowanego noSnika energii, jakim jest gaz ziemny lub
zastosowanie pompy ciepta jest w ujgciu redukcji emisji CO, najbardziej korzystne.
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7.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Celem inwestycji jest rozbudowa tacznika w budynku Zespotu Szkét Publicznych w Komorowie o dodatkowg
kondygnacje oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym. W nastepstwie powyzszego

przewiduje sig nastepujacg kolejnost robot

l. Roboty rozbiorkowe - rozbidrka istniejacego budynku sali gimnastycznej oraz budynku tacznika powyzej
parteru (dach oraz pozostate elementy poddasza); rozbiorka Scian na parterze, demontaz okien na
parterze

II. Roboty ziemne - wykopy pod tawy fundamentowe dla projektowanego obiektu oraz wykopy odkrywkowe
istniejacych taw

. Realizacja kubatury budynku

V. Realizacja sieci zewnefrznych i wewnefrznych
V. Prace wykohczeniowe przy obiekcie
VI. Realizacja elementow zagospodarowania dziatki (mata architektura i zielen)

2). Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
e Kompleks budynkow os$wiatowych
e Towarzyszaca zabudowa uzupetniajgca (gospodarcza)

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzat zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Nie przewiduje sie ponadstandardowych zagrozen wynikajacych ze sposobu zagospodarowania dziatki.
Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii budynkow niskich. Obiekty nie kwalifikujg sie do kategorii
mogacych bezposrednio pogorszyt stan Srodowiska naturalnego.

L) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreSlajace skale i rodzaje zagrozef oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen, na ktorych majg by wykonywane prace,
ich stabilno$¢, wytrzymatost na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang
potozenia. Instalacje przytaczeniowe przed przystapieniem do rozbiorki nalezy odtaczyt od sieci gtownych
powiadamiajac odpowiednie organy o odtaczeniu budynku.

Dodatkowo zapewnit stosowanie przez pracownikow odpowiedniego sprzetu chronigcego przed upadkiem z

wysokoSci. Szczegbtowy opis zabezpieczen w czeSci zwigzanej z BHP.

Obiekt i jego realizacja nie beda miaty negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne. Wszelkie instalacje
zostang wykonane wg normowych wytycznych. Uzytkowanie dziatki i obiektu zorganizowane jest w sposob
umozliwiajagcy utrzymanie czystoSci na terenie dziatki i w obiekcie. Teren wokdt zostanie zagospodarowany
zielenia z niezbednymi Sciezkami i placami, a wody deszczowe odprowadzone w teren dziatki. Odpadki

sktadowane bedq w szczelnych pojemnikach w miejscach do tego wyznaczonych. Wywdz nieczystosci realizowany
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na podstawie umowy z miejscowg firmg utylizacyjng. Obiekt nie bedzie miat rowniez negatywnego wptywu na
ludzi i obiekty sasiednie. Obocznie zlokalizowane s3 budynki ustugowo-mieszkalne i mieszkalne.

5) Wskazanie Srodkdow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegédlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaruy,
awarii i innych zagrozen.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie odbywajg
nalezy ogrodzit i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Powinny by wykonywane na podstawie
dokumentacji projektowej. Prowadzone s3 recznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaz.

NajczeSciej wystepujace zagrozenia to:
podraznienia bton Sluzowych
uszkodzenia gtowy
upadek z wysokoSci
uszkodzenia rak i nog

Przed rozpoczeciem robét nalezy odtaczyt od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa
gazowa cieplng elektryczng kanalizacyjng i inna. Pracownicy powinni byt zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny byt prowadzone
w taki sposob, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

W miejscu wykonywania robét rozbiorkowych oprocz programu robdt i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowat sie dziennik robot. Zawiera on: oznaczenie
nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie
rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na
ktorych w czasie trwania robdt bedg musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadajg
dostateczna wytrzymatosS¢, opis Srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie
trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia
zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznoSci mogace mie¢ wptyw na bezpieczefnstwo zycia
lub zdrowia zatrudnionych.

Roboty rozbiorkowe nalezy przerwal podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek.

W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac suwnice pochyte lub rynny zsypowe,
ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzit
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czeSciach obiektu, a
takze obalat Scian lub innych czeSci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Podczas wykonywania robot rozbidrkowych konieczne jest stosowanie srodkow ochrony
indywidualnej
e W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigekszych iloSci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzyt w okulary ochronne.
e W czasie frwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach
e Przy obalaniu Scian nalezy pracowat w rekawicach ochronnych
e W przypadku rozbijania kilofami czeSci konstrukeji skrajnych, pracownicy muszq bezwzglednie byt
zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczehstwa i linami umocowanymi do
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mocnej czesci konstrukcji.

ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych nalezy okreslic trasy przebiegu urzadzen w szczegdlnoSci
kabli energetycznych, telefonicznych, przewoddw gazowych, instalacji wodociggowej, c.o. W razie przypadkowego
odkrycia w frakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodow
instalacji, o ktérych mowa powyzej - nalezy niezwtocznie przerwat roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

Przy prowadzeniu robdt sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych do
gtebokoSci nie wiekszej jak 2m, a waskoprzestrzennych do gteboko$ci 1m, bez dodatkowego zabezpieczenia,
natomiast przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow zaleca sie wykonywanie wykopow
szerokoprzestrzennych koparka do 4m; w przypadku kopania powyzej &m nalezy wykonywat je stopniami.

U

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie /wejscie/

dla pracownikow,

Odlegtost miedzy zejSciami /wyjSciami/ do wykopu nie powinna przekraczat 20m,

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione,

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp,

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowal sie w

bezpiecznej odlegtosdi,

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdow w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu

nie sg umocnione,

Ruch Srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywat sie poza klinem odtamu gruntu,

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach itp. miejscach dostepnych dla ludzi, nalezy wokdt

wykopow ustawic porecze ochronne zaopatrzone w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w

nocy w czerwone $wiafta ostrzegawcze.

= Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczat deskami
lub stalowymi elementami obudowy,

= W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawit mostki przenoSne, wyposazone w porecze i deski
kraweznikowe

= Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyt w terenie strefe
niebezpieczng min. 6m,

= Koparka powinna byt ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii

gruntu,

Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczat do tworzenia sie nawisow,

Zabronione jest przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju,

Wytaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakohczeniem napetniania tyzki gruntem jest

zabronione

= Wytadowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka fransportowego powinno nastapi¢ po

zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokoSci nie wiekszej niz:

- 50cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie tadowania materiatow sypkich,

U 4d Uy

y

JJ

Uy

- 25cm nad dnem skrzyni w razie tadowania materiatow kamiennych

= W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowat sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy,
a tyzka koparki powinna byt opuszczona do wysokosci Im nad terenem,
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= W czasie przerwy i po zakoficzeniu pracy, tyzke koparki nalezy opuscit na ziemig, podwozie zablokowat,
zatrzymat silnik i zamknat kabine.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by€ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajacy pracownika do wychylania
sig poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia , na ktorym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach,
rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysoko$¢ do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi nalezy zapewnit, aby:

— Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos$t na przewidywane
obcigzenie.

Pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

= Powierzchnia pomostu powinna byt wystarczajaca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednych
materiatow,
= Podtoga powinna byt pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych pomostu,
= W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkoSci
dopuszczalnego obcigzenia,
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podtogi lub

terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegolnoSci:

= Zapewnit bezpieczehstwo przy komunikacji pionowej i dojScia do stanowiska pracy,
= Zapewnit stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatoS¢ na przewidywane obcigzenia,
= Dokonat odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania / z wpisem tego
fakftu do dziennika budowy/,
Przy konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy

pracach na drabinach i klamrach na wysokoSci powyzej 2m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podtogi

nalezy w szczegolnosci:

> Przed rozpoczeciem prac sprawdzit stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych majg
byt wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatoS¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa.

» Zapewnit stosowanie przez pracownikow odpowiedniego rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokoSci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczefnstwa
przymocowana do statych elementdow konstrukgji, szelki bezpieczefstwa z pasem biodrowym do
prac w podparciu np. na stupach, masztach,

> Zapewnit stosowanie przez pracownikow hetmdow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosdi,

» Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczyt strefe niebezpieczng i ogrodzit
poreczami i daszkami ochronnymi,

» Na rusztowaniu powinna byt wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow,

> Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywal w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczal ze Sniegu i posypywac piaskiem,

> Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia tj. szczelnego daszku
ochronnego,
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» Podtoze, na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnit jego stabilnos¢, mie¢ state
odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,

» Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadat instalacje odgromowa,

» Rusztowania musza posiadat co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajacy,

» Deski pomostowe rusztowan musza byt usztywnione i szczelnie utozone,

» Pomosty robocze musza byt zabezpieczone poreczami ochronnymi,

» Zakotwienia powinny byt rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje sie ruszftowanie,

» NosnoSt urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji

rusztowania nie moze przekraczat 150kg

» Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach / ulicach / oraz w miejscach przejazdow i
przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne,

» Po zmontowania rusztowania wiszacego nalezy dokonatc préby jego pracy zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowa producenta,

> Na pomoScie rusztowania nie powinno przebywat jednoczes$nie wiecej osob niz przewiduje
instrukcja,

» Rusztowania wewnetrzne / na koztach, drabinowe, stojakowe / powinny byt ustawione na
rownym twardym podtozu a nogi winny opierat sie cata powierzchnia.

ROBOTY BETONOWE

0 bezpieczenstwie przy robotach betonowych decyduje: petna sprawnos$c sprzefu, wtasciwe
podtaczenie do sieci elektrycznej, pouczenie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na
stanowiskach, powierzenie sprzetu wykwalifikowanemu pracownikowi. Przed rozpoczeciem
betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktorych ma by¢ uktadany beton.

Przy odbiorze deskowan nalezy zwrdcic szczegolna uwage na ich wytrzymatosc i
stateczno$¢, aby mogty bezpiecznie przenosi¢ ciezar lub parcie masy betonowej. Wszelkie otwory w
stropach, otwory okienne i drzwiowe znajdujace sie na poziomie pomostu lub stropu roboczego, albo
nizej 50 cm nad tym poziomem, jezeli wychodzg na zewnatrz budynku lub pomieszczen bez stropow,
powinny byc zakryte lub zabezpieczone skrzyzowanymi deskami. Pomosty robocze, na ktorych jest
wykonywane beftonowanie, powinny mie¢ bariery ochronne na wysokosci 1,10 m oraz burtnice ( deski
kraweznikowe) do wysokosci 15 cm. Ponadto pole pomiedzy barierg a burtnicg powinno byt
wypetnione siatkg lub dodatkowa deska pozioma. Klatki schodowe powinny byt na czas betonowania
biegow schodowych dodatkowo zabezpieczone w bariery ochronne zabezpieczajace przed upadkiem.

W przypadku mieszania mieszanki betonowej w betoniarkach wolno spadowych nalezy
szczegolng uwage zwrocic na zabezpieczenie kosza zsypowego betoniarki ze wzgledu na
stosunkowo czeste przypadki zrywania sie liny podnoszacej kosz lub przypadkowego opuszczania
sie kosza w dot. Mieszanke betonowg podawang na stropy w zasobnikach nalezy rozprowadzit
rownomiernie i nie dopuszczac do oprdzniania zasobnikow z wiekszej wysokosci. Spadajaca masa
powoduje obcigzenia dynamiczne. Jest to szczegodlnie niebezpieczne przy betonowaniu stropow z
belek prefabrykowanych, np. typu DZ. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki
betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad obchodzenia sie z pompa i wezami podajacymi
mieszanke betonowga: przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu
przy stanowisku obstugi. Do obstugi pomp moze by¢ dopuszczony operator, ktory ma odpowiednie
do tego uprawnienia. Zawor bezpieczehnstwa pompy powinien by¢ uregulowany fabrycznie, a ciSnienie
dopuszczalne w pompie, nie powinno byt wigksze od tego, jakie mogg przenie$¢ weze, instalacja
elektryczna powinna byt podtaczona do pompy przez uprawnionego elektryka, waz podajacy
mieszanke betonowg powinien by¢ umocowany do elementow konstrukcyjnych budowli. Poza wyzej
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omowionymi ogdlnymi zasadami nalezy przestrzegat wszystkich zalecen podanych w instrukgji
obstugi pompy.

Stosunkowo duze niebezpieczenstwo porazenia pradem wystepuje przy stosowaniu
wibratorow. Aby go uniknac, napiecie pradu zasilajacego wibratory powinno byc obnizone co najmniej
do 60 V.

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w $cianach wychodzacych na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktorych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 0.8m od poziomu stropu lub pomostu nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng o
wysokoSci 1.1m, deska kraweznikowa o wysokoSci 0.15m oraz wypetni¢ wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowg a poreczg czeSciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z
wysokosci.

Wszelkie ofwory pozostawione w czasie wykonywania robot np. drzwiowe, balkonowe, szyby wyciggow,
otwory w stropach powinny byt niezwtocznie zabezpieczone / boczne otwory przy pomocy obarierowania, w
stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie.

Jednoczesne prowadzenie robot na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropow lub
innych urzadzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest zabronione.

Wykonywanie robot murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu Scian
wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot ziemnych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a
wznoszong $ciang, szerokoSt¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7m.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowat sig zawsze ponizej wznoszonego muru — o najmniej
0,3m.

Zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonywanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach
otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego

zabezpieczenia, jak rowniez opierania sie o bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatow narzedzi i innych przedmiotéw z wysokoSci lub do wykopdw, a takze
wykonywanie robdt murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZY JNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

= Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatoS¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich pracownikow, nalezy uktadat przeno$ne mostki zabezpieczajace.

= Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczyt
pracownika za pomoca szelek ochronnych linkg zamocowana do statych konstrukcji obiektu.

= Pracownikdw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, zalezy zabezpieczyt przed upadkiem z wysokosci za pomocg szelek
ochronnych z wyposazeniem. Zamocowanie szelek powinno byC takie, aby ewentualny spadek
zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2m.

= Dopuszczalne jest rozgrzewanie smoty i innych materiatow za pomocg ofwartego ognia na
dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach i pozostatych jezeli
zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do fego celu podgrzewacze.
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Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyC przed spadnieciem.
Przy wykonywaniu robét nad dachami szklanymi, obiektach nad oknami na dachach, dachy te i
okna nalezy przykryC w sposob zapobiegajacy mozliwo$ci powstania wypadku.
Robét dachowych nie nalezy wykonywat w czasie silnych wiatréw, niepogody oraz na dachach
oblodzonych lub pokrytych szronem.
Elementy drewniane z rozbiérki nalezy oczyScic z zaprawy lub betonu a takze powyciggac
wszystkie gwozdzie.
Roboty ciesielskie mozna wykonywat tylko z pomostéw petnych, na ktérych zabronione jest
wykonywanie takich prac jak np. rabanie siekierg czy ciecie pita.
Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogg pracowac jeden pod drugim.
Do krycia komindw, parapetow, opasek i naczotkow oraz przy mocowaniu lejow do rynien nalezy
wykonat pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszacych.
Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymsdw lub parapetow przy uzyciu drabin
linowych — pracownik powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokosci np.
przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa.
Drabiny linowe uzyte do robot dekarsko-blacharskich powinny byt nalezycie zamocowane do
statych czeSci budynku, naciagniete i zakotwiczenie na dole.

Zabronione jest wykonywanie okapow z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachdw materiatow, narzedzi i

innych.
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8.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej
dla projektu budynku uzytecznosci publicznej (szkota), Komorowo

Wysoko$E: do 12 m - budynek niski (N).
Liczba kondygnacji w czeSci ZL:
nadziemnych: 2

poziomow podziemnych: 1

Warunki usytuowania:
Odlegtosc od granicy dziatek powyzej 4m.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestoSc obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;j:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz PM o gestoSci obcigzenia ogniowego do

500 MJ/m?

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.
Klasa odpornosci pozarowej: ,C".

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci Gtowna . - o ,
pozarowej oSl Konstrukej S Sciana Sciana Przekrycie
budynku 3 noéna a dachu zewnefrzna wewnefrzna | dachu
1 2 3 L 5 6 7
WL R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:
— ZL Il obejmujacq kondygnacje nadziemne,

— PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? , oddzielong pod wzgledem pozarowym
od strefy ZL Il stropem w klasie REl 60 oraz drzwiami El 30.

¢ W strefie PM zostaty wydzielone pozarowo pomieszczenia kottowni Scianami w klasie odpornosci
ogniowej El 60, stropem REl 60 oraz drzwiami El 30.

+¢+ Piwnice na poziomie parteru nalezy oddzielic drzwiami EI 30.

Warunki ewakuacji:

Dtugosc przejsc ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 40m.
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Dtugosc przejsc ewakuacyjnych w strefie PM o gestoSci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? nie
przekracza 100 m.

Dtugosc dojsc ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekracza przy jednym dojSciu 30 m oraz 60 m
przy co najmniej 2 dojsciach.

Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych w strefie PM o gestosci obcigzenia ogniowego nie przekracza przy
jednym dojsciu 60 m oraz przy dwoch 100 m przy co najmniej dojsciach.

W obiekcie jest mozliwoSc ewakuacji wyjSciami bezposrednio na zewnatrz budynku oraz z piefra
klatka schodowa w dot i na zewnatrz budynku.

SzerokoSc poziomych drog ewakuacyjnych wynosza nie mniej niz 1,4m.

Szeroko$¢ schodow statych w budynku wynosi dla: spocznika min. 1,5 m oraz szeroko$¢ biequ
wynosi nie mniej niz 1,2 m.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowat materiatow i wyrobdow budowlanych tatwo zapalnych.

Urzadzenia przeciwpozarowe:
Przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacja odgromowa, hydranty wewnetrzne DN 25.

Drogi pozarowe:
Do obiektu jest doprowadzona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o
kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe;j.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Sie¢ wodociggowa z hydrantami przeciwpozarowymi. Najblizszy hydrant znajduje sig w odlegtosci 75

m od budynku.

Inne wazne dane:

Wyposazyt budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy Srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m* powierzchni
strefy pozarowej ZL.

Dla budynku nalezy opracowat ,Instrukcje bezpieczefstwa pozarowego”.
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