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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji ¢dnicznej (SST) 8 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych przy przebuawie ciagu pieszo-jezdnego w Jelonkach
—etap I
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegobtowa specyfikacja technicznamstépodstaw do sporadzenia czsci technicznej
istotnych warunkéw zamowienia publicznego na wykoveaiobot przebudowy drogigtych w dokumentacji
projektowej i opisanych szczeg6towo co do rodzajosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogoélne, wspdlne dla robotgpgh
ogollnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi prz&DDP dla poszczeg6inych asortymentéw roboét
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogolnypbacyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla
danego asortymentu robot, ustalenia dofyéavniez dla SST spomdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony doulgh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspiatrzony piecxia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stigcy do notowania zdar#ei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekeamyia polecé i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonagicprojektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danychradtdwych (wyznaczona przez Zamaw@go,
o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonaweaapowiedzialna za nadzorowanie robaét.

1.4.5. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowow.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawgdepo,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdow oraz robot.

1.4.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niegdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumeitacpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéitora Nadzoru.

1.4.12.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstwzgtych do przejmowania i rozktadania open od

ruchu na podfze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se¢ miedzy warstwg $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa #ga do wyrownania nierowsoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stitaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.



Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podtaa. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni igcej powye;j.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.21.Podi@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzdey pod nawierzchgi do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.22.Podiae ulepszone nawierzchni - goérna warstwa pialtdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenizek@zane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyge sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzuaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.25.Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja howegagrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geocmtygh trasy w planie i przekroju poditym)
istniejacego podczenia.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagoeviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowaesédlokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.30.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ictdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.32.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - ¢ przeds¢wzigcia budowlanego, stanoyga odebrg catcs¢ konstrukceyjma
lub technologiczg, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrngtkowych. Zadanie mie
poleg& na wykonywaniu robdt zwranych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdékavykonanych robo6t, bezpiearstwo wszelkich czynnii
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigorawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohrzdne punktéw gtéwnych trasy, dziennik budowy oradeje egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geaddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.,



1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektove i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowelokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowa czesé¢ umowy, a wymagania okrélone w chaby jednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokmentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywd biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmiZamawiajcego, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fhie g wazniejsze od wymiaréw okéeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS¥da uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow enséntow
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentagj projektow g
lub SST i wptynie to na niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan zastypione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane poownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagtchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych
obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjideantraktu, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektordladzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zajdem drogi i organem zaydzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W&Zpasci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii
ruchu powinien b§ na biegco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe uegdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday
ten sposéb bezpieazstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaie lkxda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przysfpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesze, w miejscach i ikeiach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktéryodi¢ bedzie zatwierdzona przez Zamavgieggo. Tablice
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
W Cerg umowry.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niawvaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ukgzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeghnesrodki nieztzdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolddd wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspekn Nadzoru.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynijaych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:



1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévégdaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséweapyasprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rlg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone
przed dosfpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Whdwony.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggeniu wickszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robdt bda mialy aprobai technicza wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okfijaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéd#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgoct na wycie tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia a iclrycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wiasniei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheanstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadamaoych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zwamajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyehinstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarzepoozcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane witadze oragdizie z nimi wspoétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatébig

Inspektora Nadzorughlzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawe a wtacicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z wlaskoi i dr6g wewrtrznych.
Jednake, Inspektora Nadzoru ani Zamawiayj nie lzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaobwy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wypasmia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetikézkzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie duzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru mae polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za naprgwwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora hiadz



1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigiqno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éylelpmenty byty w zadowalgym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zargzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczth#dre § w jakikolwiek sposéb zwrzane z
wykonywanymi robotami i ¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb
ciggly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiau kopie zezwol# i inne
odnaine dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpsiwania, obejzenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokiygkonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gdji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasaekonkretne normy i przepisy, ktére
spelnig@ map materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab obowigzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wparlku gdy powotane normy i przepisymastwowe
lub odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, mphy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce réwny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspziadzoru. Rénice pome¢dzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami my¢®¢ doktadnie opisane przez Wykonawgrzedtaone Inspektora
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkmyte terenie budowy dola uwazane za wiasnig
Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadoniilnspektora Nadzoru i pegtowa: zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypts op&nienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawagm i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoka¢ kwoty, o ktég nalery zwiekszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym argystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi kispewi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotycgce proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow
jak rowniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do wykazanige materialy uzyskane z dopuszczonggadia w
sposob cigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.



2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatléw zezrédet miejscowych viczapc w tozrédta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaoziem eksploatacjiréddtia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatthenia dokumentacgawierajcg raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekciji,
uwzglkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnregtpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materiatdow pochodgcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydolbymateriatdw, dzieawy i inne jakie okz
si¢ potrzebne w zvwazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskaniaematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekiutgywacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzyjgciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglujozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badewymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany keeatowany rodzaj materiatu nie
moze byt pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo czasu gdydula one uyte do robaét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i bylty dostpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatépdsbzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lubagerenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Sper uzywany do robot powinien lyzgodny z
oferts Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
Iub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazatidespektora Nadzoru .

Sprzt bedgcy whtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Powinien kyzgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projekinpie dokumentéw potwierdzgaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak rGwniez naprawi& lub wymienig& sprzit niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnojozliwos¢ wariantowedo ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska



jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy¢
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora Nadzoru projektu zdyskwalifikoeamie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkdéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifkspe Nadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromkie
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, kisdzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznychaz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, zh zgodné¢ z dokumentag] projektowva,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opvesnoym przez Wykonawgmraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysokw
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganusungte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsoikprzez Inspektora Nadzoru projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§w za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdivot kpda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwe SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjipelstora Nadzoru projektu uwzglni wyniki bad&
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny bykonywane przez Wykonawawv czasie okrdonym
przez Inspektora Nadzoru, pod f#oe zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytyaniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osignaé¢
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robo6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektord2dau mae zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b&dach czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameélkne, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres komtrol
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umgw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adteriatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca¢sstosowanie statystycznych metod pobierania préobek,



opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla
Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcgldie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmgjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomwezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektaczoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniawgtonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistaw
na pémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniantkoli, pobierania prébek i badania
materialtdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwan&,Wykonawca i producent materiatdbw powinien
udzielic mu niezlgdnej pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodldz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polskg Nornyg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumersty wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razizpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmjiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowizzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeldla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy ¢xa czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezgpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokotly i inne dokungemida oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@ych i ulegajicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych



odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
— niezgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb elementéw budowli z podaniem, kto jegprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegdprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennik@dolay Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kisfora Nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéri materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badastanows zahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudosgpnione na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (2) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dula przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vglepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z €ztaicia wymagar do celu czsciowej ptatndci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Dlugasici i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, obtosci beda wyliczone w nd jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z



wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilgtzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzagdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary fgdg przeprowadzone przed gsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaggych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic lzdg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.
Szkice mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@dbedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p&zniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgdi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstakdenpletu
dokumentéw wymaganych przez SST i uprzednie ustatmaz w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgséci rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhbiobét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odhiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetst¢go wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmiem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawigego.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zelzenia robot i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&zprzez Zamawiagego w ObecriTi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie
przedtaonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét
z dokumentagj projektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaga realizacy ustalé przyjetych w trakcie



odbioréw robot zanikagych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aakowych lub robét uzupemniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakad¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnektacy projektowy i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzeéstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i (oryginat),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiez Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keds zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.
Termin wykonania rob4t poprawkowych i robot uzugahcych wyznaczy komisja.

oukwh

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohotr zwhzanych z usugtciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczbyt'o

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaaa jednost& obmiarove
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoyodstaw ptatndgci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej kedzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiageg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowd:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaljagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych obejmuje wszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuije:



(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigon projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikow, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi
Zmianami).

D 01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjethnicznej (SST) 8 wymagania dotycace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwwysokadsciowych
drogowych przy przebudowie cagu pieszo-jezdnego w Jelonkach — etap |

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegobtowa specyfikacja technicznacst@podstaw do sporgadzenia czsci technicznej

istotnych warunkéw zaméwienia publicznego na wynoeych w pkt. 1.1, utych w dokumentac;ji

projektowej i opisanych szczegétowo co do rodzajosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajagcymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy

drogowej manewrowej i miejsc postojowych.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysos@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zganych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych
wchodz:



» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okwego punktow gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokaciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),

e wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrarfeprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyikty kierunkowe oraz pogtkowy i kohcowy punkt

trasy.

1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce rob6t

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie sredniec od 0,15 do 0,20 m i dlugéood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isigiej nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i
dtugasci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& diugasi¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysaiomwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
b) teodolity lub tachimetry,
c) niwelatory,
d) dalmierze,

e) tyczki,



f) faty,
g) tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokaciowych powinien

gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspo6hrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawéjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawdnspektora Nadzoru o wszelkich ¢tach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i flureperow roboczych. Bdly te powinny by usungte
na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej ggodne
z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie pievinno by zmieniane przed pogliiem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie robdbdatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej igdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektcadznru,
zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadpanaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ofpej Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed

zaakceptowaniem wynikOw pomiar6w przez Inspektoad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungigrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w
oznaczenia oki&tajace w sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze

czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamay@ego zostaq zniszczone przez



Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz@se konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pwidtowej realizacji rob6t nate do

obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osay i punktéw

wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mony by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowhzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegggpomidzy punktami gldwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza 500 m.

Maksymalna odlegkd miecdzy reperami roboczymi wzditutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metréw.

Repery robocze nalg zalazy¢é poza granicami robét zadanych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektow towarzyszych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopocze naley zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stajah, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzgj
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taly doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostipiwelacg podwoéjrg w nawigzaniu do reperow giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i

jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegog¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu 0 dokumentagprojektovs, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, akomej w dokumentacji projektowej.

O¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 25 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasly w stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécig do 1
cm w stosunku do ezinych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materialtdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveszgdy Wykonawca robét zapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgzhrpoza granigrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okétenie granicy robét), zgodnie z dokumengagrojektowy oraz w miejscach
wymagajcych uzupeienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utingia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie

zgodnym z dokumentagcprojektovs.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysékowych
nalezy prowadz¢ wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457)

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gagte na podstawie szkicow lub

protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawaaegrktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
e Zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie uszkodopgdczas robét punktéw osnowy geodezyjnej,
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
» wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
» zastabilizowanie punktéw w sposaéb trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatgdej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizowhamgbot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

c¢) Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya@mac geodezyjnych.
d) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
e) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaJGiK 1978.
f) Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
g) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
h) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEKJ1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

D 02.01.01

Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaejihnicznej (SST)aswymagania dotycge wykonania i
odbioru wykopdw w gruntach nieskalistyphzy przebudowie ggu pieszo-jezdnego w Jelonkach — etap |

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja technicznacstapodstaw do sporzdzenia czsci technicznej istotnych
warunkéw zamowienia publicznego na wykonanie rabdakt. 1.1 ugtych w dokumentacji projektowej i opisanych
szczego6towo co do rodzaju i $id w przedmiarze robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i
obejmujp wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemchodatnych i potsztywnych [12] powinien charakigwa’ sig
grupa nosnosci Gi. Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalery podtaze doprowadzi do
grupy n@énosci Gy zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrélono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DOG2L(okt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowla stateczn@ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodaewynikajcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdpla,podcécia lub innych odspstw
od dokumentacji projektowej olaga Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azriym stopniu przydatrici do budowy
nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb unitimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.



Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimpoy by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru wdopczasowe sktadowanie odspojonych gruntow, zyaje
odpowiednio zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotoiemnych powinno spetiawymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wsk&nika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét myarh

Minimalna wartdé¢ Is dla:

Strefa autostrad | innych drég

korpusu i drog kategoria ruct kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o gruldoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowygh spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jereli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnigte przez bezppednie
zag:szczanie gruntdw rodzimych, to nafgpodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie
wymaganych wart@i wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigodki, o ile nie § okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektofdadlzoru.

Dodatkowo mana sprawd@i nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréavarstwy gruntu (nadktadu) povgj
rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0i,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnaé¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie sphyjmp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkod#e powierzchni robét ziemnych, wynik@ych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obcjza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzemgiodnaci z wymaganiami ok&onymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrdcic na:
¢ spos6b odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,
e zapewnienie stateczém skarp,
« odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét igo zakdiczeniu,
e doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02106kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210pkb 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopdw w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot,
« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliitiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
« odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
¢ profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zagszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiaroéw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
. rozplantowanie urobku na odkladzie,
*  rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D 04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikaeghhnicznej (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierzagszczaniem

podiaza gruntowego przy przebudowiegu pieszo-jezdnego w Jelonkach — etap |

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegobtowa specyfikacja technicznacst@podstaw do sporgdzenia czsci technicznej
istotnych warunkéw zamowienia publicznego na wykoveaiobot przebudowy drogigtych w dokumentacji
projektowej i opisanych szczegétowo co do rodzajosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelwa konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweazgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.



3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

» Stosowany spkz nie maze spowodoweé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotycce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeeziem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \WireEejsze
przysypienie do wykonania koryta oraz profilowania i gggrczania podtaa jest maliwe wytgcznie za zgogl
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmgsfych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywa sie
ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. iRezozenie palikéw lub szpilek powinno uthwiad
nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét atym zakresie. Spos6b wykonania music¢ by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany wygakib odwieziony na odktad w miejsce wskazaneprze
Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm gze nk projektowane radne podtaa.

Jezreli powyzszy warunek nie jest spetlniony i wggtija zanizenia poziomu w podimu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigruiehnic podtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez



Inspektora Nadzoru, dowié dodatkowy grunt spehiggy wymagania obowkrujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganyckdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartei wskaznika zagszczenia, okréonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzplnspektora Nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagpzczanie
podtaza naley kontynuowé do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskenik zag:szczenia naleyy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (ls)

Minimalna wartdc¢ |s dla:

Strefa Autostrad i drog| Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo czki
Gorna warstwa o grukoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagyszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprz& na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia po#o wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przysi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pmwvinien on
zabezpieczy poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentuakdéeci wykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on
na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanego Kkoryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. Wyszczegdlnienie badla Minimalna czstotliwos¢

i pomiaréw bada i pomiaréw

Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

Rownd¢ podhuizna co 20 m na kalym pasie ruchu
Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

gl [ | W[N]

co 25 m w osi jezdni i na jéfrawedziach dla autostrg

Rzdne wysoksciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog




6 Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostra
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Cd. tablicy 2
7 Zaggszczenie, wilgotn@ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej n raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie nalg
wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podhwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowe tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naly mierzy 4-metrove tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektowy
z tolerancj £ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oce8j niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukeeej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pod# okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeegsporownanie wartii modutéw odksztalcenia,
to wartég¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztedceokrélonych zgodnie z normBN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywi¢ksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch
w punkcie 6.2 powinny kynaprawione przez spulchnienie delmgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.



Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekgt®ST | wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpleamiem,
» zafadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasy
» profilowanie dna koryta lub podia,
e zagszczenie,
e utrzymanie koryta lub podha,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem
i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

D 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

A) 1. WSTEP
b) 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghhicznej (SST )aswymagania dotyere
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie przy przebudowiegil pieszo-jezdnego w Jelonkach — etap |

c) 1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

d) 1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiiemego mechanicznie.



e) 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka niezwgizana- ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym skladzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonegiitgza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w oklienych proporcjach.

1.4.2 Kategoria- charakterystyczny poziom wigiwosci kruszywa lub mieszanki niezyzanej, wyraony,
jako przedziat wartii lub warté¢ graniczna. Nie ma zalrosci pomigdzy kategoriami rénych wigciwosci.
Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzag nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3 Partia- wielkos¢ produkcji, wielk@é¢ dostawy, dostagdzielory (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu erarowego, tadunek barki) lub hatdktéra zostata wyprodukowana w okresie wgsivania
jednakowych warunkéw. Przy ggtym procesie produkcyjnym, jako partinaley przyjmowa ilosé
wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.4 Podbudowa dolm czg$¢ konstrukcji nawierzchni drdg staicg do przenoszenia olgien z ruchu na
podiaze. Podbudowa i sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwiesivey mog by¢
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukégtniepcej nawierzchni drég uwa st za podbudoww

1.4.5 Podbudowa pomocniczawarstwa, zapewniaga przenoszenie olg¢en z warstwy podbudowy
zasadniczej na warsgwpodiaza. Podbudowa pomocnicza #eosklada sie z kilku warstw o ranych
wiasciwosciach.

1.4.6 Podbudowa zasadniczavarstwa zapewnigga przenoszenie olg¢en z warstw wyej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.7 Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP3tata wewgtrzna kontrola produkcji wykonywana przez
Producenta, podczas ktdrej wszystkie elementy, vagmia i postanowienia prayg przez Producenta
powinny zosta przez niego udokumentowane w usystematyzowanyospesformie zapisanej polityki i

procedur.

1.4.8. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécihde - jedna lub wicej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni.

1.4.9.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto agr z profilowaniem i zagzczeniem podi@”
Wymagania ogolne” pkt 1.4. oraz w SST D-00.00.00

f) 1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz afipwaniem i
zag:szczeniem podi@” Wymagania ogoélne” pkt 1.5. oraz w SST D-00.00.00

1.5.1 Skréty i skrotowce

Wt- Wytyczne techniczne

PZJ - Program zapewnienia jakb

ZKP-  Zakfadowa kontrola produkcji

CBR  Kalifornijski wskanik nosnosci, w procentach %

S Obszar, w ktérym powinna n§@¢ sie krzywa uziarnienia (pole dobrego uziarnienia)
k Wspdtczynnik filtracji oznaczony wg. ISO/TS 17892:2004

g) 1.6  Wspdlny stownik zamowigCPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpo6lnego Stownikamowier (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagania ogdlne".



H) 2. MATERIALY

i) 2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczeniem podi@a” Wymagania ogélne” pkt 2.

i) 2.2. Rodzaje materiatow

Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszyw tantdmstabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeni@wca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziareiwiru wickszych od 8 mm. , uzyskane bez recyklingu

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.

Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezazanych do warstw podbudowy

Wymagania oparteada klasyfikacji zgodnej z nomrPN-EN 13242

Rozdziat w Wymagania wobec kruszywa do
PN-EN mieszanek niezwijzanych przeznaczonych do
13242: 2004 |Wiasciwosé podbudowy:
zasadniczej
41-4.2 Zestaw sit # mm 0, 063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16;
22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plug
zestaw 1)
Kruszywo grube: €0/20
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Kruszywo drobne &5
Kruszywo o c. uziarnieniu £80
4.3.2 Ogolne granice |PRZY D/d <4 GTc20/15
tolerancje uziarnien
';rt‘;izhy‘ggrgcrj‘;?fhg(\’,vg Przy DId>=4 GTc20/17,5
PN-EN 9331
Tolerancje typowego uziarnienia kruszyf
4.3.3 drobnego i kruszywa ciagglym uziarnieniy GTF10, GTa20
wg PN-EN 93:-1
4.4 Ksztatt kruszywa grubego- wg PN-EN 938-4 Flzs
a) maksymalne warfoi wskaznika ptaskéci
lub S|
b) maksymalne warfgi wskaznika ksztattu 40
4.5 Kategorie procentowych zawaétd ziaren ¢
powierzchni przekruszonej lub famany G
oraz ziaren calkowicie zaaiglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawarta¢ pytdbw wg PN-EN 9331, a) w fa
kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* foo
4.7 Jakaé pytow Wiasciwosé nie jest badang naojedynczych frakcjacl
a tylko w mieszanka
52 i)éjéo;)rzncﬁc’kna rozdrabniqnie wg PN-EN LA 4
-2, kategoria nie viigza ni
5.5 Nasgkliwos¢ wg PN-EN 10976:2001, WA 429
rozdziat 7, 8 albo 9 (w zataosci od frakcji)
6.421 Statasé obgtosci zuzla stalqwniczego Vs
T wg PN-EN 17441:1998. rozdzial 19
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy wuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.
6.4.2.3 Rozpad zelazawy wzuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-Brak substancji szkodliwych w stosunku d@odowisks
EN 1744-3 wg odrbnych przepisow




. : Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkiq i
6.4.4 Zanieczyszczenia . < ,
plastik, mogcych pogorsz§ wyréb kaicowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367- SBa
3, wg PMEN 109%-2
7.3 Mrozoodporné¢  na frakcji kruszywa 8/1 F7¢
wg PN-EN 136°-1
Zalacznik C | Sktad materialowy Deklarowany przez producenta
Wigkszai¢ substancii niebezpiecznych ollienych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj hie
Zatacznik C, wystepuje w 2_rc')dlach kruszywa pochodzenia
podrozdziat |lIstotne cechygrodowiskowe ST mineralnego. Jednak .
C34 w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowy
" nalezy badd@ czy zawarté¢ substancji niebezpieczny
nie przekracza waroi dopuszczalnych wg oglinych
przepiséw

W mieszankach, ktore svyprodukowane z e@ych kruszyw, kaly ze sktadnikéw powinien spetaia
wymagania z tablicy 1. W przypadkach uzasadniopgalytywnymi, udokumentowanymi wynikami
dotychczasowych zastosoivaopuszcza giodsgpstwa od tych wymagao ile mieszanka kruszyw po 5
krotnym zagszczeniu metadProctora spetnia wszystkie wymagania tablicy 2

2.2. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalestosowa wock nie zawierajcg sktadnikéw wptywagcych szkodliwie
na mieszankkruszywa, ale umdiwiajaca wtasciwe zagszczenie mieszanki niezygianej.

2.3. Wymagania wobec mieszanek niezg#danych przeznaczonych do warstw podbudowy

2.3.1 Postanowienia ogo6lne

2.3.1.1 Wartosci graniczne i tolerancje

Podane w dalszej efci WT wartcci graniczne i tolerancje zawiegajie tylko rozrzut wynikajcy
z pobierania i dzielenia prébki, lecz #ek przedziat ufnéi (precyzja w poréwnywalnych
warunkach) jak rownie nieréwnomierné warunkéw wykonawczych, o ile w wypadkach

odosobnionyctiadne inne uregulowanie nie wyst

2.3.1.2 Mieszanki kruszyw

Mieszanki kruszyw powinny I8y tak produkowane i skladowane, aby wykazywaly zacrie
jednakowych wiéciwosci i spetniaty wymagania z tablicy 2. Wyprodukowaméeszanki kruszyw
powinny by jednorodnie wymieszane i charakteryzéw rownomiern wilgotnascia.

2.3.2
podbudowy pomocniczej
lub zasadniczej

2.3.2.1 Postanowienia ogélne

Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezgzianych przeznaczonych do warstwy

Do warstw podbudowy z mieszanek kruszyw nigzanych nalgy stosowd& mieszanki 0/31,5
wytwarzane w centralnych wytworniach zapewstgh jednorodné i ciggtos¢ uziarnienia zgodnie z
niniejszymi WT, zlokalizowanych nitiwie blisko miejsca ich wbudowywania, aby zmininzalwat
rozsegregowywaniegmieszanek w czasie ich transportu. W uzasadniopyrypadkach dopuszczg si
stosowanie mieszanek kruszyw wyprodukowanych waziddh produkcyjnych zlokalizowanych w
odleglych miejscach, pod warunkieve w trakcie zatadunku tych mieszaneksdodkow transportu, a
takze w trakcie transportu i ich roztadunku oraz wbugwmania w warsty zostam zastosowane
odpowiednie $rodki zaradcze, ktore zapobiegrrozsegregowywaniu i mieszanki kruszyw. W
przypadku stwierdzonego rozsegregowania miesza&iynja ponownie wymiesza aby jej uziarnienie
bytlo zgodne z deklarowanym przez dostefpmducenta Wbudowywana mieszanka powinnaé¢mie
odpowiedng wilgotnas¢, zblizong do wilgotndci optymalnej.

2.3.2.2 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezyzanych do warstw podbudowy.

Tabl. 2



Rozdziat w
PN-EN
13285:200
4

Wiasciwosé

Wymagania wobec mieszanek
kruszyw niezwigzanych
przeznaczonych do podbudowy
zasadniczej

Badanie wg.

43.1

Uziarnienie mieszanek

0/31.5

PN-EN 933-1

4.3.2

Maksymalna zawad pytow
kategoria UF

UFg

PN-EN 933-1

4.3.2

Minimalna zawarté pytow
kategoria LF

LFnr

PN-EN 933-1

4.3.3

Zawart&¢ nadziarna kategoria

oC

0OGCq

PN-EN 933-1

4.4.1

Wymagania wobec kruszywa

Krzywa uziarnienip Rys 1

4.4.2

Wymagania wobec

jednorodnéci uziarnienia
poszczegoblnych part
poréwnanie z deklarowgn
przez producenta waKtia (S)

W(g tablicy 3

4.4.2

Wymagania wobec agjtosci

uziarnienia na sitach

kontrolnych — réznice W
przesiewach podczas bad

kontrolnych  produkowanych

mieszanek

[

W(g tablicy 4

Wrazliwos¢  na mréz;
wskaznik piaskowy SE co
najmniej

30

PN-EN 1367-1

Odporné¢ na rozdrabnianie

(dotyczy frakcji 10/14 odsiane

z miesznaki wg PN-EN 1097-1

kategoria nie wisza ni:

LAso

PN-EN 1097-2

Kategorie procentowych

zawartgci Ziaren o]
powierzchni przekruszonej lu
ztamanych oraz Ziare
catkowicie rozkruszonych
Ziaren catkowicie
zaokgglonych w kruszywie|

grubym odsianym z mieszanki

wg. PN-EN 933-5

> O

U

Csor30

4.5

Mrozoodporng (dotyczy
frakcji 8/16 odsianej Z
mieszanki)

O

PN-EN 1367-1

Wartas¢ CBR po zagszczeniu
do wska&nika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzi¢
96h co najmniej

PN-EN 1328647

Wartas¢ CBR po zagszczeniu
do wskanika zagszczenia
Is=1,03 i moczeniu w wodzi
96h co najmniej

>120

PN-EN 1328647

Zawartd¢ wody w mieszance zagzczanej % (m/m) wilgotrici optymalnej wg. Metody

Proctora 80-110

Inne cechyrodowiskowe

Wekszai¢  substancji  niebezpiecznych oMlanych w
Dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wysije w
zrédtach kruszywa mineralnego. Jednak w odniesiemiu
kruszyw sztucznych i odpadowych ngldbadd czy zawartéc
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartkreslonych

w odrebnych przepisach

*) Badanie wskanika piaskowego SE naig wykona® po pkciokrotnym zagszczeniu metagProctora



Uwaga: Jeeli mieszanka do podbudowy niez@@anej nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnyatulbgch
a powstaje
w jednym cagu technologicznym w czasie kruszenia, kruszywdbgrodsiane z tej mieszanki powinno
spetnig
wybrane parametry z tabl. 1, ktérych nie ma w abg.
Oprécz wymaga podanych na rysunkach od 1 i 2, wymagaaby 90 % uziarniemieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesl spetnialo wymagania kategorii podanych w talolica i 4, aby zapewéi
jednorodnéc¢ i ciagtos¢ uziarnienia mieszanek.
2.3.2.3 Uziarnienie mieszanki

Okreslone wedtlug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek Krwszprzeznaczonych do warstw podbudowy
pomocniczej powinny spetniavymagania przedstawione na rysunku 1, a do wasetibudowy zasadniczej na rysunku
2. Jako wymagane oboyziuja wymienione wartéci liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach

Rys. 1. Mieszanka niezg#ana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Tablica 3: Wymagania wobec cigtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - rGnice w przesiewach
godczas bada

Mieszank a niezwjzana Nan z deklarowanprzez producenta wakitia (S)
Tolerancje przesiewu przez sito

0/31,5 05 |1 2 4 56 | 8 11,2 16| 22,4 315

Wymagania dotycgzprodukowanej i dostarczanej mieszanki kruszywhudowe.
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producemiaszanek powinna nie tylko md@¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograminych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglhieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3,pdeinna spetiatakze wymagania @gtosci uziarnienia
zawarte w tablicy 4.

Tablica 4: Wymagania wobec cigtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - rénice w
przesiewach podczas bada

Mieszank a [Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;
[r6znice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm),]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min|ma |min. [ma |min. max |[mimaxn [mimaxn.|{min |[ma |min. |max [mi [max
X X X n
0/31,5 4 (15 |7 20 | -- 10 25 -- 10| 25| - - - -

K) 4. TRANSPORT
Wymagania dotyece transportu podano w SST D-00.00.00. Wymagagnéne” pkt 4.

[) 4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi$rodkami transportu w warunkach zabezpiepzgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

M) 5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D310@10 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podi@” Wymagania ogolne” pkt 5.

n) 5.2. Przygotowanie podiga
5.1 Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudogpowinno by nosne (wtérny modut odksztatlcerta80 MPa), réwne, dobrze
odwodnione
Podtae pod podbudogwpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna kbyutozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

<5 Q)
w ktérym:
Dis-wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzPblziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@®b&iarn gruntu podia, w milimetrach.



Jezeli warunek (1) nie me by¢ spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran geowléknirg. Ochronne wiciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychgstek gruntu,
wyznacza s z warunku:

<172 2)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥sziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiagef wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na
geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny

sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufiwia¢ nacigniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia

rob6t w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

0) 5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grubdci, takiej, aby
jej ostateczna grubdé po zagszczeniu byta réwna grubdci projektowanej (20 cm). Warstwa
podbudowy powinna by roziozona w sposéb zapewniacy osagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokdciowych. Jezeli podbudowa sktada s z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow iegnych
wysokasciowych. Rozpocecie budowy kadej nastepnej warstwy moze nashapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos§¢ mieszanki kruszywa podczas zagzczania powinna odpowiadé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug metody Proctora, zgodnie z PN-EN 11388. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Zi wilgotnos§¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartdci, mieszanka powinna by zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotné¢ mieszanki kruszywa jest wysza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanle nalezy osuszy.

p) 5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigd@ymaganiom okrdonym w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@a” ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

5.6.Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utdeniem nasgpnej warstwy powinna by utrzymywana
w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzeskjitek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych, takich jak: opady deszémiegu i mréz. Koszty tych naprawy ebjcte cen
jednostkov 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

5.7 Ocena zgodngi i zakladowa kontroli produkcji mieszanek kruszyw niezwigzanych
przeznaczonych do
podbudowy

5.7.1 System oceny zgodsoi



Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niegeanych przeznaczonych do wykonywania warstw koksjru
nawierzchni drég naly stosowa system oceny zgodéa 4.

5.7.2Kontrola procesu produkcyjnego

Pobieranie prébek

Pobieranie prébek i ich przygotowanie do biagawinno by zgodne z PN-EN 13286-1 . Zaktadowa
kontrola produkcji

Producent musi prowadzzaktadovg kontrok produkcji (ZKP), aby zapewfize wyrdb spetnia

wymagania

niniejszych WT. @stas¢ szkieletu mieszanki

W ramach ZKP Producent mieszanki powinien élaegestas¢ szkieletu i optymalpzawartdéé

wody w badaniu

Proctora wedtug PN- EN 13286-2. Pegiokrotnym badaniu Proctora uziarnienie pobranépgi
musi spetnia tolerancje podane w tablicy 3 w stosunku do zatekianej przez producenta wado(S) na
kazdym sicie. Zawart& pytdw w prébce nie powinna bywieksza od maksymalnej zawadto pytdw
podanej w tablicy 2 ( kategoridFg lub UF1y).

5.7.30pis i oznaczenie

Mieszanki kruszywa mugady¢ identyfikowalne przez nagiujace informacje:
a) powotanie na niniejsze Wymagania Techniczne i raPN-EN 13285,
b)zrodto i producent, - jdi materiat zostat przemieszczony, powinna:lpodane zaréwnarddto
jak i lokalizacja sktadowiska,
¢) wymiar gornego sita (D),
d)rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,
€) gestas¢ szkieletu mieszanki i wilgotr§é optymalna.

5.7.40znakowanie

Dokument dostawy powinien zawiéra&o najmniej nagpujagce dane:
a) oznaczenie wedtug asortymentu,
b) dat wysyiki i pochodzenie,
c) wielkos¢ dostawy,
d) kolejny numer dokumentu dostawy.

Q) 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
r) 6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz pffjowaniem i
zageszczeniem podi@” Wymagania ogolne” pkt 6.

s) 6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstab@dania kruszyw do produkciji
mieszanek lub badania gotowych mieszanek przezngchodo wbudowywania Inspektorowi Nadzoru, w

celu akceptacji materiatléw. Badania te powinny otmya® wszystkie wiaciwosci okreslone w rozdziale 2.
niniejszych WT. M@na wykorzysta badania prowadzone przez Producenta mieszanefachaZKP.

t) 6.3. Badania w czasie robét

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w S5704.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@” Wymagania ogoéine” pkt 6.2.
6.3.1.3 Zageszczenie i nénosé podbudowy

Tablica 5. Cechy podbudowy.
| | Wymagane cechy podbudowy




Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa q Wskaznik Maksymalne ugicie | odksztatcenia mierzony phy]
wskazniku | zagszczenia | sprezyste pod kotem, mm | o srednicy 30 cm, MPa
Whas nie|ls nie
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegd
pierwszego |obcigzenia k
obcigzenia &
Podbudowa | 1,0 Nie okréla | Nie okrela sk | 60 120
chodnika sie
1,20
Podbudowa | 1,03 1,10 100 180
jezdni

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osigniccia wymaganego wskaika zagszczenia
(podbudowa pomocnicza: Is >1.0, a podbudowa zaszalhé >1.03 wg metody Proctora). §dos¢ warstwy

nalezy bad& metod, obchzen ptytowych.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niiwe, kontrok zag:szczenia i nénosci podbudowy
nalezy oprz&€ na metodzie obgien ptytowych. Wynik modutu naley obliczy¢ w zakresie obgizen
jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzapbchzenie kaicowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu
nalezy zastosowamnaznik %. zgodnie z norm

PN-S-02205 zat. B..

Wielkos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej nie mniejszylr0 MPa.(k nie mniejszy i 100 MPa). Wskanik
odksztatceniaglnie powinien by wiekszy niz 2,2.

Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszcza giowadzenie badgprzy zastosowaniu lekkiej ptyty dynamicznej
ZFG-02 zgodnie z InstrukgjBadar Podiaza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych & 2
Zalcznik, Warszawa 1998. Korelacji pagdzy wynikami uzyskanymi przy pomocy ptyty dynamiegna
wymaganiami niniejszej SST naledokon& empirycznie poprzez poréwnanie wynikow otrzymanpgba
dynamiczn i ptyta VSS. Uzyskany wskaik bedzie podstaw do przeliczenia wynikéw uzyskanych piyt
dynamiczn na wtérne moduty odksztalcenia. Przeliczone wynidezy poréwna z wymaganiami w tablicy

5.

6.3.1.4 Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa przeznaczonego do wytwarzania zaek kruszyw, prowadzone przez
producenta mieszanek w pochli miejsca ich wbudowywania, powinny obejm@wacerr wszystkich
wihasciwosci okreslonych w tablicy 1, z agstascia wynikajaca z planu zapewnienia jakd (PZJ) producenta
mieszanki i PN-EN 13242:2004. Wyniki kontrolnychdbé& kruszyw przeznaczonych do mieszanek
niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta kruszyw, gning uznane za wiarygodnesjena zaktadzie
produkupcym kruszywa jest wdemny i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgoghipetniajcy

wymagania PN-EN 13242,

Jéili jest konieczne pobieranie prébek kruszyw do iddatrolnych, to Wykonawca powinien
powiadomé Inspektora Nadzoru o tym fakcie z wyprzedzenienoiiwiaj gcym obecnéé Inspektora
Nadzoru przy tej czynréoi. Badania mieszanki do podbudowy niegzginej na zgodrio z wtasciwosciami
tablicy 2 powinny by przeprowadzone raz na 6 migsi produkciji.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestas¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego.

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiaréw

Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Rownai¢ podtuzna

w sposoOb agly planografem albo co 20 m daha kadym pasie
ruchu

3 Rownai¢ poprzeczna

10 razy na 1 km




4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rz¢edne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planig* co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej rdz ng
400 nt

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegnmiaz na 2000

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwoch przekrojach nazkia 1000 m

- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraunikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wadtowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.RO6wnos¢ podbudowy

Nieréwndici podiuizne podbudowy nafgy mierzy¢ 4-metrowve fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwrixi poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tata. Nieréwndaci
podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm na powierzchni podbudowy zasadniczej,

- 20 mm na powierzchni podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqmoy by¢ zgodne z dokumentacprojektowy, z
tolerancy+ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokdciowe podbudowy

Réznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+lcm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;egj niz 0 5cm.
6.4.7. Grubcgsé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wcej ni:
- + 10% w podbudowie zasadniczej,

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazanjeksze odchylenia od ok§lenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakaici, co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtodrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgruba¢ do potowy szerokai pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zggzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubosé podbudowy



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstagy
odpowiedna gicbokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych robét nagpi ponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nosnosé podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaosci.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca

U) 7. OBMIAR ROBOT
v) 7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-08101Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@” pkt 7.

w) 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbuda@nviruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Orazamej geosiatki w wypadku materaca ttuczniowego.

X) 8. ODBIOR ROBOT
y) 8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Z) 9. PODSTAWA PLATNOSCI
aa)9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatdei podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

bb)9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy, materaca ttuczniowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- roziozenie geosiatki
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

CC)10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegganych i hydraulicznie zwkzanych materiatow
Stosowanych w obiektach budowlanych i budownictaviegowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezygane — Wymagania

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych dgtavosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego



4. PN-EN 932-5

5. PN-EN 933-1

6. PN-EN 933-3

7. PN-EN 933-4

8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-8

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22 PN-EN 13286-46

23. PN-EN 13286-47

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

Badania podstawowych $elaosci kruszyw - Czs¢ 5: Wyposaenie
podstawowe i wzorcowanie

Badania geometrycznych sshaosci kruszyw -- Oznaczanie skltadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomagcwskanika ptaskdci

Badania geometrycznych sstaosci kruszyw — Cgé¢ 4:0znaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznychsestaosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia
lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw - Cz$¢ 8: Ocena
zawartdci drobnych czstek - Badania wskaika piaskowego

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw - Ocena zawalci
drobnych czstek. Badania bkitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu . Speayjfikpobierania probek, badanie i
ocena przydatrioi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizyckhmasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycinydasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycinyeatasciwosci kruszyw Czé¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - €& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznychdeiavosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw - Czs¢ 3: Przygotowanie
wyciaggOw przez wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutlacba perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominaloeek

Mieszanki mineralne niezz@ine i zwazane spoiwem hydraulicznym -
Cze$¢ 1: Metody badadla ustalonej laboratoryjnie referencyjnegtgsci
i wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania ogolne.

Mieszanki mineralne niegzzgine i zwazane spoiwem hydraulicznym
Czes¢ 2: Metody badadla ustalonej laboratoryjniezgtasci i wilgotnosci
Zagsszczanie aparatem Proctora.

Mieszanki mineralne niegagine i zwizane spoiwem hydraulicznym
Cze$¢ 46: Metoda oznaczania wskaka wilgotnaci
Mieszanki mineralne niegaine i zwjzane spoiwem hydraulicznym



Czes$¢ 47: Metody badadla okrdlenia ngnosci, kalifornijski wskanik
nosnosci CBR, natychmiastowy wskaik nasnaosci i pecznienia liniowego

24. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanidutitoodksztatcenia nawierzchni
Podatnych i podiea przez obgizenie piyty

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&snoawierzchni planografem i at

27. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsghkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

D-05.03.05A
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
SCIERALNA

64. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbigu Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem STWiORB aswymagania dotyee wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem warstwy

écieralnej z betonu asfaltowegwzy przebudowie ggu pieszo-jezdnego w Jelonkach — etap |

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowynitiedtowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienich w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i odbiorem
warstwyscieralnej grubéci 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1:2f208 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014 [64] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostangj od producenta. W przypadku produkcji mieszanikieralno-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobgmany jest prowadzi Zaktadowy kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 8.4.1.5.

Zastosowano na warsgwcieralrg mieszank betonu asfaltowego gr. 4 cm - jak tabela pepi

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarzé)Dmm

KR 1-2 AC11S
D Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladeq st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdoéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — goérna warstwa nawierzchadlica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oitemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdsef kruszywo o uziarnieniuagtym lub niecigtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6. Uziarnienie — skilad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony
zestaw sit.




1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
+Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [67].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes Bmm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11Pyt — kruszywo z ziaren przechadygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktadagsi wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaiyzeelnie).

1.4.13Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej yator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine’t.pk4.

1.4.15Symbole i skréty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okgtaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriemo
jej nie okrelac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producententmstarcz§ odpowiednie

informacje, jednak nie jest do tego zobaweiny),

a. Ogodlne wymagania dotycgce robdt
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” [1] pkt. 1.5.

65. MATERIALY

a. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt. 2.

b.  Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 [27]. Rodzagsmwanych lepiszcz asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicyn®zna stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Lepiszcze asfaltowe do warstigieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1-2 AC11S 50/70,

Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgBNN12591:2010 [27]

L . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Metoda badania 50/70
1 2 3 4
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009 [21] 760-
2 Temperatura raknienia °C PN-EN 1427:2009 [22] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, o )

nie mniej nk C PN-EN ISO 2592:2008 [62 230
4 Zawartgé sktadnikow

rozpuszczalnych, nie mniejni % m/m PN-EN 12592:2009 [28] 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek

lub przyrost), nie wicej niz % m/m PN-EN 12607-1:2009 [31] 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, .

nie mniej nk % PN-EN 1426:2009 [21] 50
7 Temperatura naknienia po R .

starzeniu, nie mniej ni C PN-EN 1427:2009 [22] 48

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE




8 Zawartd¢ parafiny, .

nie wiccej niz % PN-EN 12606-1:2009 [30] 2,2
9 Wzrost temp. mknienia po o .

starzeniu, nie wicej niz C PN-EN 1427:2009 [22] 9
10 | Temperatura tamlivisi Fraassa, nie o .

wiccej niz C PN-EN 12593:2009 [29] -8

Skltadowanie asfaltu drogowego powinng sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerancj5°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

c. Kruszywo
Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004 [44] i WT-1 Kryaa

2014 [63], obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetni&ziszywa powinny spetnéawymagania podane

w WT-1 Kruszywa 2014 — tablica 7,8,9,10.

Sktadowanie kruszywa powinnesidbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pzaltektadowiska musi ldyréwne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w urgdzenia do aeraciji.

d.  Srodek adhezyiny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedai

przyczepné¢ (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wouglezy

dobra i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusrjepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11:2012, metoda C [34] wynositanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skltadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach olomych przez
producenta.

e. Materialy do uszczelnienia podczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pegtzeh technologicznych (tj. atzy podhénych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia régnych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaicymi, naleyy stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emulsg asfaltowy wedtug PN-EN 13808:2010 [58] lub inne lepiszczallwg norm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sino

— nie mniej nz 15 mm przy grubdi warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skladowanie materiatébw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 [27]. Dopuszsigainne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

f. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwazyta z warstw $cieralry) nalezy stosowa kationowe emulsje
asfaltowe i spetniage warunki WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [65] punkt &ablica 2 i tablica 3.

Emulsg asfaltows mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnglornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie najenalewa emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineyahi.

66. SPRZET

a. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfid’pkt. 3.

b.  Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaéaie mazliwoscia korzystania ze spgtu

dostosowanego do przggj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulygéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkgcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réweiaikladanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszeze,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprzt drobny.

67. TRANSPORT

a. Ogodlne wymagania dotycgce transportu




Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargoine” [1] pkt. 4.

b.  Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyczaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem. Wypetniacz
luzem powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmewozu materiatéw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi® by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i inopetkowaniach
pod warunkiemze nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niestly powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny
by¢ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mge zachod wydzielanie
wodoru i grgba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zafesci od posgpu
robot. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna byabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna rapat utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikowzywanych do transportu mieszanki powinny lyzyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak

68. WYKONANIE ROBOT

a. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M30®@O0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt. 5.

b.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowddbru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewi¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@ameshego i tamanego, to najeprzyjaé proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 5.




Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadacs¢ lepiszcza do bet. asfaltowego do warstaieralnej dla
ruchu KR1 [64]

P Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
ZawartGé lepiszcza,
minimund) Bmins.8

Tablica 5. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR1 [64]

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg Metoda i warunki badania AC11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartd¢ wolnych | ¢ 1.2 ubijanie Vi
: Ll ’ PN-EN 12697-8 [33], min1,0
przestrzeni 2x50 uderzé p. 4 [33] Vmaxa,0
Wolne przestrzenie T
Wypelnigne (zi.é.g,ugljazr;e, PN-EN 12697-8 [33], x:zBmims
lepiszczem xo0 uder p.5 Biminga
Zawartd¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 )
w mieszance 2x50 uderze D.5 (331, VMAminis
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporngé na| C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym ITSR.
dziatanie wody’ 2x35 uderzé cyklem zamraania, 0
badanie w 25°C

c. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdéw oraz przechoanjagotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z reeeibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tenipergowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naflg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatawan
zapewniajcym utrzymaniezgdanej temperatury z dokladéuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie rie przekracz&180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna yysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineratgskata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatussmainki mineralnej nie powinnadwyzsza

0 wigcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoejiw tablicy 6. W tej tablicy najsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltod@gtarczonej na miejsce wbudowania, a nageg temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej beg@eanio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [64]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania ethzy
soly deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, vdavosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré@nic w ich wtaciwosciach.

d. Przygotowanie podiga

Podiore (warstwa wyrownawcza, warstwa g#dca lub stara warstwacieralna) pod warsty $cieralmy z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i néne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.




Wymagana réwn@ podiuwzna jest okr@ona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [66]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoio nie powinny
przekraczé wartdici podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagt@pomiar tag 4-metrovg
lub rownowang metod,)

Klasa Element nawierzchni Maksymalna nieréwa@odiaza pod
drogi warstw scieralrg [mm]
L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierébwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nae wyréwna: poditaze.

Rz¢dne wysokséciowe podiaa oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by zgodne
z dokumentagj przetargow. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtmaley usung.

Nierowndici podiaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwn& poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podfzu taty z materialu 0 mniejszej sztywéud (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)ezy
usunyé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o wkiwosciach zblzonych do materiatu podstawowego
(np. wypelné betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidénziew poditaa powinna b§ w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi lwgdPN-EN
14188-1:2010 [60] lub PN-EN 14188-2:2010 [61] allioymi materiatami wedtug norm lub aprobat techniazh.

Na podiau wykazujpcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsi
stosowanie membrany przeciv&pniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsiSAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

e. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obegcidnspektora
Nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na cellawgeenie zgodriai whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receps. W tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi naiwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naly zgromadzi w silosie lub zatadowana
samochod. Probki do batlaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matoéreslong w PN-EN 12697-27:2005
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzardgimuje decyzjo wykonaniu odcinka probnego.

f. Odcinek prébny
Przed przysipieniem do wykonania warstwgieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaracprobny celem

uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkOw zagszczania.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektoriadzoru. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 500 /) a dugéé co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca iposn
uzy¢ takich materiatow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przyspi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez InggekNadzoru technologii wbudowania i
zagzszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

g. Pofaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich

wspotpracy w przenoszeniu obaenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywtedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. z warstwy waizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepisz¢z@,1 + 0,3 kg/m, przy czym:

—  zaleca sj stosowa emuls§ asfaltovs,

— ilo§¢ emulsji naley dobra& z uwzgbtdnieniem stanu podia oraz porowatwi mieszanki ; jéli mieszanka ma
wigksza zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po xéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosgf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczaesiskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lgtograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione padimaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaliawe

celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowa# na rozktadarce.

h.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej




Mieszank mineralno-asfaltow maozna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe]j asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperaitoezenia
moze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaitoNie dopuszcza giukladania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obaajagcym temperatyrmieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wgscikm podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robét
Warstwascieralna o grubdi > 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiavarunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. WHaciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana grubkig Wskaznik Zawartg¢ wolnych
mieszanki warstwy technologicznej [cm Skani 0 przestrzeni w warstwig
zag:szczenia [%] [%(vIV)]
AC11S, KR1 3,0+50 >98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w uklad automatycznego
sterowania grubimi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp przetargow. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aatbsi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #limoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

69. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

a. Ogoblne zasady kontroli jakdci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdime” [1] pkt. 6.

b.  Badania przed przystpieniem do roboét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszera wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnhkiem budowlanym B, certyfikat zgodweg deklaracy
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialdw wykonane przez dostawgoy i

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétredéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plemi.

c. Badania w czasie robét
Uwagi ogdine
Badania dzie sie na:
—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogpektora Nadzoru).

Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, cAoja
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw dazazgelnid itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopadaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdelp starannéciag i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagéekontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie usuit.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy na jegadanie. Inspektor Nadzoru e zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie badalykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru me przeprowadzibadania
kontrolne wedtug pkt. iii.
Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejigzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13

(36]).
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,




iv.

V.

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pkt. d.ii.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

Badania kontrolne
Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jestwdzenie, czy jakké materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdbw do uszczelni@p.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, pctenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas
podstawy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badea miejscu budowy zajmujeesinspektor Nadzoru w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 10.
Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovta®
11 Uziarnienie
1.2 Zawartd¢ lepiszcza
1.3 Temperatura gknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zagszczenid®
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownasé
2.4 Grubas¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawartdgé wolnych przestrzer®
2.6 Wiasciwosci przeciwpalizgowe
) do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 rA nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba prébek mee zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawggdac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyglwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy. z8 odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekiierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgjdniane § wyniki bada& kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czgéciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

Badania arbitrzowe
Badania arbitrzowe s powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione #ipliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawésnych bada).
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej niekorz§ przemawia
wynik badania.

d.  Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wiasciwosci materiatlow naley oceni& na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstafalwej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

Warstwa asfaltowa

1. Grubai¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12692# [40] oraz ilé&¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng mogy odbieg@ od projektu o warteei podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty nalg przyja¢ za
podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawawspza odcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien
zawier& co najmniej jeds dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowjzujg te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy przyjmuje sisredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaézgrubdci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku egciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]



Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ildci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 n? <10

B — Pojedyncze oznaczenie grébio <25

) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warshesi@ralna jest uktadana z apdeniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio oboywuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni
obowigzuje wartd¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

2. Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wytme wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie me
przekroczy wartasici dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykwdego pojedynczego oznaczenia danej
wihasciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6:2012 [32].

3. Zawartg¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezewavykroczy poza wartéci dopuszczalne kéone w
tablicy 9.

4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprzetargow, z tolerangj + 0,5%.

5. Rownai¢ podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z najestosowa metod z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody rownowej, mierac wysokdé przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje
sie nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwabpodtuzna jest okrédona przez wart@& odchylenia rowngci (przewitu),
ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie row§w rozumie s najwieksz odlegtaé¢ miedzy tat a mierzog
powierzchna.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warimdchylenia rownéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy
Z nie powinna b§ wicksza nk 8 mm. Badanie wykonujecsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych nalg stosowd metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywmowanej wyciu faty i klina. Pomiar naly wykonywa w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, nattgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj c® 10 m. Wymagana réw#o
poprzeczna jest ok§lena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [66].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wgrtodchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych nie powinna byigksza nk podana w tablicy 12. Badanie wykonuje siedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 12. Dopuszczalne wasth odchylé rownasci poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego
Wartcici odchyla
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
L,.D Pasy ruchu <9
6. Pozostate whciwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzlaj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz+5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtwnej i krawgdziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj przetargow z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pendw nie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno ré&ni¢ sie od dokumentacji przetargowej o £ 5 cm.
Ztacza podhtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng bdwne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienc¢bjednorodny, bez sfian, deformacji, plam i
wykrusze.

70. OBMIAR ROBOT

a. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30®O ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 7.

b.  Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC).




71. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M30@O ,Wymagania ogéine” [1] pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjzetargow, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

72. PODSTAWA PLATNO SCI

a. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt. 9.

b.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie pod
- dostarczenie materiatléw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

c.  Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnpzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneotlot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

73. PRZEPISY ZWI AZANE

a. Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych (STWIORB)

1. STWIORB D-M 00.00.00 Wymagania ogdlne
b. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gza&he z badaniami materiatdbw wgstijgcych w niniejszej
STWIiORB)

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢§€2: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane —&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3:1999 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw -- Cz$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych $eitsosci kruszyw — Oznaczanie skltadu ziarnowego
— Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych Sweil@osci kruszyw

— Oznaczanie ksztaftu ziaren za pomaskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych seiteosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu
8. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznychseikaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaritaiaren
o} powierzchniach powstatych w wyniku przekrusaerub tamania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw -- Cz$¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
- Wskanik przeptywu kruszyw
10. PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych swikmosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych castek
— Badania kkitem metylenowym
11.PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych

czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wisiieniu powietrza)
12.PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Metody oznaczania odporud na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanieggtaici nasypowej i jamistei
14.PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

— Cz4¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchega;szagonego wypetniacza
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PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw
— Cz4¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz4¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

PN-EN 1367-1:2007 Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych

— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKwd
PN-EN 1367-3:2002 Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych

— Cz4¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megatowania

PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzremnie penetracii igt
PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie temperatury gknienia — Metoda Piécien i
Kula
PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie zawartei wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowe;j
PN-EN 1429:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mefqubzostatéci na sicie
.PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznychéetevosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych dstaosci kruszyw - Cgé¢ 4: Oznaczanie podatém na woa
wypetniaczy

do mieszanek bitumicznych
PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wagnania dla asfaltow drogowych

.PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie rozpuszczalém
.PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie temperatury tamlici Fraassa
30.

PN-EN 12606-1:2009  Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie zawargoi parafiny -- Cz$¢ 1: Metoda destylacji

.PN-EN 12607-1:2009 i

PN-EN 12607-3:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie odpor§o na starzenie pod wptywem cieptfa i
powietrza

- Cz$¢ 1: Metoda RTFOT
PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badaA mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

— Cz4¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMletody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peary kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow®letody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci prébek asfaltowych na wed
PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badaA mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 18: Splywnd¢ lepiszcza

PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow- Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco

— Cz$¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMietody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na

goraco
— Cz$¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe OGznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym
PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie wartei pH emulsji asfaltowych

.PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbowierzchniowych utrwale stosowanych na

drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongotruchu
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PN-EN 13074-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltow@dzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lufaléw
uptynnionych lub fluksowanych - €& 1: Odzyskiwanie metadodparowania

PN-EN 13075-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltowdBadanie rozpadu -- €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetaim mineralnym

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 1: Beton Asfaltowy

.PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — G&¢ 20: Badanie typu
49.

PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypelpigch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz4¢ 1: Badanie metadPiercienia i Kuli

PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypelpigch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz$¢ 2: Liczba bitumiczna

.PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie nawrotu sptystego asfaltéw modyfikowanych
52.

PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie stabilrfoi podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych

.PN-EN 13587:2010 Oznaczanie wdawvosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych meatoalzchgania
54,

PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metadstu
wahadtowego
PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@=zanie agliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie przyczep®o emulsji bitumicznych przez
zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

.PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie energii deformacji
58.
59.

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe satty specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe as@dy klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimeria

.PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewggdwe -- Cz$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na

goraco

PN-EN 14188-2:2010 Woypetniacze szczelin i zalewggdmve -- Cz$¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych na
zimno

PN-EN ISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zaptpaienia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglitostrad z dnia 25.09.2014 r.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lésfge na drogach krajowych - Zadzenie nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 digpada 2014 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfiee na drogach publicznych

Inne dokumenty
Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieigza 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanyc

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997



D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -WARS TWA
WIAZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbiou Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem STWIiORB agswymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgwanych z wykonaniem warstwy

wigzace] z betonu asfaltowegurzy przebudowie ggu pieszo-jezdnego w Jelonkach — etap |

Zakres stosowania STWiIORB
STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowynitiaiktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniech w
punkcie 1.1

1.2. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wyréwnawczej (profilowej) z betonu asfaleye wg PN-EN 13108-1:2008 [47] i WT-2 Nawierzchastaltowe
2014 Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonepomtiucenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltomgjez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany
jest prowadz Zaktadowa kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2B}ad! Nie mozna odnaleré zrodta odwotania]
punkt 8.4.1.5.

Zastosowano na warsgwiazaca z betonu asfaltowego mieszankjak tabela poriej.

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm

KR 1-2 ACl6W
D Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.3.2. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni goizy warstvg scieralrg a podbudow.

1.3.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej gsehoutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.3.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.3.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o{emie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.3.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa,téref kruszywo o uziarnieniu ggtym lub nieciglym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.3.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wymay w procentach masy ziaren przechmpyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.3.8. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
+Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [63].

1.3.9. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®ona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.3.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.3.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes @ mm, ktérego wiksza cgs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.3.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechagdych przez sito 0,063 mm.

1.3.13.Wypetniacz — kruszywo, ktérego ghisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktadaesi wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienapnia. Wypetniacz dodany
— wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaagzielnie).

1.3.14.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej yator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.3.15.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowkiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnet.fgk4.

1.3.16.Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy avigcej

D - gérny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerier@ nie okrélac),



TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produnere dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie
jest do tego zobowzany),

1.4. Ogodlne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganialog8[1] pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycace materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 [27]. Rodzajstasowanego lepiszcza asfaltowego podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Zastosowane lepiszcze asfaltowe dotwgraryrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACW asfalt drogowy
KR1-2 AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltu drogowego wgEMN12591:2010 [27]

L Wiaéciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P s badania 50/70
1 2 3 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009 [21] ™0+
2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427:2009 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, o .

hie mniej ni C PN-EN ISO 2592:2008 [61] 230
4 | Zawartéé sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592:2009 [28] 929

nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju

(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1:2009 [31] 0,5

nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja po .

starzeniu, nie mniej pi % PN-EN 1426:2009 [21] 50
7 | Temperatura ngknienia po R .

starzeniu, nie mniej pi C PN-EN 1427:2009 [22] 48

WEASCIWOSCI  SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartg¢ parafiny, )

nie wiccej niz % PN-EN 12606-1:2009 [30] 2,2
9 | Wzrost temp. mgknienia po o .

starzeniu, nie vecej niz C PN-EN 1427:2009 [22] 9
10 | Temperatura tamlivéoi R )

Fraassa, nie wiej niz C PN-EN 12593:2009 [29] -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ sidbywa& w zbiornikach, wykluczapych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#gbiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranej5°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

2.3. Kruszywo
Do warstwy wizgcej z betonu asfaltowego najestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004 [44] i WT-1 Kryeza

2014 Btad! Nie mozna odnaleié¢ zrodta odwotanial], obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablica, 80, 11.

Sktadowanie kruszywa powinngsidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pgeltektadowiska musi ldyréwne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinng sidbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyiny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepmm asfaltowego i kruszywa, gwaragtgigo odpowiedai

przyczepné¢ (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoitomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wadgiery



dobr& i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wartd przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11:2012, metoda C [34] wynositanajmniej 80%.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia padczei i kraw edzi

Do uszczelnienia pegtzeh technologicznych (tj. atzy podhznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia régnych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaicymi, naleyy stosowa:

c) materiaty termoplastyczne, jalétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

d) emulsg asfaltowy wedtug PN-EN 13808:2010 [58] lub inne lepiszczallwg norm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sifno

— nie mniej nz 15 mm przy grubdi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 [27].




Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcii

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalestosowd kationowe emulsje asfaltowe, spetaég warunki WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBdBtad! Nie mazna odnalezé zrodta odwotanial.

Emulsg asfaltows maozna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnglornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie najenalewa& emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineyahi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIngpkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaic mozliwoscig korzystania ze spgiu

dostosowanego do przggj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulygéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkgcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

—  ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagamgoéine” [1] pkt. 4.

4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhanyczaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajagce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgeatem. Wypetniacz
luzem powinien b§ przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmewozu materiatdw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by¢ transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i inopetkowaniach
pod warunkiemze nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niectly powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny
by¢ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mge zachod wydzielanie
wodoru i grgba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zafeici od pos¢pu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna byabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna rapat utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéwzywanych do transportu mieszanki powinny¢lpzyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywaje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M30®@O0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowd2oru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC16W.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewe¢ lepiszcza podane sv tablicach 4.

Jereli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@miehego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 5, 6.




Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazwadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wyréwnaweczej, dla ruchu KRBJad! Nie mozna odnalezé zroédia odwotania]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACLEW
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza,
minimun) Brmin4,6

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaimicej, dla ruchu KR1 Btad! Nie
mozna odnalezé¢ zrodta odwotania]

Warunki
i zag:szczania wg . . .
Wiasciwosé PN-EN 13108- Metoda i warunki badania AC16W
20:2008 [48]
Zawartgé wolnych | C.1.2,ubijanie, 2x5Q0  pN-EN 12697-8:2005 [33], Vmin 3,0
przestrzeni uderze p. 4 Vmax 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x50  pN-EN 12697-8:2005 [33], VFBmin 60
wypetnione lepiszczem uderzé p.5 VFBmin 80
ZawartGé wolnych N
przestrzeni w mieszande " 1-2ubijanie, 2x50 - pN-gN 12697-8:2005 [33], VM~Ain 14
; : uderzé 5

mineralnej p-

PN-EN 12697-12:2008 [35],
Odporndg¢ na dziatanie| C.1.1,ubijanie, 2x35  przechowywanie w 40°C z
wody uderzeé jednym cyklem zameania,® ITSRo

badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoanjagotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeeibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tenipergowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naflg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatawan
zapewniajcym utrzymaniezgdanej temperatury z dokladéuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie rie przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minevalyekata temperateivtasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki minejanie powinna b§ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanggblicy 6. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbwadoay a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezp&ednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki ABHd! Nie mozna odnalezé zrodta odwotania)

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania guizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré@nic w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtga
Podtaze (podbudowa) pod warsgwiazaca z betonu asfaltowego powinnodaya catej powierzchni:
—  ustabilizowane i nine,




—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.

D oceny nieréwnéci nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwroi tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaa2014
- punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rowgtopodtuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Jezeli nieréwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nalewyrowna podiaze.

Rz¢dne wysokséciowe podiaa oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgodne
z dokumentagj projektow. Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie podtga powinna by w
ocenie wizualnej chropowata.

5.5. Pofaczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich

wspotpracy w przenoszeniu oboenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie palczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywtedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przed zghoiem kolejnej warstwy z betonu asfaltowego

powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,% + 0,7 kg/m, przy czym:

—  zaleca g stosowa emulsg asfaltove

— ilo¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&i mieszanka ma
wiekszg zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po iéaiu
kolejnej warstwy uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczag¢sskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lgtngraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te natey zabezpieczy

przed zabrudzeniem. Skropione pagimaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaljowe

celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowai na rozktadarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.5.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinig bgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltownalery wbhudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna liynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperaitoezenia
moze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltoNie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obaajacym temperatyrmieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wgsak2m podczas wykonywania warstwyagicej lub

wyréwnawczej
z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robét w czasie robét

Rodzaj rob6t

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiavarunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. Widciwosci warstwy AC

Projektowana grukic Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy Skanik przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] zag;?;c]:zenla [Y6(v/V)]
0
AC16W, KR1 50 >98 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaona w ukfad automatycznego
sterowania grubii warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteecp przetargow. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bgprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aabsi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy walowane powinny Byrownomiernie zagszczone ezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nale/ stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z aiaoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdgci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdime” [1] pkt. 6.




6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezxaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnbkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaraci
zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtgdw i

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdbw przeznaczonych do wykonania robotreiddéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plezi.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzie sie na:

—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogpektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, cAoga

materiatlow budowlanych (mieszanek mineralno-asfglth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialow dazazelnié itp.)

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopeaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdnlp starannécia i w wymaganym

zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagéekontraktu, ich

przyczyny naley niezwtocznie usuit.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé Inspektorowi Nadzoru na jeggadanie. Inspektor Nadzoru e

zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie b@d&/ykonawcy. W razie zastrzea Inspektor Nadzoru nie

przeprowadz badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.3.

Zakres bad@aWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoveejqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-0852
(36]).

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jestwdzenie, czy jaké materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatébw do uszczelni@p.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasy
podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiadg@ miejscu budowy zajmujeesinspektor Nadzoru w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.

Rodzaj bad@a kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltovia®?

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawarta¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskaznik zag:szczenid®

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Réwnai¢

2.4 | Grubas¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 | Zawartg¢ wolnych przestrzerid
2.6 | Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

a) do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6000 M nawierzchni jedna probka; w razje
potrzeby liczba prébek me zosté zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe



W wypadku uznaniaze jeden z wynikdéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawggda przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyglwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy. z8 odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgjdniane § wyniki bada& kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czgéciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione stpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawasnych bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgisbna, na ktorej niekorz§ przemawia
wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatéw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstafalwe]). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1Gruba¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269268 [40] oraz ilé¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng mogy odbiega od projektu o wartiei podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubdici warstwy z reguly nalegy przyjac¢ za
podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawawspza odcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien
zawier& co najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowjzuja te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku egciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa &C
A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ildci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni 6000 nd <10
lub

B — Pojedyncze oznaczenie gribio <15
3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsésiaralna jest uktadana z apréeniem, wartéé

z wiersza B odpowiednio obosvuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy

nawierzchni obowizuje warté¢ 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wytme wskanikiem zagszczenia oraz zawakitia wolnych przestrzeni, nie me
przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykexdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6:2012 [32].

6.4.2.3Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie ggowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 9.

6.4.2.4Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukdw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprzetargow, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5R6wnai¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podtuznej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyalery stosowa metod
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wzyciu taty i klina, mierac wysokaé przeéwitu w
potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéb podiwzna jest okréona w
rozporadzeniu dotycgzcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowi&daogi publiczne [62].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyeliety stosowa
metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa
w kierunku prostopaditym do osi jezdni, naégm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m. Wymagana rowio
poprzeczna jest ok§l®na w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi
publiczne [62].

6.4.2.6 Pozostate wiciwosci warstwy asfaltowej



Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#laj jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o véicej
niz+5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i kranedziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj przetargow z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych padianie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pu@inno réni¢ sic od dokumentacji przetargowej o =5 cm.
Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bdwne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienc¢bjednorodny, bez sgan, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30®O ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovg jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MBOMO ,Wymagania og6ine” [1] pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjzetargow, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegltug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podéy

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzen obcych i krawznikow,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania robét okglenych niniejsa STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespprzekazywane Zamawigjemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaneotiot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.




10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét bdowlanych (STWiIORB)

1. STWIORB D-M-00.00.00

Wymagania ogdélne

10.2.Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gza&nhe z badaniami materiatow wgstijgcych w niniejszej
STWIiORB)

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢§€2: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych dstavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

opisu

PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-3:2012
wskaznika

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-9:2009
PN-EN 933-1:20120
czastek —

PN-EN 1097-2:2010
PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 1097-4:2008
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1097-7:2008
PN-EN 1097-8:2009

PN-EN 1367-1:2007
atmosferycznych

PN-EN 1367-3:2002
atmosferycznych

PN-EN 1426:2009
PN-EN 1427:2009
Kula

PN-EN 1428:2012

PN-EN 1429:2011

PN-EN 1744-1:2010
PN-EN 1744-4:2008

PN-EN 12591:2010
PN-EN 12592:2009
PN-EN 12593:2009

PN-EN 12606-1:2009

PN-EN
i

PN-EN 12607-3:2010

powietrza

petrograficznego

Badania geometrycznychseita&osci kruszyw -- Cz$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

Badania geometrycznychseiteosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pagmoc
ptaskéci

Badania geometrycznych seiteosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu

Badania geometrycznychdaikaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaritaiaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdamtamania kruszyw grubych

Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw -- Cz$¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
- Wskanik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych seikmosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych castek
— Badania kkitem metylenowym

Badania geometrycznychseaosci kruszyw — Cz$¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wisiieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Metody oznaczania odporud na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanieggtaici nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

— Cz4¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchega;szagonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz4¢ 5: Oznaczanie zawa#t wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
—Cz4¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

— Cz4¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia
Badania wtwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dzialanie czynnikow
— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKwd
Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
— Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie penetracii igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie temperatury gknienia — Metoda Piécien i

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie zawartsi wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznychdstaosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych Setavosci kruszyw
- Cz$¢ 4: Oznaczanie podatém na woa wypetniaczy do mieszanek bitumicznych

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — @zranie rozpuszczaléw

Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie temperatury tamlidc Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie zawaroi parafiny -- Cz$¢ 1: Metoda destylaciji

12607-1:2009

Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie odpordo na starzenie pod wptywem ciepta i

- Cz$¢ 1: Metoda RTFOT
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PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badaA mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

— Cz4¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMletody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peary kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci prébek asfaltowych na wed
PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badaA mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 18: Splywnd¢ lepiszcza
PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfatow- Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych nagaco — Czs¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

— Cz$¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ©znaczanie czasu wyptywu legk@mmierzem
wyptywowym

- Cz$¢ 1: Emulsje asfaltowe

.PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43.
44,

PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie wartei pH emulsji asfaltowych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongotruchu
PN-EN 13074-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltow®dzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych Istaliow
uptynnionych lub fluksowanych -- €& 1: Odzyskiwanie metadodparowania
PN-EN 13075-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltowdBadanie rozpadu -- €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetaim mineralnym
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow#/'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

.PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypehlpigch stosowanych do mieszanek bitumicznych

— Cz$¢ 1: Badanie metagPieicienia i Kuli
PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypehpgch stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€2:
Liczba bitumiczna
PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie nawrotu sptystego asfaltéw modyfikowanych

.PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie stabilrfoi podczas magazynowania asfaltow

modyfikowanych
PN-EN 13587:2010 Oznaczanie wdawvosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoalzchgania

.PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metadstu
wahadtowego
PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie caigliwosci modyfikowanych asfaltéow —

Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie przyczep®o emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie energii deformacji
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe satty specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

.PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewggdwe -- Czs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na

goraco
PN-EN 14188-2:2010 Wypetniacze szczelin i zalewggdmve -- Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych na
zimno

PN-EN ISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zaptpaienia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

11.

12.

13.

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglitostrad z dnia 25.09.2014 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lésfge na drogach krajowych - Zadzenie nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 disada 2014 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfiee na drogach publicznych



13.1.Inne dokumenty
62. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjza 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanyc

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)
63. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997

D - 06.03.01a
POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikamjihnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamapyy przebudowie ggu pieszo-jezdnego w Jelonkach — etap

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jesteri@@@m pomocniczym do opracowania specyfikacfihtgcznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosogjgako dokument przetargowy i kontraktowy przycaeiu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awmanych z wykonaniem i odbiorem

utwardzonego pobocza za pomodruszywa tamanego niezyganego (dawniej nazywanego kruszywem stabilizowany

mechanicznie”) na zadaniu z pkt.1.1

Utwardzone pobocze me by wykonane na istniefym poboczu gruntowym (wymagaj wykonania w nim Kkoryta),
wzglgdnie mae by wykonane jednocZeie z nawierzchiaijezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagdjoryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze — g#¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazadw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, &toa jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Utwardzone pobocze —g# pobocza drogowego, posiagiza w ciagu catego roku nimos¢ wystarczajca do przegcia obcizenia
statycznego od két samochodéw, dopuszczonych dairna drodze (zat. 2, rys. 1 2).

1.4.3.Gruntowe pobocze — e pobocza drogowego, stan@ea obrzée utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawinai®dw
i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzemym — proces technologiczny, poleggjna odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywanydapniej stabilizag mechaniczyg).

1.4.5.Pozostate okdenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST
D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogélne wymagania dotyseze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéJtagpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
[1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovg



Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib
2.2.2.Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega pobocza jest kruszywo tamane i woda.
2.2.3.Piasek

W przypadku wyspowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warsidgiczapcej, odcinajcej i innej, wykonanej przy
uzyciu piasku, to powinien on odpowiadaymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(5].

2.2.4.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowa kruszywo tamane o uziarnieniu 0+31,5 mm odpowigzajvymaganiom PN-EN
13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszeaghcych i bez domieszek gliny. Zaleca stycie kruszywa o jasnej

barwie.
2.2.5.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kela czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikéw otwartyoraz
wodg studzienn i wodocikgowa. Nie naley stosowd wody z widocznymi zanieczyszczeniami, §mieciami, rélinnoscia wodn,

odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.6.Sktadowanie kruszyw

Okresowo skfadowane kruszywa powinny lzabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesaanienymi materiatami

kamiennymi. Podize w miejscu sktadowania kruszyw powinna igwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogdine wymagania dotysee sprgtu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne"dk{ 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia korzystania ze speau
dostosowanego do przjgj metody robdt, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankimns wyposaone w uradzenia dozujce wod (mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnb optymalnej, chybaze producent kruszywa zapewnia dostaednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiednidgaincici),

— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankidezywa,

— walce lub ptytowe zagszczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na woel do zwizania mieszanki, wypogane w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania

wody,
— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardaaistniejcego pobocza gruntowego.
Nalezy korzysta# ze sprztu, ktéry powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy warykie,

przygotowanym do uteenia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjaploducentéw lub

propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganéne] [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) nzoa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OSI0D0.00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposo6b wykonania robét powinnydggodne z dokumentagprojektows i ST. W przypadku braku wystarczeych danych
mozna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfhnpodanych w zaicznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie koryta,

1
2
3. ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenigudowanie mieszanki),
4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t nakg, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inspektora:

— ustali lokalizacf terenu robot,
— przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustletanych
wysokaciowych,
— usurny¢ przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zateavei itd.,
— ew. splantowéapobocze istniece,
— zgromadzt wszystkie materialy potrzebne do rozpgia budowy.
Zaleca st korzystanie z ustaleSST D-01.00.00 [2] w zakresie nieglmym do wykonania rob6t przygotowawczych oraz z

ustalé SST D-02.00.00 [3] przy wygbowaniu rob6t ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtaa

Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istpdejgo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpmednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wénéejsze wykonanie koryta jest miove wylacznie za zgogl Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyfzaReprztu, a
w szczegoIn&ci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajgktowej
i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk¥a miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Insfzekt

Przed przyspieniem do profilowania dna koryta, po##o powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#czBo
oczyszczeniu powierzchni podip naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych eznych podtaa.

Zaleca gj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnien® wyzsze nk projektowane rgne podiga. Jeeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gitbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié dodatkowy grunt, spetniggy wymagania obowrujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganychkdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wskanika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykong recznie lub spraem dostosowanym do szergkb koryta. Scigty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przez Inspektora.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére natg kontynuowd do osagnigcia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnaos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndéci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powin@n zabezpiecZypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozieenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przespbkktora.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadaalierzchni mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym

osuszeniu.



5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o4cisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia jednorodsd, tylko w
wyjatkowych przypadkach Inspektor Nadzoru zmalopyci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdaggd frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna g razu transportowana na miejsce wbudowania w&p@rzeciwdziatapy

rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej gré@ipprzy pomocy ukfadarki lub réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw kdaych wysokéciowych. Zaleca gi aby grubé¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie
przekraczata 20 cm po zggczeniu. Rozpogeie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora. W miejscach, gdzie widoczna jest segjegkruszywa, naky przed zagszczeniem wymiekikruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Zaggszczanie nalg/ rozpocaé od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podienymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku
gornej krawgdzi. Nieréwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny kywyrownywane biggco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodaniegtlz usunicie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni. Zggczenie nalg kontynuowa do
osiggniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznil,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadgomediug PN-B-
04481:1988 [6]. Do zagzczenia zalecaesstosowanie maszyn (np. walcow, gserzarek plytowych) o szerada nie wigkszej ni
szerokd¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 2%.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W @rdip, gdy wilgotn& mieszanki
kruszywa jest risza od optymalnej, mieszanka powinnd bwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboegery zwrécié szczegdla uwag na

wihasciwe jego wykonanie przy kramizi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.
5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacprojektovs i ST. Do rob6t wykéaczeniowych nale prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntamvpgbocza z ewentualnym splantowaniem isjoEgo gruntowego
pobocza,

— odtworzenie przeszkod czasowo ustyth,

— niezkgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robgtmaeosci, np. zatrawienia,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

2]

. kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbli] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawtgdy

— ew. wykong& wtasne badania wdaiwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robotedtne przez Inspektora,

— sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektor Nadzoruowi do piesgi.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

L 3 Czestotliwos¢ .
Lp. Wyszczegdlnienie robot Wartaici dopuszczalne
bada
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu robot z 1 Wg pktu 5 i dokumentacji
raz
dokumentagj projektovy projektowej




2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 | Wykonanie koryta i przygotowanie po@éo Biezaco Wg pktu 5.4
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 | Wbudowanie i zaggzczanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.6
6 | Wykonanie robdt wykiiczeniowych Ocena gijta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu robét\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinastpujace wymagania:

— szeroké¢ utwardzonego pobocza aest rozni¢ od szerokéci projektowanej nie wcej niz +10 cm i -5 cm,
— nierbwngci pobocza mierzone 4-metrgdata nie mog przekracz&10 mm,
— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows z tolerancy  + 0,5%,
— roéznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zel cm, -2 cm,
— gruba¢ utwardzonego pobocza nie meosk; rézni¢ od grubdci projektowanejo  +10%.
Zaleca sj bad# grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie readii raz na 2000 fya pozostate cechy co 100

m wzdhy osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00MMVymagania ogdélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t

Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST D-00®PANymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST | wymaganiami Inspektorazgi wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu #§ daniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie podé

Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagawgoéine” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [k{ 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hutwardzonego pobocza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— ewentualnécigcie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegegaczenie gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaalaego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedipgaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teatumej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét oldlenych niniejsz OST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigzekazywane Zamawigiemu i § usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,



— prace towarzysgce, ktore s niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothot tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegeanych i zwizanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych ddwnictwie drogowym

(patrz: poz. 71 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki nieawéne. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdrektu
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaam do nawierzchni drogowych (W

okresie przéjciowym norma mege by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursehe do nawierzchni drogowych.
Piasek (W okresie prZgjiowym norma mge by stosowana zamiast poz.
4i5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanyakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zdrbrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.

D 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaejthnhicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru oznakowania pionowggay przebudowie ggu pieszo-jezdnego w Jelonkach — etap |

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegobtowa specyfikacja technicznacstépodstaw do sporgdzenia czsci technicznej
istotnych warunkow zaméwienia publicznego na wykoveaobot przebudowy drogigiych w dokumentacji
projektowej i opisanych szczeg6towo co do rodzajosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego si@stego na drogach, w postaci:
» znakdw ostrzegawczych,
* znakow zakazu i nakazu,
e znakdéw informacyjnych, kierunku, miejsco$edi znakéw uzupetniagych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.



1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&tdrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza
moze by wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €% znaku, stiagca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane
jako malowane lub oklejane (fgliodblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzmdy¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykj@zutasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdro/m).

1.4.6.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaszzegotowe” pkt 1.4.

1.5. Szczeg6towe wymagania dotygze robot

Szczegotowe wymagania dotyce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania sgéave”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowanaowego wedtug zasad niniejszej SST s

2.1. Znaki i tablice drogowe — pokryte folia Il gaacji, w ilaéiciach zgodnych z przedmiarem robét.
Powyzsze znaki musgposiadé Certyfikat Bezpiecagstwa (znak B) nadany przez uprawniona jednostk
2.2. Rury stalowe (St. 3 SXj. 50 mm, ocynkowane do wykonania konstrukcji wsggch dla znakow
drogowych), wymagania wedtug PN-H-74219.
2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw iitatffogowych.
2.4. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamentstidecji wsporczych.
2.5. Beton klasy C12/15 na fundamenty konstruksjp@rczych znakow i tablic drogowych wymagania
wedtug PN-B-06250.
2.6. Materialy do montal znakéw

Wszystkie ocynkowaneyd¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaday soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogawaog by¢ wykonane ¢cznie lub przy
uzyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspeladzoru. Przy dczeniu
stalowych elementdw konstrukcji wsporczych tabliegbwych. Wykonawca powinien dysponaveprawna
spawarka elektryczna. Roboty ziemne ga@ine z ustawieniem oznakowania pionowegarmaowykong

recznie lub przy ayciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspelkemaoru.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegbtowe wymagania dotygeze transportu

Szczeg6lowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczego6towe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa srodkami transportowymi w sposéb unietfiwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i
uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegétowe zasady wykonywania robot

Szczegotowe zasady wykonywania robot podano w 3$4-00.00.00 ,Wymagania szczegétowe”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:



» lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,
» wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata mliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny bygodne z dokumentagcprojektowvs.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcj wsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gowpowinien b§ dostosowany do
gfgbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z
dokumentagj projektowy lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentciwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagssci¢. Wolne przestrzenie gdzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materiatem kamiennym, np. kliem i doktadnie zagci¢
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgopowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchgipobocza lub by wyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.1. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakétablic drogowych z betonu klasy B 15.
Zwrdci¢ uwag na odpowiednie zagzczenie betonu w fundamencie.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdéw - stupki, stupy, wygsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonows i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
3) odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
4) odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegegej niz £ 2 cm,
5) odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wgej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtbumieszczenia znaku
zgodnie z Instrukejo znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoitwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i sposdb wykonania pgkenia tarczy znaku z konstrukeysporcz musi umdaliwiac, przy
uzyciu odpowiednich nardlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez catyes uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si
stosowanie elementéwaziznych o konstrukcji unienibwiaj gcej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skiadanego musi wykazgweln integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegolm - zaden z segmentow lub elementdw tarczy nie¢evse od niej
odlgczat w sposbb powodygy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkogl.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewnjey petry czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego #ytkowania, przy czym wplywy
zewrgtrzne dziatajce na znak, nie mggowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi migbliczike znamionow
z:
h) nazwg, marlg fabryczr lub innym oznaczeniem urawiajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
i) dat produkciji,
j) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
k) day ustawienia znaku.



Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyewierata rownie miesic i rok
wymaganego przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mydzy¢ wykonane w sposob trwaty i wyay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtbowania znaku.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Szczegbtowe zasady kontroli jakoi robot

Szczegotowe zasady kontroli jakdrobét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgéiawe”
pkt 6.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
6) zgodnd¢ wykonania znakoéw pionowych z dokumentggjojektovs (lokalizacja, wymiary,
wysokai¢ zamocowania znakow),
7) poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfe®)
8) poprawndg¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robét
Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t podano w SST @BNIO.00 ,\Wymagania szczegbétowe” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
e szt (sztuka), dla znakdéw konwencjonalnych,
e szt (sztuka) stupkow z rur stalowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Szczego6towe zasady odbioru rob6t podano w SST 08MO.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 8.

8.2. Odhiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany lstasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien dgokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

Szczeg6towe ustalenia dotyce podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczego6towe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanie@ivego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» wykonanie fundamentéw
» dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczydtplsdw stalowych),
* zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
* przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjnniczne;.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowesalbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betnaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawswaetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnai korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podeaonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paesteniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaatgéwniki rownoramienne
19. PN-M-06515 Bwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychajéw nasnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziafiagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe obt@ do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlido ztagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona
podstawie ogldzin zewgtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem¥gania i badania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania
26. BN-82/4131-03  Spawalnictwo. ¢y i elektrody ze stopéw stellitowych i gy z zeliw
wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty

)

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is@dy stosowania znakéw i ydzen
bezpieczastwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

10.

11.
12.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
20.

PN-H-93461-28

PN-M-82101
PN-M-82121

BN-73/9081-02

Ceowniki potzamknite prostoktne

Ksztattowniki stalowe:tg na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
Sruby ze them szeiokatnym
Sruby ze tbem kwadratowym

Formy  stalowe do produkcji
kruszywowego. Wymagania i badania

elerdent  budowlanych z betonu

PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia.

PN-EN 206-1 Beton

PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymaganiatechniczne.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kigtegodnéci dotycace cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 1317-2 Systemy ogranicgag drog



1.1. Inne dokumenty

21.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatdéw drogowych oraz gdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanianogach
(Dz. U. nr 220 poz.2181)



