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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji ¢bnicznej (SST) g wymagania ogoélne dotycgce
wykonania i odbioru rob6t drogowych przy przebudowe drogi gminnej w msc. Nagoszewka
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja technicznamst@apodstaw do sporgdzenia cezsci technicznej istotnych
warunkéw zamoéwienia publicznego na wykonanie ropdebudowy drogi gfych w dokumentacji projektowej i
opisanych szczegétowo co do rodzaju $diov przedmiarze robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogélne, wspoélne dla robétegh ogolnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDR plbszczegdlnych asortymentéw robét drogowych itovegch.
W przypadku braku ogoélnych specyfikacji technicamyegydanych przez GDDP dla danego asortymentu roiséa/enia
dotycz réwniez dla SST sporglzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbuméty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douligh postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wrazzehkimi
urzagdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaofiatrzony piecgkia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujgcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanychzsty do
notowania zdarzei okoliczndci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeaypych odbiorow
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej paweizy Inspektorem Nadzoru, Wykonagve
projektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danychradmdwych (wyznaczona przez Zamawi@go, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpoziaitha za nadzorowanie robét.

1.4.5. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamaydepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwizanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robot, zgodne z dokumenmtagjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéhtora Nadzoru.

1.4.12 Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania ody@in od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se¢ miedzy warstwg $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa &ga do wyrdwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiéga. Maze zawieré warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymazaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami eniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powye;.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18.0Odpowiednia (bliska) zgod&é- zgodnéé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjanpesk przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robét
budowlanych.

1.4.21.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.22.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitderaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecerdiekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, mir
pisemnej, dotycre sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzuaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.25.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aquania drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geogmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad
droga, kolej, ruroaig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.30.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem icldiqprzedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.32.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - ¢x przedsiwziecia budowlanego, stanoygda odegbng catcé¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie mee polegd na
wykonywaniu robét zwjzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochretoudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyndiranistracyjnymi, lokalizagji wspoétrzdne punktéw gtdwnych
trasy, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokuawgi projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadth@a ochrorn punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjyledvawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeondanym w
szczego6towych warunkach umowy.,
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1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowedokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowg czes¢ umowy, a wymagania okrélone w chaby jednym z nich g obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentadgi.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohiZamawiajcego, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitials zgodne z dokumentacprojektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenséntéw budowli mugz
wykazyw& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacj projektowg lub SST i
wptlynie to na niezadowalajca jakosé elementu budowli, to takie materialty zostag zastypione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykaawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pogchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymathiecych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdieenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przygpieniem do robo6t Wykonawca przedstawi Inspektoridatizoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eaobo6t w
okresie trwania budowy. W zaieo$ci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienébya bie:aco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgjargracji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajw ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxdg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ilgciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Zamavgieggo. Tablice informacyjnezta utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogyzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeahnesrodki niezlzdne do ochrony robét,
wygody spoteczrgei i innych.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;gio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
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1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d1a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bdg miaty aprobai technicza wydarny przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsr@dowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, @pkaczeniu robdét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) madoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatdbw od wigiwych
organow administracji gstwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia a icliycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagddaeych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktéore maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepoozcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadonsgaektora Nadzoru i zainteresowane wiadze otgizib z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapMWykonawca &dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzewstalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugloneszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposob powodypy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inspektora Nadzorughizie na bieaco infformowany o wszystkich umowach zawartych pary Wykonawg
a wigcicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wiasiad i drég wewrtrznych. Jednale, Inspektora
Nadzoru ani Zamawiagy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigd{one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie kdzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor NMadznaze polect, aby pojazdy nie spetnigje
tych warunkéw zostaly usugie z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za
naprave wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrrych bezpieczestwa i higieny
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pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spiz i
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oriazzdipewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymatjiakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od

daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej eleméyty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoa imne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ethizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanopwidczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgtu,
materiatow lub urzdzenr uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposobgty bedzie informowa Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawdakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktére spethimajp
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggaglobowgzywa postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przegisile w warunkach kontraktu nie postanowiono r&cW
przypadku gdy powotane normy i przepisypaistwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub regionu, naolgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdao@jrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przez Inspektora NadzorinRé pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawgrzedtazone
Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy ledg uwazane za wlasnié Zamawiagcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadonii Inspektora Nadzoru i pegtowa: zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych
polecés Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
Zamawiagcym i Wykonawa ustali wydtizenie czasu wykonania robo6t iflub wyss&dwoty, o ktég nalezy zwickszye
cere kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanymomgystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzalw zatwierdzenia, szczegOtowe informacje datgez
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofateriatow jak rowniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz préobki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do wykazaniae materialy uzyskane z dopuszczonegmta w sposoéb ggty
spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odndgnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych vglczapc w tozrédla wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowizany dostarczyInspektorowi
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Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgoim eksploatacijirédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatshienia dokumentagcjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagsrzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigiaowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydalbymateriatdw, dzigawy i inne jakie okz si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniaemaléw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyeda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie ¢dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
W miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduj g si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonasa
wykonuje na wtasne ryzyko, licac sie z jego nieprzygciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacija projektowa lub SST przewigojozliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygogmzed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dmym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie biadgmaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowardzaj materiatu nie me by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mhatedo czasu gdy dula one uyte do robot, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjs §akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terebhadowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru .

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projekapie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwosé¢ wariantowego #ycia spreztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdladzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru projektu zdyskwalifikowan& dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewhigrowadzenie robét zgodnie z zasadami daremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekfNadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegigspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigie tych
warunkdw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromkiezywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bhedzie usuwa na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, kmdzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznychraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, dazgodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wyhkeee oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezew planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementoéw robét zgodnie z wymiarami ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipémie
przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsungte przez Wykonawgena
wlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pémie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsokprzez Inspektora Nadzoru projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéhoét keda oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfioweSST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru prinjekvzgkdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywaice na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢ byykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inspektora Nadzoru, pod gim zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorg jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
prébek i bada materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektod2é¢au mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres komjesit konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adiaterialdw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosfgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
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wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wylonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nange ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywamwiatkoli, pobierania probek i badania materiatéw igjstu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prociaeaateriatdw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych arazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Nornyg lub
— aprobas techniczr, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtamskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacjy okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, #da partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okédgajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badlada dostarczone przez Wykonagdnspektorowi
Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrpbowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyaha& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ha dokonywane na hbimco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskelowego. Zapisy ¢1a czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmrida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,
— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
- niezgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,
— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb elementéw budowli z podaniem, kto jegprowadzat,
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— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdabprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania& si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikinlay Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje lklsjora Nadzoru do ustosunkowania $irojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodngi materiatow, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada, stanows zahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudosepnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (2) rastgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daaigina
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy projektovs i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych élepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu czsciowej ptatndci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olélenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Dlugaici i odlegtasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagagego inaczej, olsjosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,abze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaggych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé kedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami. Szkice mog
by¢ dofgczone w formie oddzielnego aaknika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

.....

ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmeos¢pu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawimpletu dokumentéw
wymaganych przez SST i uprzednie ustalenia orapawvaiu 0 przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odhiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztego wykonania robét w odniesieniu do ichidio jakasci
i wartosci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmiem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajcego.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zdkzenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneepozez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapanarealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aakowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czylaia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jakaé wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowy i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokdt odbioru ostatecznegadtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
2. recepty i ustalenia technologiczne,
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dzienniki budowy i (oryginat),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob4t wicicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego négldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwae wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnjgp kxda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.

ook w

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptldt zwgzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavg ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowe] kdzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania ¢sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organjizachu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadizodpowiednimi instytucjami projektu organizacjchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiighta Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszgohian
i uzgodnié wynikajgcych z posfpu robaét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
() tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2z01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki
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oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

D 01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjethnicznej (SST) $ wymagania dotycace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwwysokasciowych przy przebudowie drogi
gminnej w msc. Nagoszewka

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja technicznasst@podstaw do sporadzenia czsci technicznej istotnych

warunkow zamowienia publicznego na wymienionych ki .1, ugtych w dokumentacji projektowej i opisanych

szczeg6towo co do rodzaju i $i w przedmiarze rob6t.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdisgowej manewrowej i miejsc
postojowych.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysédiowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge 0si),

» wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

»  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrategrzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatdw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geandét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednicz od 0,15 do 0,20 m i dlugdod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaogjj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugasi¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naléy stosowd nastpujacy sprzt:
b) teodolity lub tachimetry,
c) niwelatory,
d) dalmierze,
e) tyczki,
f) faty,
g) tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa

uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiggcego dane zawierge lokalizacg i
wspotzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zama@jo, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawmspektora Nadzoru o wszelkichebach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéboczych. Bidy te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okttone w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie #ig sie od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno iyzmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzdigzystkie
roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowsgdnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zastapkonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, roboty dodatkowe w takim przypadku atigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpQy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem

wynikoéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktdow pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagejo zostanzniszczone przez Wykonagéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeato dalszego prowadzenia roboét, to zastame odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdéavidtowej realizacji robot nate do obowizkdw
Wykonawecy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow

wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaklowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odlegibpomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezmprzekracza 500
m.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyriosi
500 metrow.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zezanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespacze naley zatary¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych naleokreila¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt

mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw gistwowych.
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Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.
5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektova, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, akomej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 25 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasly w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je odpowiednimi

palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobét.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robot), zgodnie z dokumenégajojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupenienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscachagathwanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych naley
prowadzé¢ wedtug ogdlnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45/) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
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8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow lub protokotu z

kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadspkektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
e Zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie uszkodzopgdczas robét punktéw osnowy geodezyjnej,
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
» wyznaczenie dodatkowych punktow wyseég&owych,
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizowhamgbot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

c¢) Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya@mac geodezyjnych.
d) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
e) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.
f) Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
g) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
h) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

D 01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SST-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstp

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkelementdéw drdg przy przebudowie drogi gminnej vemidéagoszewka

Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoskuchent przetargowy i kontraktowy przy realizacfibét
okreslonych wyzej.
Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z rozbiork :
- istniepgcej nawierzchni z betonu asfaltowego ngamkniach do skrzpwania utwardzonej drogi powiatowej
Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakovykonania robét oraz za ich zgodtoz dokumentag
projektows , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Materiaty
Nie dotyczy
Sprzet
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork maze by wykorzystany sprg podany poriej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru :
* mioty [fopaty,
« pity do ciecia betonu,
e sprzarka,

e zrywarka,
» ladowarka.
Transport

Materiat z rozbiorki mana przewoz dowolnymi srodkami transportu
Wykonanie robét
Roboty rozbidrkowe przepustow z rur betench i scianek czotowych obejmgjusungcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.1. zgedai dokumentagj projektowg i SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru . Roboty rozbiérkowezna wykona recznie, lub mechanicznie.
Kontrola jako $ci rob6t
Nie dotyczy.
Obmiar robét
Jednostk obmiarows rob6t zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest :
e odckcie nawierzchni z betonu asfaltowego — metr (m),
» rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego — metdratowy (m2).
Odbior robot
Roboty rozbiérkowe uznajee¢sza wykonane z dokumentagprojektovg ,SST i poleceniami Inspektora Nadzoragle
spetniaj wymagania pkt 6.
Podstawa ptatndci
Cena wykonania rob6t obejmuje:
e wyznaczenie linii ciecia i nawierzchni przeznacjawrozbiérki,
e odckcie nawierzchni z betonu asfaltowegapmb betonu,
e rozhiérka nawierzchni z betonu asfaltowego,
» zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki ,
* wyrownanie i zagszczenie podiea, uporzdkowanie terenu rozbiérki
Przepisy zwhzane
Nie dotyczy

D 02.01.01

Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyexre wykonania i odbioru
wykopdw w gruntach nieskalistygrzy przebudowie drogi gminnej w msc. Nagoszewka
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja technicznacstapodstaw do sporadzenia czsci technicznej istotnych warunkéw
zamowienia publicznego na wykonanie robét z pkt.uletych w dokumentacji projektowej i opisanych szczeg® co do rodzaju i
ilosci w przedmiarze robot.
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1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowgeimuj
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podathy pétsztywnych [12] powinien charakteryzainse grum nosnosci Gi. Gdy
podtaze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci, nalezy podiaze doprowadz do grupy nénosci Gi zgodnie z
dokumentacja projektoyi SST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DRG2L(Qokt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych odspstw od dokumentac;ji
projektowej obciza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrssi do budowy nasypéw
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniélimaajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanzgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inspektor Nadzoru dajoi czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio zabezpieazyrzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorobhemnych powinno spelriawymagania, dotyexe
minimalnej wartdci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wsk&nika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét mrh

Minimalna wartg¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drég

korpusu i drog kategoria ruch kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o gruldoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokadici od 20 do 50 cm odl 00 1.00 0.97

powierzchni robét ziemnych ' ' '

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydk spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jereli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osagnigte przez bezpwednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naty podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdliwiajacego uzyskanie wymaganych waidb
wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowani&odki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mana sprawd@ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nagtawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatceniazzgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
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5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) povwsj rzednych
robd4t ziemnych jest mniejszazrd,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn wykogaych
te czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie sphjpuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodziepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy warunkéw obciza
Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzegiodnaci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej
i SST. W czasie kontroli szczegglawag: nalezy zwrdck na:
¢ sposbéb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,
e zapewnienie stateczém skarp,
¢ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igo zakaiczeniu,
* doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210p0kb 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopdw w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
« odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
¢ profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zagszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
« rozplantowanie urobku na odktadzie,
¢ rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D- 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji teclzniej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru nasypow
przy przebudowie drogi gminnej w msc. Nagoszewka
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowyzy realizacji robét okreslonych
wyzej.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budolvyriodernizacii

drdg i obejmuyj wykonanie nasypOw zavirow i pospotek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyseze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].
Do budowy nasypéw nalgy zastosowa zwiry lub pospoétki.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.000I0 ,Wymagania ogolne” punkt 3.

Do wykonania robét nale_y stosowac:

 walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogome, ubijaki mechaniczne do zageszczania,

« spycharki i réwniarki do formowania nasypu,

* beczkowdz z cisnieniowym systemem natrysku doilnawia gruntu i sprzet do wymieszania wody z geamt

* sprzet do spulchnienia gruntu dla celéw przesuisze

Wykonawca jest zobowiazany do u_ywania jedyniesigéisprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego/wpina
wihasciwosci gruntu, zarébwno w miejscach jego ndh@go zalegania, jak te_ w czasie odspajania, fiiats,
wbudowania i zageszczania.

Orientacyjny dobor sprzetu do zageszczania oraziiforzejsc tego sprzetu potrzebnych do wtasciwego
zageszczenia nale_y przyjmowac wedtug OST D-02103Mykonanie nasypéw”. Ostatecznego doboru sprzetu
zageszczajacego nale_y dokonac na podstawie wyrokidimka doswiadczalnego wykonanego przed
przystapieniem do wykonywania nasypow.

Sprzet u_ywany do wykonania ka_dego z elementédtrmlemnych musi byc zaakceptowany przez In_yniera.

4 TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w-$0.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Grunty pochodzace z wykopéw zaleca sie transpotdxeaposrednio do miejsca wbudowania w nasyp i
wbudowywac. W zale_nosci od odlegtosci transpoaleca sie u_ycie:

* spycharek,

» samochodow samowytadowczych,

Materiaty pochodzace z dokopu nale_y transportasaacochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podasdid>-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.1. Dokop

Miejsce dokopu powinno byc zatwierdzone przez Iiesmpo przedstawieniu mu wynikéw badan laboratorgi.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia bie_abwgctan kontrolnych gruntéw celu potwierdzenia ich
przydatnosci do rob6t ziemnych.
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5.2. Przygotowanie poditoa w obrebie podstawy nasypow

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nale oprebie jego podstawy zakonczyc roboty przygotoezy
okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. \WMy&wca przy u_yciu widocznych palikow w odstepaieh n
wiekszych ni_ 50 m wyznaczy zarysy krawedzi nasypaed przystapieniem do wykonywania nasypow Wytkmaa
dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszezgruntéw rodzimych, zalegajacych w gdrnej strefielfo_a
nasypu o grubosci 50 cm. Je_eli wartosc wskaznika

zageszczenia jest mniejsza ni_ okreslona w talligyykonawca powinien dogescic podio_e tak, abyyp®eze
wymaganie zostato spetnione.

Tablica 4. Wymagane zageszczenie po5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wskaznik zageszczenia | Witdérny modut odksztatcenia
S
E2 [MPa]

Grunty spoiste | Grunty niespoiste

Nawierzchnia
Chodniki

Na wszystkich drogach - wskaznik odksztatcenia (stosunek modutéw EZ/ E1)

« dla piaskow, zwiréw i pospotek (Pr. PS, Pd, Z, Po)

» dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym uziarnieniu (G)
« dla gruntéw réznoziarnistych (Z ,P ,G)
9 g P

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0@10pkt 5.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze, olkilene w
SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1 Wyciecie stopni w zboczu

Jeeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, vggrym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0

do 2,5m.
5.3.1.2.Zagzszczenie gruntu i 5005¢ w podiczu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w strefie podtza nasypu,
do gkbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéé wartai¢ wskanika zagszczenia jest mniejszambkreilona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dagci¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnicte przez bezpmednie zagszczanie
podtaza, to naley podjé srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajgce uzyskanie wymaganych waito wskanika

zagszczenia.
Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

str. 22



Minimalna warta¢ Is dla:
Nas - p
ey ) autostrad innych drég
0 wysokdci, o
i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
m
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,97

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podim nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jereli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtapig@vierzchni, to przed przygiieniem do budowy
nasypu powinna ona byozdrobniona lub spulchniona nalgbkai¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej pa@aania z podstaav
nasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéwvpoen by dokonany z uwzghbnieniem zasad podanych w pkcie
2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g06Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwznego, ktére okrdono w
dokumentaciji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazer Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecZebnasypu i jego rownomiernego osiadania nal@zestrzeganastpujacych zasad:

a) a) Nasypy nalyy wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szerako

b) b) Grubd¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleoici od rodzaju gruntu i spgiu uwzywanego
do zagszczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwenasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) c) Grunty o rénych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétima calej szerokwi
nasypu. Grunty spoiste nalewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mglevbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wsp6tczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto #%%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim
spadek powinien kiyobustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpadwinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy paw uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

e) e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powlanz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny bisztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzora pasyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztalttowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu potencjalnych @aehni pdlizgu w
gruncie tworzcym nasyp.

f) f) GOrmy warstwe nasypu, o gruki@i co najmniej 0,5 m nakly wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczalsoi Kio= 6 X 10-°m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wid&ciwosciach, lreynier mae wyrazé zgodt na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez gabjg cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadkutjesnieczne sprawdzenie warunkunasci i mrozoodpornéci konstrukciji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegagj na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) g) Naterenach o wysokim stanie wod gruntowyelz ma terenach zalewowych dolne warstwy nasyguaylodici co najmniej
0,5 m powyej najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu przepuszczalnego.

h) h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotoéw lotnyerarstwe pod popiotami, grukézi 0,3 do 0,5 m, naly wykona z gruntu
lub materiatow o diej przepuszczalriei. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenadé spadki poprzeczne 4%4% wedtug
poz. d).

i i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania jpuen by bezzwlocznie wbudowany w nasypzynier maze dopycic¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozabezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gzibrnistych odpadéw przemystowych
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Wykonywanie nasypOw z gruntéw kamienistych lubbgiziarnistych odpadéw przemystowych powinno odhby\sig
wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lulzgar Inspektora
Nadzoru:

a) a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistyah gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypatiem wolnych
przestrzeni
Kazdg roztazong warstwe materiatow gruboziarnistych o grudmd nie wiekszej nz 0,3 m, nalgy przykry¢ warstwg zwiru,

pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnozistego. Materiatem tym wskutek zggczania (najlepiej spgem wibracyjnym),
wypetnia s¢ wolne przestrzenie mgdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowaraaypéw mana stosowé skaly oraz
odpady przemystowe, ktérg migkkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) b) Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wyipeia wolnych
przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibyiyzbudowane z materiatébw mrozoodpornych. Warstwatezry

oddziel¢ od podtaa gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskioto 10-centymetroyvwarstwg zwiru, pospotki lub

nieodsianego kruszywa tamanego, zawigejo od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spgltych warunek:

4 bs=Di1524 ths
gdzie:
dssi dis - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85%9% fbuntu podtaa lub gruntu gornej warstwy nasypu (mm),
D1s - §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% niadttegruboziarnistego (mm).
Czsci nasypéw wykonywane tmetod, nie mog siegaé wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) ¢) Warstwa oddzielgga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z géunkamienistych
Role warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziaiwewzycia w tym celu

powinny posiad& aproba¢ techniczm, wydary przez uprawniom jednostlk. W szczegoélnéci wymagana jest odpowiednia
wytrzymatai¢ mechaniczna geotekstylidw, unieffiwviajagca ich przebicie przez ziarna materiatu grubozsaegjo oraz odpowiednie
wihasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyegt warstw.

5.3.3.4.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa& jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgikonanie przepustow z innych poprzecznych elegwemtdwodnienia w
przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformosgo nasypu. W tym przypadku podczas wykonaniameasy obebie
przekopu nalgy uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgited 1:5 do 1:2 nalsy zabezpieczynasyp przed zsuwaniens girzez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.
Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statécimasypu przez podparcie go murem

oporowym.
5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 m. Spadek gdrnej
powierzchni stopni powinien wyn@s#%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciccie stopni obowgzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtgasci nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych wiagciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczu

Wykonywanie nasypow nale przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadéddopuszczalg to znaczy jest wksza
od wilgotndci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.
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Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego niénavaikladd@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraige z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgee@niem, poszczegoélne jego warstwy oraz kororsyma po
zakaiczeniu robdt ziemnych powinny &yowne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1, poz.
d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse \je stanie osuszyjej i zagscic w czasie zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru, to me on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.9.Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypOw w tempeza przy ktdrej nie jest mibwe osignigcie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamaszpeh lub gruntéw przemieszanych geegiem lub lodem.

W czasie dizych opadéwsniegu wykonywanie nasypéw powinnodyyrzerwane. Przed wznowieniem prac pgplesuraé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie malej przed rozmarzgciem zagszczé ani uktada na niej

nastpnych warstw.
5.3.4.Zag:szczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem spuzodpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wymijacych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zagszcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liazprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartii, dotyczce grubdci warstw ré@nych gruntdw oraz liczby przejazdéw znych maszyn do

zagszczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) a) w gruntach niespoistych +2 %
b) b) w gruntach matosrednio spoistych +0 %72 %
c) © w mieszaninach popiotowozlowych — +2 %, -4 %
Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzaélaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycxe zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, gszgzenie warstwy natg okrefla¢ za pomog oznaczenia
wskanika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, oki@nych zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryclepést maliwe okreslenie wskanika
zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naegjazerokéci
korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartdc¢ Is dla:
innych drég
Strefa Autostrad : :
nasypu i drég kategoria kategoria
ruchu ruchu
ekspresowych
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
-0,2do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robét ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
-1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gszrzenia gruntdw dla ktérych trudne jest pomiemenskanika

zag;szczenia, przyjmuje swartas¢ wskanika odksztatcenialokreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byviekszy niz:

d)  dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw — 2,0,
e) dla gruntéw roziarnistych Zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw ptagystych, piaskéw gliniastych,

a) a) dlazwiréw, pospotek i piaskow
b) b) 2,2 przy wymaganej waft 1s=1,0,
c) © 2,5 przy wymaganej wafto 1s<1,0,
d)
e)
glin piaszczystych, glin piaszczystych zalych) — 3,0,
) f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
g 9 dla gruntéw antropogenicznych — na podistdada poligonowych.

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgsj, to Wykonawca powinien spulchini

warstwe, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania

wymaganego wskaika zagszczenia, Wykonawca powinien ugamnvarstw i woudowa nowy materiat, o ile Izynier nie zezwoli

na ponowienie préby prawidtowego zagczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zgggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinien by wykonane na

terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktadagsunt czterema pasmami o szergdood 3,5do 4,5 m kade. Poszczegolne

warstwy uktadanego gruntu powinny iev kazdym pasie ina grubcé z tym, ze wszystkie musg miesci¢ sig w granicach

wiasciwych dla danego spgiu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancpodan w pkcie

5.3.4.3. Grunt ulzony na poletku wedtug podanej #gj zasady powinien lBynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢

maszyny nalgy okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszcaaj stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (somdtopowa,

ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetehowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniep@winny

umazliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wWgwizagszczenia

z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonugevsyboru sprztu i ustala sj potrzebm liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy

rozktadanego gruntu.
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5.4. Odktady

5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady pozyskane w
czasie wykonywania wykopéw, a ktére nigdip wykorzystane do budowy nasypOw oraz innych pragzamych z trasdrogovs.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) a) stanowd nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,
b) b) ¢ nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowe;j,
c) ¢c) ze wzgldu na harmonogram robdét nie jest ekonomicznie wuirasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanychigyprzypadkow tylko wéwczas, gdy zostato to jedrexzmie

okreslone w dokumentac;ji projektowej, harmonogramie tdhb przez Inspektora Nadzoru.
5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridamt] materiaty te powinny léyw
razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@wotsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego pasrea
nasypéw. Roboty te powinny &ywykonane zgodnie z dokumentagprojektows i odpowiednimi zasadami, dotygzymi
wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora Nadzor

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposob okrdony powyzej, materiaty te naley przewieié
na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przez éhkspra Nadzoru. Zeli miejsce
odkladu zostato wybrane przez Wykonawanusi by ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niarel od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod; wiasciciela terenu.

Jereli odktady g zlokalizowane wzdha odcinka trasy przebieggjego w wykopie, to:

a) a) odktady mzna wykond z obu stron wykopu, feli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizypczym odlegtéc
podné&a skarpy odktadu od gérnej kregizi wykopu powinna wynoéi

— [ nie mniej ni 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— [ nie mniej ni 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym tergganak mniejszym od 20%, odktad najlevykon& tylko od gérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) c¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynogm ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogiiegiem, odktad nalgy wykona od strony najogciej wiejacych
wiatréw, w odlegtéci ponad 20 m od krasdzi wykopu.
Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ntajtub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigsyprzez

Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazinspektora Nadzoru.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynidla z ewentualnych uszkodzé&rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, gbap Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczeg&dnbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnylagodne
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowstj 8ST. Jeeli nie okrélono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych
w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad paenirby¢ uformowany w pryzm o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny b tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
by¢ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczenezytki rolne lub léne, zgodnie z dokumentacj
projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziea odktad powinno liyprzerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemdiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym zakresie w dokumentaciji

projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawoaimien upewnd si¢, ze spetnione gswarunki okrélone w pkcie
5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adijdrzez Wykonawg zajdzie konieczrig dowiezienia gruntu do

wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czydonw catcici obcigza Wykonawe.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktmwaniu zgodnéci z wymaganiami okidonymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji profakej i SST. W czasie kontroli nalezwrdcic szczegdla uwag na sprawdzenie:

a) a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewguego ich stateczio,

c) c) odwodnienia,

d) d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu poosakeniu eksploataciji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami okigonymi w pktach 2,3
oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjpktowej i SST.
Szczegllp uwag nalezry zwrécic na:
a) a) badania przydatém gruntéw do budowy nasypow,
b) b) badania prawidtowai wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
c) c) badania zagzczenia nasypu,

d) d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatriai gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na probkach pobranych z&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pozfuejl z nowegazrrodia, jednak nie rzadziej njeden raz na 3000 inwW
kazdym badaniu naley okreili¢ nastpujace wiaciwosci:

sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1

zawarté¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

wilgotna¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],

wilgotna¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
granie ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

kapilarné¢ bierrg, wg PN-B-04493:1960 [3],

wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) a) prawidlowséci rozmieszczenia gruntéw ozmych wigciwosciach w nasypie,

b) b) odwodnienia kalej warstwy,

c) c¢) grubdci kezdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadzi nie rzadziej ni jeden raz na 500
m? warstwy,

d) d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistyetitug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) e) przestrzegania ogranigzekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i
mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu
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Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgaghowvartagsci wskanika
zag:szczeniad lub stosunku modutdw odksztalcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieej kontroli
zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], azeaie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1[@98

Zag:szczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa& nie rzadziej ni:

jeden raz w trzech punktach na 10G0warstwy, w przypadku okékenia wartdci |s,

jeden raz w trzech punktach na 20G0wvarstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtoi§o

zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w

dzienniku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

prawidtowdci wykonania skarp,

szerokéci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtovioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédino wymaganiami dotygzymi pochylé

i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkBi&.5 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie wykonywanej

warstwy nasypu z szerokma wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, otomych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegddndci z wymaganiami ok&onymi w pktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektow&ST.
Szczegdla uwag nalezy zwrocié na:

a) a) prawidtowé¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) ¢) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywegcpdkiadu.

7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02106kD 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg jest n¥ (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica og6lnej olgtosci nasypow i ogolnej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o odips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uedigileniem spulchnienia gruntu,
tj. procentowego stosunku @bjsci gruntu w stanie rodzimym do @lbdsci w nasypie.

Obijetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w oparciu
0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po ustio warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakazmica obgtosci wykopdw,
powigkszonej o oljtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu i zastrae sformutowanych w pkcie
5.4.

8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0B pkt
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9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuje:

— [J  prace pomiarowe,

- 0 oznakowanie robét,

- 0O pozyskanie kruszywa z dokopu, jego odspojernigadunek ndrodki transportowe,
— [ transport urobku z ukopu lub/i dokopu na sdejwbudowania,

— [ wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,

- 0 zagszczenie,

- 0O profilowanie powierzchni nasypu, rowow i gkar

— [ wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- 0O rekultywacj dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- 0 odwodnienie terenu robat,

10. przepisy zwigzane

Spis przepis6w zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10

D 04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem podi@a gruntowego przy
przebudowie drogi gminnej w msc. Nagoszewka
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegobtowa specyfikacja technicznasstapodstaw do sporzdzenia czsci technicznej istotnych
warunkéw zamoOwienia publicznego na wykonanie rgmaebudowy drogi gtych w dokumentacji projektowej i
opisanych szczegétowo co do rodzaju $diov przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ag@anych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawoweazgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmpstopadle
do kierunku pracy maszyny,

* koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

« walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

e Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyegce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt
4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta bezpérednio
przed rozpoogiem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WarEejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podima jest maliwe wytacznie za zgog Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowankoryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmiesgezgalikéw lub szpilek powinno unaliwia¢ nacikgnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w oglstich nie wgkszych ni co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegllrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob4t o matym zakredposbéb wykonania musidbygaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poemiby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yadub odwieziony na odkltad w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych gdnych podtéa. Zaleca i, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podiaa.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcimodtaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dowde
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w b koniecznej do uzyskania
wymaganych ragdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przezdkispa Nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podica naley
kontynuowd do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkzi wskanika zagszczenia podima (ls)

Minimalna wartdc¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego

i bardzo c¢zki
GoOrna warstwa o gruléoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podioze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli ¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztalcenia podta wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego np@nego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przysgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpaainien on zabezpiecgyodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdwmiejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualieci wykonanie niezignych napraw.
Jezeli zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmiG

Lp. | Wyszczegdlnienie bada | Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

str. 32



: co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostra
5 Rzdne wysoksciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostra
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Cd. tablicy 2
7 Zagszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej n raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie nalg
wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3.ROwnas¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podhwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrova tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgpowinny by zgodne z dokumentacjprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cegj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub weej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookralony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zggzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to wagto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztéceokrellonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego poditaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od éd&reych w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne gsarzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasmegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®8T i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpleamiem,
e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
« profilowanie dna koryta lub podia,
e zagszczenie,
e utrzymanie koryta lub podia,
e przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem
i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyexce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanggbilizowanego mechanicznie,
przy przebudowie drogi gminnej w msc. NagoszewRaZakres stosowania SST.

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji robt wymienionych w pktl1.
1.3. Zakres robét obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot zezanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie o grébiowarstwy 15 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej S agodne z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00yAgania ogdlne" pkt. 1.4. oraz w odpowiednich
Polskich Normach.

1.5. Okreslone wymagania dotycace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych rob6t oraz za ich zgodd@ dokumentagj SST i zaleceniami Inspektora

Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje i widciwosci materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanyh stabilizowanych mechanicznie powinno by kruszywo famane, uzyskane

w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamiennarzutowych i otoczakéw od 8mm.
Do wykonania podbudowy nate uzy¢ kruszyw wedtug PN-B-11112 [8] "Kruszywa tamane @evierzchni drogowych".
2.2.7Zr6dta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspekfdadzoru.

Zrédia poboru materiatéw powinny &yybrane przez Wykonawe przynajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przedogezciem robot.

Wykonawca powinien dostarazynspektorowi Nadzoru wyniki baddaboratoryjnych i reprezentatywne prébki matesiatd

Materiaty kedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzorelijelostarczone przez Wykonagvavyniki bada laboratoryjnych i ewentualne

wyniki bada& prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykegodndé cech materiatowych z wymaganiami.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa - olflena wedtug PN-B-06714-15 [3].
2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w normach PN-B-06714-15 [3], PN-B-06714-16 RI}-B-04481 [1], BN-64/8931-01
[26]. PN-B-06714-42 [12], PN-B-06714-18 [6], PN-B-0&719 [7], PN-B-06714-37 [10], PN-B-06714-39 [11], BN06714-28 [9], PN-S-
06102 [21].

3. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt.
3.2 Sprat do wykonania rob6t.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennegoip@m wykaza sie mozliwoscig korzystania z nagpujacego
spratu:

« walce wibracyjne i wibracyjne zagzczarki ptytowe oraz zagzczarki typu ,skoczek” do zagzczania w miejscach trudno
dostpnych.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyivsic w sposob zabezpieczay kruszywo przed zanieczyszczeniem i rozsegreg@wanraz

zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Q0/ymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Podtae pod podbudove

Podtaze gruntowe pod podbud@ypowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami glkaaymi w SST D-04.02.01 podczas wykonywania

koryta na poszerzeniach.

Przed wykonaniem podbudowy, wszelkie nierégangpowierzchnie nieodpowiednio zggczone lub wykazgge odchylenia wysokégiowe
powinny by naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i¢gagzenie. Podbudowa powinnachyytyczona w spos6b unilbwiajacy jej

prawidtowe wykonanie.
Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nie przenikanie drobnychastek gruntu do warstwy podbudowy.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzglu na konieczni@ zapewnienia jednorodéci nie dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgtpkowaniu powinna liyod razu transportowana na miejsce wbudowania veeisob,

aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwach o jednakowej gridiotakiej, aby jej ostateczna grudopo zagszczeniu byta réwna

grubadici projektowane;.

Grubgi¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byztozona w sposéb

zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow ieanych wysokéciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien b mniejszy ni Is=1,0.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy powinna kiyutrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zob@any jest do
przeprowadzenia higcych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziahja czynnikdw atmosferycznych, takich jak opadyzdeu,
$niegu i mroz.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0iiet. 6.
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W czasie budowy Wykonawca powinien prowgdzystematycznie pomiary i badania kontrolne i dogt ich wyniki Inspektorowi

Nadzoru.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropiedstand wyniki
tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

6.3 Badania w czasie robét.

6.3.1.Czstotliwos¢ badah:

uziarnienie i wilgotné¢ mieszanki — dla kalej dziatki dziennej,

zagszczenie — dla kalego obszaru podbudowy,

wihasciwosci kruszywa — dla kalej partii kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki — powinno dygodne z pkt. 2.3, probki nalepobierad losowo z roztaonej warstwy przed jej zagzczeniem.
6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki — powinna odpowiatlaptymalnej, z tolerangj+10%, -20%.

6.3.4.Zag;szczenie podbudowy — zggyczenie powinno odbywasic az do osagniccia wskanika 1,0. Zagszczenie naleg sprawdzé wg
BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 (w uzasadnionyctypadkach).

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Rownd¢ podbudowy

Nierowndici podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg tata w osi kadego pasa ruchu zgodnie z n@rBN-68/8931-04, co 20 m
podbudowy.

Nierowngsci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovg tata z czstotliwoscia jeden raz na 100 m.

Nierowndaici podbudowy nie powinny przekracza

- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy raz na 100 m podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacpraz innymi odnénymi przepisami z tolerangijt 0,5 %.
6.4.3. Rzdne podbudowy

Rzedne naley sprawdza co 100 m.

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ggnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za 1 cmi- 2 cm.
6.4.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowej oga€j niz + 5 cm.

6.4.5. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz +10cm i —=5cm..

6.4.6. Grubg¢ podbudowy

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergpatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranychikpach na kadej

dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej mi jednym punkcie na kde 400 m podbudowy.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiggodbudowy nie powinny przekragza
- dla podbudowy zasadniczej: + 2cm.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia cech geometrycznych okreslone w punkcie 6.4, powinny by
naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badanamiigry zostag wykonane na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weigm grubéci, Wykonawca wykona naprapodbudowy przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedgigtebokas¢, zgodnie z decyzjinspektora Nadzoru, uzupetnienie nowym materiademdpowiednich wigciwosciach

i ponownie zagszczenie.

Po wykonaniu tych robdt nagi ponowny pomiar i ocena grufim warstwy.

Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiaru jest 1 Awykonanej podbudowy, zgodnie z obmiarem w terenie.
8. Odbior robot.

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiobdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Roboty uznajegsza zgodne z
dokumentagj, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugejewszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6, daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci.

Cena wykonania 1fpodbudowy obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatow,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,

- zag:szczenie rozkonej mieszanki,

- badania i pomiary kontrolne,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwazane.

Normy:

1. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozanizzzawartéci zanieczyszczg,

2. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazsktadu ziarnowego”,

3. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazksztaltu ziarn”,

4. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaznasikliwosci”,

5. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazmrozoodporriai”,

6. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaagzzawartéci zanieczyszczenia organiczne”,
7. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaagcieralngci w bebnie Los Angeles”,
8. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatto nawierzchni drogowycBwir i mieszanka”,
9. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamawoenawierzchni drogowych”,

10. PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z&mnwsstabilizowanych mechanicznie”,
11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowawiaezchnia z ttucznia kamiennego”,

12. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanieuhoddksztatcenia”,
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13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni tata i planografem”,
14. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighdtsztywnych IBDiM 1997.

15. 15. WT-4 Mieszanki niezwzane 2010

D-04.04.04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA Z GRUZU BETONOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhtécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zyaanych z
wykonaniem podbudowy pomocniczej kruszywem tamamygruzu betonowegprzy przebudowie drogi gminnej w msc. Nagoszewka
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi integrainczes¢ dokumentéw przetargowych i podpisywanej umowyewizacg robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aséanych z wykonaniem podbudowy kruszywem tamanym z
gruzu betonowego.

llo$¢ robét do wykonania:

[1[]Podbudowa jednowarstwowa o grubgci po zagszczeniu 15 cm z kruszywa z gruzu betonowego

1.4. Okreslenia podstawowe

1) Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowege czs¢ konstrukcji nawierzchni skladgia s¢ z jednej lub wgcej warstw nénych z
przekruszonego gruzu betonowego.

Pozostate stosowane oflenia podstawowegszgodne z obowkizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudaosyy

— sortowane kruszywo tamane frakcji 0/63 uzyskangywiku przekruszenia gruzu betonowego,

— miat kamienny lub piasek gruby,

— woda do skropienia podczas watowania i mialowania

2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy nate uzy¢ sortowanego kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm powgtaz przekruszenia gruzu betonowego.
Kruszywo do wykonania podbudowy powinno by uzyskane z przekruszenia gruzu z twardego betonbez domieszek z gazobetonu i
cegly. Gruz betonowy powinien mié ciagte uziarnienie.

2.4. Woda

Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna lub z

wodocigu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robét
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Do wykonania rob6t zwzanych z wykonaniem podbudowy Wykonawca powiniespdyowa

nastpujacym sprztem:

— réwniarka i ew. szablonggniony do rozktadania kruszywa,

— walce statyczne gtadkie do zagczania kruszywa i k@owego dogszczania,

— walce wibracyjne lub wibracyjne zgggczarki ptytowe do klinowania kruszywa miatem kanmym,

— szczotka mechaniczna do usem nadmiaru miatu,

— przewdne zbiorniki wody zaopatrzone w gdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandane pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Q/ymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga

Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowegplzle rozt@zona w korycie wykonanym wg SST D-04.01.01.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ roztozone w korycie w warstwie o jednakowej grdbio przy wyciu réwniarki lub szablonu sgnionego. Grub&
roztozonej warstwy powinna liytaka, aby po jej zagzczeniu i

zamiatowaniu osgneta zaktadaa grubac¢ 15 cm.

Kruszywo po rozigeniu powinno b¥ przewatowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jetkoegym nie mniejszym
niz 30kN/m. Zagszczenie powinno rozpogz sic od dolnej krawdzi i przesuwa si¢ pasami podtznymi, czéciowo nakladajcymi si, w
kierunku gornej kragdzi.

Po przywatowaniu kruszywa najepowierzchng zamkry¢ mialem kamiennym lub grubym piaskiem.

Do zagszczania nalg/ uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagnb8kN/m, albo

pitytowg zag:szczark wibracyjm 0 nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2.

Po zagszczeniu nadmiar miatu najeusunyé z podbudowy.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigdanpstkowym nie mniejszym nb0OkN/m w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkiawan

Podczas watowania i mialowania nglespryskiwag powierzchng¢ podbudowy woel.

Nalezy zwrécic uwag, aby nadmiar wody,2ytej przy zagszczaniu warstwy gruzu, nie spowodowat

rozmiekczenia podtoa.

5.4. Pochylenie podhine i poprzeczne

Jezeli przekazana Wykonawcy dokumentacja techniczmazawiera danych o projektowanych spadkach poghth (profil podtiny)
niweleta jezdni powinna w sposob ptynny odwzorow§wksztattowanie

istniejgcej drogi, a spadki podine powinny sj zawiera w przedziale 0,3%+10,0%. Spadki mniejszeB% g dopuszczalne wytznie na
odcinku nie przekraczgym dtugdgci 100m i na granicy wododziatdw.

Przekr6j poprzeczny podbudowy — daszkowy, o spaddlk&6. Pochylenie poprzeczne na tukach poziomychippowby dostosowane do
wielkosci promienia tuku, zgodnie z zasadami gkvaymi szczegotowo w przepisach zwé@nych (pkt. 10.9), jak dla gikosci projektowej
30km/h.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0ioiet’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t na wezwanie Inwestora Wykonawc&ong badania kruszywa przeznaczonego do wykonaniét ri

przedstawi wyniki tych badalnspektorowi.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania kruszyw

Badania kruszywa pod wzglem uziarnienia, zawagci zanieczyszczeobcych oraz zawartoi ziaren nieforemnych natg wykonywa: na
biezaco, jezeli wbudowywana partia édi sie wizualnie od partii badanej przed rozpedem robo6t. Probki naksy pobierg w sposéb losowy
z roztazonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badgiapowinny by na biegco przekazywane Inspektorowi.

6.3.2. Wymagania dotycgce nagnosci i cech geometrycznych podbudowy

— szeroké&¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od zataonej szerokéci o wigcej niz +10, =5 cm;

— réwndi¢ podbudowy mierzona ta#-metrovg zgodnie z BN-68/8931-04 — nierowdmd nie mog

przekracz& 12 mm;

— spadki poprzeczne powinnydggodne z dokumentaciechniczi z toleranci [10,5%;

— gruba¢ podbudowy po uwatowaniu nie mr&ni¢ sie od zaktadanej gruloi 15cm o wgcej niz [12 cm;

— nasnos¢ podbudowy naley mierzy zgodnie z normBN-64/8931-02, przy czym:

pierwotny modut odksztatcenia mierzony przyyciu ptyty osrednicy 30 cm powinien wynasimin. 100MPa, wtorny modut odksztatcenia
mierzony jak wyej powinien wynosi min. 140MPa; zagszczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcezstipie wekszy od 2,2.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.3, powinny Bynaprawione na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weigm grubéci Wykonawca wykona naprapodbudowy przez spulchnienie lub wybranie
warstwy, uzupetnienie nowym materialem o odpowieldnitaciwosciach, wyréwnanie i powtérne zgggczenie. Po wykonaniu tych robot
nasgpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy. Koszty tych robét poniesie Wykonawca.

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty

niezkedne do zapewnienia wymaganegndici, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodaglaiwobot poniesie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zariienie ndnaosci podbudowy wynikto z niewkiwego wykonania robét przez Wykonamnmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M00@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa z gruzarimstego obejmuje:

— roboty przygotowawcze i prace pomiarowe,

— zabezpieczenie i oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— roztazenie kruszywa,

— zagszczenie warstwy z zamiatlowaniem,

— utrzymanie podbudowy w czasie trwania robét,

— uporadkowanie terenu budowy.

. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdezzawartéci zanieczyszcaeobcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdezsktadu ziarnowego

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaasikliwosci

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdezzawartéci zanieczyszczeorganicznych

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanadwierzchni drogowych

o o~ WN PP O

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i emehnia z ttucznia kamiennego
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7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mpddksztatcenia nawierzchni podatnych

i podiaza przez obaizenie ptyt

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

9. Rozporzdzenie ministra transportu i gospodarki morskigjrza 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanyakim powinny

odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430).

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WAR STWA SCIERALNA

64. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbiou Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem STWiORBaswymagania dotyege wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem warstwicieralnej z betonu
asfaltowegrzy przebudowie drogi gminnej w msc. Nagoszewka

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowynttedtowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniyeh w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aménych z wykonaniem i odbiorem warstégieralnej
grubadici 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1:2@08i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [64] z nEaski mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produk@ismanki mineralno-asfaltowej przez Wykonaweta potrzeb budowy, Wykonawca
zobowgzany jest prowadziZaktadows kontrok produkciji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 8.4.1.5.

Zastosowano na warsgwcieralrs mieszank betonu asfaltowego gr. 4 cm - jak tabela pejni

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarzé)Dmm

KR 1 AC11S
DPodziat ze wzgldu na wymiar najwkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shgcych do przejmowania i rozktadania of¥en od ruchu
pojazdow na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadira w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oitemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veryl na najwgkszy wymiar kruszywa D,
np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdsef kruszywo o uziarnieniuggtym lub niecijgtym tworzy struktug wzajemnie
klinujaca sic.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechygzh przez okrdony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Kataloggpdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnychDBP-IBDiM [67].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11Pyt — kruszywo z ziaren przechadygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo, ktore sktadagst
wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlemapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzemiaeralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14Pozostate oki&denia podstawowe gszgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjangiodanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.4.15Symbole i skréty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — gOrny wymiar sita (przy okétaniu wielkaici ziaren kruszywa),
d — dolny wymiar sita (przy oke&taniu wielkdsci ziaren kruszywa),
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C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriemo
jej nie okralac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentenmumstarcz§ odpowiednie

informacje, jednak nie jest do tego zobgwainy),

a. Ogolne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” [1] pkt. 1.5.

65. MATERIALY

a. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt.
2.

b.  Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 [27]. Rodaijsowanych lepiszcz asfaltowych podano w tabli€@6cz lepiszcz
wymienionych w tablicy 2 mma stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyitizn

Tablica 2. Lepiszcze asfaltowe do warstwieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 AC11S 50/70,

Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBNN12591:2010 [27]

T . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Metoda badania 50/70
1 2 3 4
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009 [21] 760-
2 Temperatura raknienia °C PN-EN 1427:2009 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu, R .

hie mniej ni C PN-EN ISO 2592:2008 [62 230
4 Zawartdé sktadnikow

rozpuszczalnych, nie mniejmi % m/m PN-EN 12592:2009 [28] 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek

lub przyrost), nie wicej niz % m/m PN-EN 12607-1:2009 [31] 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, .

hie mniej ni % PN-EN 1426:2009 [21] 50
7 Temperatura naknienia po o .

starzeniu, nie mniej pi C PN-EN 1427:2009 [22] 48

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartd¢ parafiny, )

nie wiccej niz % PN-EN 12606-1:2009 [30] 2,2
9 Wzrost temp. mknienia po R .

starzeniu, nie vecej niz C PN-EN 1427:2009 [22] 9
10 | Temperaturatamlivisi Fraassa, nie o )

wiccej niz C PN-EN 12593:2009 [29] -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng stdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system
grzewczy péredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#biornik roboczy otaczarki powinien &jzolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

C. Kruszywo
Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004 [44] i WT-1 Krysa 2014 [63],

obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidtaiszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 —
tablica 7,8,9,10.

Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gzimem o
innym wymiarze lub pochodzeniu. Pogéosktadowiska musi lgyrowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpelre powinno si
odbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.

d.  Srodek adhezyiny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepzs asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedniprzyczepné (adhezg)

lepiszcza do kruszywa i odpotanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wothlezy dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waétprzyczepnéci okrelona wedtug PN-EN 12697-11:2012, metoda C [34] wita@® najmniej
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
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Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach otomych przez producenta.

e. Materialy do uszczelnienia podczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (ij. 2tzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wyk@mggo w ranym czasie
oraz spoin stanowtych pojczenia ranych materiatéw lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lulg j
ograniczajcymi, naleyy stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808:2010 [58] lub inne lepiszczallwg norm lub aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sino

— nie mniej nk 15 mm przy grubei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach producentaywarunkach okrdonych w
aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 [27]. Dopuszsiganne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

f. Materialy do ztaczenia warstw konstrukciji

Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayca z warstw scieralry) naley stosowd kationowe emulsje asfaltowe i
spetniajice warunki WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [65] punkt &blica 2 i tablica 3.

Emulsg asfaltows mazna sktadowéw opakowaniach transportowych lub w stacjonarmgtaibrnikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie
nalezy nalewa& emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineyanhi.

66. SPRZET

a. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfid’pkt. 3.

b.  Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaie mozliwoscig korzystania ze spgau dostosowanego do

przyjetej metody robét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkef, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprzt drobny.

67. TRANSPORT

a. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagamgoéine” [1] pkt. 4.

b.  Transport materiatow

Asfalt naleey przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w ugdzenia umeliwiajace paérednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgentem. Wypetniacz luzem powiniendy
przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow sypkich, urdawiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa me by transportowana w zamksych cysternach, autocysternach, beczkach i inepetkowaniach pod warunkiere
nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetlhy powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie natg
uzywaé do transportu opakouiaz metali lekkich (mge zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalely dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu robét. Podczas transportu
i postoju przed whudowaniem mieszanka powinnazapezpieczona przed ostyeggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékin
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czemsportu mieszanki, od produkcji do wbudowapiawinna zapewniautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnjempikéw wywanych do transportu mieszanki powinnylozyste, a do zwihnia
tych powierzchni mgna wywat tylko srodki antyadhezyjne niewptywaje szkodliwie na mieszaek

68. WYKONANIE ROBOT

a. 0Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 5.

b.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowdbru do akceptaciji projekt sktadu mieszanki nailmer-asfaltowej
(AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aetwé¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.
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Jereli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamiehego i famanego, to najgrzyja¢ proporcg kruszywa tamanego do nietamanego
co najmniej 50/50.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 5.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do bet. asfaltowego do warséaigralnej dla ruchu KR1 [64]

AT Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosé ACILS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartagé lepiszcza,
minimuny Brmins,8

Tablica 5. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu KR1 [64]

Warunki
Wiasciwosé zag;szczania wg Metoda i warunki badania AC11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych | ¢ 1 2 ybijanie Vi
: Ll ! PN-EN 12697-8 [33], min1,0
przestrzeni 2x50 uderzé D. 4 [33] Vmax3,0
Wolne preestizenis ¢ 1.2,ubijanie, PN-EN 12607-8 [33] VFBrinrs
Wypetnione 2x50 uderzé ' VFBmings
lepiszczem p.5
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], ,
w mieszance 2x50 uderze p.5 133 VMAinia
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
Odporndgé na | C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym
dziatanie wody? 2x35 uderzé cyklem zamraania,
badanie w 25°C

ITSRe0

c. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzah dozowania, podgrzewania i mieszania
sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z
recepy robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tenipergpowinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm
uziarnieniu lub pochodzeniu naledodawa& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nédg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatewsapewnigcym
utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiermiagazynowym (roboczym) nie te
przekraczé& 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetepskata temperatemwiasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturazaigki mineralnej nie powinnabwyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablic\\6tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtdostarczonej
na miejsce wbudowania, a najmgyga temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpdérednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [64]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposo6b i czas mieszania sktadnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowaniacuzy sola deklarowanych
przydatndci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow, ya@vosci objgtosciowe) z zachowaniem brakuardic w ich wiaciwosciach.

d. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaawica lub stara warstwécieralna) pod warstyvcieralmy z betonu asfaltowego powinnodga
catej powierzchni:

—  ustabilizowane i néne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.

Wymagana rown@ podiwzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi
publiczne [66]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nierévénionie powinny przekracZavartasci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwém podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@pomiar tag 4-metrowy lub réwnowang
metod))
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Klasa Element nawierzchni Maksymalna nieréwé@odiaza pod
drogi warstw scieralrg [mm]

L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierébwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nae wyréwna: poditaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by zgodne z dokumentag;j
przetargow. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtmaley usung.

Nierowndici podiaza (w tym powierzchni istniecej warstwyscieralnej) naley wyréwna& poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
wyréwnawcze;.

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywéuo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyra)ezy usuryé, a powstate w
ten sposob ubytki wypelimateriatem o wikiwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypetmtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiémzia podiga powinna by w ocenie wizualnej
chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi ingdPN-EN 14188-1:2010 [60] lub
PN-EN 14188-2:2010 [61] albo innymi materiatami Wwepdnorm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany
przeciwsgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wassSAMI lub z geosyntetykdw wedtug norm lub aproteathnicznych.

e. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do przeprowadzenia w obegriolnspektora Nadzoru proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zga@minwtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptW tym celu nalgy
zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadrisi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwhego zarobu,
z uwagi ha maliwga segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowana samochéd. Prébki do bada
nalezy pobierd& ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslong w PN-EN 12697-27:2005 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzardgymuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

f. Odcinek prébny
Przed przysipieniem do wykonania warstvigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaradcprébny celemdgislenia organizaciji

wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéwegagzania.

Odcinek prébny powinien lyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektoriiadzoru. Powierzchnia odcinka prébnego powinna
wynosi co najmniej 500 f a dlugdé co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca imem wyé takich materiatéw oraz spytz
jakie zamierza stosowalo wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mée przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez InsgekNadzoru technologii wbudowania i zagczania oraz
wynikéw z odcinka prébnego.

g. Polaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatoi nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami i ich wspoétpracy w przenoszeniu

obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegizenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie

przed wnikaniem i zaleganiem wodyetlzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ukeniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego powinna by

wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepisz§z®,1 + 0,3 kg/m, przy czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg asfaltova,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat®i mieszanki ; j@li mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych
przestrzeni, to naky uzy¢ wieksz ilosé¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu warstwycieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa réwnomiernie stosg¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszagfaltowych. Dopuszczaesi

skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j

ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtanaley wytaczy¢ z ruchu

publicznego przez zmiarorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalijaweelu odparowania

wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowa na rozktadarce.

h.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperaitoezenia mge by nizsza w
wypadku stosowania ogrzewania padtoNie dopuszczaesuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljoyeeiczas silnego wiatru (V
> 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obnajagcym temperatyr mieszania i wbudowania naie
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8.  Minimalna temperatura otoczenia na wgscik2Zm podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przyspieniem do rob6t | w czasie robot
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Warstwascieralna o grubi > 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiavarunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. WHaciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana grubig Wskarnik Zawartg¢ wolnych
mieszanki warstwy technologicznej [cm skant 0 przestrzeni w warstwig
zagszczenia [%] [%(vIV)]
AC11S, KR1 3,0+5,0 >98 15+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna kybudowywana rozktadaglkwyposaong w uktad automatycznego sterowania gréddavarstwy
i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentggjzetargow. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aotssi i przy brzegach warstwy).
Warstwy walowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfalem® naley stosowa
walce drogowe stalowe gtadkie z alisvoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

69. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

a. Ogolne zasady kontroli jakdci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdime” [1] pkt. 6.

b.  Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@\np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, céwyfzgodndci, deklarag; zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykong wlasne badania wdaiwosci materiatlow przeznaczonych do wykonania roboteidéne przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plezi.

c. Badania w czasie robot
Uwagi ogdlne
Badania dziel si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawioygpektora Nadzoru).

Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikfepiszczy i materiatdw do uszczeliip.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, peiczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywée badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki naie
zapisywd w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagéekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie. Inspektor Nadzoru m® zdecydowao dokonaniu odbioru
na podstawie badaVykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru nmie przeprowadzibadania kontrolne wedtug pkt. iii.
Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 1269736)]
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pkt. d.ii.5),
—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

Badania kontrolne
Badania kontrolne gsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktdrych celem j@sawdzenie, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczmateriatow do uszczelnidtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem
bada& na miejscu budowy zajmujecsinspektor Nadzoru w obecfm Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w par powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad@a kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylanej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovta®
11 Uziarnienie
1.2 ZawartGc¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartdé wolnych przestrzeni probki
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2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid®

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerid
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kzde rozpoczte 6 000 i nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba prébek mze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

iv. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy, Wykonawca ma prawo
zadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decysalwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznarzedcinkdw czsciowych ocenianego odcinka
budowy. Jeeli odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek
ten nie powinien by mniejszy nik 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcink&@gaéciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

V. Badania arbitrzowe
Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejzasadnione gtpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych hgda
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato badentrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisina, na ktorej niekorz§ przemawia wynik badania.

d.  Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

i. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoweegr wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltoWgj)jatkowo dopuszczasbadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasie).

ii. Warstwa asfaltowa

1. Grubas¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubas¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12692€R#5 [40] oraz ilé¢ wbudowanego materiatu na okiena powierzchng
mog odbiegé od projektu o wartiei podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubdci warstwy z reguty naley przyja¢ za podstawcaty odcinek
budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawidadcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier@co najmniej jedadzienry dziatke
robocz. Do odcinka cgéciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy przyjmuje sisredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci warstwy na catym odcinku budowy lub
odcinku czsciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilgci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 n3 <10
B — Pojedyncze oznaczenie gribio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna jest ukladana z appéeniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio oboywiuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstawierzchni
obowigzuje wartd¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

2. Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyamne wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§ wartcci
dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy tedesyo pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okredlenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6:2012 [32].

3. Zawartg¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezemarykroczy poza wartéci dopuszczalne kéone w tablicy 9.
4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukdw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprzetargow, z tolerancj + 0,5%.

5. Rowna¢ podtwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z najestosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowe; i
klina lub metody réwnowanej, mierac wysokd¢ przéwitu w potowie dlugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.
Wymagana rowni@ podtuzna jest okrélona przez wart& odchylenia rownéci (przeswitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez
odchylenie rowngci rozumie s} najwigksz odlegtéé miedzy tak a mierzon powierzchmi.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartndchylenia rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z nie powinnd by
wigksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdskechnicznych natg stosowd metod z wykorzystaniem taty 4-
metrowe;j i klina lub metody rownoumej wyciu faty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nezdtgm
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ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej no 10 m. Wymagana rowfbpoprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne [66].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nie powinna byvi¢gksza ni podana w tablicy 12. Badanie wykonuje wiedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 12. Dopuszczalne wasth odchylél rowndsci poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed uptywem okresu gwaranggne

Wartcici odchyla
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaoici poprzecznej
[mm]
L,.D Pasy ruchu <9
6. Pozostate whiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzélaj jezdni, nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzgdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtwnej i krawgdziach, powinny b§ zgodne z dokumentagj
przetargow z dopuszczaltolerancy * 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pamdw nie mae przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno réni¢ sie od dokumentacji przetargowej o £ 5 cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny fidyvne i zwjzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub pogadle
do osi drogi. Przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertigdnorodny, bez sgan, deformacji, plam i wykrusze

70. OBMIAR ROBOT

a. 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MyO@O ,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 7.

b.  Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC).

71. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB D-M30@O ,Wymagania ogéine” [1] pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengapyzetargow, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoruzegke wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtag @ daty wyniki pozytywne.

72. PODSTAWA PLATNO SCI

a. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt. 9.

b.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podi
- dostarczenie materiatléw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzydzen obcych i krawgznikow,
- rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

c.  Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t olkdlenych niniejsa STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoerab6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

73. PRZEPISY ZWI AZANE

a. Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych (STWIORB)

1. STWIORB D-M 00.00.00 Wymagania ogélne
b. Normy
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(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wystijagcych w niniejszej STWIORB)

2.
3.
4.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

PN-EN 196-2:2006
PN-EN 459-2:2010
PN-EN 932-3:1999
PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-3:2012
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-1:2012

Metody badania cementu ¢§€2: Analiza chemiczna cementu
Wapno budowlane —&z2: Metody bada

Badania geometrycznych $eimosci kruszyw -- Czé¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

Badania geometrycznych  Sailmosci kruszyw - Oznaczanie skiadu Ziarnowego
— Metoda przesiewania

Badania geometrycznych Soikosci kruszyw
— Oznaczanie ksztaftu ziaren za pomaskanika ptaskdci

Badania geometrycznych Switmosci  kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztaftu ziaren
— Wskanik ksztattu

Badania geometrycznychsaisosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawggii@iaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych deikmosci kruszyw -- Cg§¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
- Wskanik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych $ailmosci  kruszyw — Ocena zawadmi drobnych  czstek

— Badania kkitem metylenowym
Badania geometrycznychsaisosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawaroi drobnych czstek — Uziarnienie

wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2:2010
PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 1097-4:2008
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1097-7:2008
PN-EN 1097-8:2009
PN-EN 1367-1:2007
PN-EN 1367-3:2002
PN-EN 1426:2009

PN-EN 1427:2009

PN-EN 1428:2012

PN-EN 1429:2011

PN-EN 1744-1:2010
PN-EN 1744-4:2008

PN-EN 12591:2010
PN-EN 12592:2009
PN-EN 12593:2009

PN-EN 12606-1:2009
PN-EN 12607-1:2009
PN-EN 12607-3:2010
PN-EN 12697-6:2012
PN-EN 12697-8:2005
PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki
PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki
PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki
PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki
PN-EN 12697-22+A1:2008

PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki

PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki

Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Metody oznaczania odporud na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanieggtaici nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz4¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchega;szagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Cz4¢ 5: Oznaczanie zawa#t wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

— Cz$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wtawosci cieplnych i odporngi
— Cz4¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoiod

Badania wtwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz4¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megatowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzamnie temperatury glnienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zanie zawartoci wody w emulsjach
— Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych oraz trwado
podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznychéetevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych dshaosci kruszyw - Cg$¢ 4: Oznaczanie podatém na wod wypetniaczy
do mieszanek bitumicznych

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagnania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie rozpuszczalém

Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie temperatury tamlici Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie zawargo parafiny -- Czs¢ 1: Metoda destylaciji

i

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Gznaczanie odpordc na starzenie pod wptywem ciepta i powietrza
- Cz$¢ 1: Metoda RTFOT

kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor
- Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor

— Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#dt wolnej przestrzeni

mineralno-asfaltowe Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych gamco
- Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peoy kruszywem i asfaltem

mineralno-asfaltowe Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych garaco
- Cz$¢ 12: Okrglanie wraliwosci probek asfaltowych na wed

mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor
- Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
mineralno-asfaltowe Metody badA mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor

- Cz$¢ 18: Splywnd¢ lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfattow Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na agaor
— Cz4¢ 22: Koleinowanie

mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor
— Cz$¢ 27: Pobieranie probek
mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor

- Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych
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41.

42

44

45.

46.

47

49

50.

51.
52.

53.

54

55.

56.

57.

58

60

C.

63.

64.

65.

d.

66.

67.

PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych |gplamierzem
wyptywowym

.PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43.

PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie wartei pH emulsji asfaltowych

.PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongotruchu

PN-EN 13074-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub fakdéw
uptynnionych lub fluksowanych - €& 1: Odzyskiwanie metadodparowania

PN-EN 13075-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltoweBadanie rozpadu -- €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mingnal

.PN-EN 13108-1:2008  Mieszanki mineralno-asfaltow#'ymagania — Cg¢ 1: Beton Asfaltowy
48.

PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow#/'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

.PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypehpigrh stosowanych do mieszanek bitumicznych

— Cz$¢ 1: Badanie metagPieicienia i Kuli

PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypehpigrh stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz$¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie nawrotu sptystego asfaltow modyfikowanych

PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- zn@czanie stabilfei podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13587:2010 Oznaczanie wdavosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych meateoalzchgania

.PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych mettestu wahadtlowego
PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza  asfaltowe - n@&zanie agliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — n@zanie przyczep#c emulsji bitumicznych przez zanurzenie

w wodzie — Metoda z kruszywem
PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie energii deformacji

.PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe satty specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59.

PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe as@dy klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimeria

.PN-EN 14188-1:2010 Wypelniacze szczelin i zalewggdwe -- Czs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych naggor
61.
62.

PN-EN 14188-2:2010 Woypetniacze szczelin i zalewggdmwe -- Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno
PN-EN ISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zaptpaienia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach krajowych - Zajdzenie
nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autadtz dnia 25.09.2014 r.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lasfiee na drogach krajowych - Zadzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

Inne dokumenty
Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technickanjekim powinny

odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznydmstytut Badawczy Drég i
Mostoéw, Warszawa 1997
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45233000-9 D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -WARSTWA
WIAZACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbiou Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem STWiIORBaswymagania dotyee wykonania i odbioru robot zywianych z wykonaniem warstwy awicej z betonu
asfaltowegqrzy przebudowie drogi gminnej w msc. Nagoszewka

Zakres stosowania STWiIORB
STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowynitedtowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienigh w punkcie 1.1

1.2. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem i odbiorem warstwy wyréwnawczej
(profilowej) z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108008 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 20Bk4d! Nie mozna odnaleré zrodta
odwotania] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonejpoaducenta. W przypadku produkcji mieszanki minevasfaltowej przez
Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadziZaktadovy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2Bad! Nie
mozna odnalezé¢ zrodta odwotania] punkt 8.4.1.5.

Zastosowano na warsgwiazaca z betonu asfaltowego mieszanljak tabela poriej.

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm

KR 1 ACl6W
D Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i rozkladania ofen od ruchu
pojazdow na podie.

1.3.2. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni goizy warstvg scieralrg a podbudow.

1.3.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géghautozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu
potrzebnego do ui@nia kolejnej warstwy.

1.3.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.3.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wziyl na najwkszy wymiar kruszywa
D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.3.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, térég kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecaglym tworzy struktug
wzajemnie klinujca sie.
1.3.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony zestaw sit.

1.3.8. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogpdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnychDGBP-IBDiM [63].

1.3.9. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.3.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.3.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.3.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechadych przez sito 0,063 mm.

1.3.13.Wypetniacz — kruszywo, ktdrego gkisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo, ktére sktadagsi
z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotiemkapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.3.14.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.3.15.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpiodanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.3.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy avigcej

D - gorny wymiar sita (przy okéniu wielkdci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkdci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierfg nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produtene dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie jest

do tego zobowizany),

1.4. Oqgdlne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt. 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotycace materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pue STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt.
2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 [27]. Rodzajgt@sowanego lepiszcza asfaltowego podano w tablicy

Tablica 2. Zastosowane lepiszcze asfaltowe dotwgrayrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACW asfalt drogowy
KR1 AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltu drogowego wgEMNN12591:2010 [27]

L Wiaiciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P S badania 50/70
1 2 3 5
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:20009 [21] 780+
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427:2009 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, R .

hie mniej ni C PN-EN ISO 2592:2008 [61] 230
4 | Zawarté¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592:2009 [28] 99

nie mniej n
5 | Zmiana masy po starzenju

(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1:2009 [31] 0,5

nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja po )

starzeniu, nie mniej i % PN-EN 1426:2009 [21] S0
7 | Temperatura maknienia po o )

starzeniu, nie mniej i C PN-EN 1427:2009 [22] 48

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, .

nie wiccej niz % PN-EN 12606-1:2009 [30] 2,2
9 | Wzrost temp. mgknienia po o )

starzeniu, nie vecej niz C PN-EN 1427:2009 [22] 9
10 | Temperatura tamlivéoi R .

Fraassa, hie wiej niz C PN-EN 12593:2009 [29] -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng stdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system
grzewczy péredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#biornik roboczy otaczarki powinien &jzolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo
Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004 [44] | WT-1 Krysa 2014 Btad! Nie

mozna odnalezé zrodta odwotanial], obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnid&ziszywa powinny spetnéawymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablica 8, 9, 10, 11.

Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gzimem o
innym wymiarze lub pochodzeniu. Pogéosktadowiska musi léyrowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyjpelre powinno si
odbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyiny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego leps asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedniprzyczepné (adhezg)

lepiszcza do kruszywa i odportanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wothlezy dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waétprzyczepnéci okrelona wedtug PN-EN 12697-11:2012, metoda C [34] wita@® najmniej
80%.

Skltadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia podczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (ij. 2Ezy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wyk@mggo w ranym czasie
oraz spoin stanowtych pojczenia ranych materiatéw lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lulg j
ograniczajcymi, naley stosowa:

c) materiaty termoplastyczne, jalétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

d) emulsg asfaltowy wedtug PN-EN 13808:2010 [58] lub inne lepiszczallg norm lub aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sino

— nie mniej nz 15 mm przy grubdci warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producentayarunkach okrdonych w
aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 [27].
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Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcii

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa kationowe emulsje asfaltowe, spetata warunki WT-3 Emulsje asfaltowe
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica Bthd! Nie mazna odnalezé¢ zrodta odwotanial].

Emulsg asfaltows mazna sktadowéw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfuibrnikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie
nalezy nalewa& emulsji do opakowsai zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineyani.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng’pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zafesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscia korzystania ze spgtu dostosowanego do

przyjetej metody robét, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkefl, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réweiaikladanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszeze,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprztdrobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargoine” [1] pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naleey przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopatrzonych w ugdzenia uméliwiajace paérednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgentem. Wypetniacz luzem powiniendy
przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow sypkich, urdawiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i inepatkowaniach pod warunkiene
nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i niestly powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie natg
uzywa¢ do transportu opakowi& metali lekkich (mee zachod wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pi).

Mieszank mineralno-asfaltownalely dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu robét. Podczas transportu
i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinnazapezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknn
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czemnsportu mieszanki, od produkcji do wbudowapiewinna zapewnitautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnjerpnikéw wywanych do transportu mieszanki powinnylogyste, a do zwihnia
tych powierzchni mgna wywat tylko srodki antyadhezyjne niewptywaje szkodliwie na mieszaek

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M30®O0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysfpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowdbru do akceptaciji projekt sktadu mieszanki na@mer-asfaltowej
AC16W.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewe¢ lepiszcza podane sv tablicach 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamiaego i tamanego, to najgrzyja¢ proporcg kruszywa tamanego do nietamanego
co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 5, 6.
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Tablica4.  Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wyrdvezaj, dla ruchu KR1
[Btad! Nie mozna odnalezé zrodta odwotania]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACIEW
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
ZawartG¢ lepiszcza,
minimun) Bimina.o

Tablica 5. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyisgicej, dla ruchu KR1 Btad! Nie mozna odnalezé zrodta

odwotania]
Warunki
A zagszczania wg . . .
Wihasciwosé PN-EN 13108- Metoda i warunki badania AC1l6W
20:2008 [48]

Zawarta¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, 2x50  pN-EN 12697-8:2005 [33], Vmin 3,0
przestrzeni uderzé p. 4 Vimax 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x5( PN-EN 12697-8:2005 [33], VFBrin 60
wypetnione lepiszczem uderzé p.5 VFBmingo
Zawartcé wolnych T

przestrzeni w mieszande *-1-2:ubijanie, 2x50 - pN-EN 12697-8:2005 [33], VMAuin 14

; . uderze 5
mineralnej p.
PN-EN 12697-12:2008 [35],
Odporndg¢ na dziatanie| C.1.1,ubijanie, 2x35  przechowywanie w 40°C z
wody uderze jednym cyklem zametania,? ITSReo
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdze dozowania, podgrzewania i mieszania
sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z
recepy robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tenipgrgpowinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm
uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nédg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatewsapewnigcym
utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiermiagazynowym (roboczym) nie te
przekraczé& 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenadiyakata temperateirwtasciwg do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej ni@ipona by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy napda temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaejtalostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpérednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki ABtjd! Nie mozna odnalezé zrodta odwotanial

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowaniaguizy soly deklarowanych
przydatndci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $ei@vosci objetosciowe) z zachowaniem brakuardic w ich wi&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podtaze (podbudowa) pod warsgwiazaca z betonu asfaltowego powinnodaya catej powierzchni:
—  ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.
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D oceny nieréwngxi nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwioi tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa&o2014 - punkt 8.7.2 [65].
Wymagana rown@ podiwzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi
publiczne [67].

Jezeli nieréwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to naewyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by zgodne z dokumentag;j
projektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiémzia podiga powinna by w ocenie wizualnej
chropowata.

5.5. Pofaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaiol nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pizenia mgdzy warstwami i ich wspOtpracy w przenoszeniu

obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegizenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie

przed wnikaniem i zaleganiem wodyetizy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przedagioiem kolejnej warstwy z betonu asfaltowego powibgdwykonane

w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostate lepisz§z6,% + 0,7 kg/m, przy czym:

—  zaleca g stosowa emulsg asfaltovy

— ilo$¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podi@ oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych
przestrzeni, to naky uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po idaiu kolejnej warstwy uszczeln. j

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszagfaltowych. Dopuszczagsi

skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j

ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtaaley wytgczy¢ z ruchu

publicznego przez zmigrorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfaweelu odparowania

wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowat na rozktadarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinigt bgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltownalery whudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperaitoezenia mee by nizsza w
wypadku stosowania ogrzewania padtoNie dopuszczagsuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej podc#aggo wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obnajagcym temperatyr mieszania i wbudowania naie
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wgsck2m podczas wykonywania warstwyasicej lub wyréwnawczej
z betonu asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot

Rodzaj rob6t

Warstwa wyrownawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiavarunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. WHaciwosci warstwy AC

Projektowana grukio Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy Skanik przestrzeni w warstwig
technologicznej [cm] zag;;zﬁgzema [%6(viv)]
AC16W, KR1 5,0 >98 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana rozktadagkwyposaona w ukfad automatycznego sterowania gridbavarstwy
i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentggjzetargow. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aotssi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfalem® naley stosowd
walce drogowe stalowe gtadkie z aliavoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. _Ogolne zasady kontroli jakd@ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbime” [1] pkt. 6.

6.2. Badania przed przystpieniem do roboét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeraj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@a(np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, céyfzgodndci, deklaragt zgodndci, aprobat technicza, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plami.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogdélne
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Badania dziel si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogpektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckp§a materiatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéepiszczy i materiatbw do uszczelniip.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, pajczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywéae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmlp starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nale
zapisywd w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie ususg.
Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé Inspektorowi Nadzoru na jegadanie. Inspektor Nadzoru m® zdecydowa o dokonaniu
odbioru na podstawie bagl&Vykonawcy. W razie zastrzex Inspektor Nadzoru me przeprowadzibadania kontrolne wedtug pkt. 6.3.3.
Zakres bad@aWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-08%[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktdrych celem jgsawdzenie, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczmateriatow do uszczelnidtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae,
polaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem
bada& na miejscu budowy zajmujecdinspektor Nadzoru w obecfm Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w par powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad@a kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylanej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltovia?

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawarta¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskaznik zag:szczenid®

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Réwnai¢

2.4 | Grubag¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 | Zawartg¢ wolnych przestrzerid
2.6 | Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

a) do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6000 M nawierzchni jedna probka; w razje
potrzeby liczba prébek me zostéd zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy, Wykonawca ma prawo
zgda® przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyglwspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznazedcinkdw czsciowych ocenianego odcinka
budowy. Jeeli odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek
ten nie powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcink@géciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitraowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejuzasadnione gtpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych hgda

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato badentrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsbsina, na ktorej niekorz§ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wihasciwosci materiatbw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowejegr wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltoWgj)jatkowo dopuszczasbadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasie).
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6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1Gruba¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126924885 [40] oraz ilé¢ wbudowanego materiatu na okliang powierzchng
mog odbiegé od projektu o wartiei podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubdci warstwy z reguly nalgy przyja¢ za podstawcaty odcinek
budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzdcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej jedadzienry dziatke
robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci warstwy na catym odcinku budowy lub
odcinku czsciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
A —Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ildici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni 6000 nd <10
lub
B — Pojedyncze oznaczenie grébio <15

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsésiaralna jest uktadana z apréeniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio obosviuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowizuje warté¢ 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wymmne wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§ wartcci
dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy tedemo pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6:2012 [32].

6.4.2.3Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie sgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 9.

6.4.2.4Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadé nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukdw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprzetargow, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5R6wnai¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiuznej warstwy wizgcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyakery stosowa metod z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowmej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje
si¢ nie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowgb podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [62].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyalery stosowdé metod z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody rownowrej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej o0 10 m. Wymagana roéw#b poprzeczna jest okdena w rozporzdzeniu dotycgcym
warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne [62].

6.4.2.6 Pozostate wigciwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzélaj jezdni, nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtuznej i krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentagj
przetargow z dopuszczalp tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych patia nie mae przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno ré&ni¢ sie od dokumentacji przetargowej o £ 5 cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fdyvne i zwazane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub popadle
do osi drogi. Przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertlpgdnorodny, bez ggan, deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D-M30®O ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MBOMO ,Wymagania og6ine” [1] pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjzetargow, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 eatgiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podéy

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzen obcych i krawznikow,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie kravwedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania robét okglenych niniejsa STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigiemu i @ usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoerab6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét bdowlanych (STWiORB)
1. STWIORB D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENszahe z badaniami materialdw wystijacych w niniejszej STWIORB)

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢§€2: Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane —<&z2: Metody bad&
4. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowychdgtaosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu

petrograficznego

5. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych $eimosci kruszyw -- Czé¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych sei@osci kruszyw — Oznaczanie Kksztattu ziaren za pamaeeskanika
ptaskdci

7. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych S$aitsosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu  ziaren
— Wskenik ksztattu

8. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych $eil@osci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgsio ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdabatamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych $eilmosci kruszyw -- Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
- Wskanik przeptywu kruszyw

10. PN-EN 933-9:2009 Badania  geometrycznych $eil@osci  kruszyw — Ocena zawa#id  drobnych  castek

— Badania ktkitem metylenowym
11.PN-EN 933-1:20120 Badania geometrycznychdeitmosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12.PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Metody oznaczania odporud na rozdrabnianie

13.PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Oznaczanieggtoici nasypowej i jamiskei

14.PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchegaszagonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
—Cz4¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nagikliwosci

17.PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw
— Cz4$¢ 7: Oznaczanieggtosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw

— Cz4¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

19. PN-EN 1367-1:2007 Badania wtwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycznych
— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKd

20.PN-EN 1367-3:2002 Badania wtwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycznych
— Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@atowania

21.PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie penetracii igt

22.PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie temperatury glnienia — Metoda Piécien i Kula

23.PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie zawartci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

24.PN-EN 1429:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych

oraz trwatdci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

25.PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznychdstaosci kruszyw — Analiza chemiczna

26.PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych SetavoscCi kruszyw
- Cz$¢ 4: Oznaczanie podatém na woa wypetniaczy do mieszanek bitumicznych

27.PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych

28.PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie rozpuszczalém

29. PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie temperatury tamlidci Fraassa

30.PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie zawaroi parafiny -- Cz$¢ 1: Metoda destylacji

31.PN-EN 12607-1:2009

i
PN-EN 12607-3:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Gznaczanie odpordc na starzenie pod wptywem ciepta i powietrza

- Cz$¢ 1: Metoda RTFOT

32.PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor
- Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej prébek mieszanki mineralno-asfaltowej

33.PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor
— Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#dt wolnej przestrzeni

34.PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych garmco
- Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peary kruszywem i asfaltem

35.PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych garmco
- Cz$¢ 12: Okrglanie wraliwosci probek asfaltowych na wed

36.PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor
- Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
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37.PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor
- Cz$¢ 18: Sptywndcé lepiszcza
38. PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfakewMetody badamieszanek mineralno-asfaltowych naggor  —
Czgé¢ 22: Koleinowanie
39.PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor
— Cz$¢ 27: Pobieranie probek
40.PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor
- Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych
41.PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ©znaczanie czasu wyplywu legk@omierzem wyptywowym
- Cz$¢ 1: Emulsje asfaltowe
42.PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43.PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie wartei pH emulsji asfaltowych
44. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongotruchu
45.PN-EN 13074-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ©dzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lutsfaliéw
uptynnionych lub fluksowanych -- €& 1: Odzyskiwanie metadodparowania
46.PN-EN 13075-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltoweBadanie rozpadu -- @& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mingnal
47.PN-EN 13108-1:2008  Mieszanki mineralno-asfaltow#&'ymagania — G&¢ 1: Beton asfaltowy
48.PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltovi&ymagania — G&¢ 20: Badanie typu
49.PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypehpigrh stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz$¢ 1: Badanie metagPieicienia i Kuli
50.PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypehpigich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2: Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie nawrotu sptystego asfaltéw modyfikowanych
52. PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- zn@czanie stabilfei podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych
53. PN-EN 13587:2010 Oznaczanie wdawvosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych meteoalzchgania
54. PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych mettestu wahadtowego
55. PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — n@zanie agliwosci modyfikowanych  asfaltow —
Metoda z duktylometrem
56.PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —-n@zanie przyczep&o emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie
— Metoda z kruszywem
57.PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie energii deformac;ji
58. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe satty specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59.PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewggomwe -- Czs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych naagor
60. PN-EN 14188-2:2010 Wypetniacze szczelin i zalewggmwe -- Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno
61. PN-EN ISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zapitpalenia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

11. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwdl@a drogach krajowych - Zaydzenie
nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autadtz dnia 25.09.2014 r.

12. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie l&®fee na drogach krajowych - Zadzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.

13. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

13.1.Inne dokumenty
62. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanjakim powinny

odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)
63. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznycmstytut Badawczy Drog i
Mostow, Warszawa 1997

D 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaefihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
oznakowania pionowegarzy przebudowie drogi gminnej w msc. Nagoszewka
.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna cstérpodstaw do sporzdzenia czéci technicznej istotnych
warunkow zamowienia publicznego na wykonanie rgir@ebudowy drogi gtych w dokumentacji projektowej i opisanych
szczeg6towo co do rodzaju i i w przedmiarze robot.
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1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach, {eg@os
» znakdw ostrzegawczych,
» znakéw zakazu i nakazu,
» znakow informacyjnych, kierunku, miejsco$edi znakéw uzupetniagych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzaom
konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&tdrego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza mie by wykonana
z réznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia ex¢ znaku, stagca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako malowane lub
oklejane (foly odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystyatrzyw syntetycznych)
lico znaku mae by zatopione w tarczy znaku.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykigzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspoétdranym).

1.4.6.Pozostate okigenia podstawoweazgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi

w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 1.4.

1.5. Szczeg6towe wymagania dotygze robot

Szczegotowe wymagania dotyce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgélmve” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowanaowego wedtug zasad niniejszej SST s

2.1. Znaki i tablice drogowe — pokryte folia Il gaacji, w ilaéiciach zgodnych z przedmiarem robét.
Powyzsze znaki musgposiadé Certyfikat Bezpieczestwa (znak B) nadany przez uprawniona jednostk
2.2. Rury stalowe (St. 3 SXj. 50 mm, ocynkowane do wykonania konstrukcji wsggch dla znakéw drogowych),
wymagania wedtug PN-H-74219.
2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw iitatffogowych.
2.4. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamentstiddcji wsporczych.
2.5. Beton klasy C12/15 na fundamenty konstruksjp@rczych znakow i tablic drogowych wymagania wgdhN-B-06250.
2.6. Materialy do montal znakéw

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniactizy soly elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jadcuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwid i
wypuktych karbow.

3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piomgoweog by¢ wykonane gcznie lub przy gyciu dowolnego
sprztu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektadzoru. Przy gczeniu stalowych elementéw konstrukcji
wsporczych tablic drogowych. Wykonawca powinienpysowa sprawna spawarka elektryczna. Roboty ziemnezamie z
ustawieniem oznakowania pionowego zma wykona recznie lub przy wyciu dowolnego spktu mechanicznedo,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Szczeg6towe wymagania dotygze transportu

Szczegbtowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@egdtowe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa& srodkami
transportowymi w sposéb uniediviajgcy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegbtowe zasady wykonywania robot

Szczegotowe zasady wykonywania robot podano w3$4-00.00.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
» lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
* wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robdt istniata maliwosé sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektovs.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmwpowinien b§ dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgrz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacprojektovy lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&meniu mana bylo przyspi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyréwna i zagzsci¢c. Wolne przestrzenie gdzy §cianami gruntu i
prefabrykatem nafs wypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torngd powierzchnia prefabrykatu powinnadébydwna z
powierzchni pobocza lub bywyniesiona nacetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.
5.3.1.Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znak&ablic drogowych z betonu klasy B 15. Zwréaiwag na
odpowiednie zagszczenie betonu w fundamencie.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakOw - stupki, stupy, wygsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wmny by¢
wykonane zgodnie z dokumentagjonowg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
3) odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
4) odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,
5) odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraadzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjpegtoju, nie
wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggbumieszczenia znaku zgodnie z Instrgkejznakach drogowych
pionowych [28].

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoiéwiajacy jej przesuricie lub obrot.

Materiat i sposOb wykonania pokenia tarczy znaku z konstrufcjvsporca musi umdliwia¢, przy wyciu
odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czste przypadki dewastacji znakow, zalegastosowanie elementéw
zlgcznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skltadanego musi wykaz§patr integralnd¢ podczas najechania przez pojazd wdyeh warunkach
kolizji. W szczegélnéci - zaden z segmentdw lub elementéw tarczy niezansk od niej odjcza: w sposéb powodygy
naraenie kogokolwiek na niebezpiedstwo lub szkod.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposeymagajcy bezpdredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petrs czytelndgé przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w calym okresie jeggytkowania, przy czym wplywy zewgtrzne dziatajce na znak, nie magowodowa
znieksztalcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazda konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow z:
h) nazw, marlg fabryczm lub innym oznaczeniem umdwiajgcym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
i) dat produkciji,
j) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
k) day ustawienia znaku.

Zaleca si, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyatvierata rownie miesic i rok wymaganego przeglu
technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mag¢ wykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okresaytkowania znaku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szczegbtowe zasady kontroli jakoi robot
Szczego6towe zasady kontroli j@kdrobot podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania sgéiawe” pkt 6.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
6) zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumeniggiojektowvy (lokalizacja, wymiary, wysok@& zamocowania
znakow),
7) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®)
8) poprawndg¢ ustawienia stupkéw i konstrukciji wsporczych, zgedn punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robét
Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t podano w SST @BNIO.00 ,Wymagania szczego6towe” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
e szt (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,
e szt (sztuka) stupkow z rur stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegdbtowe zasady odbioru robot

Szczego6towe zasady odbioru rob6t podano w SST 08M0.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 8.

8.2. Odhiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bgdokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i hiada
jakosciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci
Szczeg6towe ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegofquke 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanie@ivego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» wykonanie fundamentéw
» dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczyédhplsow stalowych),
e zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
* przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjnniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kreslenia
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6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw§moetlenia zewgtrznego
8 PN-H-04651 Ochrona przed korgpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogélnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia

11. PN-H-82200 Cynk

12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podegonej wytrzymatéci. Gatunki

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefeniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggfdngrzeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

18. PN-H-93401 Stal walcowanagtdwniki rGwnoramienne

19. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétw nasnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo.gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatiagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlig®d zlagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona
podstawie ogldzin zewrtrznych

24, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen®gania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03  Spawalnictwo. ¢y i elektrody ze stopéw stellitowych i gy z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

i) Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is&@dy stosowania znakow i ydzei bezpieczastwa ruchu. Zat. nr 1
do zaradzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, pozO}L2
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