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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych w obiekcie budowlanym - w ramach projektu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 
Zagadnienia niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia 
dot. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWIE 
1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budynku - należy przez to rozumieć - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach, 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć - budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
remoncie - należy przez to rozumieć - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć - urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
terenie budowy - należy przez to rozumieć - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy, 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć - dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, wykonana przez Kierownika Robót 
Wykonawczych dla Konserwatora Zabytków, 
kierowniku robót - należy przez to rozumieć – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona do 
kierowania robotami na obiektach zabytkowych i do występowania w jego imieniu oraz odpowiedzialna przed 
Konserwatorem Zabytków, 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć –pozytywną ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć –wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
materiałach - należy przez to rozumieć –wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacja projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć –zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli takie granice tolerancji nie zostały określone 
-z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć –organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz.U. z 2001r Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami), 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć –dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
poleceniu Inspektora Nadzoru- należy przez to rozumieć- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 
projektancie- należy przez to rozumieć –osobę uprawnioną, osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem 
dokumentacji projektowej, 
ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć –ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
SST, 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
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technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
normach europejskich- oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub 
dokumenty harmonizacyjne (HD, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Wspólnym Siłowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się z siłownika głównego oraz siłownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca musi uwzględniać: 

 zabezpieczenie pomieszczeń nieremontowanych i remontowanych; 
 transport i przechowywanie materiałów zgodnie z ustaleniami z Inwestorem; 
 wykonywanie prac w godzinach ustalonych z Inwestorem; 
 stosowanie przepustek na wjazd na teren przed remontowanym budynkiem; 
 uzgodnienie z Administratorem zakresu wykorzystywania pomieszczeń i terenu przez Wykonawcę . 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w wyznaczonym terminie – określonym w dokumentach umowy - przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami , uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z projektem , ST i normami przedmiotowymi 
Wykonawca realizuje przedsięwzięcie zgodnie z Projektem, ST i normami przedmiotowymi. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Projekcie 
i w specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego w Specyfikacjach i normach przedziału tolerancji. Ocena zgodności robót będzie dokonywana na 
każdym etapie prac. 
W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiający dokona rozstrzygnięcia powołując 
się na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedzę własną lub osób trzecich. 
1.5.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
W stosunku do powołanych w kontrakcie norm i przepisów mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniający równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy – pod warunkiem 
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu ci najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi iż zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w Kontrakcie. 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 
natynkowej i podtynkowej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń na terenie budowy 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 
spowodowane przez jego działalność uszkodzenia instalacji i urządzeń w remontowanych pomieszczeniach. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez pracowników wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w 
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czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy a w szczególności: 

 zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się ze wszystkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. nr 169, poz.1650) 
2. MATERIAŁY 
1.1. Wymagania ogólne 
Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać wymaganiom kontraktu. 
Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spełnią przy tym wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie 
przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
1.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
i inne dokumenty zgodne z wymogami Prawa Budowlanego. 
Na życzenie Zamawiającego Wykonawca przedstawi także inne informacje o materiałach jak: dane techniczne, 
skład chemiczny itp. Wykonawca nie złoży zamówienia materiałów u innego dostawcy niż wymienionego w 
ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty 
powstałe w wyniku takiej zmiany. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST, norm, aprobat technicznych w czasie postępu robót. 
1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Do składowania materiałów oraz wytwarzania zapraw 
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie oraz część na zapleczu parkingu, który Wykonawca 
odpowiednio wygrodzi i oznakuje. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami dokumentacji 
projektowej w terminie przewidzianym umową. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. Na gruz rozbiórkowy należy - na 
zapleczu dziedzińca wewnętrznego- ustawić kontener. Miejsce zostanie wyznaczone przez użytkownika 
obiektu. 
Sposób transportu - transport materiałów ręczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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1.4. Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową lub Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Projektem, Specyfikacjami, 
Harmonogramem Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Koszty związane ze składowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi Wykonawca; koszt użycia 
energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obciąża Zamawiającego 
sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane ręcznie do 
miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawcę wszystkich dróg transportu 
poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał 
zabezpieczyć wszystkie elementy, które będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć 
będzie codzienne sprzątanie ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku jak i na dziedzińcu -eksploatowanych 
przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót remontowych; w czasie wykonywania robót w godzinach 
urzędowania i zabrudzenia ciągów komunikacyjnych, Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich 
sprzątania; za nie wywiązanie się z obowiązku utrzymania czystości Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę 
karą umowną; wykonywanie robót w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie 
użyteczności publicznej; do obowiązków Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie i wydzielenie placu gdzie 
będą wykonywane roboty pomocnicze (odgrodzenie od stanowisk parkingowych);, obowiązkiem Wykonawcy 
będzie zabezpieczenie pomieszczeń (gdzie będą wykonywane roboty remontowe) w taki sposób aby kurz i pył 
nie przedostawał na korytarze i do pomieszczeń sąsiednich; 
Zamawiający udostępni Wykonawcy, w trakcie realizacji robót dostęp do WC w budynku oraz pomieszczenie na 
cele biurowe i socjalne. 
Do składowania materiałów oraz wytwarzania zapraw Zamawiający udostępni Wykonawcy część parkingu, 
który Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje, gruz rozbiórkowy będzie musiał być na bieżącą 
wywożony, nie będzie mógł być składowany na dziedzińcu wewnętrznym; dopuszcza się ustawienie kontenera 
na terenie wygrodzonym w celu składowania gruzu; pomieszczenia przeznaczone do remontu będą 
przekazywane sukcesywnie według wcześniej ustalonego harmonogramu; 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez inspektora Nadzoru, 
jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 
Inspektor nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych 
o działania własne lub osób, ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. 
W przypadku niezadawalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Inspektora nadzoru 
lub innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. 
1.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które; 

 Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów. 

 Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobata techniczną. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały , które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone. 
1.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika 
Budowy spoczywa na kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą technik, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i 
wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
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jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie sporządzany – w zależności od umowy z Zamawiającym – i będzie się sprowadzał 
do szacunkowego określania zaawansowania robót w formie elementów scalonych. 
8. ODBIÓR PRAC 
1.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom; 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 Odbiorowi częściowemu; 
 Odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych; 
 Odbiorowi końcowemu; 
 Odbiorowi w okresie rękojmi; 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ww. robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie – nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań np. laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
1.3. Odbiór końcowy 
1.3.1. Ogólne zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.2 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badania i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
1.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
 wykonania robót; 
 Specyfikacje ze wszystkimi zmianami ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji; 
 Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 Protokoły odbiorów częściowych; 
 Dzienniki budowy; 
 Certyfikaty lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodne z ST; 
 nne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inspektora nadzoru. 
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Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
1.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji-pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. „odbiór końcowy robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
1.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest ryczałtowa kwota przedstawiona w ofercie przetargowej, zgodnie z umową o prace 
objęte umową. Wykonawca otrzyma należności tylko za kompleksowe wykonanie danych robót objętych 
umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w umowie nie przewidują inaczej Wykonawca 
zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 
Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych 
dokumentów: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym 
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SST-0.1. ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych wykop pod fundamenty 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót ziemnych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod fundamenty. 
2. Materiały 
Nie występują 
3. Sprzęt 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: łopaty, szpadle, kilofy, taczki, spychacze, 
koparki, ładowarki, oraz samochody wywrotki. Ponadto wykonawca robót powinien posiadać sprzęt do 
pompowania wody z wykopu oraz do obniżenia zwierciadła wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia 
robót (o ile wyniknie konieczność stosowania takiego sprzętu). 
4. Transport 
Jako rodzaj transportu gruntu bezpośrednio z wykopu wybrano koparki, których ilość należy dostosować do 
ilości mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do możliwości i ilości środków transportowych. Do transportu gruntu 
mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: samochody skrzyniowe: o stałych 
lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, bocznym. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów 
samochodowych należy dostosować rodzaj pojazdu samochodowego do: 
• odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowywania, 
• przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
• warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 
• ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących na danym placu 
budowy. 
5. Wykonanie robót 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości wykopu, 
Wykop fundamentowy powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich 
zasypanie. Ze względu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 
fundamentów należy głębokość wykopu dostosować do poziomu najgłębiej posadowionego fundamentu. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów oraz 
dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonywanie wykopów 
w gruntach powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu 
należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie 
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podło a pod fundament. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości 
posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt przez 
wykonany obiekt poprzez odbiór wykopu przez uprawnionego geologa. 
1) W wykopach głębszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych 
niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
2) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie 
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. 
Składowanie urobku z wykopów 
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na samochody wywożące go poza teren budowy 
na wyznaczone miejsce odwiezienia. 
Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. 
Przed zasypaniem wykopu należy fundamencie osadzić zbrojenie łącznikowe do ścian , słupów, oraz trzpieni 
oraz wykonać przewidziane projektem izolacje przeciwwilgociowe na murach podziemnych. Zasypywanie 
wykopu wykonywać z zagęszczaniem gruntu warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu 
zagęszczania i wynoszącej: nie więcej ni 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych lub zagęszczarek 
mechanicznych spalinowych. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno 
być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 
Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w dokumentacji 
technicznej 1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 
0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
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4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
± 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej ni 1,5 m, 
± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości ponizej 1,5 m, 
10% - w nachyleniu skarp 
Zabezpieczanie przed destrukcyjnym działaniem wody. 
Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, że są wykonywane na zewnątrz budynku 
wymagają specjalnego zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem wody. Technologia 
wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót. 
6. Kontrola jakości wykonania robót ziemnych 
Kontrola jakości obejmuje 
1) Sprawdzenie dokładność wykonania wykopu. (lokalizacja oraz głębokość) 
2) Sprawdzenie dna wykopu przez odbiór geologiczny (czy fundament posadowiony będzie na gruncie 
rodzimym) 
3) Z każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora i 
odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 mas ziemnych 
8. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy) 
Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego - sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny 
być dokonywane na podstawie sprawdzeń wykonanych robót do dokumentacji zawierającej: dziennik badań i 
pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienie wyników badań jakościowych oraz 
ich analizę wraz z wnioskami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione 
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy 
nowy protokół odbioru końcowego robót. 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności – warunki zawarte w umowie z Wykonawcą 
10. Dokumenty odniesienia 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi jak ni ej oraz warunkami 
branżowymi związanymi i obowiązującymi przepisami. PN-86/B-02480. 
- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów PN-74/B-04452 
- Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481 
- Grunty budowlane. Badania próbek gruntu PN-68/B-06050 
- Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
 
SST-02 ROBOTY ŻELBETOWE 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami żelbetowymi 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 

 Stopy i ławy fundamentowe 
 Stropy żelbetowe 
 Wieńce, filarki, podciągi, nadproża, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót ST i obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Beton. 
Poszczególne elementy wymienione w pkt 1.3. należy wykonać z betonów klasy C8/10 (B10) oraz C16/20 
(B20), zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi 
spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
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– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak 
najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm Optymalną zawartość piasku w mieszance 
betonowej ustala się następująco: 
2.3. Stal zbrojeniowa 
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/06, STOS o śr. 6 i 8 mm, 
RB500W o śr. 10, 12, 16 mm 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
2.3.3. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.3.4. Wymagania przy odbiorze. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Materiały na deskowania. 
- deski 3,2 x 16 x 150 cm, 
- bale drewniane 16 x 16 cm 
Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien 
uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania 
mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy Stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości Sprzęt używany przy przygotowaniu i 
montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Transport 
mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 
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„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania 
mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
– 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: – w fundamentach, ścianach i 
ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu 
betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 
godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższą niż 20ºC, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane 
jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
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temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie 
powinna być wyższą niż 35ºC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
Betonowanie konstrukcji. 
Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących (deskowania), rusztowań oraz 
zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 
ze śmieci brudu, płatów rdzy. Powierzchnie poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone środkami 
uniemożliwiającymi przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg układania mieszanki betonowej 
winien być rejestrowany w dzienniku robót z podaniem: 

 daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów budowli, 
 wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje, 
 daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy 

badań, 
 temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu następujących warunków: 
 w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, zbrojenia oraz 

rusztowania (czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, stateczności konstrukcji, 
sztywności konstrukcji, czy elementy nie ulegają przesunięciu (przemieszczeniu), 

 należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności elementów formujących 
przy uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki, 

 w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka winna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody, 

 w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być zabezpieczona 
przed wodą opadową (nadmierną ilość wód opadowych - powodujących zmianę konsystencji mieszanki należy 
usunąć). Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie powinna 
przekraczać 3 m. Mieszanka ciekła winna być układana przy użyciu rynien lub rur tak, aby wysokość 
swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 
0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w 
przypadku stosowania mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 
3,5 m. W przypadku konieczności układania mieszanki betonowej z wysokości większej niż podane wyżej, 
należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy). Mieszanka betonowa wymieszana w 
temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane w temperaturze wyższej - do 1h. 
Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie masy po dłuższym czasie niż podano powyżej, jeżeli 
masa da się należycie zagęścić, co powinno być potwierdzone doświadczalnie. Czas transportu winien 
zapewniać dostarczenie na miejsce układania mieszanki o konsystencji określonej w projekcie jej składu. 
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodować segregacji składników, zmian 
składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczającej określone wymagania technologiczne, jak np.: 
chłodzenie w warunkach zimowych. W zależności od ilości masy betonowej oraz odległości jej przewozu 
dopuszcza się następujące środki transportowe: 

 taczki - przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 i spadku terenowym do 10 %, 
wzniesienie terenu do 4 %, 

 wózki dwukołowe (japonki) - przy odległościach do 300 m, przerobie zmianowym do 100 m3, przy 
wzniesieniu i spadku terenu jak wyżej, 

 transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odległościach do 300 m i dużych masach betonu oraz 
przy zapewnionej ciągłości betonowania, 

 przenośniki taśm owe - przy odległościach do 25m i dużych masach betonu, 
 wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i odległości 

przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są stosunkowo nieduże, 
 pojemników - mieszarek (betonowozów) zainstalowanych na samochodach w warunkach 

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej 
projektem może wynosić + 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych 
metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać: 

 dla betonów gęstoplastycznych + 4-6°, 
 dla betonów wilgotnych + 10 - 15°, 

Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. Mieszankę betonową należy układać  
równomiernie, rozprowadzać za pomocą łopat, rozgarniaczy płaskich lub za pomocą wibratorów pogrążalnych. 
Mieszanka betonowa winna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. Mieszanka betonowa w 
czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po 
zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Dopuszcza się w miejscach, w których kształt i rodzaj 
deskowania lub gęste zbrojenie uniemożliwia mechaniczne zagęszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie 
zagęszczania ręcznego za pomocą sztychowania. Zaleca się stosowanie zagęszczania poprzez wibrowanie 
mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinien być ustalony doświadczalnie w 
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zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp. Zaleca się stosowanie następujących rodzajów wibratorów: 

 dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, płyta denna) - silne wibratory w zespołach, wibratory 
wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm (najbardziej wskazane), wibratory wgłębne z wałkiem giętkim, 
wibratory powierzchniowe, 

 dla płyt o grubości powyżej 20 cm - silne wibratory w zespołach, wibratory wgłębne o promieniu 
końcówki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wgłębne z giętkim wałkiem, wibratory 
powierzchniowe, wibratory listwowe, 

 dla płyt o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane), wibratory 
iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, wibratory przyczepne, 

 dla ścian o grubości powyżej 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm (najbardziej 
wskazane), wibratory z giętkim wałkiem, 

 dla ścian o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm wibratory z giętkim 
wałkiem (najbardziej wskazane), 

 belki (podciągi, belki obwodowe o szerokości powyżej 20 cm) o rozstawie prętów zbrojeniowych poniżej 
20 cm – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm (najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem 
giętkim, wibratory iglicowe, 

 pozostałe konstrukcje (o średnich wymiarach) – wibratory głębne (najbardziej wskazane),wibratory z 
wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 

 pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie zbrojenia do 20 cm) 
– wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm (najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem 
giętkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe, 

 pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie zbrojenia powyżej 20 
cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 70 mm, wibratory z wałkiem giętkim (najbardziej 
wskazane), wibratory przyczepne, wibratory iglicowe 

Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. Od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy 
polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Deskowania. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm Deski 
powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie 
elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji. 
Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania powinno być 
wykonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze 
powinna być na podstawie zapisów w dzienniku budowy z zaświadczeń o jakości materiałów lub 
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elementów wystawionych przez producenta. 
6.2. Kontrola wykonania robót zbrojarskich. 
Badania należy przeprowadzać zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przystąpieniem do 
betonowania powinien być dokonany odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, co należy odnotować 
w dzienniku budowy. Sprawdzeniu podlegają: 

 średnice użytych prętów, 
 rozstaw prętów, strzemion, różnice długości prętów, 
 otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych, 
 powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania, 
 zgodność ułożonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
 wykonanie haków, złącz i długości zakotwień. 

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej, jej zgodność z postanowieniami 
Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251. 
6.4. Odbiór końcowy. 
Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić: 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów tj. dylatacje, szczeliny, 
 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 

(raki, rysy, odpryski). Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5 % 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1 %. 
Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu, 

 zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję lub jej część należy uznać 
za niezgodną z wymogami niniejszych warunków. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodności 
konstrukcji z wymogami Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem należy ustalić, czy w 
danym przypadku odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część 
zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: − m3 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z zawartymi warunkami w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości na 
ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
BN-86/7122-11/2 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania. 
 
SST-03 ROBOTY MUROWE 
 
1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem SST(3) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 
2. Przedmiot i zakres robót objętych 
2.1 Ściany konstrukcyjne : 
- z pustaków z betonu komórkowego murowane na zaprawie klejowej:. 
2.2 Ściany kominowe 
- z elementów betonowych Schiedel murowane na zaprawie cem-wapiennej; 
2.3 Ścianki działowe: 
- z pustaków z betonu komórkowego murowane na zaprawie klejowej o grubości 12 cm. 
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3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 
Pustaki z betonu komórkowego o gr. 24 cm w odmianie TLMB PP6-0,70; 
Pustaki betonu komórkowego o gr. 12 cm w odmianie TLMB PP6-0,70; 
Pustaki kominowe betonowe Schiedel 
Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do murowania pustaków z betonu komórkowego; 
Zaprawa cementowo-wapienna do murowania bloczków betonowych M 15 MPa; 
Zaprawa cementowo-wapienna marki do murowania ścian kominowych10 MPa wg PN-82/B-93215. 
4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komórkowego na budowie zaleca się stosować podane 
niej narzędzia i akcesoria: 
• Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 
skomplikowanych kształtów, 
• Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków, 
• Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 
• Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 36,5; 
30; 24; 20; 17,5; 11,5; 10; 7,5; 5 cm, 
• Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów 
z bloczków odmiany 400, 
• Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 500 i 600 
• Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego. 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami oraz 
wytycznymi producenta. Beton komórkowy dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, 
bloczki są zapakowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być stawiane nie więcej niż w 
dwóch warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i ich wbudowanie. 
6. Wymagania szczegółowe wykonania robót murowych 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności 
zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy dokonać tego 
strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. Bloczki z betonu komórkowego 
powinny być czyste i wolne od kurzu. Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, 
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków 
jednego wymiaru i jednej klasy. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy 
zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji 
wodochronnej murów fundamentowych. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie 
ze wznoszeniem murów. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej 
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie 
uszkodzenia murów. Pierwszą warstwę bloczków muruje się na izolacji poziomej na zaprawie 
cementowo wapiennej. Następnie warstwy bloczków muruje się na zaprawę klejową 
cienkowarstwową poziomą po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej. Mury należy 
wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów. W czasie wykonywania 
murów odchylenie muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 metrze wysokości tego 
muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji. Ścianki działowe należy murować na cieką zaprawę klejową 
i łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z płaskownika stalowego. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Wykonywanie konstrukcji 
murowych nie dopuszcza się w temperaturze poniżej 00 C. Rodzaj i grubość spoin w murach winna 
być zgodna z warunkami technicznymi i wynosić w spoinach poziomych o grubości 1-3 mm. 
Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W przypadku przerwania robót 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. 
Zaprawa murarska cementowo-wapienna 
Marka i skład zaprawy używanej do robót murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie. Skład objętościowy zapraw do murów z cegły i pustaków należy dobierać zgodnie z 
wymaganą marką zaprawy (10 Mp). oraz rodzajem użytego cementu i piasku. 
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej 
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
3 godzin – zaprawy cementowo – wapiennej, 
2 godzin – zaprawy cementowej, 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki marki 25 i 35. Dopuszcza się 
stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub 
uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno 
być zgodne z atestami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz marki cementu. Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich 
grubości należy przyjmować: 
- poziome - 12 mm - odchyłka - 2 do + 5 mm; 
- pionowe - 10 mm - odchyłka + 5 mm; 
Murowanie bloczków z betonu komórkowego 
Do murowania bloczków z betonu komórkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych 
zapraw klejowych, gotowych do użycia po dodaniu wody. 
Murowanie przy użyciu zapraw klejowych różni się od klasycznego murowania przy użyciu zapraw 
tradycyjnych zwykłych czy ciepłochronnych. 
Suchą zaprawę klejową należy zmieszać z wodą za pomocą mieszadła osadzonego w wolnoobrotowej 
wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcją producenta. Przed położeniem pierwszej 
warstwy należy za pomocą zaprawy cementowej wyrównać nierówności fundamentu lub płyty 
stropowej. W przypadku układania pierwszej warstwy bloczków na ścianie fundamentowej, należy 
pamiętać o ułożeniu izolacji poziomej pod warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej. 
Po ułożeniu pierwszej warstwy należy wygładzić drobne nierówności pacą do szlifowania, a następnie 
usunąć powstały pył. Następnie specjalną kielnią lub pojemnikiem (patrz zdjęcia) układa się warstwę 
kleju na całej szerokości ściany. 
Grubość warstwy kleju nie może przekraczać 3 mm. Następnie po sprawdzeniu wypoziomowania 
bloczków w narożach budynku rozciąga się poziome sznury, wzdłuż których posługując się 
dodatkową poziomicą i gumowym młotkiem układa się kolejne warstwy. 
Stosując bloczki o pionowych ścianach łączonych na pióro i wpust nie należy stosować klejenia 
pionowych spoin. Przy murowaniu należy zwracać uwagę na zachowanie jednakowej grubości spoiny 
w granicach 2 - 3 mm. 
Bloczków przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie należy zwilżać wodą. 
7. Kontrola , badania i odbiór robót budowlanych 
Ocenie przy odbiorze robót murowych podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość i zachowanie równości 
płaszczyzn oraz grubość spoin. Kontroli podlega również jakość spoin pod względem wytrzymałościowym i 
przyczepności z wyrobami ściennymi. Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w 
WTWiORB. 
7.1 Zgodność wbudowanych materiałów z dokumentacja techniczną i wymaganymi atestami jakościowymi. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
norm. 
8. Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST-część ogólna. 
9. Odbiór robót 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Odbiór jakościowy robót murarskich: 
Odbiór jakościowy przeprowadzany jest na podstawie oględzin i wyrywkowych pomiarów. Określa 
się zgodność wykonywania murów z podanymi w normach warunkami technicznymi. W szczególności należy 
sprawdzić: 
- zgodność położenia i głównych wymiarów ścian z dokumentacją techniczną, grubość ścian, 
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbę, grubość spoin i stopień ich 
zapełnienia zaprawą, 
- zgodność przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawędzie ścian 
zachowują kierunek pionowy, czy zastosowane materiały są zgodne z wymaganiami projektu. 
10. Dokumenty odniesienia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I –Budownictwo 
ogólne : 
– rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych 
– rozdział 9 – konstrukcje i elementy murowe. 
Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branżowe ( BN ) a w 
szczególności: 
– PN – 68 / B – 10020 – Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
– PN – 79 / B – 06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
– PN – 65 / B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowej 
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– PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmianą PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1 
Wymagania dotyczące elementów murowych 
- Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego, 
– PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe 
– PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 
 
SST-04 WIĘŹBA DACHOWA 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru jest wykonanie 
więźby dachowej drewnianej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktów przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienione w1.1.. 
1.3.Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczna 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych związanych z 
wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu. 
2. Materiały 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w laki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

 Drewno konstrukcyjne C-27 
 Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć ognioochronne oraz przed korozją biologiczną 

przez pokrycie ich powierzchni preparatami grzybobójczymi, owadobójczymi i ognioochronnymi 
Drewno zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 338:1999. PN-92/D-95008. PN-92/D-95017. PN- 91/D-95018. 
PN-91/D-95019. PN-75/D-96000, PN-72/D-96002 
Drewniane elementy konstrukcyjne i drewniane konstrukcje zło one wykonuje się z drewna iglastego, 
najczęściej w postaci drewna tartego, rzadziej zaś w postaci drewna okrągłego. Należy przestrzegać warunku, 
by zależnie od miejsca wbudowania i rodzaju zastosowanych połączeń wilgotność drewna użytego na 
konstrukcję nie przekraczała odpowiednio: 
1) 23% dla konstrukcji znajdujących się na otwartym powietrzu. 
2) 20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem, 
3) 18% dla konstrukcji o złączach na pierścienie gładkie rozcięte lub sworznie, 
4) 15% i mniej (wg wymagań technologii) dla konstrukcji klejonych 
Do łączenia elementów drewnianych, w celu zapewnienia współpracy ich części składowych, stosuje 
się różnego rodzaju środki złączeniowe, wśród których wyróżnić można dwie zasadnicze grupy: 
1) łączniki mechaniczne. 
2) połączenia na klej. 
Z punktu widzenia pracy konstrukcji przekroje klejone mają nośność większą ni połączenia uzyskane łącznikami 
mechanicznymi. 
Wśród łączników mechanicznych rozróżnia się: 
1) łączniki prętowe, jak gwoździe, sworznie, wkręty i śruby, 
2) pierścienie i wkładki zębate, 
3) płytki wielogwoździowe. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Montażu dokonać przy użyciu sprzętu: żuraw samochodowy, piła motorowa 
łańcuchowa, dźwig, drobny sprzęt montażowy. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót.Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST .Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Środki transportu: 
1) samochód skrzyniowy 
2) samochód dostawczy 
3) ciągnik kołowy 
4) przyczepa dłużycowa i skrzyniowa 
5. Wykonanie robót 
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Montaż konstrukcji drewnianych poprzedzają czynności przygotowawcze:składanie przewiezionych 
prefabrykowanych części w konstrukcje gotowe do ustawienia na stale we właściwym miejscu budynku; 
sprawdzenie sprawności urządzenia podnośnikowego (dźwigowego) i ustawienie go tak żeby można było 
operować nim swobodnie. 
Przygotowane do montażu konstrukcje ustawiamy lub nakładamy grupami wg ich rodzaju i kolejnej 
numeracji wokół budynku, w pobliżu ich miejsc wbudowania i jak najbliżej urządzeń podnośnikowych. Prace 
montażowe powinny być realizowane na podstawie specjalnie opracowanego projektu lub instrukcji. 
Należy przy tym w szczególności przestrzegać, by:  
1) montowane elementy lub konstrukcje były w trakcie ich przemieszczania na budowie w pełni zabezpieczane 
przed uszkodzeniami wynikającymi z niedostatecznej ich sztywności. 
2) sposób podnoszenia nie wywołał obciążeń niebezpiecznych w warunkach transportu elementu 
3) sztywność przestrzenna (stateczność) konstrukcji była zapewniona w każdej fazie montażu, 
4) etapowa kontrola pomiarowa eliminowała możliwość sumowania błędów przy niedostatecznym 
przestrzeganiu tolerancji wymiarowych. 
5) przewidziane były formy zabezpieczenia drewna przed zawilgoceniem w przypadku konieczności przerwania 
robót montażowych 
6) we właściwych fazach i formie przewidziane było wykonanie usztywnień przeciwwiatrowych. 
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych 
Elementy nośne z drewna odznaczają się dużą trwałością, pod warunkiem ich zabezpieczenia przed 
rozkładowym działaniem czynników korozji biologicznej (grzybów, owadów). Korozja występuje wówczas, gdy 
zawilgocone części drewniane znajdują się w miejscach pozbawionych możliwości przewiewu powietrza. 
Ponieważ głównym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi korozji biologicznej jest zawilgocenie, podstawową 
formą ochron) drewna jest jego zabezpieczenie przed zawilgoceniem. Zabezpieczenie drewna uzyskuje się 
poprzez stosowanie środków impregnujących dostępnych na rynku. 
6. Kontrola Jakości Robot 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonania 
konstrukcji drewnianej dachu. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w 
celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, ST i PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania 
Kontroli jakości podlega 
1) sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną. 
2) sprawdzenie materiałów. 
3) sprawdzenie wykonania konstrukcji dachu 
4) sprawdzenie prawidłowości montażu 
5) sprawdzenie połączeń elementów 
6) sprawdzenie chemicznego zabezpieczenia konstrukcji drewnianej 
Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki. 
7. Obmiar Robót 
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkl. 1.3 są: m3 – 
8. Odbiór Robót 
Odbiór końców konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 
szczególności powinny być sprawdzone: 
1) jakość materiałów 
2) stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
3) stan i kompletność połączeń 
9. Podstawa płatności. 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca 
10. Dokumenty odniesienia 
PN-B-03159:1997 - Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe. 
PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych 
PN-B-03156:1997 - Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych 
PN-B-03155:1997 - Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowanie elementów 
stropowych i dachowych 
PN-EN 28970 PN-ISO 8970:1997 - Konstrukcje drewniane Badanie złączy na łączniki mechaniczne. 
Wymagania dotyczące gęstości drewna 
PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie 
niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 
PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-B-03157:1997 - Konstrukcje drewniane Metody badań Nośność łączników na wyciąganie. 
PN-92/D-95008 - Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe liściaste – Wspólne wymagania i badania 
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PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste – Wspólne wymagania i badania 
PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny - Drewno średniowymiarowe – Wspólne wymagania i badania 
PN-91/D-95019 - Surowiec drzewny - Drewno małowymiarowe 
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
 
SST-05 ROBOTY POKRYWCZE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
B.04.01.00 Pokrycie dachu. 
B.04.02.00 Obróbki blacharskie 
B.04.03.00 Rynny i rury spustowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny być 
produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlakana (blacha stalowa, ocynkowana powlekana poliuretanem matowym 
(50 μm) w kolorze grafitowym. 
2.3. Łączniki 
Do mocowania stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
2.4. Rynny i rury spustowe 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm powlekanej obustronnie poliuretanem (50 
μm) w kolorze grafitowym 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Blachę przewozić przy zastosowaniu odpowiednich samochodów, powinna być ona zabezpieczona przed 
wzajemnym przesuwaniem się. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia dachowego należy zabezpieczyć folią wiatroizolacyjną 
oraz nabić łaty i kontrłaty. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć ognioochronne oraz przed 
korozją biologiczną przez pokrycie ich powierzchni preparatami grzybobójczymi, owadobójczymi i 
ognioochronnymi. Ułożenie na krokwiach drewnianych folii wstępnego krycia z zakładem 15cm i zamocowanie 
zszywkami do krokwi. Folię można przełożyć przez kalenicę – nie rozcinać. Przy instalowaniu folii przestrzegać 
zaleceń producenta folii zwracając szczególną uwagę na sposób postępowania przy otworach okiennych i 
kominach. Folia nad okapem może być wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny spływały do rynny 
lub pod rynnę wtedy czapy śnieżne i lód nie zatykają szczeliny wentylacyjnej przy okapie. FWK powinna być 
przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocą taśmy dwustronnie klejącej. 
2. Nabicie kontrałat na krokwiach przy użyciu ocynkowanych gwoździ 75x2,8mm. 
3. Nabicie łat drewnianych w rozstawie wynikającym z instrukcji producenta blachodachówki. 
4.Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby dachowej. 
5.2. Montaż blach dachówkowych 
1. Montaż pasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb. 
2. Montaż łaty nośnej przy okapie na podkładce dystansowej grubości około 2cm. 
3. Montaż blach – Montaż paneli dachowych może odbywać się na dachu z pełnym deskowaniem jak i 
na dachach wentylowanych. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy kalenica i okap są proste oraz 
czy przekątne dachu są równe. Należy pamiętać, że bazą do montażu będzie okap, a panele będą montowane 
prostopadle do niego. Strefy zaciemnione (rys. 7) to miejsca szczególnie narażone na oddziaływanie wiatru. W 
miejscach tych mocowanie paneli powinno być do każdej łaty. Szerokość strefy można wyznaczyć jak 0,1 b (b- 
długość połaci) lub dla uproszczenia przyjąć, że będą to dwa skrajne panele z każdej strony. Przyjmuje się, że 



 21 

w strefach skrajnych ilość wkrętów powinna wynosić 8 szt./m2, a w strefach środkowych 4-5 szt./m2 W 
przypadku budynków znacznie przekraczających 15m wysokości prosimy o konsultacje z naszymi specjalistam 
W zasadzie kierunek montażu może być dowolny – od prawej do lewej strony lub na odwrót. Poruszamy się w 
stronę listwy z otworami montażowymi. Zasadą, na którą warto zwrócić uwagę jest montowanie paneli w 
kierunku przeciwnym do najczęściej występujących wiatrów w okolicy. Arkusze montujemy zawsze prostopadle 
do okapu wysuwając krawędź 4 do 5 cm poza obróbkę okapową. Przy zastosowaniu pasa podrynnowego 
panele nie muszą być wysunięte poza obrys okapu. Utrzymanie kąta 90 stopni względem okapu ma decydujące 
znaczenie dla dalszego montażu. Jeżeli ten etap nie zostanie wykonany starannie następne panele będą 
układały się nierówno, a na linii okapu powstaną tzw. „zęby”. Ewentualne nierówności związane z brakiem kąta 
prostego pomiędzy okapem i kalenicą zostaną zakryte obróbką – wiatrownicą Do montażu stosujemy specjalne 
wkręty z płaskim łbem – odpowiednie do łat drewnianych oraz stalowych, jak i wkręty samowiercące. Wkręty z 
płaskim łbem wkręcamy na środku otworu montażowego. Należy pamiętać, że panele na dachu będą 
„pracowały” - wkret należy wkręcić do oporu, a następnie odkręcić 0,5 obrotu. W ten sposób umożliwmy 
swobodną pracę pokrycia na skutek rozszerzalności cieplnej materiału zapobiegając pofalowaniu powierzchni 
paneli. W celu zredukowania hałasu (wiatr i opady) na konstrukcji (szczególnie stalowej) zaleca się pod każdym 
panelem zamocowanie maty wygłuszającej. 
4. Montaż obróbek – niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach miedzianych na dachach 
krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosować obróbki z blachy powlekanej w kolorze 
blachodachówki. Przy kominach wykonać obróbki wysokości 15cm, górna krawędź obróbki wsunięta w spoinę 
muru komina. Wiatrownice – obróbka z blachy powlekanej powinna licować z górną powierzchnią blachy 
dachówkowej. Na ścianie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół ściany i mieć kapinos długości 
2cm. Obróbkę na ścianie szczytowej mocować wkrętami krótkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w 
murze – zgodnie ze spadkiem dachu. Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co 
drugim grzbiecie blachy dachówkowej. Między blachą gąsiora a blachą dachową wcisnąć uszczelkę z pianki PU 
stosowną do kształtu fali blachodachówki. W uszczelce co 1,50m zostawić otwór wentylacyjny szerokości 1cm. 
5. Osadzenie wyłazu dachowego – wyciąć łaty na powierzchni wyłazu, folię FWK naciąć i wywinąć na połać 
dachową. Zamontować wyłaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na wysokości umożliwiającej poprawne 
uszczelnienie w płaszczyźnie blachodachówki. Wokół wyłazu w pasie szerokości 25cm przymocować na 
zszywki folię FWK. Do wyłazu przykręcić obróbki zakupione w komplecie z wyłazem. W blasze pokrycia 
dachowego wyciąć otwór i spasować z zamocowanym wyłazem : blacha musi podchodzić pod obróbkę wokół 
wyłazu i być przymocowana do łaty poniżej wyłazu oraz uszczelniona silikonem dachowym. 
6. Akcesoria kominiarskie tj. ławy i stopnie zamontować w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym 
stosując zalecenia montażowe producenta tych akcesoriów. Maksymalny rozstaw wsporników ławy 
kominiarskiej wynosi 90cm. 
7. Po zakończeniu robót na dachu, w ścianach osadzić uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt. na 
długości każdej rury spustowej. 
5.3. Obróbki blacharskie 

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
 roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 

w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4. Rynny 

 rynny powinny być wykonane z typowych członów odpowiadających ich długości handlowej i składane 
w elementy wieloczłonowe, 

 powinny być łączone w złączach poziomych na zakład; złącza powinny być klejone lub łączone „na 
wcisk” (w zależności od typu rynien), 

 rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 50 cm, 

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
 rynny powinny mieć zamontowane wpusty do rur spustowych, 

5.5. Rury spustowe. 
 rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających ich długości 

handlowej i składane w elementy wieloczłonowe, 
 powinny być łączone w złączach pionowych na zakład, złącza powinny być klejone lub łączone „na 

wcisk” na całej długości, 
 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 

niż 2,5 m, 
 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 

zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały pokryciowe 
a) Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. 
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b) Materiały pokryciowe dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów pokryciowych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót B.04.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 
– dla robót B.04.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
 
SST-06 TYNKI I OKŁADZINY 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin ściennych wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
– Tynki gipsowe 
– Okładziny ścienne wewnętrzne glazura 
– Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe silikonowe 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
– gatunek I 80% 
– gatunek II 75% 
2.5. Podkład tynkarski (do tynków cienkowarstwowych): 

 Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych, wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna 
przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych 
(zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. Nakładać w jednej warstwie. 

2.6. Zaprawy tynkarskie cienkowarstwowe silikonowe: 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie i polega na 

wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej, każdorazowo tej samej ilości wody (około 5-5,2l) i 
dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy 
do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. 

 Zaprawę należy przygotować w odpowiedniej ilości, gdyż czas otwarty pracy (od naciągnięcia do 
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z 
reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, 
nasłonecznienia oraz wiatru. 

 Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych mogą być prowadzone w 
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz 
deszczu2.4. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 
należy zwilżyć wodą. 
5.2.2. Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy - podłoże, na którym będzie wykonywany 
cienkowarstwowy tynk mineralny musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych 
fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności zapraw tynkarskich. Powinno ono 
charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia tynku z podłożem. 
Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe, ściany murowane z elementów na cienkie spoiny, itp. 
- także jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i cementowowapiennym. 
Podłożami nienośnymi, na których nie można wykonywać 
cienkowarstwowych tynków są np. ściany drewniane lub drewnopochodne, ściany obłożone wykładzinami z 
tworzyw sztucznych (np. siding) ściany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podłoża metalowe. 
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia 
lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, 
cegła silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i 
silnie nasiąkliwymi. Generalnie podłoża należy przygotować do tynkowania najpierw przez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją gruntującą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-
wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych i klinkierowych 

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowowapiennej marki 5 lub 3. 

 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Nakładanie podkładu tynkarskiego 
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Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 
Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład może służyć jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków 
5.6. Nakładanie mineralnych tynków cienkowarstwowych 
Tynki mineralne są produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg. 
Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej, każdorazowo tej samej 
ilości wody (około 5-5,2l) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. 
Materiał jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. 
Czynności nakładania i fakturowania tynków mineralnych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do 
+25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. 
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez 
zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami 
okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze 
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw 
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i 
podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić 
uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
5.7. Tynk kamyczkowy - należy nakładać na podłoża nośne, zwarte, suche, pozbawione wszystkich substancji 
utrudniających przyczepność, takich jak: kurz, brud, tłuste plamy. Wszelkie ubytki i nierówności podłoża należy 
uzupełnić zaprawą cementową. Przed nakładaniem tynku dobrze wyschnięte i wysezonowane podłoże należy 
zagruntować farbą gruntującą pod tynki akrylowe w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Nowe podłoża 
cementowe i cementowo-wapienne należy zagruntować po min. 4 tygodniach do ich wykonania. Nakładanie 
tynku można rozpocząć po wyschnięciu farby gruntującej tzn. po min 24h od zagruntowania. Wyrób jest gotowy 
do użycia. Przed rozpoczęciem nakładania masę należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego 
mieszadła do uzyskania jednolitej konsystencji. Do nanoszenia i wygładzania tynku należy stosować pacę ze 
stali nierdzewnej. W celu uniknięcia przerw oraz uzyskania jednolitej struktury tynku, masę należy nakładać na 
grubość ziarna na całą wykonywaną powierzchnię. Z powodu występowania surowców pochodzenia 
naturalnego, dla uzyskania najlepszych walorów estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowiącej 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo. 
Powierzchnie zewnętrzne w trakcie nakładania i wysychania tynku należy osłaniać przed zbytnim 
nasłonecznieniem, deszczem, wiatrem, aż do momentu całkowitego wyschnięcia. W przypadku stosowania w 
pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu. Po wykonanej pracy 
narzędzia należy umyć wodą. Zabrudzenia trzeba usuwać przed zaschnięciem. 
Temperatura stosowania od +5 do +25°C. 
Temperatura składowania od +5 do +35°C. 
Uwagi 
Bezpośrednio po nałożeniu tynk ma barwę mleczno-białą, która zanika w procesie utwardzania 
powłoki. Nakładanie i wysychanie tynku przy złych warunkach atmosferycznych może spowodować 
powstanie trwałych przebarwień. Przy dużej wilgotności powietrza dopuszcza się występowanie 
jaśniejszego nalotu, który ustępuje w procesie utwardzania. Niskie temperatury lub duża wilgotność 
powietrza znacznie wydłużają czas schnięcia tynku. W przypadku podciągania kapilarnego podłoża, 
należy bezwzględnie wykonać izolację przeciwwilgociową ze specjalnej folii lub styropianu. 
6. Kryteria oceny jakości i odbioru 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
8. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
9. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, 
pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 
10. Podstawa płatności 
B.0501.01 i B.05.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej. 
B.05.02.00 Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej. 
11. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
SST-07 POSADZKI 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.06.02.00 Posadzki właściwe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
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– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Kleje do płytek ceramicznych oraz zaprawy do fugowania: 
2.4.1. Zaprawa klejowa przeznaczona do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, 
terakota, klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego jest 
gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. 
Podłoże mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych 
cementowy bądź anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych 
tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa klejowa jest materiałem budowlanym 
o wszechstronnym zastosowaniu, nadaje się także do wyrównywania i szpachlowania powierzchni oraz do 
murowania. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5 mm. 
2.4.2 Zaprawa do fugowania przeznaczona do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷6 mm, w ściennych i 
podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), płytek z kamienia 
naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki ceramicznej, jest suchą mieszanką 
najwyższej jakości spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, barwników 
oraz dodatków modyfikujących. Stosować ją należy do fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, 
ściennych płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podłożach wykonanych w systemie 
ogrzewania podłogowego lub ściennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na 
tarasach, balkonach i elewacjach budynków. Można stosować do wypełniania spoin w nowych okładzinach oraz 
do uzupełniania lub wymiany fug w okładzinach odnawianych. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Zaprawa powinna charakteryzować się wysoką elastycznością, wytrzymałością i przyczepnością, a 
tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczególności odpornością na spękania, 
zarysowanie oraz odspojenie od płytek. 
Do mocowania płytek należy stosować zaprawy klejowe. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy do fugowania, 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
2.4.3. Gres - płytki o podwyższonej antypoślizgowości. 
2.4.4. Parkiet dębowy kl. I/II (klasa Natur/Markant) klepka gr 22mm o szerokości 70mm i długości min. 3500mm 
o parametrach zgodnych z normą PN-EN 13226. Podłoga lakierowana po montażu lakierem sportowym o 
odpowiednim stopniu poślizgu. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.3. Układanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych: 
5.3.1. Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie 
prawidłowej grubości warstwy (2÷5mm), należy korygować używając materiałów zalecanych do tego 
typu prac. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą. W przypadku 
konieczności klejenia płytek na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do 
oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu 
połączenia po 48 godzinach. Wykonując okładziny z płytek na stabilnych i usztywnionych sklejkach 
wodoodpornych lub bezpośrednio na powierzchni starej glazury należy stosować zaprawę klejącą o 
zwiększonej elastyczności i przyczepności lub zaprawę przygotowaną z dodatkiem emulsji elastycznej. 
5.3.2. Przygotowanie zaprawy - zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do 
naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,21÷0,24 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż 
do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z 
mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną 
zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. Stosując zaprawę z dodatkiem emulsji elastycznej, 
suchą mieszankę należy wsypać do wodnego roztworu emulsji, sporządzonego zgodnie z instrukcją znajdującą 
się na jej opakowaniu. Dalsze czynności należy wykonać tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawę 
przygotowaną z dodatkiem emulsji elastycznej należy zużyć w ciągu ok. 2 godzin 
5.3.3. Układanie płytek - w cienkowarstwowej metodzie układania płytek, zaprawę należy nanieść na 
przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w 
jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą 
powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około 10÷30 minut (w 
zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, 
zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli 
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klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę 
kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. 
Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku 
z klejem była równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek 
układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była 
całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli 
zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar 
zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można 
rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość 
użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
5.3.4. Fugowanie płytek - zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się je 
używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni 
spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie 
prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. 
Nie wolno czyścić płytek "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania 
suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka 
pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie 
powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. 
Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym 
miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed 
zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz 
można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca 
zaprawa nie była narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i 
dużą wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także 
zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do 
pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne 
rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie 
na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących 
się w miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) 
należy stosować odpowiednie listwy wykończeniowe lub wypełnienie materiałami trwale 
elastycznymi, np. silikonem. 
W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca 
się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka 
ochronnego. 
5.3.5. Podłoga sportowa 
Układ rusztu sprężystego dla podłogi powierzchniowo elastycznej: 
- izolacja (folia PE min. 0,2 mm) 
- element sprężysty (o łącznej grubości min.10mm w rozstawie co 50cm w osi pod 
legarem), 
- legary układane krzyżowo (z drewna sosnowego lub świerkowego klasy II-III, 
impregnowanego Ogniochronem lub innym środkiem metodą zanurzeniową lub ciśnieniową, gr. 20mm, 
szerokości 95mm, układane w rozstawie co 50cm w osi), 
- ślepa podłoga (z drewna sosnowego lub świerkowego klasy II-III, impregnowanego 
Ogniochronem lub innym środkiem metodą zanurzeniową lub ciśnieniową, gr. 20mm, szerokości 95mm, 
układana w rozstawie co 115mm w osi), 
- izolacja (folia PE min. 0,2mm). 
Uwagi: 
- Legary i ślepa podłoga powinny być impregnowane środkami p.poż. do stopnia trudnozapalności. 
- Wilgotność rusztu – 12% - 16% 
- Tarcica na ruszt powinna posiadać świadectwo impregnowania ognioi 
biochronnym do stopnia trudnopalności środkiem posiadającym Aprobatę Techniczną ITB oraz ocenę 
higieniczną PZH. 
- Podbudowę stanowić powinno podłoże betonowe – równe, oczyszczone i suche (wilgotność 3%). 
Parametry techniczne: 
- Absorpcja energii uderzenia KA55 (%) 
x min 25 / x max 75 - wymagania nie mniej niż 59 % 
- Ugięcie standardowe StV (mm) - x max = 2,8 
- Odporność na działania toczne VRL (N) przy 150 przejazdach - wymagania nie mniej niż 1500 N 
- Współczynnik odbicia piłki BR (%) - wymagania nie mniej niż 96 % 
5.3.6. Wycieraczki 
- Zewnętrzne 
Kratownice wciskane w wersji tzw. ząbkowanej (serrated) o zwiększonej sile czyszczenia. 
Ocynkowane kratownice złożone są z płaskowników nośnych połączonych płaskownikami 
poprzecznymi. Seratowania wykonane na płaskowniku poprzecznym. Wielkość oczka 34x11mm, 
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grubość płaskownika nośnego 30x2mm. Montaż krat we wnękach o głębokości 35mm. Obramowanie 
z kątownika stalowego 35x35x4mm. 
- Wewnętrzna 
Wycieraczka gumowa z EPDM, zlokalizowana przy głównych drzwiach wejściowych. Zwijalną matę 
gumową gr. 22mm należy zamontować we wpuście o głębokości 25mm, wykończonym 
ramą aluminiową. Zastosowano maty gumowe przeznaczone do budynków o dużym natężeniu ruchu i 
charakteryzujące się odpornością na ścieranie oraz zmiany temperatury. 
Uwaga : Wycieraczki po ułożeniu powinny licować się z poziomem nawierzchni 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (B06.02.00, B06.02.01, B06.02.02), mb (B06.02.03). Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość zgodnie z pkt 7 wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN-12004:2002/A1:2003 Zaprawy klejowe. 
 
SST-08 STOLARKA i ŚLUSARKA 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wymiany stolarki okiennej z PCV oraz drzwiowej drewnianej oraz ślusarki. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Okna PCV - profile w kolorze białym. Zewnętrzne – profile ciepłe U= 0,9 W/m2*K). 
- Okno aluminiowe – nieotwieralne, o odporności ogniowej 60 minut. Zewnętrzne - profile 
ciepłe (U = 0,9 W/m2*K). 
- Drzwi aluminiowe pełne i przeszklone 
Zewnętrzne - profile ciepłe w kolorze białym (U = 1,3 W/m2*K). 
– o odporności ogniowej 30 minut z samozamykaczem.(jeżeli występują w DT) 
– o odporności ogniowej 60 minut i dymoszczelne, wyposażone w trzymacze (jeżeli występują w DT). 
elektromagnetyczne. 
- Drzwi płytowe - wytłaczane fabrycznie, wzmocnione (przeznaczone do budynków 
użyteczności publicznej), pełne. Ościeżnice – drewniane. 
- Drzwi kabin sanitarnej - systemowe, z zagęszczonego laminatu wysokociśnieniowego. 
Uwagi : 
- Stosować szyby bezpieczne (min. P2A),  
- W dolnej części drzwi pomieszczeń sanitarnych należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym 
przekroju min. 0,022m2. 
Uwagi: 
- Okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne. 
- Przy drzwiach zastosować odboje ze stali nierdzewnej. 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
2.7. Parapety – wymianie podlegają zarówno parapety wewnętrzne jak i zewnętrzne: 
2.7.1. parapety wewnętrzne – z konglomeratu narożniki zaokrąglone, szerokość i długość 
dostosowana do wymiarów otworów. 
2.7.2. parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze obróbek blacharskich 
dachu (kolor grafitowy), 
2.9. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
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5.1.2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 
pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić pianką poliuretanową. 
 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie; 
5.2.2. Osadzanie stolarki okiennej 

 Montaż ościeżnicy. 
 Obsadzenie ościeżnicy przy użyciu kotew stalowych ocynkowanych rozmieszczonych równomiernie na 

obwodzie w ilości co najmniej 2szt na jedną stronę, wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i 
silikonem. 

 Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 
 Wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży do lica ściany i naruszonych tynków ściany. 
 Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. 

5.2.3. Osadzanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych - parapety zewnętrzne okien z PVC powinny być 
podsuwane pod ramy okien> Przestrzenie podparapetowe należy starannie uszczelnić materiałem 
uszczelniającym (pianką poliuretanową). 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą –1 –1 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji B.07.01.00 i B.07.02.00 – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– demontaż istniejącej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach po zdemontowanej uprzednio z 
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 
AT-15-2902/2003 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z nieplastyfikowanego PCV 
 
SST-09 ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących robót malarskich: 
B.09.02.00 Malowanie tynków. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Spoiwa bezwodne 
2.2.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.2.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.4. Farby budowlane gotowe 
2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.2. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby lateksowe, półmat odporne na szorowanie i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5. Środki gruntujące 
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
2.5.2. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
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obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. Wykonanie robót 
Przed malowaniem pomieszczeń ściany należy oczyścić oraz przeprowadzić niezbędne naprawy ew. rys i 
pęknięć. Pomieszczenia nr 1.9, 2.8, 2.9 nie wymagają malowania. 
Kolorystykę pomieszczeń należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
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8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 
SST-0.10. ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 
przetargiem. 
B.10.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B.10.02.00 Izolacje termiczne. 
B.10.03.00 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa termozgrzewalna - izolacja przzeciwwilogociowa 
2.2.2. Folia paroizolacyjna – stosowana jako ochrona konstrukcji stropu nad poddaszem i izolacji cieplnej 
ułożonej na nim przed wilgocią z wnętrza. Charakteryzuje się ona bardzo niską paroprzepuszczalnością - około 
0,5 g/m2/24h. Należy zastosować folię o grubości 0,2 mm posiadającą wymagane atesty i aprobaty techniczne. 
Folie te układa się od strony pomieszczeń ogrzewanych między izolacją cieplną, a konstrukcją stropu, dzięki 
czemu para wodna nie przedostaje się do wewnątrz jego konstrukcji. 
2.2.3. masa asfaltowo-kauczukowa - hydroizolacja podziemnych ścian fundam,entowych 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
a) ścian fundamentowych – styropian ekstrudowany XPS 300-034 gr. 10cm, 
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b) podłogi na gruncie – styropian EPS 100-036 gr. 12cm, 
c) stropu – wełna mineralna gr. 27 cm. 
d) ścian zewnętrznych – styropian fasadowy EPS 036 gr. 12cm. 
2.4. Materiały do gruntowania podłoży poziomych i pionowych 
Stosować impregnaty bazie wodnej dyspersji akrylowej przeznaczone do gruntowania i 
wzmacniania nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży poziomych i pionowych, 
wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, 
bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. 
Regulują one proces chłonności podłoża i zapobiegają „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z 
wykonywanych na nich warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp., 
dzięki temu poprawiają warunki wiązania zapraw i przyczyniają się do osiągnięcia przez nie 
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Zastosowane do gruntowania podłoża 
przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla 
się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach 
bez okien, jest niepalna. Zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na 
temperatury od -20oC do +80oC. 
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy 
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Chronić przed dziećmi! Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z 
lekarzem. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.10.01.00 
5.1.1. Przygotowanie podkładu: 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Izolacje z folii: 
a) Folia paroprzepuszczalna (FWK) – układana bezpośrednio na krokwiach, rozwijamy 
folię paroprzepuszczalną wzdłuż okapu tak, aby jej dolna krawędź kończyła się na pasie 
przyrynnowym (skropliny spływają do rynny), lub na krawędziach krokwi (folia 
wpuszczona pod rynnę). Folię mocujemy wstępnie zszywkami do pierwszej i ostatniej 
krokwi na całej szerokości, zaś na krokwiach pośrednich jedynie w górnej części, która będzie przykryta 
następnym pasem folii. Folia powinna być rozwinięta tak, aby nie tworzyły się zwisy i załamania, ale nie wolno 
jej mocno napinać, gdyż pracuje termicznie. Najwygodniej jest po ułożeniu każdego pasa folii przybić 
przygotowane odcinki kontrłat, na których w rozstawie zależnym od rodzaju pokrycia przybijamy łaty. 
Kontrłaty dadzą ostateczne mocowanie FWK, a łaty ułatwią poruszanie się po dachu podczas dalszych prac. 
Zakład folii powinien wynosić od 10 do 15 cm. Przy foliach o niskiej paroprzepuszczalności górna krawędź 
ostatniego pasa folii powinna się kończyć 5 cm poniżej wierzchołka kalenicy, natomiast przy foliach otwartych 
dyfuzyjnie zamykamy całą konstrukcję dachu. Przy stosowaniu folii na dachach szalowanych postępuje się 
analogicznie. W przypadku nachylenia dachu mniejszego niż normatywne (poniżej 30°) należy stosować 
specjalne folie o zwiększonej wodoszczelności, a wszystkie miejsca zakładów i połączeń skleić klejem bądź 
taśmami klejącymi i dodatkowo uszczelnić miejsca mocowań. Każdy producent określa jak 
długo dana folia może pozostawać na dachu wystawiona na oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego. 
b) Folia paroszczelna - rozpina się i mocuje na wierzchu konstrukcji stropu nad poddaszem, a następnie układa 
się termoizolację z wełny mineralnej. Trzeba pamiętać o tym, aby zamykać w struchu suchy materiał 
termoizolacyjny. Dlatego należy wystrzegać się prac związanych z rozpinaniem paroizolacji podczas 
wykonywania mokrych prac wykończeniowych, w szczelnie zamkniętych i ogrzewanych pomieszczeniach 
podczas gdy na zewnątrz panują niskie temperatury. Maksymalnie powinno się skracać czas od momentu 
wbudowania termoizolacji do momentu uszczelnienia paroizolacji. Chodzi o to, aby jak najmniej wilgoci uwięzić 
w warstwach ocieplenia. Paroizolacja musi być wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca 
zakładkowania folii zaklejane są specjalnymi taśmami. Przy połączeniu folii paroizolacyjnej ze ścianami 
szczytowymi, kolankowymi i kominem powinno stosować się między folią a ścianą klejące taśmy rozprężne, a 
całość przez folię przybić listwą dociskową. Również wszystkie przejścia przez folię instalacji (elektryczna, 
odpowietrzająca, anteny itp.) muszą być uszczelnione specjalnymi taśmami. 
5.2. Izolacje termiczne B.10.02.00 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 
frezowane należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez 
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ubytków i wyszczerbień, w przypadku łączenia płyt „na styk” bez felca, styk należy uszczelnić pianką 
poliuretanową. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
5.2.3. Wełna mineralna na ocieplenie stropu poddasza może być zastosowana w postaci filców i mat 
rozprężnych lub lekkich płyt. Przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy przestrzegać nst zasad: 

 pracownicy bezpośrednio montujący wełnę mineralną powinni nosić luźną odzież ochronną 
(kombinezon roboczy) oraz rękawice; 

 docinanie wełny mineralnej oraz szlifowanie jej powierzchni powinny odbywać się w wentylowanych 
pomieszczeniach. Aby zapobiec powstawaniu dużej ilości pyłu zaleca się docinać wełnę ręcznie, na 
przykład ostrym nożem; 

 podczas szlifowania powierzchni płyt wełny skalnej przed nałożeniem warstwy zbrojącej, wskazane jest 
zabezpieczenie górnych dróg oddechowych maseczką przeciwpyłową, a oczu okularami ochronnymi, 
podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna; 

 pomieszczenie, w którym trwają prace należy utrzymywać w należytej czystości, a po zakończonej 
pracy pracownicy biorący udział w montażu izolacji powinni umyć ręce i twarz zimną wodą. 

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 
5.3. Gruntowanie podłoży B.10.03.00 
5.3.1. Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i 
wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji 
usunąć. 
5.3.2. Przygotowanie emulsji – emulsja produkowana jest jako gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno 
jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1. 
5.3.3. Sposób użycia - emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, 
jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo 
chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po 
wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie 
powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
5.3.3. Zużycie - średnio zużywa się 0,050,2 kg emulsji na 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia 
chłonności podłoża. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.2. Roboty wg B.10.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
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– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Płyty styropianowe. 
 
SST-011 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z 
wykonaniem robót zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robot objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem 
- utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm 
- ogrodzenie 
- mała architektura 
- zieleń 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
Wzdłuż granicy zaprojektowano ogrodzenie stalowe, przęsłowe, systemowe w kolorze grafitowym lub zielonym. 
Przęsła stalowe wys. 1,45m wykonane z profili o przekroju 20x20mm i 40x27mm. Słupki stalowe ogrodzenia o 
przekroju 80x80mm i rozstawie osiowym 2,6m, należy osadzić w fundamentach betonowych (C15/20) o wym. 
40x40cm i głębokości 100cm. Pod przęsłami wykonać cokół betonowy szer. 20cm, wystający ponad teren 20cm 
i zagłębiony w gruncie 50cm. 
Elementy małej architektury 
Ławki stałe  
Przewidziano 2szt. ławek bez oparć (w nawierzchni z kostki betonowej). Wykonane z trzech listew na 
konstrukcji metalowej z kątowników 60x60x6mm. Elementy metalowe ocynkowane. Listwy 
drewniane należy zaimpregnować  Łączna długość ławek : 5,0m. Kolor uzgodnić z inwestorem. 
Kosze 
Proponuje się kosze na śmieci - 2 szt. Należy zamontować je w okolicy wejść do obiektu. Kosze wykonane 
z blachy ocynkowanej, zamontowane do podłoża za pomocą słupka z ceownika hutniczego. Kolor uzgodnić z 
inwestorem. 
Stojak na rowery (1szt.) umieszczono przy wejściu. Stojak modułowy 5-stanowiskowe, wykonane z rur 
stalowych mocowanych do podłoża. 
Szata roślinna i ukształtowanie terenu 
Projektowana zieleń 
Jednocześnie na działce zaplanowano nowe nasadzenia 12 szt krzewy liściaste. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogolne”p.3. 
Roboty związane z wykonaniem podłoża jak i układaniem płyt i obrzeży będą wykonywane ręcznie. 
Do cięcia płyt i obrzeży używać np. pił diamentowych. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów do napraw konstrukcji betonowych. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. Transport 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego oraz transportu przewidzianego do 
tych robot i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych. 
Transport obrzeży betonowych. 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowej. Obrzeża powinny być 
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zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
5. Wykonanie robót 
Zgodnie z zaleceniami i kartami katalogowymi producentów. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 
Wykonanie podbudowy betonowej 
Osadzenie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej, 
Osadzenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej, 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm, i 8 cm 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W 
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone 
z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni 
podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem 
były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża prze profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3 do 4przejściami walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie zPN-88/B-04481( metoda I lub II). 
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest 
segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 
być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w 
warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według 
normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów 
koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna 
być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5- 
krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać 
w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
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gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania 
podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w 
równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca 
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna 
być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i w wibrowywanie kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być 
przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 kN/m, 
albo walcem ogumionym w celu do gęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową 
1:3. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Współczynnik wodnocementowy 
dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 
MPa, R28= 14 MPa. 
Kostkę można układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami 
prostopadłymi do osi drogi. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. 
Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja 
podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można 
układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. 
Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli wciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć 
przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na 
podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. 
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Wypełnienie spoin zaprawą cementowopiaskową 
powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 
dodatkiem1% cementu w stosunku objętościowym, 
głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
W celu pielęgnacji nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowopiaskową 
należy polać nawierzchnię wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywać ją w stałej 
wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać 
w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków 
atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
Osadzenie obrzeży betonowych 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie 
koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać 
na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża 
powinien się znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonowej) i 
poleceniami Inspektora. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
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wypełnić je piaskiem na pełną głębokość. 
Osadzenie krawężników betonowych ulicznych 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony 
w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PNB- 06251, przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i 
zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od 
jezdni) wynosiło10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnętrzna 
ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie krawężników na ławie 
betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola robot obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości ułożenia płyt betonowych, ustawienia obrzeży oraz wypełnienia spoin. 
Ocena poszczególnych etapów robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Wymagania ogólne 
Jednostką obmiarową dla ułożenia obrzeży jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 
chodnikowego oraz wykonanej opaski. 
Jednostką obmiarową dla robot pozostałych jest 1m2 wykonanej nawierzchni 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Wymagania ogólne 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 
- Dziennik budowy, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia). 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto 
- wykonana podsypka 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności zawarte w umowie z Wykonawcą 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw 
2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
4. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
5. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 
6. PN-EN 1339:2004 Betonowe płyty chodnikowe. Wymagania i metody badań 
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SST-012 OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin elewacyjnych. 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: "Tynki i okładziny zewnętrzne" 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
Zakres robót objętych ST 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie. 
Określenia podstawowe 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z 
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do 
pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu 
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie połączenia 
obu tych składników, która po zastosowaniu twardnieje. Jest używana do spajania. 
Strop - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku 
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 
wytrzymałości na ściskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza średnią 
wytrzymałość na ściskanie zaprawy po 28 dniach 
Podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na której ma być wykonany 
podkład lub powłoka malarska 
1.3 Materiały 
TYNK MINERALNY BARWIONY W MASIE - kolory wg wzornika NCS po uzgodnieniu szczegółowym z 
Inwestorem 
1.4 Sprzęt 
Sprzęt - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt - lista 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
środek transportowy żuraw okienny przenośny 0,15 t 
1.5 Wykonanie poszczególnych elementów robót 
Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych w technologii bezspoinowego systemu 
ociepleń BSO), z zastosowaniem wełny mineralnej. System ten polega na przymocowaniu do 
ścian płyt (zaprawą klejącą i łącznikami), wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego 
zatopioną w zaprawie klejącej a następnie wykończeniu całości tynkiem mineralnym 
gruboziarnistym w kolorze czarnym. 
W skład zestawu materiałów ww. systemu wchodzą: 

 klej do przyklejania styropianu/wełny; 
 płyty z wełny mineralnej; 
 łączniki mechaniczne; 
 uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego; 
 siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m 2 ); 
 preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki; 
 wyprawa tynkarska; 
 dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz 

inne materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji). 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt z wełny mineralnej na słabych 
podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji 
kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest 
wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z 
klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy 
podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym), zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego 
wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić 
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt z wełny mineralnej należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. 
równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt 
końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku 
występowania niewielkich (do 3cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze 
wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można 
nakładać tę zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15mm. 
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Większe nierówności (ponad 3cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. Należy 
jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego styropianu nie może przekroczyć 20cm. W uzasadnionych 
przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się 
zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego 
wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z 
podłożem /np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. 
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego 
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę 
wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo 
istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości 
zakotwienia łączników. 
Sposób przyklejania płyt z wełny mineralnej do ściany 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie z wełny mineralnej metodą 
"pasmowo-punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6cm, a na pozostałej 
powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w 
odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza 
krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50x 100cm to na środkowej jej części należy nałożyć 
około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać 
min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez 
uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się 
poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie 
kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze 
ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. Płyty należy przyklejać w 
układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 
Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. 
Do mocowania płyt styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem 
plastikowym. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym 
stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i 
wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych 
montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt 
styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na 
prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem 
warstwy termoizolacji. 
Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt z wełny mineralnej 
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt z wełny mineralnej musi być równa i ciągła. Po 
związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt do podłoża należy całą 
zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe 
podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia 
termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy 
systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy 
rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie 
wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej 
Przy zastosowaniu płyt termoizolacyjnych, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą 
zaprawy klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię 
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4mm, 
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy 
można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie 
napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub 
poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni 
na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy 
klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. 
Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. Szerokość siatki zbrojącej 
powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na 
całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 
przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 
20x35cm. 
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych 
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ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są 
narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian 
parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie 
warstwy tkaniny do wysokości 2m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki 
należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się 
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej 
gramaturze zwaną "siatką pancerną". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 
Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i 
dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na 
przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie 
naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem 
pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys 
i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego. 
Rusztowanie: 
Rusztowanie należy dobrać do wysokości budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawą 
odpowiadającymi normom bezpieczeństwa. 
Szczegółowe warunki wykonywania robót 
Rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie jednostkowe od 
konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla danego podłoża. 
Podkłady 
pod stojaki rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu. Rusztowanie należy składać 
zgodnie 
z instrukcją producenta przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które s ą montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 
Rusztowanie rurowo- złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. 
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku. 
Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu 
wszystkich robót należy dokonać odbioru, spisać protokół, który stanowi podstawę dopuszczenia 
rusztowania do użytkowania. W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan techniczny 
rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania należy sprawdzić: materiały, podłoże, prawidłowość 
wykonania, urządzenia piorunochronne. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu , gołoledzi, podczas burzy i wiatru , 
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów 
jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii 
powyżej 30 kV. (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub 
wyłączyć spod napięcia ). 
1.6 Kontrola jakości robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie 
badanie na przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany 
nie później niż przed upływem roku od ukończenia robót tynkowych. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - zapraw, 
podkładów oraz opracować laboratoryjnie wymagany skład zaprawy. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac. 
W szczególności kontrola powinna obejmować; 

 sprawdzenie podłoży, 
 sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
 sprawdzenie grubości tynku, 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
 sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Kontrola robót montażu rusztowań obejmuje: 
 stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
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 posadowienie rusztowania, 
 siatkę konstrukcyjną– sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, 
 stężenia– czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  
 zakotwienia– poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania, 
 pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania, 
 komunikację - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
 urządzenia piorunochronne- poprzez pomiary oporności, 
 usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii, 
 zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym. 

1.7 Obmiar robót 
Obmiar robót - ogólne zasady zawarte założeniach ogólnych katalogach nakładów 
rzeczowych 
1.8 Odbiór robót 
Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie 
poprawek bez opóźniania ogólnego postępu robót. 
Przedmiotem odbioru robót zanikających w przypadku tynków są: 

 podłoże przy robotach tynkarskich, 
 stan zamocowania ościeżnic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich. 

Podstawa płatności 
Podstawa płatności - ogólne zasady 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcą 
1.9 Przepisy związane 
Normy i instrukcje 
PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane. 
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
SST 013 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych. 
2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących 
w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia jest obowiązany. 
4. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
rozbiórkowych i obejmują: 

 elementy istniejącego budynku w zakresie rozbiórki niektórych ścian wewnętrznych i dachu 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania prac rozbiórkowych materiały nie wysterują. 
3. SPRZĘT 
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Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 
warunków. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić 
szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować 
uszkodzenie ciała. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze 
służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 
gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 
miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące 
i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 
 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 
mechaniczną, 

 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 
przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 
okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z 
tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 
znanych w momencie odbioru robót. 
Przechowywanie gruzu 
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)__ 


