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I. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych sporzadzono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Zgodnie ze wspolnym stownikiem zamdwienia (CPV) ponizsze prace majg nastepujacy kod:

45 232 130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagdania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej, w sktad ktdrej wchodza:

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- obiekty sieciowe,
oraz obejmujg wymagania ogdlne dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi
przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentow robot.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

Stosowane rury PCV winny mie¢ sztywno$¢ obwodowa SN = 8kN/m3.

Robotami towarzyszacymi dla wyzej wymienionych prac przy budowie kanalizacji jest geodezyjne
wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacja geodezyjna poza pokazaniem usytuowania przewodéw na planie zagospodarowania
powinna zawiera¢ informacje dotyczacg niwelety kanatdw oraz ich opis, $rednice i materiat.
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II. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu, oczyszczalnie Sciekdw itp. stanowigce odrebne
pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji, Ministrowi Obrony Narodowej, oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 9.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzniejszymi zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiardow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesS¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., 2 p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
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zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" Ilub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem
iloSci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

Wspolnym Slowniku Zamowien — jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjq umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robodt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy budowlane majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci  okreSlone  w  dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne

i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjag
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene umowna.

2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdliny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag
odziez da ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb Zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
u. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty
bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

3. Materialy
3.1. Zrédta uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy Ilub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i witasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rdznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

9|Strona



STWIORB

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport
5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot
- Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadaC sie z czeSci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

— Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

— Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robodt,
mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjy
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme  gromadzenia  wynikbw  badan  laboratoryjnych,  zapis = pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot.

7.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete istwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw irobdt ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnione przez Inspektora nadzoru harmonogramy robdt i programy zapewnienia jakosci,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 7.8.1-7.8.3, nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot
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8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot Btedne dane zostanag
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

8.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robdt.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

— odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

jakoS¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie
9.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin  wykonania robot poprawkowych i  robot uzupetniajgcych  wyznaczy  komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robét".

10. Podstawa pfatnosci
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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III. ROBOTY ZIEMNE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z budowa sieci
kanalizacyjnych i przebudowg uzbrojenia na wodociagu.

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop — dot szeroko— i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watdw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugosc, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy
lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50m i o
dtugosci powyzej 1,50m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dlugosci dna wiekszej od 1,50m.
Plantowanie terenu — wyrdwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie zagtebien o) Sredniej wysokosci Sciec
i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50m w
robotach zmechanizowanych i do 30m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odkiadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu — odlegtos$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do  wykonania zasypki lub  nasypow,  potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce  pozyskania gruntu do  wykonania  zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
pa — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (mg/m3).

pas — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 (mg/m?3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg

d
wzoru: =

le
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gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspdtdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujace grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np.: w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10cm), ktdrego prdbki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody
destylowanej i maja wytrzymatosc¢ na Sciskanie
Rc>0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika plastycznosci Ip>1%
lub wykazujagcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach >0,01 MPa; minimalny wymiar
brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajagcy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podloze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka
wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utlozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepna
zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna — Wypetnienie gruntem miedzy gdrng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

2. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.

2.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczerstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

2.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen tub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Musi uzyska¢ on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

2.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakoniczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie
do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ prace przy utrzymaniu robdt nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

3. Dokumentacja robot ziemnych
Dokumentacje robot ziemnych stanowig.

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120. poz. 1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202. poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

4. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow
4.1. Grunty-wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddta pozyskiwania materiatéw (podtoza,
obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego skiadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢é wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze
zawierac gruzu, $Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

4.2. Odwodnienie wykopow

Poziom posadowienia dna wykopu jest w strefie nawiercenia wody gruntowej . Istnieje koniecznosc¢
odwodnienia wykopow przy zastosowaniu zestawow igtofiltrowych.

4.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Wykopy nalezy dwustronnie umacnia¢ wypraskami lub balami drewnianymi. Wyklucza sie mozliwos¢
prowadzenia wykopdw bez umocnien.

4.4. Sktadowanie

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ wywieziony na odktad z jego segregacjg na grunty tatwo
zageszczajgce sie i pozostate. Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje umocnien uktada¢ poziomo na dwdch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg
wymiaréw i rodzajéw. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wrasciwosci.

5. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

21 |Strona



STWIORB

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydro
mechanizadji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzetu do wykonania przeciskéw sterowanych.

6. Wymagania dotyczgce transportu
6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.2. Transport gruntow

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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7. Wymagania dotyczace wykonania robot
7.1. Ogdlne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami SST. PZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoséci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.2. Wykop otwarty obudowany (obudowa otwarta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreSlonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy
15cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu
wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wykop otwarty

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete wytyczyc
trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na gruncie.

Z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego wynika, ze na poziomie posadowienia przewodow
kanalizacyjnych nie wystepuje woda gruntowa.

Przyjeto, ze prace ziemne czeSciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie wykopu
otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci przy powiadomieniu wiasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujac wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢c do przekroczenia projektowanej
gtebokosci utozenia przewoddw. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu grubosci 10-15cm
powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebi¢ recznie do projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie
warstwy ochronnej winno nastapi¢ bezposrednio przed utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy
powyzszy odcinek uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podtoze sagsiednie. Dno
wykopu nalezy doktadnie wyréwnaé zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Dla rur o $rednicy 315, 200mm
na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonaé podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,tozem” — punkt
podparcia min 900.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sa piaski do zasypki przy prowadzeniu robdt ziemnych
nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze
grunty nie nadajg sie do zasypki z uwagi na brak mozliwosci ich wiasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu
nalezy wykonac do wskaznika zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywa¢ warstwami co 30cm zageszczajac kazda warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.
Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w
celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakonczenie obsypki nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia
przewodu 30cm ponad goérng krawedz rury. Strefa wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania
mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna
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wykona¢ mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z réwnoleglym wykonaniem rozbiorki umocnien Scian
wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie umocnien $cian wykopu na
catej gtebokosci.
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7.3. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1
Minimalna szerokos¢ dna wykopu
w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2015

DN Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) [m]
Wykop Wykop nieoszalowany
nszalowanv B>60° |B$600
DN<225 oD + 0,40 oD + 0,40
225<DN<335 oD + 0,50 oD + 0,50 OD + 0,40
350<DN<750 oD + 0,70 oD + 0,70 oD + 0,40
700<DN<1200 oD + 0,85 oD + 0,85 OD + 0,40
DN>1200 OD + 1.00 oD + 1,00 oD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg
a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng S$rednicg przewodu [m]

Tablica nr 2

Minimalna szerokosc dna wykopu
w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2015-10

Glebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu

m m

<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢

>1,00i<1,75 0,80

>1,75i< 4,00 0,90

>4,00 1,00

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20cm wyzszym
od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Rury nalezy uktada¢ na gruncie (podsypka dowieziona) gr. 20 cm jakim jest piasek drobnoziarnisty.

7.4. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z opinig geologdw, w poblizu projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg proste warunki
gruntowe.

7.5. Podtoza

Wystepujgce rodzaje gruntu takie jak gliny, gliny piaszczyste, ity oraz nasypy nie zapewniajg wtasciwie
nos$nosci, zatem projekt przewiduje wykonanie podtoza gruntem dowiezionym.

7.6. Zasypka wykopdéw
Warstwa ochronna zasypki
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu

i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materiatem
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zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub Srednioziarnisty wg PN-B02481:1998. Materiat zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie
w przypadku zasypki materiatem sypkim. Obsypke przewoddw nalezy wykona¢ gruntem dowiezionym.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢é wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. Projekt przewiduje wykonanie zasypki gruntem z odktadu.
Srednica ziaren materiatu zasypki nie powinna przekracza¢ 60mm.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-B02481:1998.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80%
jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi
robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieptowniczych.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje

Tablica nr 3
Lp-|Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3m i

poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |[Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m
wykopu oraz w punktach watpliwych

8.2. Badania do odbioru

- szerokos¢  wykopu ziemnego  nie moze  roéznic sie od  szerokosci projektowanej
o wiecej niz £ 10cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata,

- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10cm.

8.3. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntdw o uziarnieniu dsp<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw
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drobnoziarnistych dgo<2 mm (gdzie dgo 0znacza Srednice zastepczg ziarna, ponizej ktdrej w gruncie zawarte jest
wagowo 90% ziaren). Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1997-2:2009.

Sa cztery metody pobierania prébek:

- pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktdérej probnik rurowy lub szczelinoworurowy zakonczony
ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez weciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub
wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktdrym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez obrot
zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia.

- pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikdw z zastosowaniem metody
wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST. Czestotliwosc¢

badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

9. Warunki dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
9.1. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka — m3,
- umocnienie $cian wykopdw — m?,
- wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).
Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz
poziomu zwierciadfa wody gruntowe;j.

Objetos¢ wykopu okreslona w m?3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego
dtugosci.

W przypadku wykopow  ze  skarpami pod rurociagi, przy  znacznej dtugosci
oraz wystepujacych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia
skarp), ilosci robot oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi
przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopdw o Scianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokos$ci dna wykopdw o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggéw

Rurociagi

Srednice wewnetrzne rurociggéw - - ]
Lp. lub  szerokoéci  przekrojéw | eliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe

kanatéw jajowych w mm

nie umocnione umocnione nie umocnione  |umocnione
Szerokos$¢ wykopu b [m]

a b o d e f

1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90

2 200 0,90 1,00 0,90 1,00

3 250 0,95 1,05 0,95 1,05

4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
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5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1.80 1,90
11 900 1,90 2,00 1.95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

Podane w tablicy szerokosci wykopow dotyczag gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10cm.
Zwiekszenie szerokosci wykopow stosuje sie tylko wéwczas, gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie ponad 1m
od dna wykopu.

- Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggdw bez obudowy betonowej.

- Dla rurociggdéw o przekroju jajowym nalezy zaktadac¢ powiekszenie o 5cm szerokosci wykopow.

- W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopdw od podanych w tabeli.
Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci
podtoza i przysypania do wysokosci 0,5m ponad wierzch rury.

10. Sposob odbioru robot
10.1. Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robdt
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokoét wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
— obudowy wykopu,
- kata nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejscia do wykopdw,
- podtoza,
- drenazu,
- Scianki szczelnej,
- igtofiltrow.
Odbioru robdt wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

10.2. Odbidr techniczny czesciowy
10.2.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikéw badan gruntéw, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkdw posadowienia i ochrony
podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

- poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomdw,

- stopnia agresywnosci sSrodowiska gruntowo-wodnego,
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- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robot,
d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robét, dotyczace jakosci prac.

10.2.2. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonac nastepujgce badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sasiadujgcej - odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od Sciany
fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1m i poréwnuje z odlegtoscig w
dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegajg na stwierdzeniu, czy grunt podtoza
jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podioza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do 0,01m.
Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z dokladnoscia do 0,01m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

e) dopuszczalnych  odchylen  spadku  (réznice  rzednych  podtoza). Pomiaru nalezy  dokonac
z doktadnoscig do 0.01m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

f) stanu deskowan wykopdw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach.

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m). Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

10.3. Odbidr techniczny koncowy

10.3.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

10.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koricowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie
szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia
wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji
projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

11. Podstawa rozliczania robot podstawowych, tymczasowych i prac

towarzyszacych
Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorédw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystgpi koniecznos$¢ zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania rob6t przygotowawczych iinnych z nimi zwigzanych to koszty tych
robot obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy,

b) wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty/dzierzawy terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

g) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
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Swiatet,
i) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,

- oszalowanie $cian wykopow,

— wykonanie podtoza pod rurociagi,

— odwodnienie,

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

- robocizne bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robdt nie zawierajg podatku VAT.

12. Klasyfikacja gruntow do budowy podfoza dla rurociggow z tworzyw

sztucznych
Oceny warunkéw wodno — gruntowych dokonano na podstawie odwiertéw geotechnicznych wykonanych
przez firme ,Dariusz Kisielinski - Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych”.

Z uwagi ha wystepujacy grunt przyjeto wymiane gruntu rodzimego tylko w przypadku podsypki i obsypki
(zasypka pierwszej warstwy).

Przewody nalezy posadowi¢ na:

- warstwie wyréwnawczej grubosci 0,20m z piasku grubo, $rednio lub drobnoziarnistego mieszany bez frakgji
pylastych o} wielkosci Ziaren do 20mm bez zageszczania
z wykonanym tozyskiem dla rur o kacie podparcia min 90°.

Zasypke pierwszej warstwy (obsypke) do wysokosci 0,3m nad sklepienie rury wykona¢ gruntem
piaszczystym przy zageszczeniu 0,95 wg ZMP powyzej pospdtka przy zageszczeniu gérnej warstwy 1,0 wg ZMP.

Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ gruntu spetniajgcego nastepujgce wymogi:

- materiat niespoisty, dajacy sie zageszczac do wystarczajgcej nosnosci ; wymadg ten spetnia grunt naturalny
na tym obszarze,

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz
$niegu,

- materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,

- materiat nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 60mm,

- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% $rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.

Obsypke nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajgc kazdg warstwe. Zageszczenie powinno
nastepowa¢ w tym samym czasie po obu stronach rury w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu i
powstawania wolnych przestrzeni w tzw. ,pachach”.
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Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia
obsypki. Do zasypki nalezy uzy¢ grunt z odkfadu. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢
szczegdtowo sprawdzony, powinny by¢ usuniete porozrzucane kamienie, bryly ziemi, ktdre mogg spas¢ do
wykopu.

Materiat uzywany do zasypania wykopu nie musi by¢ tak doktadnie dobierany jak materiat obsypki.
Zasypke takze zaleca sie prowadzi¢ warstwami ok. 20-30cm zageszczajac kazdg warstwe . Srednica. Nie powinno
sie zrzucac do wykopu kamieni
i odtamkdéw gruzu o ostrych krawedziach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

12.1. Kategorie gruntéw

Kategoria I

Do tej kategorii zaliczamy zwir, gruby ttuczen o $rednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-22mm. Dopuszcza sie
max. 5-20% ziaren o $rednicy 2mm. Jest to najlepszy materiat do posadowienia rurociggu.

Kategoria II

Sa to piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren do 40mm oraz inne sortowane piaski i
Zwiry o roznym uziarnieniu, zawierajgce niewielki procent czastek drobnych. Ogdlnie s to materiaty sypkie,
bezkohezyjne zaréwno w stanie sypkim jak i mokrym. Do tej kategorii zaliczane sg réwniez réwno i rézno ziarniste
Zwiry i piaski oraz mieszaniny piasku i zwiru, o matej zawartosci czastek drobnych. Dopuszcza sie max. 5-20%
ziaren o $rednicy 0,2mm. Jest to dobry materiat.

Kategoria III

Sg to piaski drobnoziarniste, zwiry zaglinione, mieszaniny piaskdéw drobnych, piaskdw gliniastych oraz
zwiru i gliny. Do tej kategorii nalezg réwniez zwiry pylaste oraz mieszaniny: zwiru - piasku - pytu, zwiru - piasku -
itu, piasku pylastego - pytu piaszczystego. Dopuszcza sie max.5% ziaren o $rednicy 0,02mm. Jest to $rednio
dobry materiat.

Kategoria IV

Nalezg do niej pyty, gliny i ity pylaste jak tez nieorganiczne ity i pyly o Sredniej i duzej plastycznosci i
granicy ptynnosci. Nalezg do tej kategorii rdwniez nieorganiczne ity o $redniej i duzej plastycznosci, ity piaszczyste
i ity pylaste. Grunty tej kategorii nie nadajg sie na podtoze naturalne.
Kategoria V

Nalezg do niej grunty organiczne, pyty organiczne, ity pylaste o matej, $redniej i duzej plastycznosci oraz
torfy i inne grunty o duzej zawartosci substancji organicznej. Do tej kategorii zaliczane sg tez grunty zawierajace

zamarznieta ziemie, gruz, okruchy skalne o wymiarach powyzej 40mm i inne materiaty. Grunty te nie sg polecane
do budowy podtoza, strefy podbicia ani tez wykonywania obsypki wykopow dla rurociggéw.
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IV. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYINYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikdw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach,
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umochienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggow w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja.

System kanalizacyjny - sieC rurociaggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wdd powierzchniowych od przykanalikdw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czeSciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktdrej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wilazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z
cegty.

Studzienka wilazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatéw) oraz techniki video do przegladdw kanatéw.

Komora robocza — czesc¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

2. Ogolne wymagania, oraz dokumentacja dotyczaca robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, kofncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

- Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

3. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z harmonizowana norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobodw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktéorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

3.1. Rodzaje materiatow
(PCV) — rury i ksztattki z poliproylenu do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone
w PN-EN PKN-CENT/TS 1401-2:2013-12.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu 0 norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004. Skfadaja
sie z elementdw taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50,
siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng PERFECT, wykonana z betonu
samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢
zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysoko$¢ koryta kinety musi by¢ rowna Srednicy kanatu gtdwnego
lecz nie wyzsza niz 350 mm w denicach DN1000.

Minimalna grubos¢ Scianki dennicy to 150mm. Przejécia szczelne do rur- systemowe PERFECT, wykonane w
postaci:

- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,
- gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.
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Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750,
1000mm.

Studnia moze by¢ zwieniczona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, tgczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego

(element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajacego)

Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze zéttym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sg
w ukiadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego,
powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2005

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm.
Przeznaczenie studni i zakres stosowania:

Przeznaczeniem studni jest umozliwienie dostepu oraz wentylacja systeméw kanalizacyjnych.
Studnie moga by¢ posadowione w obszarach ruchu kotowego i pieszego.

W zaleznosci od $rednicy studni, mozna je stosowaé do nastepujacych gtebokosci:

- studnie fi 1000mm — 9 m

- studnie fi 1200mm -9 m

- studnie fi 1500mm — 6 m

- studnie fi 2000mm — 6 m

Przy posadawianiu studni na gteboko$¢ powyzej 6m nalezy kazdorazowo wykonac obliczenia sprawdzajace.

Nalezy mie¢ na uwadze Zze zgodnie z PN-EN 1917:2004 studnie, ich potgczenia oraz przytacza na rury badane sg
do ci$nienia maksymalnego wynoszacego 0,5 bar. ( 5 m stupa wody)

Zatadunek i roztadunek prefabrykatow

Do przemieszczania elementow stuzg specjalne zawiesia szczekowe, hakowe badz kulowe o nos$nosci
dostosowanej do ciezaru przenoszonych elementéw. Nalezy stosowal wytgcznie atestowanych zawiesi w
nienagannym stanie technicznym.

Elementy o matej wadze, np. pierscienie regulacyjne mozna przenosi¢ recznie badz na paletach.
Transport prefabrykatow

Elementy nalezy transportowaé w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w
sposdb stabilny i uniemozliwiajgcy przesuniecie tadunku pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych podczas
ruchu pojazdu. W zaleznosci od rodzaju elementéw i sposobu zatadunku zaleca sie stosowanie przektadek
drewnianych. Ilos¢ transportowanych elementéw powinna by¢ dostosowana do no$nosci srodka transportowego.

Skiadowanie prefabrykatow

Teren na ktorym bedg sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowac w
sposob zapewniajgcy tatwy dostep do poszczegdinych rodzajow elementéw oraz w pozycji ich wbudowania.
Zaleca sie skltadowanie wyrobéw na podktadach drewnianych, tak aby ich ztacza nie stykaty sie z gruntem.
Zapobiegnie to koniecznosci czyszczenia ztaczy przed montazem elementéw.

Montaz studni
Przygotowanie podfoza

Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkdw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na
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gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie
zageszczonym , niestabilnym podtozy moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtdrnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Montaz elementow

Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytacza
umozliwiajace podiaczenie kruécow przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwréci¢ szczegding uwage
na jej wypoziomowanie. Na gdérny zamek dennicy nakltadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego
elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzerh miedzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi
ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gdrnego
elementu nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany, tak aby ndmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wtazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie do na pokrywach,
zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce witaz przez
przesunieciem.

Uwaga:

Transport , sktadowanie i montaz powinien byc¢ wykonywany ze staranng uwagg oraz zachowaniem wszelkich
zasad BHP.

4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 4.

Do wykonania robot nalezy stosowal jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

5. Wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur, nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m,
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- jezeli przewozone sg rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekraczac 1,0m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, a platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
5.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
$cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej
taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazddéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne, oraz pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

5.2.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w
pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one ukfadane na elastycznych podktadach.

5.3. Skladowanie materiatow
5.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcag 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10,0cm, grubosci
min. 2,5cm i rozstawie co 1,0 — 2,0m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1,0 — 2,0m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosSci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach co 1,0 — 2,0m.

5.3.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie
elementy studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu,
lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

5.3.3. Skfadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu skladowym o wyréwnanej, odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

Warunki przystapienia do robét
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Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umochieniem ich $cian zgodnie
z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

6.1. Montaz rurociggéw

Montaz rurociagow moze odbywa¢ sie dwoma metodami:

- montaz odcinkdéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w linii prostej z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej Vi obwodu.

6.2. Potaczenia rur i ksztaltek z PVC

Zgodnie z zaleceniami producenta. Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach
PKN-CENT/TS 1401-2:2013-12 oraz PN-EN 1852-1:2010

6.2.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potagczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie S$rodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich.

6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢c wymagania okreSlone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

7. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze".

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2015. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L)
lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania szczelnosci
przy uzyciu powietrza), gdy spadek cinienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w
tabeli 3 PN-EN 1610:2015.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,151/m w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wiazowymi,
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- 0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8.1. Jednostki i zasady obmiaru robot
8.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robo6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci i przytaczy kanalizacyjnych sa roboty ziemne (wykopy),
umochnienia ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod kanaly oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjac¢ takie same jak dla robdt ziemnych okreSlone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka - m,
— umocnienie Scian wykopow - m ,
- wykonanie podtoza - m (lub m i grubos¢ warstwy w m).

8.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w
oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o Scianach pionowych lub skarpowych,

— glebokos$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowej.

Dtugo$¢ kanatdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej $rednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wliczca sie do dtugosci rurociaggu, a oblicza sie ich liczbe
w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach
zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarskg) i gtebokosci. Gtebokos¢
studni okresla sie jako rdznice rzednych wtazu i dna studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatdw i kolektorow poddanych prdbie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

9. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
7.2. WTWiIO sieci kanalizacyjnych.

9.1. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robdt. Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015.

9.2. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:
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- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1cm,

— Zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- Zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocyg powietrza
wg PN-EN 1610:2015.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnoSci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czeSciowego (zatacznik 1), ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie
z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

9.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z;

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnoSci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekazac inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia
na budowe,

- o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.
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10. Podstawa rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine" pkt 10.

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz rurociggdw i obiektdéw sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty za zajecie terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

e) Koszt odtworzenia jezdni i chodnikéw ponosi Zamawiajacy, a odtworzenie nawierzchni winno by¢ wykonane
zgodnie z projektem.

11. Dokumenty odniesienia
11.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

11.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

11.3. Normy

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752:2005 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PKN-CENT/TS 1401-2:2015-13 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 588-1:2000 Rury witdkno — cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemdw
grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2000 Rury widkno — cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe.

PN-EN 124:2015-07 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu. znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2011 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma.
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- PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2; Elastomery termoplastyczne.
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