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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla
zadania budowa odwodnienia w ramach zadania p.n.
Przebudowa drogi wewnetrznej — ul.Wrzosowej w Komorowie
1.2 Inwestor:
Wjt Gminy Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5
07-300 Ostréow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141607 _2 Ostréw Mazowiecka
OBREB EWIDENCYJNY: 0012 — Komorowo
Dziatki ewidencyjne nr: 223, 226/18

1.4 Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow
formalnych do uzyskania pozwolenia dla przedmiotowe] inwestycji.

1.5 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji s3:

umowa z Zamawiajacym,

aktualna mapa do celdw projektowych zarejestrowana w PODGIK,

pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

inwentaryzacja terenu istniejgcego,

warunki techniczne

Protokot z narady koordynacyjnej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr120/2003 ,p0z.1126),

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- opinia geotechniczna
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1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa odwodnienia drogi w ramach przebudowy drogi
wewnetrznej — ul.Wrzosowej. Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Ostrow
Mazowiecka na dziatkach w catosci zlokalizowanych na terenie miejscowosci Komorowo.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkéw bezpieczenstwa ruchu,
umozliwi bezproblemowy dojazd mieszkaricom osiedla do ich mieszkan oraz zwiekszy zakres
miejsc postojowych dla mieszkancow i przyjezdnych.

W skfad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt
zagospodarowania terenu, profil podtuzny, schematy.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie kanatow deszczowych wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami deszczowymi.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowywana droga wewnetrzna — ul. Wrzosowa w Komorowie rozpoczyna sie od
skrzyzowania z drogg gminng — ul. Lesng w Komorowie, a konczy sie placem do zawracania — jest
to droga bez przejazdu.

Szeroko$¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi wewnetrznej, nalezacej do gminy
Ostréw Mazowiecka, w liniach rozgraniczajgcych wynosi od ok. 8 m do 12 m. W chwili obecnej
przebudowywany odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem
naturalnym o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Okolica terenu
przebudowywanego odcinka drogi wewnetrznej jest otoczona zabudowa jednorodzinng oraz
dziatkami inwestycyjnymi przeznaczonymi pod budowe domoéw jednorodzinnych.

Stan techniczny drogi wewnetrznej — ul. Wrzosowej ulega nieustannym zmianom w czasie
jej uzytkowania, gtdwnie przez mocno odziatywujgce czynniki atmosferyczne jak i obcigzenie
ruchem pojazdéw drogowych, brak wystarczajacej nosnosci jezdni przyczynia sie do znacznej jej
destrukcji. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen i nieréwnosci istniejagcej nawierzchni, ktére
wptywajg w sposob szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wéd powierzchniowych w liczne
zanizenia wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

Na obszarze przebudowywanej drogi gminnej znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarna — wtazy studzienek do regulacji wysokosciowej,
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- sie€ elektroenergetyczna podziemna oraz napowietrzna — nie przewiduje sie zmian.
UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na
zblizeniach do istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezyta

ostroznoscia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany uktad odwodnienia zostat zlokalizowany w pasie jezdnym. Gtéwnym
odbiornikiem wéd opadowych bedzie istniejgcy kolektor deszczowych DN300 w ulicy Lesnej w
Komorowie.
Wiaczenia dokonac poprzez wykonanie otworu i montaz tuleji ochronne;.
Zaprojektowany typowy system kanalizacji deszczowej pracujagcy w uktadzie grawitacyjnym.
Kanaty nalezy wykonaé¢ z rur PVC SN8 jednorodnych, ktdore posiadajg dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Na obszarze objetym zadaniem dla zapewnienia odwodnienia, zaprojektowano kanat deszczowy
z rur o srednicach DN315 oraz przykanaliki DN200. Uzbrojenie kanatu beda stanowity studnie
rewizyjne DN1200 z kregdw betonowych oraz wpusty deszczowe posadowione na rurach DN425.
Wpusty projektuje sie jako zeliwne typ ciezki.
Rozmieszczenie wpustéw ulicznych uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy.
Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika. Rzedne ,,géry” studni i wpustéw dostosowacd
do projektowanej rzednej niwelety.

Podstawowe dane:

- kanat z rur PVC SN8 DN315 — 134,75 mb.
- kanat z rur PVC SN8 DN200 —10,49 mb.
- Studnie rewizyjne DN 1200 z kregéw betonowych —4 szt.

- Wopusty deszczowe DN425 z osadnikiem - 6 szt.

4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

- Odptyw ze zlewni obliczono wg wzoru:
- Q=gxWxF[l/s]
- g -jedn. natezenie deszczu

- W—wspdt. Sptywu
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- F—pow. Zlewni

- Natezenie deszczu obliczeniowego go = 15 I/s
- Natezenie deszczu nawalnego gmax = 130 1/s
Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni z asfaltu W = 0,9

Powierzchnia zlewni z kostki brukowej F = 0,1ha
Q,=15x0,9%x0,1=1,351/s
Qmax=130x0,9x0,1 =11,7 /s

Dla obliczonej ilosci wéd opadowych i roztopowych przyjete Srednice projektowanych kanatow

pomieszczg planowang objetos¢ waod.

5. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Wody opadowe z odcinka drogi objetego rozbudowa kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Nie sg wymagane urzgdzenia do podczyszczania sciekow z
jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska. Po zakonczeniu robdét plac zostanie
przebudowany zgodnie z projektem branzy drogowej i architektonicznej, natomiast pozostata

czes¢ terenu nie objetym projektem drogowym zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego.

6. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w sprawie

zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu (
yteren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,
tego terenu”) dla budowy odwodnienia miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany.
Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i beda
wystepowaé w krotkim czasie ( okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkéw w srodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne
oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (rejonie robét), a takze hatas.

Prace te prowadzone bedg w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.
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W trakcie robot, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawnos¢ maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontow napraw sprzetu
zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie gruntu w
przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a
grunt ,,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu robot teren nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte.

7. INFORMACJA DOTYCZACA DZIALEK

Dziatki objete inwestycjg lezg w obrebie geodezyjnym Komorowo i nie lezg w strefie ochrony

konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom eksploatacji gérniczej.

Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajqcy:

mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkdéw, 15.10.2019r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ — UL.WRZOSOWEJ W KOMOROWIE — Budowa
odwodnienia

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141607_2 Ostrow Mazowiecka

OBREB EWIDENCYJNY: 0012 — Komorowo

Dziatki ewidencyjne nr: 223, 226/18

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:
magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do MOIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3XK-KNL-S95 *

Pan ZYGMUNT BOMBINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2014/01

adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGO 74, 08-101 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasdciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIEC
OKREGO

a mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzema
,etma 2006 r. w spraww samod;

Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

o samorzadach zawodowych
Z pbfn. zm.), art. 12 ust. 1

094 r. — Prawo budowlane -

1, § 15, § 23 ust. 1
dzielnych funkcji
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UZASADNIENIE :
w zquku z uwzglgdmemem w calo$ci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajqcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek -«
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Chmielewska
ul. Malinowa 8A
08-110 Siedice
2. Gléwny Hispektor Nadzoru Budowlaneg
3.ala
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Zaswiadczenie
o numere wergfiksoginym:

MAZ-TOC-X6G-Q37 *

Pani AGNIESZKA CHMIELEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0052/12

adres zamieszkania ul. MALINOWA 8 A, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29_

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 7 ust 2 ustawy £ dniz 18 wrzsipia 2004 r. o podpisie slektropiconym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. £430) dane w postaci
eleftroniczrej coatrione Dezpiecziym podpizem slekbronicnym weryfiiowsnym przy pomocy weinego bwaifikowanego cerhyfiketu 55
riwmosaine pod wigledem skutkiw prawrych dokumentom opstrzorym podpisami wiasnareczrymi. |

* Weryfile<je poprawnasci danych w RiniejsTym saswisdCIeniu moing 5g it z8 pomocy numery wergfikacyjnegn Taswinsczenia na
sronie Folskiej kzby infynierow Sudownictws www_pi.org.pd lub kontaktujgc sie z bivrem winsowe] Okregowej izoy infyrierdw
Eudownictwa,
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych oraz po przeanalizowaniu wykonanych badan przyjeto Il kategorie geotechniczng
posadowienia obiektu budowlanego dla projektowanego odwodnienia.

Szczegdtowa dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie.

5. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce elementy:
e wykonanie robét przygotowawczych

e budowa sieci kanalizacji deszczowej.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete
wytyczy¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na
gruncie.

Przyjeto, ze prace ziemne czesciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie
wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci przy
powiadomieniu wtasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci utozenia przewodéw. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu
warstwy gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebic recznie do
projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastgpic
bezposrednio przed utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyzszy odcinek
uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podfoze sgsiednie. Dno
wykopu nalezy doktadnie wyréwnac¢ zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,tozem” —
punkt podparcia min 90°.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robét
ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin

zanieczyszczonych piaskiem. Powyisze grunty nie nadajg sie do zasypki z uwagi na brak
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mozliwosci ich wtasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika
zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywaé warstwami co 30cm zageszczajac kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.
Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakonczenie obsypki
nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gérng krawedz rury. Strefa
wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystapi¢ po wykonaniu
petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonac
mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z rownolegtym wykonaniem rozbiorki umocnien
$cian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie

umocnien Scian wykopu na catej gtebokosci.

6.2. Roboty montazowe

6.2.1. Rurociqgi

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze S$ciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN EN
1401:1999, w tym:

a) odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane), przez
co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne —

testu 1000-godzinnego — potwierdzona trwatos¢ na poziomie 100 lat),

Ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999;

System (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo;

Rury w srednicach dn>200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania
rury (rury lite jednorodne / rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatéow / rury z rdzeniem
spienionym), srednica oraz sztywno$¢ obwodowa;

Ksztattki pofgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢ réwniez
oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD;

System w kolorze pomaranczowym (RAL 8023);

Odpornosé chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620;

Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

System posiadajgcy aprobate IBDiM, certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001.
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6.2.2. Studnie

Studnie rewizyjne na kanale projektuje sie z kregdw betonowych z felcem o $rednicy 1500 i

1200mm. Kregi wykonane sg z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego "WS8",

mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4 %, tgczone na uszczelke.

Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako zeliwne, ryglowane z zawiasem, klasy D400

osadzone na studniach tworzywowych o $rednicy @425mm z osadnikiem gtebokosci 100cm.

Po zakonczeniu prac montazowych kanat poddaje inspekcji z uzyciem kamery.

Parametry techniczne studni kanalizacyjnych tworzywowych DN 425:

Rura trzonowa karbowana z PP:

Srednica wewnetrzna rury 425 lub 600 mm

Rura trzonowa z PP o sztywnosci obwodowej SN>4 kN/m?.

Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbéw
dostosowanych do zabudowy w pionie, co ufatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki z mozliwoscig przyciecia co 10 cm

Mozliwos$¢ zastosowania zabudowy do gtebokosci 6 mppt.

Szczelnos$¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5m powyzej najnizszych potaczen

kielichowych.

KINETY:

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne, wykonane metodg wtrysku (niedopuszczalne
taczenie elementdéw profilu hydraulicznego z elementéw).
Specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potgczeniowego kinety utatwiajgca montaz
rury karbowane;.
Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywno$é oraz odpornosé na wypor
przez wody gruntowe.
Rozne typy kinet:

a) Kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie srednic 160 — 400mm,

b) Kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90 w zakresie srednic 160 —315mm,

c) Potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 90°,

d) Z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90° umozliwiajgce

skrocenie dtugosci przykanalikow i optymalizacje ich zabudowy.

Kinety wyposazone w zintegrowane krdcce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie

doptywu i odptywu.
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* Krdéce kielichowe zintegrowane z kinetg w zakresie srednic kré¢céw do 315 mm wigcznie

umozliwiajgce zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.

ZWIENCZENIA:
e Zwienczenia studzienek w klasie D 400 — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszgce
obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia.
e Wtazy wykonane z zeliwa szarego w komplecie ze stozkiem odcigzajgcym betonowym.
e Wtazy niewentylowane ograniczajgce wydostawanie na zewngtrz opardéw z kanalizacji
oraz zabezpieczajgce przedostajgce sie do systemu kanalizacyjnego piasku i

zanieczyszczen z nawierzchni.

6.3. Skrzyzowanie z istniejgca infrastrukturg podziemng

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia/skrzyzowania do urzgdzen istniejgcej
infrastruktury: sieci kanalizacyjnej, wodociggowe], gazociggowej kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.

W przypadku urzadzen kablowych nalezy podwiescie kable i wykonaé to w kolejnosci:

- wykop do poziomu przebiegajgcych kabli

- wyréwnac powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dfugosci po 1,0m oraz
utozy¢ podpore

- ostoniete kable podchwycié drutem stalowym i zamocowac do podpory,

- pogtebic recznie wykop (na dalszg gtebokos¢)

- po zakonczeniu robdt montazowych kanatu wykop zasypywad recznie piaskiem dowiezionym ze
starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysoko$¢ 0.3 —0.35 m ponad kablami.

W miejscu przejscia przez umocniong sciane otwor winien zapewni¢ przestrzen na ewentualne
osiadanie co zabezpiecza przewdd przed uszkodzeniem (Sciecie) przez elementy umocnienia
wykopu.

Skrzyzowanie z siecia gazowa prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w obecnosci przedstawiciela PSG powiadamiajgc 14 dni przed terminem rozpoczecia
prac ziemnych

Skrzyzowania z kablami NN i SN wykona¢ w oparciu o norme SEP-004. Rozpoczecie prac zgtosi¢ w

PGE.
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W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca sie¢ telefoniczng prace wykonywaé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego, sie¢ zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczes$niejszym ustaleniu terminu.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowad
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004. W miejscach skrzyzowan i
zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.
prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczes$niejszym ustaleniu terminu.
6.4. BADANIA | PROBY
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

wydanych przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.
6.4.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzic:

a) Wytyczenie osi przewodu

b) Szerokos¢ wykopu

c) Gtebokos¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujgcej

h) Zabezpieczenie innych przewoddw wykopie

i) Rodzaj podioza

j)  Rodzaj ruriich sktadowanie

k) Utozenie przewodu na podypce, sprawdzenie grubosci i rodzaju podsypki
I) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu

do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m wystepujg w
miejscach studzien rewizyjnych.

- gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig podana na profilu podtuznym, gdzie

uwzgledniono grubos$¢ podtoza, fundamentu oraz podktadek pod rury.
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- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych.
Przewiduje sie mozliwos¢ lokalnego naptywu wodd gruntowych i opadowych (podtoze
gliniasto — piaszczyste) odwodnienie pompami umieszczonymi w kregach betonowych w dnie
wykopu.

- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznosc i powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie sciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewoddéw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podfoze nalezy wykonac dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczeg6étowym.

- rury, studzienki kanalizacyjne przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane w
sposéb wykluczajgcy ich przypadkowg zamiane. Powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i rownym podtozu.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona
recznie a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rurg.

- nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatéow a takze pofaczen
oraz zastosowanych wtazéw i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej. Kontroli podlegajg
takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegajg obudowy studni, potgczenia poszczegdlnych kregdéw, szczelnosé

potgczen. Kompletnos¢ wyposazenia przewidziana w ofercie.

6.4.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdt. Odbiory

techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i

odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu roboét. Badania przy odbiorze powinny byé

zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbidr techniczny czeSciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadanie prawidtowosci potaczen,

- zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia
zageszczenia,

- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,
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- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem prdéby
szczelnosSci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedktadany podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czesciowym, zgtosic
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowaé¢ dokumentacje
powykonawcza.

B. Odbidr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badania stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioru préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
b) Protokotami odbioréw technicznych czesciowych,
c) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,
d) Inwentaryzacjg geodezyjng,
e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,
f)  Wynikami inspekcji technicznej
nalezy przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarnej.
Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego ztozyc
oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:

magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: PRZEUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ — UL.WRZOSOWEJ W
KOMOROWIE — Budowa odwodnienia

Inwestor: Wéjt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Zygmunt Bombinski mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91 upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
Opracowat:

inz. Michat Romaniak
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1. BIOZ

Informacje dotyczagcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10

lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepuja istniejgce obiekty budowlane.

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moggq stwarzac¢

zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycjg badZz znajdujgca sie w
bezposrednim jej sgsiedztwie,

- sie¢ wodociggowa kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujaca sie w bezposrednim jej
sgsiedztwie.

1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen

energetycznych i teletechnicznych,

— zagrozenie podczas wykonywania wykopow w poblizu stupdw energetycznych,

— zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury, energetycznej i
wodociggowe;j,

— zagrozenie podczas prac na odcinkach drég w sasiedztwie budowy, ktdre nie beda
wyfaczone z ruchu,

— zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,

— zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw
zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie

instalacji i urzagdzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu robdt. Wykonywanie robot
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ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktur takich jak elektroenergetyczna,
wodociggowa powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy z jednostka
eksploatujaca, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robét .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pragdem podczas prac w miejscach
wystepowania kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji
zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach dréog w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda
wytgczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia mogg by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich
poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbidrke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze
wystepowal podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki iinnych sprzetow
zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z
inwestycjg.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do wustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych a zwtaszcza zapewnic¢: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szczegdétowy instruktaz
pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana znaq,
w zakresie niezhednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoled w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych zakresem niniejszego projektu kierownik

budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

harmonogram robot,

zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq komunikacje umozliwiajgcq

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane beda na odcinkach oznakowanych.
Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych beda przeprowadzane z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robdét moze by¢ sktadowany badz
umieszczany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze pogtebianie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng

i sztukg budowlana.
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1.7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz.169 Nr 1650 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano — montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 2 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).

Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajqgcy:

magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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Warunki techniczne

GMINA
OSTROW MAZOWIECKA

MAZOWIECKI
LIDER ERKOLOGIL
ul. gen_ Wiadystawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka
tel ffax (28) 74 68 600
e-mail: gminaostrowmaz(@home.pl
hittp:iwww. gminaostrowmaz home. pl

Ostrdw Mazowiecka, dmia 16092019 5,
(G 700352019

LROSBUD" Robert Rosinski
ul. Stanistowa Moniuszki 3
07-202 Wyszkiw

Warunki Techniczne

W odpowicdzi na wniosck z dnia 10.09.2019 r. okresla sig nastgpujace warunki odbioru wid opadowyeh
i rztopowych z powierzchni terenu utwardzonego ul. Wrzosowej w migjscowodéci Komorowo.

|. Migjsce wigczenia — istnigjaca kanalizacjn deszezowa @300mm zlokalizowana w ulicy Lesngj
w micjseowoscl Komarowa.

2. Whczenie do studni dokonsé popraez wykonanie otworn wiermics, w wywigrconym otworze
ramontowaé tuleje ochronng segmentows z uszceelka.

3. Preylgeze kanalizacii deszczowe] wykonaé z rur  kielichowych PVC-U laceonych na uszezelki
BUMIDWE,

4. Na trasie projektowsnego preylgcea kanalizacji deszczowe] stosowad studnie rewizyjne zakonczone
wiazem #eliwnym typu cigzkiego lub polcigkiogo.

5. Do odprowadeania wid opadowych i roztopowych z jerdni, zjazdu do kamalizacji deseczowe
mstosowad  studnie  rewizyjne  osadnikowe 2z wpustem  ulicenym  Zeliwnym
precjazdowym, typ cigzki wg PN/H - 74081,

6. Preylacze kanalizacji deszczowe] przysypad warstwa piasku gr. 25-30 em, nastepnie oznakowad tasmy
OSIrze gaweE,

7. Warunki wykonania

7.1. Dokumentacjg projektows uzgodnié z Zespolem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej (ZUDF),

7.2 Whiczenie do istniejacej kanalizacji deszezowej omz wszystkie prace zwigzane z wykonaniem
kanalizacii deszcrowe] wykonuje wylgcenie uprawniony wykonawea na zlecenie Inwestora,

7.3. Nadzér nad prowadzonymi pracami prowadzi osoba posiadajace stosowne uprawnienin.

7.4. Kategorycznie zabranis sig zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

7.5, Termin waznosei Warunkdw ustala sie na dwa lata od daty wydania,

mgr Dt Sspadsik
Podinspekior dy. drogowmiciwa
fel,: 29 74 (8 ADD wew. 39, pok. ar 19

str. 28



Protokdt z narady koordynacyjnej

Staroestwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wydzial Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami b
Ofrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Protokol
Narada koordynacyjna
Qstrow Mazowiecka, dnia %’”0 2019
0G.6630..251 2019

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot:.. 515¢.. et oakirag; GUREIGR vy oo ”

Lokalizacja:..A20nerono. wld.20sncna . Seson. Mizesand.. o, 442 K0/, /330/;’5,9% 144

¥ Wnioskodawca:.. 305800, Robeif. ROSISAL .................. B NN - A N —
Przewodniczgcy: Beata Sputo —Kierownik ODiGK ...... . . R —

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.#n0Ostr wi}’f’é/z Sebastian Biedrzycki ......cccoenee
¥ PSG Sp. z 0.0. — Iwona Pojawa ...... ! [ - 084, .u‘w% ..................................

v PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z stedziba w Lublinie — Iredeusz Banaszczak
DUON Dystrybucja sp. z 0.0. — Dariusz Zawistowski ...........ooooiiiiiniiiini,
Burmistrz Miasta w Ostrowi Maz. — Matgorzata Rosinska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — Krystyna Zaugolnik...........cccovvvninineinninnn

Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowi Maz. — Waldemar Piorkowski ..........ocooiiiiiiiniiiiinnnn

ORANGE Polska — Wieslaw Szurnicki.........cooiviiniiiiiiiiii i

Naczelnik Wydziatu Architektury i Budownictwa — Ewa Suchcicka ...oooooveeeeniiiininnnnnnnns

Zaklad Energetyki Cieplne] w OStrowi Maz. ......evvuuiiiruniiiiiiiniiiniii it
¥ MULTIMEDIA Polska S. A. - Grzegorz Kordek .......... ok /. 5
v Wojt Gminy Usfeon .. KOUOWIBCKRL. . on.. fruge bagit. . 2.5 '

Y PUKIR OsttdW Maz.......ccvevvenirnnennevmesiierseis e

ZGKiM Sp. z 0. 0. Matkinia GOIMA. . ....uuevunerrsnnvmsnnnmsmsssnss s ssis s eaymi i eeesssnnse o
KBTO 8P 200, vuunsererssssssossrsssnssas fETmemmmirmms s me i+ Lo ATOS A O TROWSKE * 45" -

.................................................................................................................

e L T L T LR R Sk &3 J 1

........................................................................................

projekt uzgodniono

z warunkami, aby:
- w trakcie wykonywania prac nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej, uzbrojenia
terenu, zieleni wysokiej, obiektéw budowlanych,
- prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywane byty recznie
pod nadzorem administratoréw poszczeg6lnych sieci
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CZESC RYSUNKOWA



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. 1
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PROFILE PODtUZNE — RYS. 2
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WPUST ULICZNY — RYS 3
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STUDNIA REWIZ. DN1200 - RYS 4
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WYKOP - RYS 5
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