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Oswiadczenie projektanta

Warszawa, 2019-05-06

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska
w zwigzku z budowg drogi 260608W ulicy LesSnej w miejscowosci
Nowa Osuchowa wraz z infrastrukturg

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Marek Sotowiej

mgr inz. Marek Solowiej
Upr. bud. Nr MAZ/0406/PWOQOT/11
w zakresie projektowania i kierowania robotami
budowlanymi
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Inwestor

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.2. Jednostka projektowa

MAR-TEL

Ugniewo, ul. R6zana 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

1.3. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy wykonano na podstawie:

Umowy Inwestora nr 1G. 7021.2.6.2019 z dnia 06-03-2019r..

Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzgdzen branzowych, oraz Norm
Zaktadowych Orange Polska S.A.

Warunkow techniczych Multimedia Polska.

Danych z paszportyzacji Multimedia Polska S.A.

Danych zebranych w terenie.

Niezaleznie od niniejszego projektu technicznego, przygotowanie placu, budowy
i uporzgdkowanie terenu po jej zakonczeniu powinny byé zgodne z nizej wymienionymi
normami:

Polskie Normy

PN/T-01001
PN/T-01002

PN/T-01003

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zakladowe Orange Polska S.A.

ZN-96/TP S.A. - 011

ZN-96/TP S.A. - 013

ZN-96/TP S.A. - 023

ZN-96/TP S.A. - 002

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogdlne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja Wtérna.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
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ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami. Uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 008  Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. - Warszawa, 1996. Norma
wyszczegolniona na WT.

ZN-10/TP S.A. - 022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010. Norma
wyszczegolniona na WT.

ZN-96/TP S.A. - 021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegolniona.

ZN-96/TP S.A. - 027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zzyfach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna
by¢ wyszczegdlniona.

Normy branzowe

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogoélne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

ZARZADZENIE Ministra tagcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne
o ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 23.X1.1990 r. o tgcznosci (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

ZARZADZENIE Ministra £gcznosci z dn. 2.1X.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw
lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Mon. Pol. z dnia 18.1X.1997 r.)

ROZPORZADZENIE Ministra tacznosci z dn. 31.V.1993 r. w sprawie okreslenia systeméw
telekomunikacyjnych, zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 70 poz. 340)

zatgcznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci
telekomunikacyjnych.

ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dn. 16.111.1994 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tgcznosci (Dz. U. Nr
40 poz. 151)

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
pozniejszymi zmianami.
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1.4. Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem dokumentac;ji jest przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska
w zwigzku z budowg drogi 260608W ulicy Lesnej w miejscowosci Nowa Osuchowa wraz
Z infrastruktura.

1.5. Zakres rzeczowy opracowania
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

e Budowa stupow telefonicznych.

e Demontaz stup6w telefonicznych.

o Przewieszenie szafek nastupowych i kabli napowietrznych.

e Budowe rurociggu HDPE40/3,7.

¢ Budowe kabli telekomunikacyjnych w rurociggu wraz ze ztgczami na istniejgcych kablach.
¢ Demontaz unieczynnionych kabli doziemnych.

Realizacja inwestycji dotyczy nastepujgcych dziatek: 473, 503, 399/1, 399/2, 400, 401, 402, 389,
388/2, 387, 405, 390/2, 391, 397/2, 403/1, 404, 392, 393 obreb 22 Nowa Osuchowa.

1.6. Uzgodnienia
Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy zostat uzgodniony z:

o Wiascicielem sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska S.A.
2. Opis techniczny

2.1. Ogélna charakterystyka inwestycji

Na terenie miejscowosci Nowa Osuchowa zlokalizowane sg czynne urzgdzenia telekomunikacyjne
nalezgce do Multimedia Polska w postaci:

¢ telekomunikacyjnych kabli miedzianych doziemnych,

e telekomunikacyjnych kabli miedzianych napowietrznych,

e telekomunikacyjnych kabli Swiattowodowych napowietrznych,
e telekomunikacyjnych stupow kablowych.

Przedmiotowe urzgdzenia telekomunikacyjne kolidujg z planowang rozbudowg przedmiotowe;
drogi.

2.2. Ogolna charakterystyka budowy i rozbiérki urzagdzen telekomunikacyjnych

Ze wzgledu na planowang modernizacje uktadu komunikacyjnego zachodzi koniecznosS¢ rozbiorki
i budowy istniejgcych urzadzen teletechnicznych poza zakresem kolizji z projektowang droga.
Z koniecznosci przebudowy urzgdzen teletechnicznych w sposéb nie powodujgcy przerw w ruchu
telekomunikacyjnym prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych po sobie etapach:

1) budowa projektowanego rurociggu,

2) budowa stupéw w nowych lokalizacjach,

3) zacigg nowych kabli w wybudowanym rurociggu,

4) podwieszenie nowych kabli napowietrznych,

5) przeniesienie szafek i ztgcz nastupowych w nowe lokalizacje,

6) przetagczenie istniejgcych kabli na nowe kable,

7) przetagczenie istniejgcych przytaczy napowietrznych na nowe stupy,
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8) przywrocenie potgczen kabli miedzianych oraz swiattowodowych w nowych lokalizacjach
szafek i ztacz nastupowych,
9) demontaz przeznaczonych do likwidacji kabli urzadzen telekomunikacyjnych.

2.3. Budowa i rozbidrka urzadzen telekomunikacyjnych nalezacych do Multimedia
Polska

Budowa nowej infrastruktury

Konieczno$¢  przebudowy sieci telekomunikacyjnej Operatora  Multimedia Polska S.A.
w miejscowosci Nowa Osuchowa wynika z kolizji istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
z planowang rozbudowg drogi gminnej. Zgodnie z uzyskanymi Warunkami Technicznymi
przebudowy sieci telekomunikacyjnej napowietrznej Multimedia Polska oraz po inwentaryzaciji
w terenie, nalezy posadowi¢ nowe stupy telekomunikacyjne w nowych lokalizacjach w ilosci 8 szt.
zgodnie oraz wybudowac rurocigg z rury HDPE40/3,7 zgodnie rysunkiem ,1. Przebieg trasowy
(mapa sytuacyjno-wysokosciowa)”.

Nowe stupy na trasie sieci telekomunikacyjnej nalezy uzbroi¢ w niezbedne haki lub wsporniki
umozliwiajgce zawieszenie projektowanych kabli w taki sposob, aby kable w catosci znajdowaty sie
w pasie drogowym, nie blizej niz 0,15m od granicy dziatki.

Przy przekraczaniu ciggoéw pieszo-jezdnych, wjazdéow utwardzonych lub parkingdw napowietrzng
linie telekomunikacyjng nalezy umiescic¢ na stupach w taki sposob aby zachowac skrajnie pionowg
min. 5m.

W celu szczegdtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu w miejscach kolizyjnych nalezy
wykonac poprzeczne przekopy kontrolne.

W miejscu projektowanego rurazu telekomunikacyjnego roboty wykonaé wykopem otwartym,
ograniczajgc rozmiary wykopu do minimum.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji elementéw sieci i umieszczonych
obiektow ostonowych oraz nalezy dokonaé wymaganych odbioréw i sprawdzen elementéow
ulegajgcych zakryciu. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke do potowy gtebokosci rowu kablowego
i wykonac¢ zageszczenie gruntu warstwami co 20-30cm. Na tak przygotowany grunt nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg TO-Tkt z napisem ,Uwaga! Kabel telekomunikacyjny” na wysoko$ci 20cm
nad kablem telekomunikacyjnym.

Po zakonczeniu robot nalezy przywroci¢ okoliczny teren do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne w poblizu miejsc kolizyjnych z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy
wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w sposéb jak najmniej utrudniajgcy
ruch pieszych czy pojazdow.

Przebudowa kabli i urzadzen telekomunikacyjnych

Po wybudowaniu nowej rury HDPE40/3,7 nalezy wybudowac kable doziemne w nowym rurociggu
oraz podwiesi¢ nowe kable napowietrzne wymagajgce wymiany ze wzgledu na wydtuzenie nowych
relacji kablowych.

W kolejnym kroku nalezy przetgczyC istniejace kable doziemne miedziane na nowe relacje
ztgczami doziemnymi typu XAGA oraz wprowadzi¢ kable do szafek nastupowych w nowych
lokalizacjach. Lokalizacje nowych zigcz doziemnych typu XAGA nalezy oznakowac znacznikami
kulistymi typu EMS.
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Nowe i przewieszone kable nalezy przewiesi¢ do nowych lokalizacji szafek i ztgcz nastupowych
odtwarzajgc istniejgce potgczenia sprzed przebudowy. Trasy przebudowy kabli i szafek
przedstawia rysunek ,2. Przebudowa kabli i urzgdzeh Multimedia Polska”.

Rozbiérka urzadzen telekomunikacyjnych

Po przebudowie sieci telekomunikacyjnej nalezy zdemontowac¢ uwolnione stupy telekomunikacyjne
oraz unieczynnione kable doziemne i napowietrzne. Zdemontowane kable, stupy i urzgdzenia
telekomunikacyjne nalezy zutylizowac.
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3. Wykazy robét i zestawienia materiatlowe

3.1. Wykaz przebudowywanych kabli

Rodzaj kabla Sposadb Sposdb Typ kabla Numer kabla *Dtugosc *Dtugosc llo$¢ potaczen llo$¢ potaczen
przebudowy utozenia trasowa trasowa kabla do odtworzenia do odtworzenia
kabla do do w ztaczach / w budynkach (prace
demontaiu | wybudowania | szafkach za zgoda wiasciciela
nieruchomosci)
miedziany demontaz napowietrzny | XTKMXpwN 1x2x0.5, Ka.14 101 0 0 0
Tele-Fonika
przewieszenie kabla | napowietrzny | XTKMXpwN 3x2x0.5, Ka.53A/1 55 29 12 0
Tele-Fonika
wymiana kabla doziemny XzTKMXpw 5x4x0.5, Kr.1_A(41-50)/5 72 78 40 0
Tele-Fonika
wymiana kabla doziemny XzTKMXpw 5x4x0.5, Kr.1_B(41-50)/5 35 9 30 0
Tele-Fonika
wymiana kabla napowietrzny | XTKMXpwN 1x2x0.5, Ka.18/1 152 157 4 0
Tele-Fonika
miedziany Suma 415 273 86 0
Swiattowodowy przewieszenie kabla | napowietrzny | AERO-AS04-12J 6T2F, 0TK.1201.001068/12 92 47 2 0
Fibrain
przewieszenie kabla | napowietrzny | AERO-DF03-2J 1T2F, OTK.1201.KA 14/2 83 81 0 0
Fibrain
przewieszenie kabla | napowietrzny | AERO-DF03-2J 1T2F, OTK.1201.KA 3/2 46 22 0 0
Fibrain
wymiana kabla napowietrzny | AERO-AS04-12) 6T2F, 0TK.1201.001069/12 270 314 12 0
Fibrain
wymiana kabla napowietrzny | AERO-DF03-2J 1T2F, OTK.1201.KA 5/2 17 79 0 1
Fibrain
Swiattowodowy Suma 508 543 14 1
Suma koricowa 923 816 100 1
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3.2. Wykaz roboét

Nazwa Typ llos¢ | --
Budowa kabli miedzianych doziemne 87 |m
Budowa kabli miedzianych napowietrzne 186 | m
Budowa kabli swiattowodowych napowietrzne 543 | m
Budowa przecisku rurg ostonowa RHDPE110/6,3 125|m
Budowa rurociagu HDPE40/3,7 76 | m
Budowa stupéw telekomunikacyjnych | SZT-7 8 | szt.
Budowa ztgcz doziemne 3 | szt.
Budowa ztgcz / szafek nastupowe 3 | szt.
Demontaz kabli miedzianych doziemne 107 | m
Demontaz kabli miedzianych napowietrzne 308 | m
Demontaz kabli Swiattowodowych napowietrzne 508 | m
Demontaz stupéw telekomunikacyjnych | SZT-7 3| szt.
Demontaz ztacz / szafek nastupowe 2 | szt.
Potaczenia kabla miedzianego ztaczki UY2 60 | szt.
Potaczenia kabla swiattowodowego spawy termiczne | 15 | szt.

3.3. Zestawienie materiatow

Nazwa Dtugo$¢ trasowa | Dtugosé instalacyjna | --

AERO-AS04-12) 6T2F, Fibrain 314 340 | m

AERO-DF03-2J 1T2F, Fibrain 79 8 | m

XzTKMXpw 5x4x0.5, Tele-Fonika 87 96 | m

XTKMXpwN 1x2x0.5, Tele-Fonika 157 160 | m

Rura HDPE40/3,7 76 76 | m

Rura ostonowa RHDPE110/6,3 12,5 12,5 | m

Nazwa Typ Producent llos¢ | --
Nowe ztgcze telekomunikacyjne doziemne | MUFA XAGA 43/8-150 | RAYCHEM 3 | szt.
Uniwersalna ostona matoparowa (1-5 par) | KM-1 COMTEC GmbH 1] szt.
Ostony spawdw wtdkien swiattowodowych 15 | szt.
Szybkoztgczka do kabli miedzianych Scotchlok UY2 3M 60 | szt.
Stup telekomunikacyjny SZT-7 CIS-BET 8 | szt.
Znacznik kulisty EMS - Telekomunikacja 1401-XR 3M 3| szt.
Uziemienie stupa pretowy <10Q Galmar 2 | szt.

4. Uwagi koncowe

Projektowane obiekty telekomunikacyjne winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione do tego
jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z planem zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnien.
Szczegblng ostroznos$¢ nalezy zachowa¢ w przypadku zblizen i skrzyzowah projektowanej sieci
z innymi urzadzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace w rejonie kolizji i zblizeh
zwigzane z przedmiotowg inwestycjg nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb technicznych
odpowiedniej branzy. Prace zwigzane z przebudowg urzgdzen teletechnicznych nalezy prowadzic¢
pod nadzorem stuzb technicznych Multimedia Polska S.A. Powinny by¢ one wykonane przez firme
specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych. W terminie 14 dni przed planowanymi
pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zgode na przeprowadzenie robot do Multimedia
Polska S.A. Prace bedzie mozna rozpoczg¢ dopiero po potwierdzeniu podanego terminu. Przed
samym przystgpieniem do robdét nalezy potwierdzi¢ lub dokona¢ aktualizacji dokumentac;i
projektowej. Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy wykonac¢

zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i

normami.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych
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z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP
oraz przepisébw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.
Po zakonczeniu robot nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz techniczng powykonawczg wraz z pomiarami
kabli oraz inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanych urzgdzen teletechnicznych.
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5. Zataczniki

5.1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w telekomunikacji dla projektanta

MAZOQWIECKA
=] ormsoowa

®i1 zZ B A
# INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Sygn. akt MAZ/7131-7132/ 577/ 11/T Warszawa, dnia 20 grudnia 201 1 .
DECYZJA

Na podstawie art. Il ust. [ i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.}.
art. 12 ust. | pkt I-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) § 11 ust. 1 pke 1. § 15, § 22 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Markowi Krzysztofowi Solowiej
magistrowi inzynierowi telekomunikacji
urodzonemu dnia 25 maja 1965 roku w m. Polczyn Zdréj, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0406 /PWOT/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanveh oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w
zakresic telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestrn, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nad=oru Budowlunego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izhy
Inzvnierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otzymuja:

1. Pan Marek Krzysztof Solowiej

ul. Lubiejewska 21 m. 22

07-300 Ostréw Mazowiecka

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
J.ara
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5.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VCE-IZL-AY6 *

Pan MAREK KRZYSZTOF SOtOWIEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0113/12

adres zamieszkania ul. LUBIEJEWSKA 21 m. 22, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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5.3. Warunki techniczne Multimedia Polska z dnia 12-12-2017

HiUILINédi@

Kartuzy 12-12-2017

Warunki techniczne :
wykonania telekomunikacyjnych linii kablowych, przylqczy telekomunikacyjnych do budynkéw,
praylgezy do szaf teletechnicznych oraz rozbudowy istniejqcych sieci telekomunikacyjnych Multimedia
Polska - dotyczy sieci PSTN, HFC i PON

1. Rodzaj i zakres robot

Niniejsze warunki techniczne dotycza robét telekomunikacyjnych przy wykonywaniu telekomunikacyjnych
linii kablowych, przytaczy telekomunikacyjnych do budynkéw oraz modernizacji i przebudéw sieci Multimedia
Polska

2. Sposob wykonania robot
Przykjcze telekomunikacyjne nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym :
e Ustawa z 07-07-1994r ,,Prawo Budowlane” z pézniejszymi zmianami,
e Rozporzqdzenie Min. Infrastruktury z dnia 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005, w sprawie warunkow, technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219 poz.
1864)
e oraz o nastepujgce normy branzowe:
o ZN-96/TP S.A.-004 — Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego, Ogolne
wymagania techniczne.
o ZN-96/TP S.A.-011 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Ogélne wymagania techniczne.
o ZN-96/TP S.A.-012 — Kanalizacja pierwotna, Wymagania i badania
o ZN-96/TP S.A.-014 — Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i badania
o ZN-96/TP S.A.-018 — Rury polietylenowe przepustowe (RHDPEp)
o ZN-96/TP S.A.-020 — Ztaczki do rur, Wymagania i badania
o ZN-96/TP S.A.-021 — Uszczelki koficéw rur. Wymagania i badania
o ZN-96/TP S.A.-023 — Studnie kablowe. Wymagania i badania

Przylgeze abonenckie do budynku wykonywaé kablem $wiattowodowym wzmocnionym typ Z-XOTKisd-12J
w rurociqgu kablowym RHDPE fi 40/3,7mmb lub kablem OTK AERO-AS04-12] 6T2F, na podbudowie stupowej ,
kablem symetrycznym XzTKMXpw 3x2x0,5, kablem XzTKMXpwn 3x2x0,5 lub kablem koncentrycznym typ
TX15, w zaleznosci od istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej MMP w postaci istniejacego zlqcza lub
rozgatezienia sieci.

Kabel doziemny ulozy¢ na gleboko$ci minimum 0,8m , a w miejscach przeciskéw zastosowac dodatkowo
rure ostonowa HDPEp fi 110/6,3.

w przypadku konieczno$ci wyniesienia zkjczy kablowych z istniejace] kanalizacji teletechnicznej MMP lub
Orange, w celu ostony zlacza kablowego, zaprojektowac i posadowic szafe teletechniczng typu ZK-3 , studnie
telekomunikacyjng lub zasobnik ztqczowy doziemny.

W przypadku koniecznoéci przebudowy istniejacych linii kablowych lub ich rozbudowy, nalezy,
zaprojektowac i wybudowac linie kablowe w nawigzaniu do istniejacej infrastruktury MMP.

Do budynku wprowadzi¢ kabel i zakonczy¢ gniazdem lub ODF typ nascienny lub 1U/19” ze ztyczami typu
SC/APC w pomieszczeniu technicznym lub w miejscu wskazanym przez Klienta.

Na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi oraz instalacjami uzbrojenia podziemnego kabel
telekomunikacyjny nalezy zabezpieczy¢ uktadajac go w rurze ochronnej typu RHDPE 110/6,3 mm.

O t
e T
NIP 586-10-44.881, Ragon 1900073 459 Projektant Sieci Telekomunikacyjnych
©

Multimedia Polska Infrastruktura Sp.zo.o.  ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, t: 48 58 66603 00, f: +48 58 6660309 multimedia.pl

NIP: 872-233-31-52 REGON: 180369346 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc, VIl Wydzial Gospodarczy KRS KRS: 0000317558
[Capitat zakladowy i faczna suma uiszezonych wkiadow: 83336000 PLN - Konto: Raiffeisen Banl Polska S.A. 48 1750 0009 0000 0000 2178 5334

str. 15




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MAR-TEL-2019-59

Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska w zwigzku z budowg drogi 260608W
ulicy Le$nej w miejscowosci Nowa Osuchowa wraz z infrastrukturg

5.4. Warunki przebudowy Multimedia Polska z dnia 01-03-2019

"

P Row O
.02

D Qvo'(q J

A
!\ WPLYN Bstraw Mazowiecka 01.03.2019 .

s G Osvmitez| T 2PNk
(anidl 03, 200 20| ' - \!/
Filosc zatacznikéw |
Ul. B. Prusa 66A [L.dz. &&L
07-300 Ostréw Mazowiecka |podpis

Multimedia Polska S.A.

Urzad Gminy Ostréw Maz
ul. gen. Wt. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

W zwigzku z przebudowg ulicy Lesnej w m. Nowa Osuchowa kolidujacej z
istniejacy siecia teletechniczng eksploatowang przez Multimedia Polska S.A. nalezy
przestawi¢ 3 stupy telekomunikacyjne wraz z kablami napowietrznymi oraz z kablem
ziemnym XzTKMXpw 5x4x0,5 dochodzgcym do stupa posadowionego na dziatce
nr 389 oraz zabezpieczy¢ lub przetozy¢ ten kabel przechodzacy przez projektowang

droge.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora
drogi. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana
na gruntach oséb trzecich, inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode witasciciela
dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do niej w celu
konserwagiji i utrzymania . Zobowigzany jest rowniez do pokrycia jej kosztow. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia oso6b fizycznych i prawnych z tytutu

posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty inwestora.

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel. (+48 58) 666 0 300, fax (+48 58) 666 0 309, NIP: 586-10-44-881, www.multimedia.pl

REGON 180007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Pdinoc, VIil Wydziat Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238831
KONTO: BPH o/Gdynia 40 1060 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zaktadowy: 71.836.500 PLN
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Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic firme Multimedia Polska S.A.

Po zakonczeniu prac przekaza¢ dokumentacje powykonawczg i geodezyjna.

Elektronicznie

G rzeg O r podpisany przez

Grzegorz Kordek

Data: 2019.03.01
Z KO rd e k 09:09:38 +01'00'

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel. (+48 58) 666 0 300, fax (+48 58) 666 0 309, NIP: 586-10-44-881, www.multimedia.p!

REGON 190007345, Organ rejestrowy: S3d Rejonowy Gdansk-Pdinoc, Vil Wydziat Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931
KONTO: BPH o/Gdynia 40 1060 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zakiadowy: 71.836.500 PLN
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5.5. Decyzja ZUDP

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wydzial Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomo$ciami
Ofrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Protokol

Narada koordynacyjna

0G.6630. .::'.:.3. 2019

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Lokahzaqa
v Wmmkodawca

Zaktad Gospodarki K.omunalnej Sp. z 0.0, w Osf rnwi" Ma -- Sebastian Biedrzycki ......cccoeuee
PSG Sp. z 0.0. — Zdzistaw Achcinski............... - S ———
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie — Ireneusz Banaszczak .................
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5.6. Przedmiar robot

Mar-Tel Marek Sofowiej
07-300 Ostrow Mazowiecka Ugniewo, Rézana 5, tel. 661-297-513
Identyfikator: MS

Data opracowania: 2019-05-18

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamoéwienia:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Multimedia - Kolizje z projektowana drogg gminng nr 260608W

Adres obiektu budowlanego: Nowa Osuchowa Gmina Ostrow Mazowiecka

Zamawiajgcy: Gmina Ostrow Mazowiecka, 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul Gen. Wtadystawa Sikorskiego 5, tel.
29-746-86-00, faks. 29-746-86-00

Rodzaje robét wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien

32412100-5 Sie¢ telekomunikacyjna

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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Mar-Tel Marek Solowiej

07-300 Ostrow Mazowiecka Ugniewo, Rézana 5, tel. 661-297-513
Identyfikator: MS

Data utworzenia: 2019-05-18

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Multimedia - Kolizje z projektowana drogg gminng nr 260608W

Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Przebudowa kabli napowietrznych 45232300-5
2. Demontaz stupéw i kabli 45232300-5
3. Pomiary kabli 32412100-5
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Mar-Tel Marek Solowiej

07-300 Ostrow Mazowiecka Ugniewo, Rozana 5, tel. 661-297-513

Identyfikator: MS

Data utworzenia: 2019-05-18
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Multimedia - Kolizje z projektowana drogg gminng nr 260608W

Tabela przedmiaru robot

Kod on
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot Jom. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Przebudowa kabli napowietrznych
[CPV: 45232300-5 ]
1 KNR 5-03 Wytyczenie trasy linii. Teren przejrzysty, stupow 8 km 0,4250
0101-0100
2 KNR 5-03 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych di.6 i szt 8,0000
0301-0600 7m bez belek ustojowych w terenie ptaskim. Dtugosc¢ stupa 7
m, kategoria gruntu 11l
3 TP S.A. 039 Wyk.przepust.pod drogami i torami, prostolin., przebiciem przy m 10,0000
0103-0100 pomocy miota pneum., z weiag.rur. Kategoria gruntu Ill-1V,
rura HDPE # 110 mm dtugosci do 10 m
4 TP S.A. 039 Wyk.przepust.pod drogami i torami, prostolin., przebiciem przy m 2,5000
0103-0600 pomocy miota pneum., z wcigg.rur. Kategoria gruntu Ill-1V,
rura HDPE # 110 mm - dodatkowo za kazdy 1 m. dlugosci
ponad 10 m
5 TP S.A. 039 Budowa rurociggu kablowego na giebokosci 1 m w wykopie km 0,0760
0303-1100 wykonanym koparkami tyzkowymi. Kategoria gruntu IlI-IV, rury
HDPE # 40 mm w zwojach, liczba rur. w rurociggu - 1 szt.
6 TP S.A. 040 Wecigganie kabla wypetnionego w powloce termoplastyczne;j m 87,0000
0503-0700 do kanalizacji kablowej. Wcigganie rgczne, otwor kanalizacji
kablowej wolny. srednica wcigganego kabla - do 30 mm
7 KNR 5-03 Montaz hakéw. Stup stojgcy, wielko$¢ haka 2-3 szt 8,0000
0402-0200
8 TP S.A. 040 Zawieszanie kabli nadziemnych na paodbudowie stupowe;j. m 186,0000
0506-0100 Podnoszenie z ziemi - kabel 6semkowy o $rednicy zewn.do 15
mm
9 TP S.A. 040 Montaz ztaczy przelot.kabli wypetn.typu kanat.utoz.w ziemi z ztac 3,0000
0705-0100 zast.poj.taczn.zyt i termokurcz.oston w. Zigcze na kablu o ze
liczbie par 10
10 KNR 5-01 Wprowadzenie kabla na stup. Stup zelbetowy - kabel o m 1,0000
0616-0500 $rednicy 15 mm zabezpieczony rurg ochronng
11 KNR 5-01 Montaz skrzynek kablowych na stupach kablowych. Stup szt 1,0000
0713-0500 zelbetowy pojedynczy,skrzynka 10/20
12 TP S.A. 039 Zawieszanie kabli swiattowodowych na podbudowie stupowe;). m 543,0000
0802-0300 Konstrukcja kabla - kabel okragty, sposob zawieszania z ziemi
13 KNR 5-01 Montaz skrzynek kablowych na stupach kablowych. Stup szt 2,0000
0713-0500 zelbetowy pojedynczy, - Przetozenie zdemontowanej skrzynki
Swiattowodowej na nowy stup
14 TP S.A. 040 Montaz ztgczy kabli wypetnionych samono$nych z zigc 1,0000
0732-0100 zast.pojed.fgcznikow 2yt i termokurcz.oston wzmocn.. Ztgcze ze
przelotowe na kablu o liczbie par 10, - analogia dla ztacza na
kablu o liczbie par-2
15 TP S.A. 039 Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych. Kabel zlac 1,0000
0607-0100 tubowy, przetacznica skrzynkowa, liczba spajanych ze
Swiattowodow. - 1
16 TP S.A. 039 Montaz ztgczy koricowych kabli $wiattowodowych. Kabel ziac 14,0000
0607-0200 tubowy, przetacznica skrzynkowa, liczba spajanych ze
swiatlowodéw. - kazdy nastepny
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1. Przebudowa kabli napowietrznych

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot Jm. llosé
przedmiaru STWIORB Jm.
1 2 3 4 5 6
17 TP S.A. 040 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych. Metoda uzio 2,0000
0608-0300 udarowa - grunt kat.lll , za 3m m
18 TP S.A. 040 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych. Metoda uzio 2,0000
0608-0400 udarowa - grunt kat.lll , za kazde nastepne 1,5m m
Dziat nr 2. Demontaz stupow i kabli
[CPV: 45232300-5 ]
19 TP S.A. 040 ANALOGIA-demontaz kabli- Zawieszanie kabli nadziemnych m 308,0000
0506-0100 na podbudowie stupowej. Podnoszenie z ziemi - kabel
osemkowy o $rednicy zewn.do 15 mm,
20 TP S.A. 039 ANALOGIA- DEMONTAZ kabli $wiattowodowych - m 508,0000
0802-0300 Zawieszanie kabli $wiattowodowych na podbudowie stupowe;.
Konstrukcja kabla - kabel okragty, sposob zawieszania z ziemi
21 KNR 5-03A Zdemontowanie stupéw pojedynczych zelbetowych o dtugosci szt 3,0000
0503-0600 617 m w terenie ptaskim. Dlugos¢ stupa 7 m, kategoria gruntu
1]
22 KNR 5-03A Zdemontowanie osprzetu na liniach stupowych. Osprzet - haki, szt 3,0000
0401-0300 pozycja stupa - stojgcy
Uwaga- obejmuje rowniez demontaz skrzynek
Dziat nr 3. Pomiary kabli
[CPV: 32412100-5 Siec¢ telekomunikacyjna)
23 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym. Pomiary kabla odci 1,0000
1310-0100 10-parowego nek
24 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym. Pomiary kabla odci 2,0000
1310-0100 10-parowego, analogia dla kabla 2 parowego nek
25 TP S.A. 039 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych. Pomiary odci 1,0000
0901-0500 montazowe, z kabla, liczba zmierzonych $wiattowodow. - 1 nek
szt.
26 TP S.A. 039 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych. Pomiary odci 11,0000
0901-0600 montazowe, z kabla, liczba zmierzonych Swiattowodéw. - nek
kazdy nastepny
27 TP S.A. 039 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda odci 1,0000
0902-0300 transmisyjna. Lgcznie z innymi pomiarami, liczba zmierzonych nek
Swiattowodow - 1 szt.
28 TP S.A. 039 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda odci 11,0000
0902-0400 transmisyjng. L.gcznie z innymi pomiarami, liczba zmierzonych nek
Swiattowodow - kazdy. nastepny
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Numer projektu

MAR-TEL-2019-59

Egzemplarz nr

INWESTOR GMINA OSTROW MAZOWIECKA
UL. GEN. WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 5
07-300 OSTROW MAZOWIECKA
JEDNOSTKA MAR-TEL
PROJEKTOWA

UGNIEWO, UL. ROZANA 5
07-300 OSTROW MAZOWIECKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT

Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
Multimedia Polska w zwigzku z budowg drogi 260608W
ulicy Lesnej w miejscowosci Nowa Osuchowa wraz z

infrastrukturg

LOKALIZACJA

07-308 NOWA OSUCHOWA

LESNA

dziatki nr: 473, 503, 399/1, 399/2, 400, 401, 402, 389, 388/2, 387, 405,
390/2, 391, 397/2, 403/1, 404, 392, 393 obreb 22 Nowa Osuchowa

BRANZA telekomunikacyjna
STADIUM projekt budowlano-wykonawczy
DATA MAJ 2019

MAREK SOLOWIEJ
PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN:

MAZ/0406/PWOT/11

OPRACOWANIE

MAREK MARCZYNSKI
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Czes¢ opisowa BIOZ

1. Zakres i kolejnos¢ robot

Wyszczegdlnienie robot wedtug kolejnosci ich wykonywania:

e wyznaczenie geodezyjne przebiegu,

e posadowienie stupéw betonowych,

e utozenie kabli napowietrznych,

e inwentaryzacja stupdw oraz przytacza i kabli napowietrznych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie techniczne uzbrojenie terenu w postaci:

e sieci drog gminnych

e doziemnych kabli telekomunikacyjnych,
o stupdw sieci telekomunikacyjnej,

e stupdw sieci energetycznej,

e doziemnych kabli energetycznych,

e sieci wodociggowe;j.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy
moze pracowac¢ wielu wykonawcow z innych branz budowlanych, wykonujgcych prace zlecone
przez Inwestora obiektu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowg koordynacje prac
zwigzanych z budowg czeéci teletechnicznej z pozostatymi skladowymi budowy, co jest
obowigzkiem gtébwnego kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas
wykonywania prac ziemnych mozna spodziewa¢ sie czestych kolizji z podziemng infrastrukturg
inzynieryjna. Prace, ktére bedg prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref mozna =zaliczy¢ réwniez miejsca wykonywania
przepustow pod drogami metodg przecisku. Szczegdlng uwage nalezy réwniez zwrdci¢ na proces
zatadunku, rozltadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatdw stosowanych
na budowie.
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4. Przewidywane

zagrozenia

podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania

PRAWDOPODO- ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE BIENSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
= wyciek gazu: |= roboty pod hadzorem = udzielenie
zatrucie gazem | (zgodnie z pierwszej pomocy
Qo £ -
g wg?:rch uzgodnieniem) = zabezpieczyé
H g o tepU P = |okalizacja obiektu (oznakowac)
N 8 nie wystepuje iai sani
T N = roboty wykonywane miejsce zagrozenia
N recznie w obecnosci = zawiadomic¢
oso6b trzecich odpowiednie
stuzby
= wyciek ropy: = roboty pod nadzorem = udzielenie
zatrucie (zgodnie z pierwszej pomocy
QL E ieni
c 9 wg;):rch uzgodnieniem) = zabezpieczyé
£ e e wystepuie P = lokalizacja obiektu (oznakowag)
.N . . . .
9 g = roboty wykonywane miejsce zagrozenia
» n recznie w obecnosci = zawiadomicé
0s0b trzecich odpowiednie
stuzby
= wyciek wody |= roboty pod nadzorem = udzielenie
c utoniecie (zgodnie z pierwszej pomocy
2 ieni
co uzgodnieniem) » zabezpieczyé
g g » |okalizacja obiektu (oznakowac)
N 8 ® mate miejsce zagrozenia
N8 » roboty wykonywane
5 E recznie w obecnosci = zawiadomié
oso6b trzecich odpowiednie
stuzby
= zatrucie gazem |= wietrzenie kanalizaciji = ydzielenie

Prace w kanalizacji
teletechnicznej

® nie wystepuje

= upadek z
wysokosci

= uszkodzenie
ciata

= sprawdzenie obecnosci
gazu

= roboty w obecnosci os6b
trzecich

» barierki zabezpieczajgce

= Srodki ochrony
indywidualnej

pierwszej pomocy

= zawiadomi¢
odpowiednie
stuzby
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PRAWDOPODO- ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE BIENSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
g = ruch pociggow: |= roboty pod hadzorem = udzielenie
S = potrgcenie = kamizelki ostrzegawcze plerwszej pomocy
g przezpociag |, wyznaczenie oséb (po . (Zgzt):;lfé?azg)c
7 ® nie wystepuje jednej na strone) w celu mieisce adku
8 ostrzegania o Jsce wyp
i zblizajgcym sie pociagu (= zawiadomic
S odpowiednie
a stuzby
% » ruch = kamizelki ostrzegawcze (= udzielenie
S komunikacyjny |, zabezpieczenie znakami pierwszej pomocy
_g = potrgcenie i tablicami = zabezpieczy¢
o ® duze przez informacyjnymi zgodnie (o_zr_makowac’:)
g uczestnikow z uzgodnieniem miejsce
3 ruchu = zawiadomi¢
9 odpowiednie
o stuzby
E E * porazenie = roboty pod nadzorem  |= udzielenie
> > I i
-§ g - g pradem = roboty wykonywane pierwszej pomocy
RO S |® duze zgodnie z uzgodnieniem (= zawiadomi¢
s 2£5 odpowiednie
o s 3 stuzby
c (]
£ = porazenie » roboty pod nadzorem = udzielenie
% €= E pragdem (zgodnie z pierwszej pomocy
(S ieni . .
N E g2 uzgo.dme.mem.) = zabezpieczyé
2 S 28 e mate = |okalizacja obiektu (oznakowac)
= N 2 . .
% > T ) = roboty wykonywane miejsce zagrozenia
Ng 3 % recznie w obecnosci = zawiadomic
B os6b trzecich odpowiednie
2 stuzby
= upadek z = szelkopas = udzieli€ pierwszej
< O
§ wysokosci = stupotazy pomocy
@ = uszkodzenie . : , = zawiadomic
@] ]
a S ® duze ciata linka zabezpieczajaca odpowiednie
() . i ;
> - porazenia drabina stuzby
s piorunem = wspotpracownik

do asekuracji
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PRAWDOPODO- |ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE BIENSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
— = ytoniecie » odpowiednie szalowanie |= udzielenie

© chs wykopow pierwszej pomocy

§ Q= . . , .

S o g = wspotpracownik = zawiadomic¢

Q E S |® mate do asekuraciji odpowiednie

3 S : : | stuzby

= & = zabezpieczenie znakami

@ - i tablicami

informacyjnymi

= spadanie na = roboty w obecnosci osob|= udzielenie
pracujgcych w | trzecich pierwszej pomocy
wykopie bryt

I 7~ . |= barierki zabezpieczajgce |» zawiadomi¢
ziemi, kamieni

X

o

©

S

& odpowiednie
» itp, = Srodki ochrony s’rugb
< . indywidualnej y
= o duze = potrgcenie

S pracownika

X ;.

E przez czesci

L ruchome

5 maszyn,

>

p

o

= wpadniecie do
wykopu

Wykopy wykonywane mechanicznie

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

5. Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie dwuetapowo:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodlne, tzw. "instruktaz ogoélny”, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie obejmuje zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, a takze zasadami BHP obowigzujgcymi w danym
zakfadzie pracy oraz podstawowymi zasadami ratownictwa medycznego.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, tzw. ,instruktaz stanowiskowy”, powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Przed
przystgpieniem do pracy pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
Z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz szes¢
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.
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Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniem zdrowia
pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,

e udzielania pierwszej pomocy i podstawowych zasad ratownictwa medycznego.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci konieczne do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio mistrz budowlany, kierownik robot oraz kierownik budowy stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpiecznag
i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikoéw, dlatego tez osoby sprawujgce bezposredni nadzér nad

bezpieczenstwem i higieng pracy powinny zapewni¢ odpowiednie $rodki zapobiegajgce
zagrozeniom.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstawaniu wypadkéw przy pracy:
1. Wiasciwa ogdlna organizacja pracy

e prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e wydawanie przez przetozonych wiasciwych i adekwatnych do sytuacji polecen,
e wilasciwy nadzor nad robotami i podlegtymi pracownikami,
e instrukcje postugiwania sie czynnikami materialnymi na budowie,
e brak tolerancji ze strony nadzoru dla odstepstw od zasad BHP,
o wlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e nie dopuszczanie do rozpoczecia pracy przez pracownikdw z przeciwwskazaniami
lub bez aktualnych badan lekarskich;
2. Wiasciwa organizacja stanowiska pracy

e ergonomiczne usytuowanie urzgdzen i maszyn na stanowiskach pracy,
e odpowiednie przejscia i dojscia do miejsc pracy,
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korzystanie i wkasciwy dobor srodkow ochrony indywidualnej.

Srodki techniczne zapobiegajace powstawaniu wypadkéw przy pracy:

1. Wiasciwy stan czynnika materialnego

eliminowanie wad czynnika materialnego bedacych zrédtem zagrozenia,
wiasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

wiasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

zapewnienie srodkdéw ochrony zbiorowej i wtasciwy ich dobar,

wiasciwa sygnalizacja zagrozen,

dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji i napraw;

2. Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego

nie stosowanie materiatéw zastepczych,
dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,
eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;

3. Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego

niedopuszczanie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
wiasciwe remonty i naprawy czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu

zapewnienie organizacji pracy i samych stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez iobuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualne;
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami, a kierownik budowy obowigzany
jest zapoznac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawy prawne:

o Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Projektowat:
Marek Sofowiej

Nr upr.: MAZ/0406/PWOT/11
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7. Zataczniki graficzne

7.1. Karty katalogowe osprzetu

Zaklad Prefabrykacji Zelbetowej

® n &

36- 062 ZACZERNIE 194
tel./fax: (17) 85-90-780, 85-90-781

e-mail:cisbet@poczta.onet.pl ISO 9001

www.cisbet.pl

SLUP ZELBETOWY
SZT -7

100 150

wykonany wg normy: PN-B-19501

Stupy zelbetowe SZT - 7 stosowane sa przy budowie
i eksploatacji telekomunikacyjnych linii

napowietrznych.

Dane techniczne

7000

o dhugos¢ - 7,0 m *

e cigzar- 330 kg

440

e klasa wytrzymatosci betonu - C30/37

1| e — e I — ] — —

e objetos¢ betonu - 0,133 m’
e stal
zbrojenie glowne — A-III
strzemiona - A-0

bednarka ocynkowana 30 x 3 mm o |°

500

KARTA KATALOGOWA 21
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2.1

2.1.1 Ztgcza i narzedzia Scotchlok™

Laczniki koncowe UR2

Lacznik UR2 pozwala
wprowadzi¢ dwa lub trzy
przewody o roznych
$rednicach zyt w celu
uzyskania polaczenia
stykowego. Lacznik
wypetniony jest
uszczelniaczem
odpornym na dziatanie
wilgoci.

ELaczniki odgalezne UB2A

Lacznik UB2A posiada cechg

wstepnego zaciskania
pozwalajaca uzytkownikowi
zaoszezedzié czas.
Umieszczajac tacznik na
przewodzie i zaciskajac go
wstepnie zapobiegamy
przesuwaniu si¢ tacznika na
przewody przed wlasciwym
zaci$nigciem.

Tak jak w przypadku facznika UR2, fabryczne uszczelnienie chroni

przed wilgocia i zapobiega korozji. Lacznik UB2A umozliwia
zapinanie bezposrednio na przewodzie bez przerw w dostarczaniu
ustug. W ostonach z otwartym dostgpem tacznik UB2A eliminuje
potrzebg przycinania par kabli i otwierania obwodow.

t.gczenie miedzi

Ponad 50 lat temu firma 3M wprowadzita na rynek ziaczke Scotchlok UR
z elementem w ksztalcie litery U. Najnowsza seria zlaczek -
Scotchlok UR2, UY2 i UB2A cechuje si¢ wyZzszym zaawansowaniem
technologicznym, wykorzystujac przy tym koncepcje zatyczek
kodowanych kolorami i elementy technologii ztaczki Scotchlok.
Z¥aczki serii 2 oferuja dodatkowo mozliwos¢ stosowania przewodow
o roéznych $rednicach przy zwigkszonej $rednicy portu wejsciowego,
umozliwiajgcej wprowadzenie przewodéw w izolacji do 2,08 mm
(0,082""). Konstrukcjg wykonano z tworzywa odpornego na dzialanie
rozpuszczalnikéw. Laczniki Scotchlok speiniajag wymagania kat. 5
wg EIA/TIA 568B i ISO 11801

Laczniki koncowe UY2

Rozmiar facznika UY2
redukuje do minimum
$rednicg zewnetrzng
wiazki faczonych
przewodow. Laczone zyly
moga mie¢ rézna
Srednicg. Lacznik
wypelniony jest zelem
uszczelniajacym.

Lacznik serwisowy 211

Lacznik serwisowy Scotchlok™211
jest polypropylenowym elementem,
odpornym na wilgo¢,

z samoczynnym zdejmowaniem i
przemieszczaniem izolacji oraz z
wbudowanym ostrzem obcinajacym
i portem testowym. Przewody
wprowadzane sg do tacznika z
bokow dzigki czemu facznik 211
moze by¢ uzywany jako tacznik konserwacyjny do zast¢gpowania
stanowigcych problem facznikow bez koniecznos$ci przerw w
transmisji ustug. Lacznik 211 moze by¢ uzywany jako typowy
dwuprzewodowy tacznik koncowy. Wstgpne zaciskanie
umozliwia fatwe i pewne pozycjonowanie tacznika poprzez
uchwycenie przewodnikéw do momentu zakonczenia zaciskania.
W momencie zaci$nigcia przewodnika odcinany jest nadmiar
przewodu.
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2.1 Laczenie miedzi

2.1.1 Ztacza i narzedzia Scotchlok’

M

7Z}jczka napowietrzna 557TG Lacznik przelotowy UDW2

W celu elektrycznego
potaczenia dwoch miedzianych

przewodow
doprowadzeniowych nalezy
uzy¢ zhaczki napowietrznej

Scotchlok 557TG
zapewniajacej rownoczesnie
izolacjg i ochrong polaczenia
przed wilgocig.

Uszczelniony w celu
zapewnienia odpornosci na
wilgo¢, czterozylowy (1
petna para), napowietrzny
facznik do przewodow
miedzianych i stalowych
powlekanych miedzig. Nie
jest wymagane owijanie
tasma.

Lacznik przelotowy UIR Lacznik przelotowy U1B

Lacznik przelotowy dla
dowolnej $rednicy zyt

z zakresu od 0,5 do 0,9
§ mm \%
, S

T

Narzedzia

Lacznik przelotowy dla
dowolnej $rednicy zyt z
zakresu od 0,9 do 1,3 mm.

Narzedzie zaciskowe E-9Y Narzedzie do zaciskania E-9BM

Stalowe szczgki i dhugie
uchwyty zapewniaja
rownolegle zaciskanie. Wsrod
cech narz¢dzia zaciskowego
nalezy wymieni¢ boczny
przecinak przewodow,
izolowane raczki i sprezyng
rozwierajaca. Nie zalecana do
facznikow typu UDW2,
UIB, UIR

E-9BM charakteryzuje si¢
nastawnymi szczgkami
zaciskowymi. Przeznaczony do
wszystkich typow tacznikow.
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2.1
2.1.1

Specyfikacje

Lacznik UDW2 UIB UIR

e :Eg =@ ) =] S S

Specjalne cechy Ognio- Dotagczane Pelno-  Pelno-
odporny pary parowy parowy

Max. $rednica zewnetrzna izolacji

mm 2.08 2,08 1.52 2,08 3.0 2.08 4.4 3.18 3.18
cale 0,082 0,082 0,060 0,082 0,12 0,082 0,175 0,125 0,125
Typ kabla
PVC-nie wypelniony i PVC-wypelniony
AWG 19-26 19-26 2-26 19-26 19-26 16-19 19-24
mm 09-04  09-0.4 0,7-0,4  0,9-0,4 0,9-0.4 1.3-0.9  1,3-0.9 0.9-0,5
Miazga lub papier
AWG nie dot. __nie dot. 22-26 19-26 nie dot. __nie dot. nie dot.
mm nie dot. nie dot. 0,7-0.4 0,9-0.4 nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.

Typ/Sposéb zamawiania

Pudetko - 100/pudetko, 1000/opakowanie; Min. zamowienie: 1000 lacznikow
kg 1,36 0,9 0.9 12 - 1.2 73
Nr referencyjny UR2-Box UY2-Box UY-Box  211-Box 557TGBox U1B-Box UIR-Box

Hurt - 1000/pudetko, 5000/opakowanie. (500/pudetko, 5000/opakowanie.)

Op. kg 5.8 35 2,7 - - 5.9 - -

Min. zamowienie 5000 5000 5000 1000 -

Nr referencyjny UR2- UY2- Uy- UB2A-Bulk - -
Bulk Bulk Bulk
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FIBRAINE"

Typ: AERO-AS04 REV: 1.1
Utworzyt: 12/02/2014 SK
Zmienit: 15/05/2015 PB

Samonosny kabel napowietrzny z pojedynczg powtoka, konstrukcja wielotubowa
AERO AS04

)
°
S
=
a
@
@
e
o

* bez skali

ZASTOSOWANIE:

d unless

Powtoka zewnetrzna PE
Wzmocnienie z wtdkien aramidowych
Wypetnienie zelem hydrofobowym
Element centralny(FRP)

Luzna tuba (PBT) wypetniona zelem
Wiokna blokujace wode

Whktadki wypetniajace

Wiokna swiattowodowe

Tasma blokujgca wode

Nitka do rozrywania powtoki

BUDOWA:

ali

Kabel w petni dielektryczny

Do instalacji na stupach lub w kanatach.

Samonos$ny kabel wzmocniony aramidem
Powloka odporna na dziatanie promieni UV

Centralny element no$ny odporny na zginanie
Luzne tuby (PBT @ 2.0mm) wypetnione zelem
6-12 elementdw skreconych w osrodek (SZ)

Suche uszczelnienie osrodka (nitki i tasma blokujgca wode)

Element wytrzymatosciowy - wiékna aramidowe
Zewnetrzna powtoka — PE

KONSTRUKCJA | PARAMETRY:

Liczba [szf] %] Masa Maksymalne Dopuszczalne
Wariant Wiékien Wlékign Elementéw | Aktywnych no(T-lgozl)na n(o‘tm.:raa;tr;a di‘g‘;?;;::::e O;::Ei:::f
w kablu w tubie w kablu tub

[mm] [kg] [N] [N]
6T x 2F 12 2 6 6 10,1 75 4300 2800
2T x 6F 12 6 6 2 10,1 75 4200 2500
1T x 12F 12 12 6 1 10,1 75 4100 2000
6T x 4F 24 4 4 6 10,1 76 4200 2800
4T x 6F 24 6 6 4 10,1 76 4150 2600
2T x 12F 24 12 6 2 10,1 76 4100 2000
6T x 6F 36 6 6 6 10,1 76 4150 2600
3T x 12F 36 12 6 3 10,1 80 4100 2000
8T x 6F 48 6 8 8 11.3 97 4150 2600
4T x 12F 48 12 6 4 10,1 80 4100 2000
12T x 6F 72 6 12 12 13,8 142 4100 2600
6T x 12F 72 12 6 6 10,1 82 4100 2000
8T x 12F 96 12 8 8 11,4 102 4200 2200
12T x 12F 144 12 12 12 13,9 151 4100 2200

Inne konstrukcje dostepne na zyczenie

Odpornos¢ na zgniatanie:

Promien gigcia:

Odpornosc¢ na przenikanie wody:

Zakres temperatury:
Instalacja
Praca
Transport i przechowywanie

2
e

WLASCIWOSCI MECHANICZNE | UZYTKOWE

2000 [N/10 cm]
Statyczny 15xD
Dynamiczny: 20xD

Probka 3m, stup wody 1m, 24h

-15... +55 [°C]
-40... +70 [°C]
-40... +70 [°C]

IEC 60794-1-2-E3, Aa<0,05 dB, odwaracalne

|EC 60794-1-2-E6, Aa<0,05 dB, odwracalne

|IEC 60794-1-2-F5, bez przeciekow

IEC 60794-1-2-F1, Aa<0,05 dB/km

Fibrain Sp. z 0.0., ul. Wspolna 4a, 35-205 Rzeszéw, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www.fibrain.com
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The information is believed to be correct at the time of issue. Fibrain reserves the right to change this specification without prior notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorised by Fibrain. Buyer and/or user of this product has

to the Terms of Sale of the selling Fibrain subsidiary

in accordance with the prevailing

to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to this product are subject

FIBRAINS'

TABELA ROZSTAWU SLUPOW | OBCIAZEN

6-tubowa konstrukcja:

Typ: AERO-AS04 REV: 1.1
Utworzyt: 12/02/2014 SK
Zmienit: 15/05/2015 PB

Zwis instalacyjny i & i Sktadowa Sktadowa
it 1
Warunki obciazenia Rozstaw (2%) Sha Zuils catkowity pozioma pionowa
[m] [m] [N] [m] [m] [m]
NSC Light 250 5,0 4000 10,6 10,2 3,1
NSC Medium 170 3,4 4000 7,6 4,8 6,0
NSC Heavy 95 1,9 4000 4,5 2,3 3,9
8 elementowa konstrukcja:
) o Rozstaw Zwis instalacyjny sita Zwis catkowity Skfafiowa Sk}adowa
Warunki obcigzenia (2%) pozioma pionowa
[m] [m] [N] [m] [m] [m]
NSC Light 220 4.4 4100 8,9 8,6 2,6
NSC Medium 155 3,1 4000 6,6 4,1 5,2
NSC Heavy 90 1,8 4100 4,1 2,1 3,5
12 elementowa konstrukcja:
Zwis instalacyjny . < . Sktadowa Sktadowa
Warunki obcigzenia rozstaw (2%) S 2wis catkowity pozioma pionowa
[m] [m] [N] [m] [m] [m]
NSC Light 170 3,4 3900 6,8 6,5 2,1
NSC Medium 135 2,7 3900 5,8 3,5 4,6
NSC Heavy 80 1,9 3900 3,7 1,8 3,2
IDENTYFIKACJA WEOKIEN SWIATLOWODOWYCH | LUZNYCH TUB
Kolorystyke zamieszczono w dokumencie DSH_Colors_CODE_XXXX
PARAMETRY WLOKIEN
Parametry wiokien $wiattowodowych uzytych w kablu zawiera dokument DSH_OFP
ZNAKOWANIE
Ponizszy nadruk (znakowanie na gorgco w kolorze biatym) nanoszony jest w odlegtosciach 1 metra:
» Dostawca: FIBRAIN
« Standardowy opis (rodzaj kabla, typ wiokien, liczba wtokien):
* Rok produkgcji: xxxx
* Dlugo$¢ oznaczana w metrach
« ID kabla / numer bgbna
Przyktad:
FIBRAIN AERO AS04 SJ T20 48F SM G652D 4T12F  "ROK PRODUKCJI"  "SYMBOL LASERA”  “ZNACZNIK DEUGOSCI" “NUMER SERII”

Doktadno$¢ znakowania wynosi + 0,5%. Ponowne znakowanie zastepuje wczesniejsze zgodnie z Bellcore GR 20. Moze wystgpi¢ chwilowa utrata
znakowania. Kable mogg by¢ dostarczane z réznymi rodzajami wiokien: jednomodowymi, lub wielomodowymi, oraz z niestandardowymi nadrukami.

PAKOWANIE

Kable zostang wystane na jednorazowych, lub zabezpieczonych bebnach drewnianych. Oba konce kabla zostang odpowiednio zabezpieczone
i dostepne do testow. Na bebnie znajdujg sig informacje identyfikacyjne.

DOSTARCZANE DLUGOSCI:

2000 — 8000 metrow + 5%, z mozliwoscia dostarczenia max 5% catkowitego zamoéwienia w postaci odcinkéw nie krotszych niz 1000m.
Tolerancja 5 % od ilosci na zamoéwieniu powinna by¢ akceptowalna.

Fibrain Sp. z 0.0., ul. WspolIna 4a, 35-205 Rzeszow, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www.fibrain.com
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FIBRAIN="

Fiber Optic Solutions

ZALACZNIK - RYSUNKI:

rzez FIBRAIN sp. z

Typ: AERO-AS04 REV: 1.1
Utworzyt: 12/02/2014 SK
Zmienit: 15/05/2015 PB

3

=F: Fibrain Sp. z 0.0., ul. Wspolna 4a, 35-205 Rzeszéw, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www.fibrain.com

str. 38




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

MAR-TEL-2019-59

Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska w zwigzku z budowg drogi 260608W
ulicy Le$nej w miejscowosci Nowa Osuchowa wraz z infrastrukturg

FIBRAINZ=

Typ: Kolorystyka TT12 REV: 0
Utworzyt: 02/02/2017 PB
Zmienit:

TT12-TELECOM - KOLORYSTYKA

T - TUBY LUZNE

Standardowa kolorystyka (wg normy IEC 60304)

Nr tub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kod
Kolor Czerwony Zielony | Niebieski Bialy Fioletowy | Pomaranczowy | Szary | Zolty | Brgzowy | Rozowy | Czarny | Turkusowy

Domysinie jezeli nie ustalono inaczej kodowanie prowadzone jest w nastepujgcy sposob:

W osrodkach jednowarstwowych kodowanie rozpoczyna sie od koloru oznaczonego jako 1 i jest powtarzane jezeli liczba tub

aktywnych przekracza 12.

W oérodkach dwuwarstwowych w ramach kazdej z warstw kodowanie rozpoczyna si¢ od koloru oznaczonego jako 1 i jest
powtarzane jezeli liczba tub aktywnych w ramach danej warstwy przekracza 12.

W osrodkach trzywarstwowych kodowanie rozpoczyna sie w najbardziej wewnetrznej warstwie od koloru oznaczonego jako 1
i jest kontynuowane w kolejnych warstwach jezeli sumaryczna liczba tub aktywnych w catym osrodku kabla przekracza 12.

W przypadku mniejszej liczby widkien Swiattowodowych niektore z tub moga by¢ zastgpione wypetniaczami.

T12 - WLOKNA SWIATLOWODOWE / TUBY LUZNE

Nr wiékna 1 2 3 4 5
Kod

Biaty Fioletowy

Kolor

Zielony

6

8 9 10 11 12

Szary
4

Zolty | Brazowy | Rézowy Czarn Turkusowy
5

Czerwony Niebieski
1 2

Nr tuby

Czerwony

Zielony

Pomarariczow
3

Niebieski

Pomararnczowy

Fioletowy

Fibrain Sp. z 0.0., Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www fibrain.com
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Fiber Optic Solutions Rodzaj: AERO DFO3 REV: 7.2
Utworzyt: 26/06/2014 SK
Zmienit: 28/10/2015 PB

Kabel optyczny ptaski
AERO DFO03 do 24 wibkien

Zewnetrzna powloka PE

Ni¢ do rozrywania powtoki
Wiokna blokujace wode
Luzna tuba wypelniona zelem

Elementy nosne w powtoce

" bez skali

Zastosowanie: Konstrukcja i budowa:

Do montazu na stupach lub scianach Luzna tuba wypetniona zelem (PBT)
Moze by¢ instalowany w rurociggach Do 24 wiokien w kablu

Kabel w petni dielektryczny 2 elementy nosne (FRP)

Wibkna zabezpieczajace przed wnikaniem wilgoci
Nici utatwiajgce usuwanie powtoki
Powtoka zewnetrzna PE odporna na promienie UV

lly valid unless specifically authorised by Fibrain. Buyer and/or user of this produc

is product are subject — in accordance with the prevailing — to the Terms of Sale of the selling Fibrain subsidiary.

5 WARIANTY

9 Rodzaj AERO DF 03

2 llos¢ widkien [szt] 1-12 16-24

2 Srednica tuby centrainej [mm] 1.8 26

2 Wymiary kabla [mm] 8,3x 4,6 8.7 x 5,0 (+4%)
& (typowo +0,3 max 8,8 x 5,1mm) (typowo +0,3 max 9,2 x 5,5mm)
% Waga kabla [kg/km] 37 38

o Max sila operacyjna [N] 350 350

'S Max sita instalacyjna [N] 1300 1300

3 Sita zrywajaca [N] 9 200 9200

g WLASCIWOSCI MECHANICZNE | UZYTKOWE (WSZYSTKIE TYPY)

Odpornosé na zgniot 5000 [N/10 em] EN 187101, IEC 60794-1-2-E3, tlumienie < 0.05, bez zniszczen
QOdpornos$é na zginanie 20 x D (10 cykli) EN 187101, |IEC 60794-1-2-EB8, ttumienie < 0.05, bez zniszczen
Whnikanie wody 3m prébka, 1m stup wody, 24h IEC 60794-1-2-F5, brak przeciekéw
Zakres temperatur: EN 187101, IEC 60794-1-2-F1, tlumienie < 0.05

Instalacyjna -10... +50 [*C]

Pracy -40... +70 [*C]

Transport i pakowanie -40... +70 [*C]

ZASTOSOWANIE | CHARAKTERYSTYKA OBCIAZEN

Zwis instalacyjny . .
Warunki obcigzenia Rozstaw (2%) Sita Zwis maksymalny
[m] [N] [m]
[m]
NSC Light 120 2,4 1494 4.1
NSC Medium 70 1,4 1630 2,6
NSC Haevy 40 0,8 1760 1,54

IDENTYFIKACJA KOLORYSTYCZNA WLOKIEN | TUB
Kolorystyke tub i widkien zawiera zatgcznik DSH_Colors_CODE_XXXX

PARAMETRY WLOKIEN
Parametry wiékien zawiera zatacznik DSH_OFP

to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to

The information is believed to be correct at the time of issue. Fibrain reserves the right to char

Fibrain Sp. z 0.0., ul. Wspoélna 4a, 35-205 Rzeszdow, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www.fibrain.com
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FIBRAINZ="

Fiber Optic Solutions Rodzaj: AERO DFO3 REV: 7.2
Utworzyt: 26/06/2014 SK
Zmienit: 28/10/2015 PB

ZNAKOWANIE
Ponizszy nadruk:
+ Dostawca: FIBRAIN
« Standardowy opis (rodzaj kabla, typ widkien, liczba widkien):
+ Rok produkciji: xxxx
+» Dlugo$é oznaczana w metrach
« ID kabla / numer bebna

Przykiad: FIBRAIN AERO DF03 12F SM G652D 1T12F  "ROK PRODUKCJI"  "SYMBOL LASERA"  “DLUGOSC" “NUMER PARTII"

Doktadnosé znakowania wynosi + 0,5%. Ponowne znakowanie zastepuje wczesniejsze zgodnie z Bellcore GR 20. Moze wystapi¢ chwilowa utrata
znakowania. Kable mogq by¢ dostarczane z r6znymi rodzajami widkien: jednomodowymi, lub wielomodowymi, oraz z niestandardowymi nadrukami.
PAKOWANIE

Kable zostang wystane na jednorazowych, lub zabezpieczonych bebnach drewnianych. Oba kornce kabla zostang odpowiednio zabezpieczone
i dostepne do testow. Kierunek obrotow jest zaznaczony strzatkg na bebnie wraz z informacjg identyfikacyjna.

DOSTARCZANE DLUGOSCI:

2000 — 6000 metréw * 5%, z mozliwoscig dostarczenia max 5% catkowitego zamdwienia w postaci odcinkdw nie krétszych niz 1000m.
Tolerancja 5 % od ilosci na zaméwieniu powinna by¢ akceptowalna.

Fibrain Sp. z 0.0., ul. Wspoélna 4a, 35-205 Rzeszdow, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www.fibrain.com
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Type: Colour code A22 REV: 0
Issued: 09/05/2017 WwW
Modified:

A22 Colour code
A22 - FIBRE OPTIC Colour Code

FIBRE COLOUR IDENTIFICATION:

Standard:
Fibre 01-02 1 2

Black

Fibrain Sp. z 0.0., Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie, Poland tel:+48 17 866 08 12, emailinfo@fibrain.com; web: www.fibrain.com
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Wstep

Ostona mechaniczna typu KM 1 jest tania, tatwa i pewna
w montazu na kablach telekomunikacyjnych do 5 par. Zel
wypetniajacy ostong ma bardzo dobre
antykorozyjne i izolacyjne, co gwarantuje szczelnos¢ w

najtrudniejszych warunkach srodowiskowych.

wlasciwosci

Przeznaczenie

Ostona mechaniczna typu KM1 przeznaczona jest do ochrony zlacza (zaréwno suchych jak i

wypetnionych  tacznikéw), kabli miedzianych przed wilgocia, wplywem

czynnikéw

atmosferycznych, zanieczyszczeniami srodowiskowymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Zakres zastosowania

Ostona typu KM1 stosowana jest do potaczen przelotowych (do 5 par) i odgateznych kabli
miedzianych linii telekomunikacyjnych (do 5 kabli jedno lub dwuparowych) instalowanych w
kanalizacji kablowej oraz bezposrednio w ziemi, na $cianach i stupach linii napowietrznych a takze

w pomieszczeniach zamknigtych.

Wymiary

Zewnetrzne:
A - 132 mm
B- 36 mm
C- 36mm
D- 100 mm

Wewngtrzne:
E- 61 mm
F- 28 mm
G- 18 mm
H- 14 mm
I- 7 mm
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Czesci skladowe kompletu oslony

1 — Korpus ostony wypetiony masg uszczelniajaca
a — dolna czg$¢ korpusu ostony
b — goérna czg¢$¢ korpusu ostony

2 — Element zapobiegajacy wysuwaniu
si¢ ztacza

3 — Paski zaciskowe stuzace do
mocowania kabli w ostonie jak
réwniez mocowania ostony na
linkach no$nych

4 — Koszulki kotkdéw rozporowych @
Smm

5 — Wkrety do mocowania ostony

6 — Gwozdz do mocowania ostony

7 — Para rekawic jednorazowych

8 — Instrukcja montazu

9 — Opakowanie kartonowe

Budowa

Ostona ztaczowa typu KM1 sklada si¢ z dwoch czgsci wypelnionych masa uszczelniajaca
(zelem) w osrodku zlacza. Zel wypetniajacy dwie potdéwki ostony utozony zostat w ksztatcie klina,
co umozliwia réwnomierne i szczelne wypelnianie przestrzeni osrodka zlacza w procesie
zamykania ostony.

Ostona mechaniczna typu KM1 posiada w swej budowie odrgbng czgs¢ (poza osrodkiem zlacza)
do mocowania kabli w oslonie i co za tym idzie nie naraza miejsc taczonych zyt za pomoca
facznikow, na naprezenia rozciagajace.

Obydwie polowki korpusu ostony zaopatrzone sa w system zatrzaskow, ktére umozliwiaja
latwe, trwale i pewne zamknigcie ich ze soba.

Obudowa ostony KMI1 przystosowana jest dzigki swej budowie do trwalego i pewnego
mocowania na wszystkich rodzajach $cian i stupow.

Materialy

Materiaty uzyte do wykonania obudowy ostony zlaczowej typu KMI1 charakteryzuja sig¢
wysokimi wlasciwosciami mechanicznymi, odpornoscia na starzenie oraz na dziatanie czynnikéw
Srodowiskowych i atmosferycznych. Wszystkie tworzywa sztuczne uzyte do wykonania ostony jak
réwniez jej czesci skltadowych wykazuja si¢ malq chlonnoscia wodna, wysoka odpornoscia
termiczng oraz sg trudno zapalne i niepodtrzymujace palenia.

Masa uszczelniajaca wypetniajaca dwie potéwki obudowy ostony KM1 jest to pozbawiona
rozpuszczalnikOw mieszanina z poliizobutylenu 1 woskow charakteryzujaca si¢ takimi
wiasciwosciami jak:

» dobra przyczepnoscia i wysokim wspoétczynnikiem penetracji zapobiegajacym przedostawaniu
si¢ wilgoci do wngtrza obudowy,

» nieszkodliwoscia dla zdrowia ludzi i $rodowiska naturalnego ze wzgledu na brak
jakichkolwiek $rodkow toksycznych,

» neutralno$cia chemiczna w stosunku do materiatow uzytych w produkcji obudowy ostony i
pokry¢ izolacyjnych kabli, jak rdwniez neutralnoscia w stosunku do zelu wypelniajacego
kable telekomunikacyjne i taczniki zyt,
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» wysoka hydrofobowoscia czyli cecha materialu powodujaca "odpychanie" wody od jego
powierzchni,

» szerokg rozpigtoscig temperaturowsg pracy,

» wysokimi parametrami elektroizolacyjnymi.

Wiasciwosci chemiczne i fizyczne masy uszczelniajacej:

Wiasnosé Metoda Jednostka Wartos¢
Wyglad Wizualna - Biaty i woskowaty
Temperatura kroplenia DIN ISO 2176 °C Okoto 90
Lepkos¢ przy 25°C DIN 53019 mPa = 200
Penetracja stozka 25 °C DIN ISO 2137 Mm/10 =~ 200
Separacja oleju

60°C / 24 godziny FTM 791 C % -

50°C / 24 godziny IEC 811-5-1 mm -

Straty na odparowanie

60°C / 24 godziny FTM 791 C % -
Temperatura zaptonu COC DIN ISO 2592 °C > 210
Liczba kwasowa DIN 53402 Mg KOH/g <0,1
Stafa dielektyczna

23°C, 800 Hz DIN 53483 TIL.2 - <23
Wspotczynnik strat

dielektrycznych 23°C, 1 MHz DIN 53483 - -

Op6r whasciwy

20°C DIN 53482 Q.cm -

100°C > 10"
Rozpuszczalnos¢ w wodzie 25°C nierozpuszczalny
Montaz

Przy pomocy tacznikdw parowych, suchych lub wypetnionych, typu Scotchlok firmy 3M nalezy
dokonac polaczenia zyt kabli taczonych. Polaczone kable sktadamy ze sobg tak, aby konce pancerza
kabla byly na jednym poziomie. W odleglosci ok. 2ecm od kofica pancerza nalezy zacisnaé taczone
kable, dolaczona do zestawu opaska. Pomigdzy kable, bezposrednio pod zacisnigtym paskiem
nalezy umiejscowi¢ element zapobiegajacy wysuwaniu si¢ zlgcza z ostony. Tak przygotowane
uprzednio zlacze ukladamy w dolnej czgsci ostony. Nalezy zwrécié uwage, aby element
zapobiegajacy wysuwaniu zlacza z ostony znajdowatl si¢ w przeznaczonym dla niego miejscu w
komorze znajdujacej si¢ pomigdzy przestrzenia osrodka ztacza a wylotem kabli. Na dolng czgsé
ostony nakfada¢ nalezy gorna i zaciskac¢ rownolegle do momentu ich zatrzasnigcia. Zamknigta juz
ostong nalezy zamocowac zgodnie z istniejgca sytuacjg przy pomocy ocynkowanych s$rub, gwozdzi
lub podwiesi¢ na linkach nosnych lub szynach wspornikowych za pomoca odpornego na
promieniowanie stoneczne paska zaciskowego.

Montazu dokonuje si¢ bez dodatkowych specjalistycznych narzedzi w temperaturze otoczenia
od -10°C do +40°C, a jego czas wynosi okolo 60 sekund.

Demontaz

W przypadku konieczno$ci otwarcia ostony w celu dokonania niezbednych modyfikacji
polaczen zyl kabli nalezy podwazy¢ elementy zatrzaskowe znajdujace si¢ na korpusie ostony do
momentu ich zwolnienia, a nastgpnie rozsuna¢ obydwie potéwki korpusu ostony.

Po dokonaniu niezbg¢dnych modyfikacji polaczen zyl kabli istnieje mozliwos¢ ponownego
zamknigcia ich umiejscowienia i zamknigcia w ostonie. Wszystkie czynnosci, ktére powinno si¢
dokonac przed ponownym zamknigciem opisane sa w punkcie Montaz. Pamigta¢ nalezy jedynie o
ewentualnym uzupelnieniu masy uszczelniajacej (jezeli zajdzie taka potrzeba) oraz o odpowiednim
jej wyprofilowaniu zblizonym do ksztattu klina jak w przypadku nowej ostony.
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Masa uszczelniajaca zachowuje szczelnos¢ oslony przy jej wielokrotnym zamykaniu i
otwieraniu, a ostona po wielokrotnym montazu i demontazu zachowuje niezmienione wiasciwosci
jak réwniez zachowuje trwato$¢ mechaniczna i niezmiennos$é ksztattow.

Pakowanie i transport

Ostona mechaniczna typu KM1 pakowana jest w jednostkowe opakowanie kartonowe wraz ze
wszystkimi elementami montazowymi potrzebnymi do prawidlowego jej zamknigcia oraz
zamocowania na przeznaczonych do tego celu konstrukcjach.

Zbiorcze, transportowe opakowanie zawiera 30 oston KM1.

Z uwagi na to, iz nie jest to produkt niebezpieczny wg definicji podanych przez: UN, IMO,
ADR/RID oraz IATA/ICAO nie sa wymagane zadne specjalne oznakowanie.

Producent:

EOMTEC fmbH 0 -L
Instr.
eeinsesses  COMTEC (D

Tel/fax: +49 421 56-54-30
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tyco XAGA 500

Electronics

Raychem System ostony ztgczowej
do telekomunikacyjnych sieci miedzianych

nie utrzymywanych pod cisnieniem

* Termokurczliwa, kompozytowa ostona
ztgczowa do klimatycznej i mechanicznej
ochrony ztgczy w telefonicznych
sieciach bezcisnieniowych - do kabli
napowietrznych, ziemnych lub
kanatowych, zelowanych badz nie
zelowanych, o powfokach
polietylenowych, otowianych,
stalowych lub aluminiowych

* Wielowarstwowa struktura arkuszy
typu Rayfort zapewnia doskonatg
odpornos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne podczas instalacji i w
czasie pozniejszej eksploataciji

s Zintegrowana z ostong bariera
przeciwwilgociowa catkowicie
odtwarza strukture powloki kabla w
obszarze catego ztgcza

* Klej termotopliwy zapewnia
wodoszczelne potgczenie ostony z
powtoka kablowg

e Wktadka wewnetrzna izoluje osrodek
ztgcza i nadaje mu odpowiedni ksztatt

* Po zastosowaniu tréjpalczastej klamry
z klejem termotopliwym, z kazdej
strony ostony mozna wprowadzi¢ do 3
kabli

* Wbudowane w ostong wskazniki
instalacyjne: farba termochromatyczna
na powierzchni arkusza, wyptyw kleju
termotopliwego na koricach ostony
oraz biate linie przy spince metalowej

* Szeroki zakres wielkosci oston
umozliwia wykonywanie ztaczy o
pojemnosci do 800 par

* Nieograniczony czas magazynowania
oston
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XAGA 500

Wielkosci oston/ Informacje dotyczace zamawiania
(wymiary w tabeli podano w milimetrach)

Oznaczenie wyrobu Maks. $rednica Min. $rednica Nominalna dtugos¢ A {

B

osrodka ztacza (A) zewnetrzna kabla (B) osrodka ztacza (L) % 1
XAGA 500-43/8-150-PO 43 8 150
XAGA 500-43/8-300 43 8 300
XAGA 500-55/12-150 55 12 150
XAGA 500-55/12-300-PO 55 12 300
XAGA 500-75/15-240 75 15 240
XAGA 500-75/15-300-PO 75 15 300
XAGA 500-75/15-400 75 15 400

* Uwagi dla ztagczy odgateznych

XAGA 500-100/25-260 100 25 260
(S i XAGA
XAGA 500-100/25-460-PO 100 25 460 Standardowy zestaw ostony XAGA 500
stuzy do wykonywania ztgczy
AAGAS00-100/25-500 190 £9 500 odgateznych zawierajacych maksymalnie
XAGA 500-125/30-265 125 30 265 gargznych zawlerajacy 4
2 kable z jednej strony ostony. Do
KAGAS00:125/30:460:PO 125 30 480 wykonania zlgcza z wigksza iloscig kabli
XAGA 500-125/30-500 125 30 500 i 2 S50
dla kazdego dodatkowego kabla
UWAGA! Rozmiary oston oznaczone .....-PO” znajduja sie¢ w ciagtej sprzedazy u niezbedny jest dodatkowy zestaw do
dystrybutoréw firmy Raychem odgatezien (BOKT-5S lub 5M).
2. Dla ztgczy z dwoma lub wigkszg iloscig
Sktad zestawu BOKT kabli umieszczonych z jednej strony
Sktad zestawu do odgatezien ostony nalezy obliczy¢ efektywna
i e T $rednicg kabli. Do sumy $rednic kabli
Tﬁ nalezy doda¢ 6 mm dla kazdej matej

klamry (5S) lub 8 mm dla kazdej $redniej

T —— . I klamry (5M). W zadnym przypadku
= catkowita $rednica nie moze przekroczy¢
;! ‘ / maksymalnej srednicy osrodka ztgcza -

I-L:;

wymiar “A” w tabeli (patrz rysunek

- ponizej).
) Mata klamra Mata klamra
* Arkusz termokurczliwy . Klamr§ dc_) odgaiezieh _ ' 20 i | 10 mm | 8 mn}
 Spinki suwakowe z tgcznikiem * Przewdd i zacisk do taczenia ekranow \__
« Elastyczna wktadka ochronna kabli
* Chusteczka czyszczaca » Chusteczka czyszczaca /‘
* Pasek pfétna sciernego * Folia aluminiowa |
« Srodek suszacy (zel silikonowy) * Opaska kablowa Srednica efektywna = 50 mm
* Folia aluminiowa W podanym przyktadzie nalezy
« Zestaw do odgatezien zastosowac zestaw XAGA 500-75/15-xxx
* Przewdd do tgczenia ekranéw kabli o dtugosci dobranej do dtugosci osrodka
* Przymiar ztgcza L.

* Instrukcja montazowa

Informacja na temat doboru/zamawiania zestawu BOKT * Uwaga dla ztaczy zelowanych (opcja)
Mozliwy jest zakup specjalnego zelu RSS
Oznaczenie zestawu Zakres zastosowarn zestawu oraz elementéw zestawu do wypetniania
BOKT-5S-43/8-75/15 XAGA 500-43/8-xxx | XAGA 500-75/15-xxx osrodka zacza, oferowanych jako
BOKT-5M-92/25-125/30  XAGA 500-100/25-xxx i XAGA 500-125/30-xxx XAGA-500-XX/XX-XXX-S.

Tyco i Raychem sg znakami handlowymi firmy Tyco International.

Pokazane tu w celach ilustracyjnych informacje, rysunki i schematy sa wedtug nas wiarygodne. Jednakze firma Tyco Electronics nie gwarantuje ich doktadnosci i kompletnosci
oraz nie bierze na siebie odpowiedzialnosci zwigzanej z ich uzyciem. Zobowigzania firmy Tyco Electronics moga by¢ jedynie takie, jakie zostaly wyspecyfikowane w “Standard
Terms and Conditions of Sale" firmy Tyco Electronics dla niniejszego wyrobu i w zadnym przypadku firma Tyco Electronics nie bgdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek przypad-
kowe, bezposrednie lub wynikowe uszkodzenia powstate w nastgpstwie sprzedazy, odsprzedazy, uzycia lub nieprawidtowego uzycia tego wyrobu.

Uzytkownicy wyrobéw firmy Tyco Electronics powinni sami dokona¢ oszacowania w celu okreslenia przydatnosci kazdego takiego wyrobu do konkretnego zastosowania.

Tyco Electronics Raychem NV Raychem Polska Sp. z 0.0.
Telecom Outside Plant Ul. Postepu 2
Diestsesteenweg 692 02-676 Warszawa

3010 Kessel-Lo, Belgium Tel.: 48-22- 549 07 20

Tel.: 32-16-351 011 Fax: 48-22- 549 07 21

Fax: 32-16-351 697 dsitarz@tycoelectronics.com

www.tycoelectronics.com
TC 195/DS/PO/6 10/00
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XTKMXpwn

WT-95/K-458/00, WT-95/K-458/03

Kable telekomunikacyjne miejscowe, samonosne

Opis

Telekomunikacyjny (T) kabel (K) migjscowy (M) z wigzkami parowymi, samonosny
(n), 0 izolacji z polietylenu piankowego z cienka zewnetrzna warstwa z polietylenu
jednolitego (Xp), o powtoce polietylenowej (X), wypetniony (w)

CHARAKTERYSTYKA

Przyktad oznaczenia TFKABLE 1 XTKMXpwn 5x2x0,6 / rok produkcji / nadruk

metryczny co 1 metr

Zastosowanie Kable przeznaczone sg do budowy telekomunikacyjnych sieci
miejscowych, do podwieszania na podporach drewnianych lub

prefabrykowanych

Dtugosc fabrykacyjna 600 mb lub ich wielokrotnosé

Wymiary

2
o
w0
x
w
-

Liczba par Maks. Srednica zewnetrzny Masa kabla

nxnxmm mm kg/km
1x2x0,5 1%2x0,6 1x2x0,8 6,5x12,0 7,0x125 7,5x13,0 52 56 65
2x4x0,5 2x4x0,6 2x4x0,8 7,5x13,0 9,0x14,5 10,5x15,5 60 65 78
3x2x0,5 3x2x0,6 3x2x0,8 8,0x135 9,5x15,0 10,5x17,0 68 75 108
4x2x0,5 4x2%0,6 4x2x0,8 8,5x14,0 10,0x16,5 11,5x18,0 75 98 125
5x2x0,5 5x2x0,6 5x2x0,8 9,0x14,5 10,5x17,0 12,5x20,0 84 108 168
6x2x0,5 6x2x0,6 6x2x0,8 9,5x16,0 11,5x18,0 13,0x20,5 102 116 179
7x2x0,5 7x2x0,6 7%2x0,8 9,5x16,0 11,5x18,0 13,0x205 110 122 198
8x2x0,5 8x2x0,6 8x2x0,8 10,0x16,5 12,0x19,5 14,0x21,5 117 158 209
9x2x0,5 9x2%0,6 9x2x0,8 10,5x17,0 12,5x20,0 12,5%22,0 125 169 224

17
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MIN -15°C

XZTKMXpw

PN-92/T-90335, PN-92/T-90336, ZN-96/TP S.A.-029

Kable telekomunikacyjne miejscowe

Opis

Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), peczkowy o izolacji z polietylenu
piankowego z warstwg z polietylenu jednolitego (Xp), o powtoce polietylenowej
z zaporg przeciwwilgociowa (Xz), wypetniony (w)

i
-1
©
x
w
CHARAKTERYSTYKA 1
Przyktad oznaczenia TFKABLE 1 XzZTKMXpw 150x4x0,8 / rok produkgji / nadruk
metryczny co 1 metr
Zastosowanie Kable przeznaczone sg do budowy telekomunikacyjnych sieci
miejscowych, do uktadania w kanalizacji kablowej i bezposrednio
w ziemi na terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami
mechanicznymi
Dtugosc fabrykacyjna Dtugosc odcinkéw fabrykacyjnych kabli o liczbie czwérek:
Do 100 wtacznie i Srednicy znamionowej zyty 0,4 mm,
Do 50 wiacznie i Srednicy znamionowej zyty 0,51 0,6 mm,
Do 35 wigcznie i Srednicy znamionowej zyty 0,8 mm
powinna wynosi¢ 600 mb, a dla pozostatych kabli 300 mb
Kable moga by¢ rowniez wykonane w odcinkach stanowiacych
wielokrotnos¢ odcinkow fabrykacyjnych
Liczba czworek Maks. wymiar zewnetrzny Masa kabla
nxnxmm mm kg/km
5x4x0,4 5x4x0,5 5x4x0,6 5x4x0,8 110 120 130 160 74 103 125 192
10x4x0,4 10x4x0,5 10x4x0,6 10x4x0,8 130 145 160 150 126 165 203 321
15x4%0,4 15x4x0,5 15x4x0,6 15x4x0,8 145 165 180 215 168 229 290 463
25x4x0,4 25x4x0,5 25x4x0,6 25x4x0,8 17,0 19,5 21,0 255 248 340 440 721
35x4x0,4 35x4x0,5 35x4x0,6 35x4x0,8 180 215 24,0 295 326 456 593 994
50x4x0,4 50x4x0,5 50x4x0,6 50x4x0,8 21,0 24,5 28,0 340 448 635 845 1407
100x4x0,4  100x4x0,5  100x4x06  100x4x0,8 280 325 365 460 830 1205 1595 2721
150x4x0,4  150x4x0,5  150x4x06  150x4x0,8 32,0 385 435 550 1206 1790 2378 4065
200x4x0,4  200x4x0,5  200x4x06  200x4x0,8 360 435 495 630 1590 2333 3108 5362
250x4x0,4  250x4x0,5  250x4x06  250x4x0,8 40,0 485 550 700 1961 2897 3860 6661
400x4x0,4  400x4x0,5  400x4x06 - 51,0 600 670 - 3042 44771 6022 -
500x4x0,4  500x4x0,5  500x4x06 - 550 640 73,0 - 3763 5566 7470 -
750x4x0,4 - - - 64,0 - - - 5195 - - -
1000x4x0,4  — - - 700 - - - 6891 - - -
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7.2. Zatgczniki mapowe
1. Przebieg trasowy (mapa sytuacyjno-wysokosciowa)
2. Przebudowa kabli i urzagdzen Multimedia Polska

3. Oryginat map do celdéw projektowych
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Zr6dto mapy pogladowe:
© autorzy OpenStreetMap

o .

Numer [Opis Typ Wsp. X Wsp. Y
punktu
T1.1 Geodezyjny punkt charakterystyczny Rura HDPE40, ztacze na istniejacym kablu doziemnym |7550462.688 |5845724.767 Wﬂb
T1.2 Geodezyjny punkt charakterystyczny Rura HDPE40, rura ostonowa RHDPE110 7550465.930 |5845720.839 R~~~ Linia - lstiejacaiina
T1.3 Geodezyjny punkt charakterystyczny Rura HDPE40, rura ostonowa RHDPE110 7550477.482 |5845725.430 napowietrzna
T1.4 _ |Geodezyiny punkt charakterystyczny | Rura HDPE4O 7550483 316 [5845730.910 || [ | pme eniekeatte e
T-1.5 Geodezyjny punkt charakterystyczny Rura HDPE40O 7550521.552 |5845730.583 Linia - Kabel doziemny do
T1.6 Geodezyjny punkt charakterystyczny Rura HDPE40 7550530.603 |5845734.784 f;’ig"f“"‘z”. —
T-1.7 Geodezyjny punkt charakterystyczny Rura HDPE40, ztacze na istniejacym kablu doziemnym |7550530.985 |5845735.837 napowietrzna
T-2.1 Stup kablowy istniejacy SIT-7 7550525.325 |5845812.540 Linia - fua HDPE4
T2.2 |Stup kablowy istniejacy 17 7550554194 |5845838.925 || |——ura cchronna, RHOPE o110
T2.3 Stup telekomunikacyjny do demontazu |SZ1-7 7550599.804 |5845860.417 ® | sipiabiowy sty S2T7
- [:) Stup telekomunikacyjny do

T-2.4 Stup kablowy istniejacy SZT-7 7550630.404 |5845896.998 demontazu, SZT-7
T-2.5 Stup telekomunikacyjny projektowany  [SZT-7 7550541.286 |5845819.192 © | stup telekomunikacyiny
T2.6 Stup telekomunikacyjny projektowany | SZT-7 7550567.513 |5845832.827 projektowany, 217
T-2.7 Stup telekomunikacyjny projektowany  [SZT-7 7550608.602 |5845857.118
T-2.8 Stup telekomunikacyjny projektowany  [SZT-7 7550624.080 |5845875.497
T-2.9 Geodezyjny punkt charakterystyczny Rura HDPE40, ztacze na istniejacym kablu doziemnym, |7550624.394 |5845876.223

przytacze do stupa telekomunikacyjnego
3.1 Stup kablowy istniejacy SZT-7 7550632.796 |5845936.940
T3.2 Stup telekomunikacyjny do demontazu [SZT-7 7550639.490 |5845961.580
T3.3 Stup telekomunikacyjny do demontazu [SZT-7 7550666.972 |5845988.466
3.4 Stup kablowy istniejacy SZT-7 7550672.585 [5846038.213
T3.5 Stup telekomunikacyjny projektowany  [SZT-7 7550629.957 |5845956.062
T3.6 Stup telekomunikacyjny projektowany  [SZT-7 7550652.912 |5845976.992
T3.7 Stup telekomunikacyjny projektowany  [SZT-7 7550671.996 |5846013.123
T3.8 Stup telekomunikacyjny projektowany  [SZT-7 7550672.247 |5845988.016
MAR-TEL Data oprac. e T . .
Ugniewo, u. Rézana 5 MAJ Przebudowa istniejace] sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska w zwiazku z budowa drogi
07-300 Ostrow Mazowiecka M9 260608W ulicy Lesnej w miejscowasci Nowa Osuchowa wraz z infrastrukiurg
Oprac.: Marek Marczyriski
Projek.: Marek Solowiej MAZ/0406/PWOT/11 Projekt budowlany
Skala rysunku: Numer projektu: Nr rys. (nr ark.): L. . .
1:95 000 MAR-TEL-2019-59 1(0) Rysunek ztozeniowy (plan orientacyjny)
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Zestawienie danych z projektu

Blok Opis

Linia - Demontaz kabla telefonicznego z linkg
nosng XzZTKMXpwN 1x2x0,5

Linia - Demontaz kabla telefonicznego z linkg
nosng XzZTKMXpwN 3x2x0,5

Linia - Demontaz kabla telefonicznego
ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,5

Linia - Istniejacy kabel telefoniczny z linka
nosng XzZTKMXpwN 1x2x0,5

Linia - Istniejacy kabel telefoniczny ziemny
XzTKMXpw 5x4x0,5

Linia - MMP Demontaz kabla abonenckiego
ptaskiego OTK AERO-DF03-2J 1T2F

Linia - MMP Demontaz kabla rozdzielczego
OTK AERO-AS04-12J 6T2F

Linia - MMP Istniejacy kabel abonencki ptaski
OTK AERO-DF03-2J 1T2F

Linia - MMP Istniejacy kabel rozdzielczy OTK
AERO-AS04-12J 6T2F

Linia - MMP Projektowany kabel abonencki
ptaski OTK AERO-DF03-2J 1T2F

Linia - MMP Projektowany kabel rozdzielczy
OTK AERO-AS04-12J 6T2F

Linia - Projektowany kabel telefoniczny z linkg
nosng XzZTKMXpwN 1x2x0,5

Linia - Projektowany kabel telefoniczny z linkg
nosng XzZTKMXpwN 3x2x0,5

Linia - Projektowany kabel telefoniczny
ziemny XzTKMXpw 5x4x0,5

Istniejgca puszka PK-4 ze ztagczem
rozgateznym

-~

Nowe ztgcze telekomunikacyjne doziemne,
MUFA XAGA 43/8-150, RAYCHEM

il

szafka istniejaca, Skrzynka nastupowa
(abonencka), OBP-S8 (kompletna ze
stelazem zapasu), Fibrain

0

nowa lokalizacja przeniesionej szafki,
Skrzynka nastupowa (abonencka), OBP-S8
(kompletna ze stelazem zapasu), Fibrain

B

przeniesienie szafki na inny stup, Skrzynka
nastupowa (abonencka), OBP-S8 (kompletna
ze stelazem zapasu), Fibrain

§
§

§

= przeniesienie szafki na inny stup, Szafka
Nowa Osuchowa telekomunikacyjna rozdzielcza nastupowa,
" i 50/50

nowa lokalizacja przeniesionej szafki, Szafka
telekomunikacyjna rozdzielcza nastupowa,
50/50

Uniwersalna ostona matoparowa (1-5 par),
KM-1, COMTEC GmbH

i of B

Uziemienie stupa <10Q

Zr6dto mapy pogladowe:
© autorzy OpenStreetMap
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Oprac.: Marek Marczyriski
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Demontaz kabla napowietrz.

OTK.1201.001068/12 (przewieszenie kabla)p™*

92m

Projekt. kabel napowietrz.
OTK.1201.001068/12 (nowa trasa)

Demontaz kabla napowietrz.
OTK.1201.KA 3/2 (przewieszenie kabla)

46m

Projekt. kabel napowietrz.
OTK.1201.KA 3/2 (nowa trasa)

22m

Demontaz kabla napowietrz.
OTK.1201.KA 5/2 (wymiana kabla)
17m

-

-

P

-’

Projekt. kabel napowietrz.
OTK.1201.KA 5/2 (nowy kabel)
79m

\

Demontaz kabla napowietrz.
0TK.1201.001069/12 (wymiana kabla)|
270m
Projekt. kabel napowietrz.
OTK.1201.001069/12 (nowy kabel)
314m

.
P
3 S

-

'AD.LSN 18

-

B0, o
-y -SKZ.1201.001068{0

Demontaz kabla napowietrz.
OTK.1201.KA 14/2 (przewieszenie kabla) | a
83m =
Projekt. kabel napowietrz. e
OTK.1201.KA 14/2 (nowa trasa)
81m

MAR-TEL
Ugniewo, ul. Rézana 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

Data oprac.
MAJ Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska w zwiazku z budowg drogi
2019 260608W ulicy Lesnej w migjscowosci Nowa Osuchowa wraz z infrastrukturg

Oprac.: Marek Marczyniski
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Demontaz kabla ziemnego
Kr.1_A(41-50)/5 (wymiana kabla)

72m
Projekt. kabel ziemny
Kr.1_A(41-50)/5 (nowy kabel)
78m

I

'
MAR-TEL Data oprac. o o o ) .
Ugniewo, ul. Rozana 5 MAJ Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska w zwigzku z budowg drogi
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Oprac.: Marek Marczynski
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Demontaz kabla napowietrz.
Ka.18/1 (wymiana kabla)
152m
Projekt. kabel napowietrz.
Ka.18/1 (nowy kabel)
157m

A

Ka.53A/1 (nowa trasa)
29

Demontaz kabla napowietrz.
Ka.53A/1 (przewieszenie kabla)
Projekt. kabel napowietrz.

Demontaz kabla napowietrz.

Ka.14 (tylko demontaz)
101m

WO
o

35m
Projekt. kabel ziemny

Kr.1_B(41-50)/5 (nowy kabel)

Demontaz kabla ziemnego
Kr.1_B(41-50)/5 (wymiana kabla)

% Data oprac.
M:rﬁe\;gl,'m R67ana’5 MAJ Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska w zwigzku z budowg drogi
07-300 Ostrow Mazowiecka 2019 260608W ulicy Lesnej w miejscowosci Nowa Osuchowa wraz z infrastrukturg
Oprac.: Marek Marczyniski
Projek.: Marek Solowiej MAZ/0406/PWOT/1 1 Projekt wykonawczy
Skala rysunku: Numer projektu: Nrrys. (nrark.): . ) . .
1:1 000 MAR-TEL-2019-59 2 (3)_MIEDZ Przebudowa kabli i urzadzen Multimedia Polska
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