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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
W M. KOMOROWO, UL. KOSCIELNA

Obiekt Budowlany: Przylacze kanalizacji sanitarnej w m. Komorowo, ul. Koscielna,
dz. 2005, 1934

Inwestor : Gmina Ostrow Mazowiecka
07-300 Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. WL Sikorskiego 5

Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej w Komorowie, ul. Koscielna, dz. 2005,1934.
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S 00.00.00 Wymagania Ogélne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S 00.00.00 — Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru Robot, ktore
zostang wykonane dla zadania:

,,Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w Komorowie, ul. Koscielna, dz. 2005, 1934
Przedmiot i zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa odwodnienia projektowanej do rozbudowy ulicy

na zadaniu: ,,Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w Komorowie, ul. Ko$cielna, dz. 2005,
1934”.

Zakres robdét budowlanych (klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien)

e Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
e Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne (45111200-0)
¢ Kanalizacja sanitarna (45232130-8)

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czesc Dokumentéw Przetargowych
I Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych
w podpunkcie 1.1.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji
Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Roboét zakres robét jest
kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposdb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 00.00.00 Wymagania ogolne
S 00.00.01 Zaplecze wykonawcy
S 01.00.01 Wytyczenie budowli i punktow wysokosciowych
S 02.00.00 Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii
- Wykopy/zasypy (45111200-0)
S 05.00.00 Kanalizacja sanitarna (45232130-8)

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie

wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
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Roboty nalezy wykonywaC w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt,
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez strone Zamawiajgcg, ktora jest
odpowiedzialna za kontrole wykonanie robot objetych Umowa,

Rejestr Obmiaré6w —  akceptowany przez Inspektora  Nadzoru rejestr
Z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez menadzera Projektu.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosciowg
materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Menadzera Projektu.
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ -  zgodnos¢  wykonywanych Robaét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Podtoze — grunt rodzimy Iub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektorem Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej sieci kanalizacyjnej,
wodociggowej lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw technicznych, przebiegu
sieci w planie i przekroju podtuznym) istniejgcych sieci.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurocigg itp.

Dokumentacja Projektowa (Rysunki) — Dokumentacja zatgczona do Dokumentaciji
Przetargowej zawiera opis i rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej
pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcym dogodne warunki dla ruchu.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robé6t/Wykaz cen — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu Robét zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji, wodociggu lub jej
elementu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektor Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtownych, oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione dokumenty:
- projekt budowlany i wykonawczy wodociggu wraz z przytgczami;
- projekt budowlany i wykonawczy kanatu sanitarnego wraz z przytgczami;
- projekt budowlany i wykonawczy odwodnienia ulicy ;
- przedmiary robot

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach
Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadanh objetym umowa, zamieszczono:

- przedmiary robot,

- specyfikacje techniczne,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowe].

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje we wilasnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowa¢ dokumentacje:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkow
3. Projekt organizacji i harmonogram Roboét
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4. Projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robét opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno-wysokosciowym

6. Przygotowanie dokumentéw niezbednych do wystgpienia o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora  Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy (Kontraktu),
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy (Kontraktu).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarodw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy (Kontraktu), az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania
Robdt Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i
pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$é
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bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Cene Umowng (Kontraktowa).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac: tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody
spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
(@ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
(b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej lub innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
(I) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
(I) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
(1) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Przetargowe;j
(Kontraktowe)).

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby urzadzenia i sieci lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdéznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektora Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatobw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatoéw z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Roboét lub odwiezione
na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni zostang
zachowane nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej w Komorowie, ul. Koscielna, dz. 2005,1934.



Specyfikacja techniczna str.11

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robat.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym (Umowg) Kontraktem.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym (Umowg )Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z (Umowa)
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich

zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow Roboét zgodnie z  wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdét zostang poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w (Umowie)
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres czynnosci Wykonawcy .

Zakres czynnosci obejmuije:

- przeprowadzenie wszelkich niezbednych badan, pomiaréw i analiz, ktére sg
niezbedne dla realizacji przedmiotu Oferty,

- zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej,

- niezbedne wyburzenia istniejgcych konstrukcji budowlanych,

- rozbiorka i usuniecie istniejgcych rurociggéw i urzgdzen pomocniczych, instalaciji
elektrycznych i sanitarnych w koniecznym zakresie,

- dostawe urzgdzen, zabezpieczenie i sktadowanie dostaw na placu budowy,

- zabezpieczenie BHP na placu budowy, niezbedne przekiadki istniejgcych sieci i
instalacji wynikajgce z kolizji,

- prace przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich prac przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- naprawa elementéw uszkodzonych w czasie budowy, w tym drég, placow
i innych elementow,

- rozmontowanie lub wyburzanie innych elementéow wskazanych przez
Zamawiajgcego i niezbednego do wykonania Oferty,

- testy, odbiory i rozruch prébny i ostateczny,

- dokumentacje powykonawczg i dokumenty odbiorowe,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

- wszelkie inne ustugi nie wymienione w niniejszej specyfikacji, ale niezbedne dla

wykonania Oferty i bezawaryjnej oraz bezpiecznej pracy obiektu,
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5.3. Harmonogram budowy.

Wykonawca przedstawi szczegdtowy harmonogram realizacji zamdwienia
z podaniem gtéwnych czynnosci i punktow weztowych:

- podpisanie umowy,

- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy,

- prace montazowe,

- prace budowlane,

- dostawa wyposazenia,

- prace montazowe i instalacyjne,

- proby i odbiory,

- rozruch eksploatacyjny,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

- przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu.
5.4. Bezpieczenstwo na placu budowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za bezpieczenstwo podczas czasu budowy
oraz préob i odbioréw
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robd6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
(@) czesc¢ o0gdlng opisujgca:
» organizacje wykonania Robaot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
* bhp,
» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
*+ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw Robdt,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
» sposob oraz forme gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji do Inspektora Nadzoru.
(b)  czesc szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:
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« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

* sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, prob szczelnosci itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robat,

* sSposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
I stwierdzona zostanie odpowiednia j jakosC¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
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nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac dla Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane dla Inspektora Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢c do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.
i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce dla Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramdéw Robdot,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

. przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢  rzeczywistych  warunkéw  geotechnicznych z ich  opisem
w Dokumentacji Projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone dla Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (I)-(3) nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktore majg by¢c obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robadt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
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postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru
czesdciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér konhcowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbidér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sige z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot

odbioru koncowego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamien-
ne).
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3. Receptury i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie
z STiew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST iew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior koncowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami.

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow (Umowy) Kontraktu i Wymagan
Ogodlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(8 Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c)  Optaty/dzierzawy terenu

(d)  Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

) Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet

(b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuije:
(@  Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19
poz. 177).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, po6z.
414).

[3] Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[4] Rozporzgdzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca
1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, p6z. 163 z pdzniejszymi zmianami).

[6] Warunki Ogolne.

[7] Warunki Szczegdlne.
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S 00.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY

1. WSTEP

1.1 Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placow
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robdt.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1 Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur,
placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

2.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

2.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen,
oczyszczenie  terenu i doprowadzenie do  stanu pierwotnego.
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S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45100000-8)

S01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotyczgce wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych sg przedmiotem tej
czesci Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania:
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UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére
zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w ptk.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg wytyczenia budowli
i punktow wysokosciowych systemu sanitarnego oraz potozenia budowli.

1.3.1. Tyczenie budowli i punktow wysokosciowych

W zakres robét dotyczgcych wytyczenia budowli i punktow wysokosciowych wchodzi::
kontrola poziomego i pionowego oznakowania gtownych punktéw budowli, punkty
wysokosciowe,
oznakowanie dodatkowych punktow wysokosciowych ( repery pomocnicze),
docelowe ustawienie punktow geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oraz oznakowanie w sposoéb staty umozliwiajgcy ich odszukanie.

1.4. Definicje

1.4.1 Gtéwne punkty ; punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu
1.4.2 Reper trwaty znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej

0 wyznaczonej wysokosci n.p.m.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce robét opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. MATERIALY

Materiaty uzywane przy wytyczaniu budowli oraz punktéw wysokosciowych zgodnie
z ST:

- drewniane tyczki z gwozdziem lub pretem

- betonowe stupki lub rurki metalowe dtugosci ok. 5m
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Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objetym robotami ziemnymi
w sgsiedztwie punktoéw tyczeniowych obrysu budowli o srednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-
1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy uzywac¢ drewnianych palikow
o Srednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m. Dla punktéw tyczonych na nawierzchni
drogowej nalezy uzywac stalowych kolcy (gwozdzi) o $rednicy 5mm i dtugosci 0,04-
0,05m. Paliki swiadkow powinny mie¢ dtugosc 0,5m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczania budowli i punktow
wysokosciowych:

- teodolity i tachometry

- niwelatory

- dalmierze

- prety

- faty

- tasmy stalowe oraz szpilki.
Sprzet uzywany do tyczenia budowli i punktéw wysokosciowych powinien zapewnié
wymagang doktadnos¢ pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty stosowane do tyczenia trasy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymaganie dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot opisane sg w ST S 00.00.00
“‘Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Podstawy do wytyczenia obiektéw okreslone sg w Dokumentacji Projektowe;j
| Dokumentacji Prawnej.

Wykonawca powinien zamocowac state repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich
jakosci wymieni¢ na tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.
Roboty pomiarowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK (Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii).
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Roboty pomiarowe bedg prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia. Wykonawca poniesie wszelkg odpowiedzialno$¢ za
konsekwencje wynikajgce z odchylen w prowadzonych pracach w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, ST z uwzglednieniem wszystkich zmian podanych
z wyprzedzeniem przez nadzorujgcego Inspektora Nadzoru .

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy dane wysokosciowe (niwelacji) podane

w Dokumentacji Projektowej, sg zgodne z rzeczywistymi danymi w terenie.
W przypadku wystgpienia znaczgcych réznic, Wykonawca powinien poinformowac
o nich Zleceniodawce. Nie nalezy zmienia¢ rzezby terenu, na ktérym wystepujg roéznice
bez decyzji Inspektora Nadzoru. Wszelkie dodatkowe prace wynikajgce
z roznic pomiedzy Dokumentacjg Projektowg a istniejgcym stanem, zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, przeprowadzone bedg na koszt Zleceniodawcy.

W  przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru koszty zwigzane
z dodatkowymi robotami poniesie Wykonawca.

Wykonawca nie moze rozpoczg¢ zadnych robot w oparciu o przeprowadzone przez
siebie pomiary bez wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen na czas prowadzenia robot. W przypadku uszkodzenia przez
Wykonawce niezbednych do kontynuacji pracy oznaczen pomiarowych, wykonanych
przez Zleceniodawce, s$wiadomie bgdz w wyniku zaniedban, zostang one naprawione
na koszt Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie wszystkich innych rob6t pomiarowych
niezbednych do prawidtowego prowadzenia prac.

5.3. Kontrola wytyczenia i punktéw wysokosciowych

Tyczone trasy wodociggu, kanatéw i przytaczy oraz inne gtdwne punkty zostang
oznaczone w sposéb staty przy uzyciu drewnianych tyczek lub stalowych pretéw, oraz
powigzane z dodatkowymi punktami umieszczonymi poza terenem objetym robotami
ziemnymi.

Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokosciowe (repery).

Repery robocze zostang wyznaczone poza zakresem prac zwigzanych z oznaczeniem
budowli i obiektéw towarzyszgcych. Nalezy wykorzystaé punkty oznaczone na trwatych
istniejgcych konstrukcjach budowlanych w poblizu budowli. Nalezy wyznaczy¢ jeden
reper roboczy dla przedmiotowego zadania.

Dane wysokosciowe reperow powinny zostaé okreslone z doktadnoscig do 0,5cm
metodg niwelacji podwaojnej.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenia, wyrazng i jednoznaczng nazwe
reperu oraz jego dane wysokosciowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét opisane sg w Specyfikacji
Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t pomiarowych

Kontrola jakosci robét pomiarowych dotyczgcych tyczenia obrysu budowli i reperéw
powinna by¢ prowadzona w oparciu o ogoélne zasady okreslone w instrukcji
I przewodniku GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podane sg w Specyfikacji Technicznej S
00.00.00 “Wymagania ogolne”pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne Wymagania dotyczgce odbioru roboét opisane sg w ST S 00.00.00 ,wymagania
ogolne” ptk.8.

9. STOSOWANE UREGULOWANIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,GUGIK - 1978,
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK - 1983,
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK. - 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne,GUGIK - 1983,

Wytyczne techniczne G-3. I. Osnowy realizacyjne,GUGIK - 1983.
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S 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT.I-IV
wykopy/zasypy (45111200-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia
I odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach kat. I-IV oraz ich
zasypaniem. Zadanie:
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UWAGA:
Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére
zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania wyszczegolnione w tej czesci specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
ziemnych dla budowy kanalizacji deszczowej oraz wykonanie wykopéw w gruntach
nieskalistych (kategorii I-1V) i ich zasypanie po zakonczeniu robét .

1.4. Definicje

1. 4. 1. Wykopy waskoprzetrzenne — wykopy o szerokosci 0.8-2.5 m o pionowych
Scianach.

1. 4. 2. Wykopy szerokoprzestrzenne — wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérych
powierzchnia jest dostosowywana do potrzeb rozwigzan projektowych.

1. 4. 3. Glebokosé¢ wykopu -roznica pomiedzy rzedng terenu i rzedng wykopu,
mierzona w osiach wykopu.

1. 4. 4. Wykop ptytki — wykop o gtebokosci mniejszej niz 1 m.

1. 4. 5. Wykop sredni — wykop o gtebokosci 1-3m.

1. 4. 6. Wykop gteboki — wykop o gtebokosci powyzej 3m.

1. 4. 7. Sktadowisko na Placu Budowy- miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego
do zasypania wykopow, usytuowane na Placu Budowy.

1.4.8. Skladowisko poza Placem Budowy - miejsce gromadzenia gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopow, usytuowane poza Placem Budowy .

1. 4. 9. Zwatka — miejsce gromadzenia gruntu, ktory nie zostanie wykorzystany.

1.4.10. Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po zakonczeniu Budowy systemu
sanitarnego, konstrukcji oraz pozostatych sieci i urzgdzen.

1.4.11. Pozostate definicje podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi
i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt 1.4.

Podstawowe kwalifikacje podano w ST S 00.00.00 pkt 1.4.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t podane sg w Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.1

2. MATERIALY ( GRUNTY)

Podziat gruntdéw i pozostatych materiatbw na kategorie ze wzgledu na trudnosé
prowadzenia w nich wykopéw podano w ST S 00.00.00, tabela 1 okresla s$rednig
wartosc¢ gestosci objetosciowej gruntow i materiatow w stanie naturalnym oraz luznym
po wykonaniu wykopu.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania ogdlne
“pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do robot ziemnych

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie odpowiednim
potencjatem do prowadzenia robot:

- wykopy w gruntach: koparki, tadowarki itp.,

- jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie materiatu :
spychacze, urzadzenia do hydromechanizacji i odwadniania wykopéw itp.,
- sprzet do zageszczania: ubijaki, wibratory powierzchniowe, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot opisane sgw ST S 00.00.00
“‘Wymagania ogolne” pkt .5.

5.1.2. Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte jamowe. Metody prowadzenia wykopow
(reczne badz mechaniczne) nalezy dostosowaé do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, wymagan instytucji koordynujgcej oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

5.1.3. W miejscach wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie.

5.1.4. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzi¢ mechanicznie
5.1.5. Sposdb wykonywania spadkéw powinien zapewni¢ ich trwato$¢ na caty czas
trwania robot
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5.1.6. Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
inng metodg uzgodniong z Inspektora Nadzoru, jezeli warunki wodne zdecydowanie
odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji.

5.1.7. Grunty pozyskane z wykopu w ilosci przewidzianej do ponownego zuzycia
(zasypka wykopow) nalezy gromadzi¢ wzdtuz wykopu Ilub na tymczasowych
zwatowiskach w zaleznosci od zagospodarowania terenu.

5.1.8. Nadmiar gruntu, ktory nie zostanie zuzyty do zasypania wykopow Wykonawca
zobowigzany jest potraktowa¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 ,O
odpadach”, tj potraktowaé ziemie z wykopoéw jako odpad, okresli¢ kategorie odpadu lub
rodzaj odpaddéw niebezpiecznych, po czym przekaza¢ odpady posiadaczowi odpadow,
ktory ma zezwolenie witasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru — (na zwatke —
odlegtos¢ 5km).

5.1.9. Wykopy wykonywa¢ bezposrednio przed realizacjg poszczegolnych zadan.

5.1.10. Wykopy nalezy zasypac po wykonaniu konstrukcji, bez odpadkow budowlanych
i zanieczyszczen, zageszczanie warstwami.

5.1.11. Réwnoczesnie z zasypywaniem wykopow usuwac stopniowo wzmochienia.
5.1.12. Roboty powinny by¢ prowadzone w dobrych warunkach pogodowych.

5.1.13. Po zakonczeniu zasypki wykopow nalezy przywroci¢ teren do pierwotnego
stanu.

5.1.14 Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robot wykonac¢ analize
gruntu celem potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

5.2. Wytyczne dotyczace zageszczania

Wskaznik zageszczenie gruntu po zasypaniu wykopu nie powinien by¢é mniejszy niz
Is = 0.98.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopéw powinna umozliwia¢ prowadzenie prawidtowego
odwodnienia wykopu w catym okresie trwania robot ziemnych.

Podczas robot ziemnych Wykonawca powinien utrzymywac prawidtowy spadek
umozliwiajgcy szybki odptyw wody z wykopu. Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage
mozliwos¢ wptywu kolejnosci i sposobu wykonywania wykopow oraz terminow
prowadzenia innych robdét na przestrzeganie wymagan dotyczacych odwodnienia
wykopow podczas roboét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.00 pkt 6.
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6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziemnych

Kontrola prowadzenie wykopow polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w tej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrocic na:

a) zapewnienie stabilnosci $cian,

b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakonczeniu,

c) doktadnos¢ wykonywania wykopow,

d) zageszczanie zasypki wykopow.

6.2.1. Kontrola odwodnienia

Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
opisanymi w pkt 5 i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

- prawidtowy odbior i odprowadzenie wod opadowych ,

- prawidtowy odbiér i odprowadzenie wod gruntowych (nasigkan).

6. 2. 2. Kontrola jakosci prowadzenia robot
Dziatania dotyczgce kontroli jakosci prowadzenia robot okreslone sg w pkt 6.

6.3. Testy dotyczace odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ i zakres prowadzenia testow i pomiaréw

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasma, szablonem w odlegtosci, co 200 m w linii prostej, co 50 m w miejscach
watpliwych.

2. Pomiar pochylenia dna:

Pomiar rzednych niwelatorem w odlegtosci, co 200m i w miejscach watpliwych.

3. Sprawdzenie zageszczenia gruntu:

Wspobtczynnik zageszczenia powinien zosta¢ okreslony dla kazdej uktadanej warstwy.

6.3.2. Szeroko$c¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.3. Pochylenie dna
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokosci rzednych przy uzyciu niwelatora nie
moze roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub + 1 cm.

6.3.4. Zageszczenie gruntu
Wspétczynnik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77 / 8931-12 powinien
odpowiada¢ wspoétczynnikowi obowigzujgcemu dla danej kategorii ruchu.

6.3.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,05 m,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie - nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu
spadku) oraz +10% % projektowanego spadku (przy zwiekszeniu spadku).
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot okreslone sg w ST S 00.00.00 pkt .8.
8. STOSOWANE UREGULOWANIA

8.1. Normy

1.) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2.) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

8.2. Inne dokumenty

3.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,O odpadach”
4.)Wykaz stosowanych uregulowan podany jest w ST S-00.00.00 pkt 10.
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S 03 00.00 Kanalizacja sanitarna (45231300-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia
i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej na zadaniu:

,,Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w Komorowie, ul. Koscielna, dz. 2005, 1934”

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy

Robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow.

1.3.1 Kanat sanitarny grawitacyjny

Kanat sanitarny, wykonany z rur PVC ¢ 200 i 160 mm uzbrojony w studzienki rewizyjne
prefabrykowane z PE ¢ 1000 mm wraz z wiazami typu ,D” zgodnie z PN-EN

124:2000 .

1.3.2 Kanat sanitarny ttoczny

Kanat sanitarny ttoczny wykonany z rur PE ¢ 110, 90i 63 mm .

Elementem kanalizacji ttocznej sg przepompownie sciekdw oraz komora pomiarowa
Z przeptywomierzem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow sanitarnych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow sanitarnych.

1.4.2.3. Przylgcze kanalizacyjne - kanat przeznaczony do odbioru Sciekéw
odprowadzanych z posesiji.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych.
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1.4.2.5. Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatéw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika ( oczyszczalni sciekéw).

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do
odbiornika.

1.4.3.6. Przepompownia Sciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania SciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1.Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4 3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim Sciekdéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
$ciang komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5 Wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w S 00-00.00. pkt.1.5
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatlowe

2.2.1 Rury PCV

Rury kielichowe PCV klasy S (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach
taczonych na uszczelki gumowe.

2.2.2. Rury PE
Rury PE klasy PN 6 SDR 17,6 w kolorze czarnym.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzieneki rewizyjne wtazowe @ 1000 mm o budowie modutowej, wykonane z
elementow prefabrykowanych PE. Potgczenia miedzy modutami kielichowe z uszczelkg
ksztattowg. Studzienki zgodne z normg PN -B -10729: 1999, PN- EN 476 : 2000
(wlazowe). Studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w
pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z
normg : PN - EN 681- 1:2002. Konstrukcja scianek zebrowana na catej wysokosci w
celu zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych. Wewnatrz stozka i pierscieni
dystansowych trwate stopnie z tworzywa umozliwiajgce peten uchwyt, gwarantujgce
bezpieczenstwo osoby wchodzgcej z pierscieniami odcigzajgcymi oraz wiazy z
zamkiem zatrzaskowym klasy D 400, 40T.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111
[3], PN-B-11112 [4].

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
[17].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.7 Pompownia sciekéw
Pompownia sciekow o parametrach zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.8 Sktadowanie materiatow
2.8.1 Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezgcej, jedno lub
wielo warstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych. Przy sktadowaniu poziomym pierwszag
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany
uktadac rury wg. poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy
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stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur.
2.9.2 Wtazy kanatowe e

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny posegregowane wg. klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania podano w S 00-00.00. pkt.3

Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o zurawie samochodowe,
. koparki,

. spycharki,

. niwelator, walce,

o ubijaki,

o ptyty i walce wibracyjne

I inny sprzet - odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
41 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w S 00-00.00. pkt.4

4.2 Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca powinien
zapewnicC przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Powinny by¢ one
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3 Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
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przewozonych elementéw Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekfadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2m nalezy wykonywac¢ za pomocag
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych robwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna i bloczki betonowe moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami
transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadac¢
na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Ceglty i bloczki
transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokosc¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢ przewozone
srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek
i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie
przy uzyciu przyrzgdow pomochniczych.

4.5 Transport wiazéw kanatowych

Witazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu
W sSposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. Wiazy typu
ciezkiego mogag by¢ przewozone luzem .

4.6 Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.

4.7 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w 00-00.00 pkt.5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow sSwiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wybuduje repery
tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze inspektorowi nadzoru.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym jako waskoprzestrzenne z petnym
umocnieniem $cian wykopow oraz szerokoprzestrzenne, ze skarpowaniem $cian i z
odktadem ziemi wzdtuz wykopow. Na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i w bezposrednim jego sgsiedztwie wykopy wykonaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Szerokos¢ dna wykopy uwarunkowana jest
Srednicg kanatu, do ktorej dodaje sie obustronnie po 0,3m jako niezbedny zapas na
montaz kanatéw.
Dno kanalu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
5.4 Przygotowanie podtoza
Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.
W zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg by¢ zastosowane nastepujgce rodzaje
przygotowania podtoza naturalnego:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyrownanym

i uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie ,
-z podsypka wynoszgcg 100 mm w jednolitym drobnoziarnistym gruncie i 150
mm w gruncie skalistym i twardym .

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie
technicznym.
W sytuacji gdy nos$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np. w gruntach
niestabilnych, do ktérych zaliczany jest torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane
podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, tawa betonowa lub specjalna konstrukcja.
Szerokos¢ obsybki przewodu powinna byé réwna szerokosci  wykopu
i siegac do wierzchu rury.
Minimalna grubos$¢ zasypki wstepnej powinna , to jest warstwy gruntu nad wierzchem
rury, powinna wynosi¢ 15 cm. Dobdr wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie
obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020 . Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow, takich jak :grunty
zbrylone (takze zamarzniete) gruz, Smieci itp. Moggcych uszkodzi¢ przewdd lub

spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki .

Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej w Komorowie, ul. Koscielna, dz. 2005,1934.



Specyfikacja techniczna str.38

Zageszczenie zasypki wstepnej, powinno odbywa¢ sie w zasadzie recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywacC sie mechanicznie. Ustalony
stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Inne przewody, kable itp. wystepujgce w wykopie, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.5 Roboty montazowe

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek
kanalizacyjnych powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

5.5.1 Kanaty rurowe
Kanaty rurowe majg by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta.
Przed zakonczeniem dnia pracy lub przed opuszczeniem placu budowy, zakonczenia
rur majg by¢ zabezpieczone przed zamuleniem. W miejscach przytgczen rur
Wykonawca ma wykonac¢ dotki montazowe gtebokosci 5-10 cm, by umozliwi¢ wcisniecie
bosego konca rury do kielicha. Ksztatt i wielkos¢ dotkédw musi zapewni¢ odpowiednie
warunki czystosci /chroni¢ przed penetracjg ziemi do wnetrza rur/. Zamontowane
kielichy rur majg by¢ zabezpieczone korkami. Kazdg z utozonych rur po sprawdzeniu
spadku nalezy unieruchomi¢ po przez zasypanie piaskiem i jego zageszczenie w
potowie dtugosci rury, co ma zagwarantowac jej unieruchomienie, az do wykonania
pofgczenia. Uszczelnienie potgczenia rur wykonuje sie poprzez uszczelki systemowe
lub zgodnie z indywidualnym rozwigzaniem zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Potgczenia kanatéw zawsze nalezy wykonywac¢ w studniach kanalizacyjnych.
Kat pomiedzy kanatem wlotowym (gtéwnym) a przytgczeniowym powinien zawierac sie
miedzy 45 a 90 stopni. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C. Betonowanie
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz + 8° C.
5.5.2 Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad,;
- studzienki przelotowe powinny byC lokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odlegtosciach (max. 70 m przy $srednicach kanatu do
0,50 m i 75 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,
- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwoch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w os (w studzienkach

krytych),
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- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym(warstwa ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki nalezy wykonywac¢ zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych ( przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki, itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,5
m nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Montazu prefabrykowanych studzienek z PE @ 1000 mm nalezy wykonywa¢ zgodnie
instrukcjg producenta .

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wys. min.8 cm

ponad poziomem terenu.
Studzienki winny by¢é wyposazone w trwate stopnie z tworzywa lub drabinke.

5.5.3 Przepompownie Sciekow i komora pomiarowa

Dobdr przepompowni i komory pomiarowej przedstawiono w dokumentaciji techniczne;j.
Montazu i rozruchu przepompowni i uktadu pomiarowego przeptywu Sciekéw winien
dokonac serwis producenta.

5.5.4 Kanaty ttoczne

Kanaty ttoczne nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych .
Ruraz kanatu nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady prowadzenia Kontroli Jakosci Robo6t podano w S 00-00.00 pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez

Inspektora Nadzoru.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego i betonu,

badanie odchylenia osi kanatu,
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatu sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz +/- 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé
+/- 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac
+/-5cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie , odchylenie odlegto$ci osi utozonego
kanatu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczac +/- 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na
dtug. 100 m powinien wynosic Is = 0,95

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane
z doktadnos$cig do +/- 5 mm.

7. OBMIAR ROOT

7.1. 0Ogodlne zasady Obmiaru Robét
Ogodlne zasady pomiaru Roboét podano w S 00-00.00 pkt. 7.
7.2. Jednostki pomiaru
Jednostkg pomiarowg jest mb wykonanego kanatu .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodblne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w S 00-00.00. pkt.8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Warunki szczegétowe

Odbioru robét kanalizacyjnych dokonuje sie zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - cz. Il oraz Warunkami

Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S 00-00.00. pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu oraz odwodnienie,
przygotowanie podtoza,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, przytgczy, studni
adaptacja zbiornikow szczelnych
wykonanie izolacji rur i i studzienek,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 .
Wymagania techniczne COBRTI Instal 2003r
BHP przy robotach budowlano-montazowo-rozbiérkowych (Dz. U. 72.13.93),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia2002r. ,w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844
z pbézniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. z p.zm. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych
Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobéw budowlanych (Dz. U. 98.107.679),
Systemy oceny zgodnosci oraz sposoby znakowania wyrobow budowlanych (Dz. U
98.113.728).
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S 04.00.00 Lista prawnych uregulowan, norm i standardéw
stosowanych w Specyfikacji Technicznej, obecnie

Normy
PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
BN-77/8931-12
PN-88/B-04481
PN-74/B-06261

PN-EN 480-1:1999

PN-83/B-06256
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712

PN-EN 197-1:2002

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

PN-90/B-04615

PN-B-24620:1998

PN-88/H-84020
BN-62/638-03
PN-ISO 3443-4

obowiazujacych w Polsce

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Nieniszczgce  badania  konstrukcji z  betonu.
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

Beton odporny na $cieranie

Beton zwykty

Zaprawy budowlane zwykte

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okreslenia

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
dotyczgce cementow powszechnego uzytku
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne
Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranciji.

Metoda

kryteria zgodnosci

Konstrukcje

PN-B-10702: 1999 Wodociggi i kanalizacja . Zbiorniki . Wymagania i badania

PN-EN 1453-1:2002

PN-76/M-75001

PN-H-74200:1998
PN-B-06050:1999

BN-83/8836-02

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes$é
1: Wymagania dotyczgce rur i systemu

Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
przy odbiorze.

badania

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-84/0-79101

BN-68/6353-03

BN-88/6731-08

Opakowania  transportowe. Odpornos¢ na  uszkodzenia
mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg.

Wymagania i badania

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
Cement. Transport i przechowywanie
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BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

BN-89/8971-06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukciji
wsporczych oSwietleniowych [ energetycznych linii
napowietrznych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych (Zmiana Az1)

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

PN-91/C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas  mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tatg.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |IlI. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

WT/MK-CZDP84 Wpytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirbw Kkruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornoéci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 z kolejnymi aktualizacjami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,,0 odpadach”

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, p6éz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach

i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (wraz z pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzaju urzadzeh technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r(Dz. U. Nr 80 poz.
717)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844

Z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow

Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych (Dz. U. 98.107.679),

Systemy oceny zgodnosci oraz sposoby znakowania wyrobéw budowlanych (Dz. U
98.113.728),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 w
sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczenia Sciekdw.

Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa z  dnia
1 pazdziernika 1993 w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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