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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

B.00.00.00

Wymagania ogoélne

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego

Rozbudowa szkoty w Kalinowie, budowa sali gimnastycznej

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robét ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
roboét budowlanych zwigzanych z:

B.01.01.00 - Rozbiorki

B.02.01.00 - Wykopy

B.03.01.00 - Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrqgfymi gtadkimi ze stali A-1il
B.04.01.00 - Betony konstrukcyjne

B.05.01.00 - Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej
B.06.01.00 - Sciany z gazobetonu

B.07.01.00 - Pokrycie dachu

B.08.01.00 - Tynki wewnetrzne

B.09.01.00 - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
B.10.01.00 - Stolarka okienna i drzwiowa

B.11.00.00 SLUSARKA

B.12.02.00 - Malowanie tynkow

B.13.01.00 - Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.14.01.00 - Zagospodarowanie terenu

B.15.01.00 - Ocieplenie budynku

B.16.00.00 NAWIERZCHNIE

B.17.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
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1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych konieczno$é wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania robét podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie inzynierii
wodnej zaliczania sie:.

— wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacja ruchu,

— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych 1 roztopowych,

— schody i rampy zejsciowe do wykopow,

— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

— pompowanie wod z wykopow,

— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drog technologicznych, montazowych oraz
placow manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania
robot budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz
z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,
— oplaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu itp.,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji.
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadac¢ Aprobate

techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzagdkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji
powstatlych odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np.
gruntu z wykopéw do ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
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— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy 1 opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,
— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowe;j,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktdéw gtéwnych trasy, obiektu oraz reperdw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet
dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediéw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjg budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia JakosSci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
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robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Umowag i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementdow robot,

— sposéb i1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

— rodzaje 1 ilo$¢ §rodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i1 roztadunku,

— metode magazynowania materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposob 1 procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegbdlnych elementdow robot,

— sposOb postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me
odpowiadaja one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardéw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robdt, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiarow.
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1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,

— protokotly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,
— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptynacych o ile obowigzek ten
wynika z odrebnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa

i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgji,
- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domdéw jednorodzinnych 4521000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektow budowlanych 45212000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektéw przemystowych,
obiektéow budowlanych zwigzanych z transportem 45213000-3
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Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
45214000-0

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spoteczne;j,
krematoridw oraz obiektow uzytecznosci publicznej 45215000-7

Roboty budowlane z zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub
stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektéw budowlanych 45216000-4

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi:
oczyszczalnia Sciekdw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna
za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdw, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajgcych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéow
obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.
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Grunto beton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajéw robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofgczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan
oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosSci w zakresie bezpieczenstwa
pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb
ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup
wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtdwnych parametréw typoszeregdw wymiaréw
przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i
jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowga i funkcjonalng wyrobdw, projektowanie obiektéw
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt
budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
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Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robaét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i
postepowad zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i /
lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$é kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.
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2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wlasciwosci wyrobow i materialow

2.1.1. Wilasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, dokopow, bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/
Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow
Wykonaweca robdt powinien przedstawic Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkgji,

zakupu wyrobdéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonaweca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawic Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprdcz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki
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posiada), dokumenty potwierdzajgce sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposdb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do
celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac¢ dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielkosé ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakosc i stan techniczny samochodéw
oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ftadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie fadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow
technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére moga powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobow (towardw, urzadzen) wykonawca na
wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zaktdcié ciggtosci roboét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw,
urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigzac¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z
tytutu dostawy wadliwych materiatéw.
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2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— S5m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV,

— 10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV,

— 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV,
— 30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé
sie w sposéb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Sktadowanie materiatéw nalezy wykonac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:

— materialty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie
wickszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatlow

— materialty workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.

Odlegtosc¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatéw i wyrobdw budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwodrcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢
jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.
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2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposbéb przewozonych elementéw
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robat. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosSci robot i badania

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty
wymagajg koniecznosci wykonania prébnych odcinkdw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jakosé¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robét nie
moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy
odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek
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doprowadzenia odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny
koszt.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/
Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikdow wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobieraé prébki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektows i specyfikacji technicznej. Moze réwniez
zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg, tych wymagan bedq odrzucone.

Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowsy i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej
kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury
murdw zewnetrznych nalezy rozpocza¢ stale od dolnego lewego naroznika
budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),

przy uktadaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowaé stalg kolejnos¢
wpisywania wymiaréw: szerokos¢, dtugosé¢, wysokos¢ ilos¢,

dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

objetosci beda wyliczone wm3 (metr szescienny) jako dlugo$é pomnozona
przez $redni przekroj,

ilo$ci obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

powierzchnie beda wyliczone wm2 (metr kwadratowy) jako dhugosé
pomnozona przez Srednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt

nie wymagajq tego inaczej,

7.3. Dokladnosé obliczen

Woyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)
jednego miejsca po przecinku dla m(metra), mZ(metra kwadratowego),

m3(metra szesciennego)
trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub

w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich

robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiodr elementu wzorcowego

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.
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Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg technicznai uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
— recepty 1 ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z specyfikacja techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z specyfikacja techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
specyfikacja techniczng, i dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watow w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.
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9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac

towarzyszacych

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikaciji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy
oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych
do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1
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10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1

10

11

12

13

14

15

16

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118
z pbézniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu
i rozbidérki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z2007 r. nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z pdzn, zm.)
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ,
Falenty 2008 r.

Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,Bipromel",1983r.
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17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.
18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gérskich ,Ministerstwo Srodowiska,

Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania fadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki
B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robadt, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
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3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatldw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé istnicjgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub

spuszcza¢ rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Wigzbe dachowa rozbierac recznie. Materiatl odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy 1 S$ciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, tacznie ze Scianami
fundamentowymi. Materialy posegregowa¢ i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, 1 sktadowacé.

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym

warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczyscic z resztek materialow.

Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym ubijanym warstwami.

Zageszczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js min = 0,96).
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5.2.3. Rozbidrka ogrodzenia

(1) Elementy stalowe zdemontowac¢ poprzez cigcie palnikiem i zlozenie elementow w

miejscu sktadowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Uzyskany gruz sktadowac.

(3) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych —[1 szt.]

B.01.01.02. — Rozbiérki obiektow inzynierskich — [m3]
B.01.01.03. — Rozbiorki ogrodzen i zasiekow — [m]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
0.

2. Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad pod posadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie
Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

2.3.

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.
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2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki ma-

teriatow budowlanych itp.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujgce

wlasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik r6znoziarnistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.
3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkoéw kierunkowych, taw wysokosciowych i1 reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i
dna wykopu.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
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- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gérej krawegdzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-
krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
riatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania

niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materialow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
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5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materialow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntoéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakoSci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg

- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadoéw i nasypoéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.
7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m3]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m3]
B.02.03.00 — zasypki — [m3]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

- Wwyznaczenie zarysu wykopu,
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- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podkladow i nasypow — placi si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagg¢szczenie podktadu z wyrownaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodzg:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-0 1 A-L
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pregtami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11 1 A-
1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

e Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponize;j.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo$¢ Wydluzenie Zginanie
plastvcznoSci na rozciaganie trzpienia a —Srednica
mm MPa MPa % d — proébki
St0S-b 5.5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5.5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

e W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac

peknig¢, naderwan i rozwarstwien.

Strona - 35




ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg

dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gladkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wickszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

e (Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

srednice nominalna,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;.

e  Cechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

o  Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

odchytki wymiaréow przekroju poprzecznego pretdw 1 ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wick-

szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

e  Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

e Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

e Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
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5.1.

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé

trwalych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,
e Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
e (Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
e Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
e Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
e laczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
e Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
e Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.
e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
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6.

8.1.

szalowania bocznego.

e Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

e Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ..Wymagania ogolne”.

8.2.

Odbiér koncowy — wg SST G.00

8.3

. Odbior zbrojenia

e  (Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

e  (Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlgcz i

dhugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
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drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usunig¢cie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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B.04.00.00 BETON

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie betonu i pod betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Pod betony.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do

0,9%

Strona - 40



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
e oznaczenie
e nazwa wytworni i miejscowosci
e masa worka z cementem
e data wysyltki
e termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSypOw.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢

uzyty do betonu.
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g) Magazynowanie i okres sktadowania
e Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
o dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach)
e dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngetrznych $cianach).
e Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
e Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
o Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwaloSci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.
e Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
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- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoSci zawartosci
frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymalosci nie

wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji
- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
- B-10 dla podbetonow i podktadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

4.

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25. Tlo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$é¢ optymalna
8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 =30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno si¢
odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek

wolno spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
e  Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

e Jlos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
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uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 1 PN-63/B-06251.
e Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
e Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
e Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
e Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
e (Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odregbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
e Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek

dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.
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e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,

na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za

pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-

logicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio

z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika

lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem

nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Wibratory wglgbne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z

butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w

ptaszczyznie poziome;j.

o Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg

wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8

cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30

sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

o Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt i

charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

e (zas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy

ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow

powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

o Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
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projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

o W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-

nawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

e Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie

co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-

niami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
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Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

e pekniecia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e 1Owno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

e wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,

e wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania pod betonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
no$nosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jako$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukeji.

B.04.02.00 — 1 m3 wykonanego pod betonu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych

wg zasad podanych powyzej.

W szczegdlnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podloza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- uloZzenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdow rozbidrkowych poza granice
obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sic za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i stalosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/S-10050

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Probne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodzg:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 1 B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33
wedhug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wokien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek witokien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pe¢knigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 172
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokdéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubo$ci:  do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
o dla fat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawgdziakow na grubos$ci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze
niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3

mm 1—2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Strona - 53



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatéw 1 konstrukeji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od

podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem

czynnikdéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone =zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktore

zapewnig osiagni¢cie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgc;ji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujgce odchyitki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odleglosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonic powinny by¢ impregnowane srodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej

3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych
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5.4.1. Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci desek. Czota

desek powinny stykac¢ si¢ tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na
styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona §rodkami ochrony wg punktu

2.2.6.

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji.

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne

dotyczace tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztagcznych.
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B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru muréw z materialdéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z bloczkéw gazobetonowych

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty peine;j.

B.08.02.00. Sciany z cegly peinej lub dziurawki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
e Wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
e Masa 3,3-4,0 kg
e Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
e Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym
pecknigciem przechodzacym przez calg grubosé cegly o dlugosci powyzej 6mm nie

moze przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych.
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Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na

inne cegly nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pcknigcie. Ilo§¢ cegiel nie spetlniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

- 2na 15 sprawdzanych cegiel

- 3 na 25 sprawdzanych cegiel

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana pela licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odporno$ci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
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uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
o Cegtla kratdwka powinna odpowiadaé¢ aktualnej normie panstwowe;j.
e Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm
e Masatyp K12,3-2,9 kg
e Wymiary typ K2 1=250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
e Masa typ K2 4,9-6,3 kg
o Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
o  Wytrzymalos¢ na $ciskanie 10,0 MPa
e Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
o  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
e Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowa¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkeji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drgzone.

Wymiary: 1NF 2504+3%1204+2%x65+2

1,5NF 2504+3%120£2x104+2

2NFD 250+£3%x1204+2x138+2

3NFD 250+3x12042%22043

6NFD 250+£3x250+£2%220+3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odpornos$¢ na dzialanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

~ gesto$é — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6
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1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogo6lne:
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a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubo$ci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polgczenia

murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e) Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej

0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelione zaprawa. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypekia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-
10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigeej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Strona - 62



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach murow oraz w kanalach dymowych nalezy

stosowa¢ normalng cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by¢ wykonane z cegly pelne;j.

5.3. Mury z cegly kratowki

a)

b)
©)

d)

Cegle kratowke nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewngtrznych S$cian no$nych,
samono$nych i ostonowych.

Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gegstoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;j.

Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych —
10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a

dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewngtrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1.

z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-

miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie

z wymaganiami jak dla czgsci wewngtrznych.

5.4.3. Zewngtrzne czgsci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szcze-

g6lng staranno$cia, tak aby lico mialo prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej gru-
bosci. Licowke ukladaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywaé¢ dokladne krycie przy dopuszczalnej

tolerancji szerokos$ci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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e gsprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem 1 wymaganiami

stawianymi w dokumentacji techniczne;j,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigé,

- odporno$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartoS¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreSlenia jakoSci cegly przez probg dorazng nalezy ja poddaé

badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
—na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci 1 10
—na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa roboét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw 1 innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materialow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie §cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
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PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.
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B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na

celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng

powtoka asfaltowa PS-85 1 posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.5.

Roztwor asfaltowy do egruntowania

2.6.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Blacha stalowa ocynkowana biatla wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7.

Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8.

Dachoéwka blaszana

2.9.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ po-

wiloki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie po-
wtoka dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewngtrzng z
piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.

Jako$¢ powltok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Plyty dachdwkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Dachdéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. Laczniki

S.

S.1.

Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowac¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane

wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

Wykonanie robot

Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza

warstwe mozna zastosowac pap¢ na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie

wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smolowy odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie
materiatlow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz mig¢dzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Strona - 68



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadéw papy zarowno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.
5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Wymagania ogo6lne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a latg
kontrolng o dlugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstruke;ji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) flaty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachowka ceramiczna

a) krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢é wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

¢) dachoéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednocze$nie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odleglo$§¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie
powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na
catej dhugosci rzedu,

d) zamocowanie dachowek: co piata dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do
fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obrobki blacharskie

e obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztlonow odpowiadajgcych dtugosci arkusza

blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
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powinny by¢ tgczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na calej dlugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wiclocztonowe,

powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

d)

Wymagana jako§¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
Wytworcy.

W przypadku =zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Strona - 70



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowsg robdt jest:

~ dlarobé6t B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

- dlarobot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior podtoza
e Dbadania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
e  sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podzialkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robot pokrywezych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i fat),

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e  badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z =zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podloza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
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8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

e  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie

paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad

miejscem przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i

koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

m2. Dokladnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
e  sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
e  sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
e  sprawdzenie szczelnosSci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci

kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

przewodow

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.

Badania.
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B.11.00.00 TYNKI

1.1.

Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie tynkdéw zewngtrznych 1 wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewng¢trzne.

- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réoznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2.

2.2.3.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— §rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.5.

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%
- gatunek II 75%

Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1
2.6.2
2.6.3

. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta Iub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkoéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

5.5.

e  Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymalego podtoza.

e  Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

e Do osadzania wykladzin na S$cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku.

e  Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.

e Temperatura powietrza wewne¢trznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby

plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do

sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
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Ztacza plyt nalezy oklei¢ taSmg papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

S.

6.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podloze:

e wykonanie podloza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkow termicznych $cian no$nych,

e odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz =4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podioza:

e przytwierdzenie elementow do podioza na pelng zalewke. Grubos§¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokos$ci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

e clementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie 1
laczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w
oktadzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,

e  przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwiacego,

e clementy cokotéw i1 gzymsow muszg by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
e  sprawdzenie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

e sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakoSci
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6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodnosci klasy materialdw ceramicznych z zamowieniem,
e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigd,
- odpornos$ci na uderzenia,
e W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w

przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilogé robot okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdolem nie wigcej niz 4mm w

pomieszczeniu,

Strona - 79



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworoéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwatle §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkow

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci
B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewngtrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m?2 okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢c za ustalona ilos¢ m2 powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,
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- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i1 rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.02.03

B.12.03.04
B.12.02.05

B.12.02.06

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem 1 wypetieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubos$ci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podloza rzadkg zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelieniem masa
asfaltowsa szczelin dylatacyjnych.

Posadzka z ptytek PCW, Kklejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roz-
tozeniem materialow plytkowych, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i
plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przyScienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza, rozlozeniem materialu, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i
plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin

zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
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B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow  wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.

B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przys$ciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture
antypos$lizgowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowijzujagcej normy przedmiotowe, a W
szczegoOlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podtogowe PCW
e  Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubos¢ —2 13 mm,

- masalm2-55kg,

- twardos¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

- odpornos$¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

- nasigkliwos$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
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2.5.

- $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem s$rodkow
myjacych, wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikow. Nalezg do trudno palnych.

e  Wykladzina podlogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokos$¢ 1300 mm,
- dlugos¢ 10000 mm,
- grubos¢ 1,9 mm,

~  masa Ilm2 wykladziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny

jest poélmatowa, gtadka lub moletowana.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypeiniacza mineralnego (azbestu
lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak
thuszczowy)

Temperatura mi¢kni¢cia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypehiania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatorow i1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepnosé kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukeji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura migkni¢cia— nie normalizuje si¢,

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych
spoing kitu o grubo$ci 20 mm i1 wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien
zrywac si¢ w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje
sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowa — bez peknieé 1 odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.
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2.7. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na S$cieranie najwigksze dopuszczalne wielkoSci ziaren

kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodporno$é nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos$c i szerokos$é: +1,5 mm
- grubo$¢: =+0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢V klasa $cieralnosci
- mna schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupethione nastgpujacymi elementami:

- stopnice schodow,

listwy przypodiogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc i szerokosc¢: +1,5 mm
- grubo$¢:+0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa, albo
klej.
Do wypehienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego 1 mgczki wapienne;j
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- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej

kazeiny.
d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $ciS$le obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢é w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wykladzina dywanowa

Musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykladzina antystatyczna — rulonowa lub plytowa

Musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujaca

2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwéina podloga.

Wymagania:
- wysoko$¢ regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
- no$nos¢ paneli — 10,0 kN/rnZ,
- musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antypoS$lizeowej

Wymagania:
- dobra przyczepnos¢ do betonu,
- wlasciwosci penetracyjne,
- niecodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i1 uderzenia.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1i

zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagana
wytrzymaltos¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone wodag.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkltadow cementowych oraz w ciaggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zapraw¢ cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gegsta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem re¢cznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni

Strona - 87



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

5.2.

podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

e W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

Wykonywanie posadzki PCW

5.3.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego 1 robdt wykonczeniowych 1 instalacyjnych 1!gcznie z
przeprowadzeniem prob ci$nieniowych.

Przygotowanie podtozy

e Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypekienie ubytkow zaprawa cementowa.

e  Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

e  Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

o  Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

e Wpykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z
rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaré6w pomieszczenia i luzno utoZzona na
podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szeroko$ci 2-3 cm.

e  Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

e  Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac cata powierzchnia do podtoza.

e Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

o  Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm mi¢dzy ptytkami.

e  Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catlej
dhugosci spoiny w pomieszczeniu.

e Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach

wklestych i wypuktych.

Posadzki cementowe i lastrykowe
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e Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
e Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okreslic rodzaj
konstrukcji podlogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkoéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.
e Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie
nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.
e W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajagce posadzke wraz zcala konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy

cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i

12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

e  Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4
m2 za pomoca wkladek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego,
paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

e  Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.

e Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zage$cic, a powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

e  Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci poszczeg6lnych ziarn kruszywa.
Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.

e  (zysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposOb aplikacji 1 warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkow

zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$§¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym

dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdbw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robaot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wlasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie

nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows.

9. Podstawa platnosci
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Placi sic za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podlogowe z polichlorku winylu.
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B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robot wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzglgdna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieral si¢ w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powinny by¢ wigksze

niz podano ponizej.

Roéznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
o$cieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
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2.2.

powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej Ilm 2
roznica dlugos$ci przekatnych do1lm 2
przekatnych skrzydet we wrgbie 1 do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosc¢ skrzydta - 1
Okucia budowlane

2.3.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,

faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala

ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢

minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami oScieznic.

2.3.2. Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST

B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywnag opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementoéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow od strony

pomieszczenia.
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24.

Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego

do gruntowania.

2.5. Farby 1 lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz
farby ftalowe ogo6lnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i

ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Szkto

2.6.

Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

2.8.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglos$ci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukciji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywag i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg stateczno$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma

przylega¢ osScieznica. W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu os$cieza lub

zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

1.1.2. Stolarke¢ okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm)

Liczba punktow
zamocowan

Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

o W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub list-

wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

e Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢

listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
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2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie
szczeliny migdzy osciezem a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu
materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. O$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie;, w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéw

Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 4 4
oscieznicy

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i

odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji

szkodliwych dla zdrowia.
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6.

6.1.

Kontrola jakoSci

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 1

6.2.

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

10.

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakoSci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglgdnieniem — szczegdtow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydel 1 elementdw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.1.

Wstep

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

. Ogblne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje

1 mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czgsci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-

czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i

odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do

pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadac
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wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢c wymaganiom norm panstwowych
lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania
~  wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajnosé¢ — 15-16 m2/dm3,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogoélnego stosowania —
biaty do rozcieniczania wyroboéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$é — 6-10 m2/dm3,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé — 4,5-5 m2/dm3
- czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biala
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- wydajnosé — 5-6 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajno$é — 6-8 m2/dm3

- czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnosé — 1,2-1,5 m2/dm3

czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajno$é — 6-8 m2/dm3

czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestos¢: max. 1,6 g/em3

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do

osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos$¢ — 100-120 um

przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze

wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w begbny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j,
- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powtloki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypelienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
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oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawa cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢

odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkow
myjacych 1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i1 zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w

roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,
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6.2.

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powloki czgsciowo lub calkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglgednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig

szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
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Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki,
widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang

do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, wetiang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka Iub szmatka.

Wyniki odbioréow materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilosc¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkoéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

. Ogblne wymagania dotyczace robot

2.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach 1TB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnic na lgczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktoérym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan podanych w normach

panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
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2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze

o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstegga papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawegdziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢

papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym

nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

dhugosé: 20 m £0,20 m

40 m £0,40 m

60 m +0,60 m

szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120
cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej

warstwie. Odleglo$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mi¢knienia — 60—-80°C

- temperatura zaptonu — 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

- sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin

warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
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24.

- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy shupie wody o wysokosci 3,0

m, oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

e  Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e (Odbior materiatbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wihasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
e dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotoOw 1 miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.
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Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?2, a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
e wymiary:
- dhugosc — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +£0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosé
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i

ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc.
Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé
nastepujace wymagania:
- Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
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5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.
¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposéb ciagly na caltej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
wodg zarobowa z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny

by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne

Izolacje tunelu nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera.
a) Izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja dna: izolacj¢ uktadaé na przygotowanym podktadzie na warstwie geowtokniny i
ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,
¢) izolacje Scian uktadaé na warstwie geowlokniny i ostoni¢ $ciankg z bloczkow

betonowych grub. 12 cm,
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5.3.

Izola

d) izolacje stropu uklada¢ na warstwie geowldkniny i ostoni¢ warstwg zaprawy

cementowej marki 5 MPa.

cje termiczne B.16.02.00

6.1.

5.3.1
532

53.3.

5.3.4.

. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie

stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

Kontrola jakosSci

Mate

rialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.
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Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podloza i polozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Plyty pilsSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt porowatych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla pltyt formowanych na sucho.
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B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Zielen.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

Okreslenia podstawowe.

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Betony, cementy we SST B.04.00.00

2.2.

e B-15 dla fundamentow pod wiaty, shupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne i zalewki,
e  cement portlandzki ,,25” do zapraw.

Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

2.3.

e fundamenty wiat 0,4x0,4x0,8m,
e  kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,

e  kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze wisniowym,

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

Wg SST B.02.00.00

2.10.Zielen

e  sadzonki krzewow i bylin,

e  nasiona traw,

Strona - 114



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

e  ziemia urodzajna.
Zielen $rednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
swiatto — nastonecznienie, polcien
odpornos¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udzial mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych plaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m2,
na skarpach — 30 g/mZ.
Zastosowaé 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.

2.11. Ogrodzenie

Ksztaltowniki stalowe, zimnogigte i walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypelnienie z pretow stalowych lub siatki ocynkowane;j.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikng¢
trwalych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonow) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiagzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot torowych i

drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie
Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku

gruboziarnistego z rozécieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
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52.1.2.

52.14.

uzupelnieniem w czasie ubijania oraz wyrownaniem szablonem powierzchni do

wymaganego profilu.

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze

szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podziatow.

Kostke betonowa uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzchni oraz wypehieniem

spoin przez zamulenie piaskiem.

Zielen

e wykonanie trawnikow

- Przekopanie gleby na gleboko$¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i za-
gruzowanym w terenie plaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i zlozeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojek-
towanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami
1 wyrdwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikow dywanowych siewem z
wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz
ubiciem powierzchni.

e posadzenie krzewow i drzew

- Sadzenie krzewoéw 1 drzew na terenie plaskim w gruncie kat. III z
wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkow o $rednicy i glebokosci 50 cm,
posadzeniem roslin, zaprawieniem dolkéw ziemig urodzajng, wykonaniem
misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

Ogrodzenia

** Wymagania.

sk

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

Montaz.

wykopanie dotkoéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

osadzenie stupkow stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentow
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o wymiarach 25x25%40 cm.
e mocowanie ram do slupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z
katownikow stalowych wypetionych siatkg plecionka.

e zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST

B.15.00.00.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu
- sposéb i jako$¢ zageszczenia
- jako$¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidtowosc¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.01. Chodniki i place — m2 wykonanej nawierzchni.
B.17.01.02. Zielefi — m2 wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosSci.
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PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i staloSci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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B.15.00.00 OCIEPLENIE BUDYNKU

SPIS TRESCI:
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot SST

1.4. Okreslenie podstawowe

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. SPRZET I NARZEDZIA
4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatow
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materiatdéw. Wszystkie materialy do wykonania robot musza
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢
swiadectwa jakos$ci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci rob6t. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci
wykonania prac z dokumentacja projektowa i poleceniami nadzoru.Kontroli podlega
wykonanie:

7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PLATNOSCI
10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. AKTY PRAWNE I NORMY PRZYWOLANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych w ramach realizacji : Rozbudowa budynku straznicy
ochotniczej Strazy Pozarnej oraz rozprowadzenie instalacji ¢ .o w istniejacym budynku na
dz.nr.1/22 1 1/12 obreb Liski gm. Pisz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami w
szczegblnosci z Ustawg ,,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i1 ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osob trzecich;

- ochrony §rodowiska;

- warunkOw bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ ze specyfikacja
techniczng i poleceniami Nadzoru. Przed rozpoczeciem robodt nalezy:

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz);

- zadba¢ o prawidlowg organizacje placu budowy;

- zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu;

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym, rysunkami i wybranym systemem (np. Sniezka).
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2.1.1. Zaprawa klejaca do welny

- sucha mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych, cementu i specjalnych
domieszek poprawiajacych wydajnos¢, przyczepnosé 1 obrobke.

Z przeznaczeniem do przyklejania ptyt z welny mineralnej do podlozy mineralnych:
cementowych, cementowo-wapiennych,  wapiennych, ceramicznych, silikatowych,
betonowych, jak réwniez do wykonywania zabezpieczajacej warstwy zbrojonej siatkg z
wtokna szklanego w Bezspoinowych Systemach Ocieplen wykonywanych metoda lekka-
mokra, a takze do wypehliania 1 szpachlowania ubytkow ustabilizowanego podioza.
Przewidziana do stosowania tak na zewnatrz, jak i wewnatrz budynkow.

Powinna charakteryzowaé si¢ zwigkszona przyczepno$cig, tatwoscia 1 pewnoS$cig
zastosowania, dobrag elastyczno$cig, mrozoodpornoscia po zwigzaniu i bardzo dobrymi
wlasciwo$ciami fizykochemicznymi.

Mieszanke charakteryzowa¢ powinny nastepujace wartosci:

Wiasciwa ilo§¢ wody ok. 5-6 litrow / 25 kg

Temperatura stosowania ~ od +5°C do +25°C

Czas otwarty (od naniesienia do przyklejenia ptyt) do 20 minut

Czas gotowosci zaprawy do pracy (od zarobienia z wodg) 4 godziny

Czas twardnienia do 24 godzin

Srednie zuzycie na 1 m? przy przyklejaniu ptyt  od 4,5 do 5,5 kg

Srednie zuzycie na 1 m? przy wykonywaniu warstwy zbrojonej od 5 do 6 kg

Okres gwarancji 12 miesigcy

(wymagania powyzsze spelione, np. przez Zaprawe Klejaca do welny KW 12 firmy
Sniezka).

2.1.2. Tynk mineralny

- sucha mieszanka, ktéra po zarobieniu z woda umozliwia uzyskanie faktur: "baranka",
"kornika" lub "kamyczkowej", wystepujaca w wersji bialej lub szarej do malowania farbami
elewacyjnymi (np. farbami FA 10, FT 20 lub FN 30 firmy Sniezka). Przeznaczona do
recznego wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich w Bezspoinowych Systemach
Ocieplen, jak réwniez na wszelkich podtozach budowlanych takich jak: beton, tynk
cementowo-wapienny, ptyta kartonowo-gipsowa, na zewnatrz i wewnatrz budynkow.

Tynk charakteryzowaé powinny nastepujace cechy:
- dobra przyczepnos¢ do podtoza,
- wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej,

- odporno$¢ na dziatanie promieni UV,
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- wysoka odporno$¢ na zagrozenia biologiczne,
- bardzo wysoka trwato$¢ powtoki,

- odporno$¢ na znaczne wahania temperatur.
Dane techniczne mieszanki:

Gestos$¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?

Czas otwarty pracy do 15 minut

Czas uzycia ok. 1 godziny

Czas pelnego zwigzania ok. 72 godziny
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
Kolor biaty, szary

(wymagania powyzsze spelione, np. przez Tynk mineralny TM 10 firmy Sniezka)

2.1.3. Tynk mozaikowy

- w postaci gotowej do uzycia mieszaniny kruszyw marmurowych i piaskéw kwarcowych, do
wykonywania

dekoracyjno-ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na wszelkich podiozach
budowlanych na zewnatrz i wewnatrz budynkow.

Najwazniejsze cechy, ktore charakteryzowaé powinny tynk:
- wysoka odpornos¢ na zagrozenia biologiczne,

- odporno$¢ $cieranie i inne uszkodzenia mechaniczne,

- odporno$¢ na dziatanie warunkow atmosferycznych,

- odporno$¢ na promieniowanie UV,

- doskonata przyczepno$¢ do podtozy.

Dane techniczne mieszanki:

Temperatura stosowania od +10°C do +25°C

Czas schnigcia ok. 8 godzin

Czas utwardzenia ok. 48 godzin
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Kolor szeroka gama kolorow

(Wymagania powyzsze spelione, np. przez Tynk mozaikowy TD 50 firmy Sniezka)

2.1.4. Elewacyjna farba silikatowa

- na bazie szkta wodnego i dyspersji zywicy syntetycznej do dekoracyjno-ochronnego
malowania 1 renowacji budynkéw mieszkalnych, gospodarczych, przemystowych i
uzyteczno$ci publicznej, do prac renowacyjnych, ktore wymagaja farb o wysokiej jakosci i
trwalosci. Do stosowania na wszelkie podioza mineralne: tynki cementowe 1 cementowo-
wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne.

Farbe charakteryzowaé powinny nastepujace cechy:

- bardzo duza odporno$¢ na zagrozenia biologiczne,

- bardzo dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej,

- wysokie wtasno$ci hydrofobowe - ochrona $ciany przed wilgocia,

- bardzo wysoka trwatos¢ powtoki,

- bardzo wysoka trwato$¢ koloru,

- bardzo wysoka odporno$¢ na dziatanie promieni UV,

- fatwy sposob aplikacji,

- szeroka gama kolorystyczna.

Dane techniczne:
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C

Czas schnigcia 2 godz.

Czas pelnego utwardzenia 28 dni
Wydajnos¢ do 6 m?/1

Kolor pelna gama kolorow

(wymagania powyzsze spelione, np. przez farbe fasadows silikatowa FT 20 firmy Sniezka)
2.1.5. Podklad gruntujacy silikatowy

- stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkow silikatowych, zmniejszenia chtonnosci
podloza  oraz  umozliwienia  poprawnego  wykonania  silikatowych  tynkow
cienkowarstwowych. Produkt powinien zmniejszy¢ mozliwosci powstawania przebarwien na
ich powierzchni.
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Z przeznaczeniem do stosowania wewnatrz, jak 1 na zewnatrz budynkéw, na powierzchnie
betonowe, cementowe, cementowo-wapienne, ptyty widrowe itp.

Umozliwia¢ powinien prawidlowe wykonanie struktury tynku.

Podktad charakteryzowa¢ powinny nastgpujace wartosci:

Temperatura stosowania  od +10°C do +25°C

Czas schnigcia do 3 godzin

Mozliwos$¢ nanoszenia tynku  po 24 godzinach od zagruntowania

Zuzycie 0,3 kg/m?

(wymagania powyzsze spelnione, np. przez Podklad gruntujacy silikatowy PT 20 firmy
Sniezka).

2.1.6. Grunt silikatowy

- do gruntowania i wzmacniania porowatych, mocno chlonnych podtozy mineralnych takich
jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne
bedace ostateczng warstwa w systemach ocieplen. Stosowany pod farbe silikatowa
elewacyjna (np. Farbe fasadowa silikatowa FT 20 firmy Sniezka) lub do jej rozcieficzania
oraz do uregulowania konsystencji roboczej tynku silikatowego (np. Tynku silikatowego TT
20 firmy Sniezka).

Nadajacy si¢ do zastosowania na podtozach $wiezych (np. 3-dniowych), jak réwniez do
renowacji starych fasad. Gleboko wnikajacy w podioze, wyrdwnujacy jego chtonnosé,

zwiekszajacy przyczepnos¢ farby nawierzchniowe;.

Ograniczajacy wnikanie wody w podtoze i tworzacy powloki przepuszczalne dla pary
wodnej, zabezpieczajace przed powstawaniem przebarwien.

Grunt charakteryzowa¢ powinny nastepujace wartosci:
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C

Czas schnigcia  do 2 godzin
Zuzycie 0,1 I/m?

(wymagania powyzsze spelnione, np. przez Grunt silikatowy GT 20 firmy Sniezka).
2.1.7. Zaprawa klejaca do styropianu

- sucha mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych, cementu i1 specjalnych
domieszek poprawiajacych wydajnos¢, przyczepnosc i obrobke.

Z przeznaczeniem do przyklejania styropianu w Bezspoinowych Systemach Ocieplen
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wykonywanych metoda lekka-mokra. Mozliwa do zastosowania na podlozach mineralnych:
betonowych, ceramicznych, silikatowych, cementowych 1 cementowo-wapiennych.
Przeznaczona do stosowania tak na zewnatrz, jak i wewnatrz budynkow i nadajaca si¢ takze
do wypetniania i szpachlowania ubytkow ustabilizowanego podtoza.

Zaprawa powinna wykazywa¢ po zwigzaniu mrozoodporno$¢ i bardzo dobre wlasciwosci
fizykochemiczne.

Mieszanke charakteryzowaé powinny nastepujace wartosci:
Wilasciwa ilo$¢ wody ok. 5,5-6,0 litra / 25 kg

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C

Czas otwarty (od naniesienia do przyklejenia ptyt) do 20 minut
Czas gotowosci zaprawy do pracy (od zarobienia z wodg) 4 godziny
Czas twardnienia  od 6 do 24 godzin

Srednie zuzyciena 1 m?  od 4 do 5 kg

Okres gwarancji 12 miesigcy

(wymagania powyzsze spelnione, np. przez Zaprawe Klejaca do styropianu KS 10 firmy
Sniezka).

2.1.8. Zaprawa klejaca do siatki

- sucha mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych, widkien i specjalnych
domieszek poprawiajacych wydajnos¢, przyczepnosc i obrobke.

Z przeznaczeniem do wykonywania zabezpieczajace] warstwy zbrojonej siatkg z wiokna
szklanego w Bezspoinowych Systemach Ocieplen wykonywanych metoda lekka-mokra, do
przyklejania plyt styropianowych do podtozy mineralnych: betonowych, ceramicznych,
silikatowych, cementowych 1 cementowo-wapiennych, a takze do wypetniania i
szpachlowania ubytkéw ustabilizowanego podioza. Przewidziana do stosowania tak na
zewnatrz, jak i wewnatrz budynkow.

Powinna charakteryzowa¢ si¢ zwickszong przyczepnoscig, latwoscia 1 pewnoscig
zastosowania, dobra elastycznos$cig, mrozoodporno$cia po zwigzaniu, bardzo dobrymi
wlasciwosciami fizykochemicznymi.

Mieszanke charakteryzowa¢ powinny nastepujace wartosci:

Wiasciwa ilo$¢ wody ok. 5,75-6,25 litra / 25 kg

Temperatura stosowania ~ od +5°C do +25°C
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Czas otwarty (od naniesienia do przyklejenia ptyt) do 20 minut

Czas gotowosci zaprawy do pracy (od zarobienia z wodg) 4 godziny

Czas twardnienia od 6 do 24 godzin

Srednie zuzycie na 1 m? przy wykonywaniu warstwy zbrojonej od 3 do 5 kg

Srednie zuzycie na 1 m? przy przyklejaniu ptyt  od 4 do 5 kg

Okres gwarancji 12 miesigcy

(wymagania powyzsze spetnione, np. przez Zaprawe Klejaca do siatki KU 11 firmy Sniezka).

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas tynkarskich stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane.

Woda do betonéw 1 zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana woda
wodociggowa pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1.1. Do przygotowania i nanoszenia masy do przyklejania plyt z welny mineralnej,
oraz do zatapiania siatki niezbedne sg nastepujgce narzedzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (r¢cznie i mechanicznie),
- mieszadla koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania masy klejacej,
- pitki rgczne o drobnych zebach lub noze do cigcia przyklejanych ptyt,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym gruboziarnistym (lub innym odpowiednim
$ciernym materiatem) do wyréwnywania powierzchni przyklejonych ptyt,

- laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni przyklejonych ptyt,

- paca ze¢bata ok. 10x10mm ze stali nierdzewnej,

- kielnia trapezowa mala,

- nozyce krawieckie, lub ostrza techniczne do cigcia siatki zbrojacej,
- laty do sprawdzania réwnos$ci warstwy zbrojacej,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym gruboziarnistym (lub innym odpowiednim
sciernym materiatem) do wyréwnywania powierzchni warstwy zbrojace;,

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,
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- rusztowania,

- urzadzenia do czyszczenia woda podioza pod ocieplenie.

3.1.2. Do przygotowania i nanoszenia mineralnej wyprawy tynkarskiej niezbedne sa
nastepujgce narzedzia i sprzet:

- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania masy klejacej,
- pace ze stali nierdzewne;,

- pace plastikowe.

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania.

3.1.3. Do przygotowania i nanoszenia dekoracyjnego tynku mozaikowego niezbedne sa
nastepujace narzedzia i sprzet:

- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe,

- pace ze stali nierdzewnej do naktadania i wygladzania masy,
oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania,

- urzadzenia do czyszczenia podtoza pod tynk.

3.1.4. Do przygotowania i nanoszenia silikatowej farby elewacyjnej niezbe¢dne sa
nastepujgce narzedzia i sprzet:

- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe do wymieszania farby bezposrednio przed uzyciem,
- pedzle, walki, pistolety malarskie,

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania,

- urzadzenia do czyszczenia wodg poditoza pod malowanie.
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3.1.5. Do nanoszenia podkladu gruntujacego niezbe¢dne sa nast¢epujace narzedzia i
sprzet:

- watek i/lub szeroki, nylonowy pedzel,

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (r¢cznie i mechanicznie),
oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania,

- urzadzenia do czyszczenia woda podtoza pod gruntowanie.

3.1.6. Do nanoszenia gruntu silikatowego niezbedne sa nast¢pujace narzedzia i sprzet:

- watek i/lub szeroki, nylonowy pedzel,

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (r¢cznie i mechanicznie),
oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania,

- urzadzenia do czyszczenia wodg podtoza pod gruntowanie.

3.1.7. Do przygotowania i nanoszenia masy do przyklejania plyt styropianowych
niezbedne sa nastepujace narzedzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (r¢cznie i mechanicznie),
- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania masy klejace;j,
- pitki reczne o drobnych zgbach lub noze do cigcia przyklejanych ptyt,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym gruboziarnistym (lub innym odpowiednim
$ciernym materiatem) do wyréwnywania powierzchni przyklejonych ptyt,

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni przyklejonych ptyt,
- paca ze¢bata ok. 10x10mm ze stali nierdzewnej,
- kielnia trapezowa mala,

oraz ewentualnie:
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- urzadzenia transportu pionowego,
- rusztowania,

- urzadzenia do czyszczenia woda podtoza pod ocieplenie.

3.1.8. Do przygotowania i nanoszenia masy do zatapiania siatki zbrojacej i przyklejania
plyt styropianowych niezbe¢dne sa nastepujace narzedzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (r¢cznie i mechanicznie),
- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania masy klejace;j,
- pitki reczne o drobnych zgbach lub noze do cigcia przyklejanych ptyt,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym gruboziarnistym (lub innym odpowiednim
$ciernym materiatem) do wyréwnywania powierzchni przyklejonych ptyt,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni przyklejonych ptyt,

- paca zgbata ok. 10x10mm ze stali nierdzewnej,

- kielnia trapezowa mata,

- nozyce krawieckie, lub ostrza techniczne do ci¢cia siatki zbrojacej,
- faty do sprawdzania réwnosci warstwy zbrojacej,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym gruboziarnistym (lub innym odpowiednim
$ciernym materiatem) do wyr6wnywania powierzchni warstwy zbrojace;j,

oraz ewentualnie:
- urzadzenia transportu pionowego,
- rusztowania,

- urzadzenia do czyszczenia woda podioza pod ocieplenie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatow prowadzi¢ w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W
czasie transportu zabezpieczy¢ przewozone materialy w  sposob  wykluczajacy
przemieszczenie 1 uszkodzenie. Warunki 1 okres sktadowania dostosowa¢ do podanych na
opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.1. Przyklejanie plyt:

1. Sprawdzenie jako$ci podtoza

Aby oceni¢ stan podtoza, nalezy wykona¢ nizej wymienione, ogdlnie obowigzujace czynnosci
sprawdzajace:

- proba odpornos$ci na $cieranie - poprzez przetarcie otwartg dtonig oceni¢ stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostalosci wykwitow,

- okreslenie stanu istniejagcych powlok - poprzez opukiwanie mtotkiem lub nacigcia
wykonywane twardym, ostrym rylcem,

- proba zwilzania - przy pomocy pedzla czy spryskiwacza nalezy oceni¢ poziom chtonnosci,

- test rownosci 1 gladkosci - postugujac si¢ tatg zbada¢ odchyitki $ciany od ptaszczyzny i
sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu.

2. Usuwanie ewentualnych nierdwnosci i zanieczyszczen

Wszelkie zanieczyszczenia w postaci np. kurzu czy pytu nalezy usunaé migkka szczotka,
sprezonym powietrzem lub zmy¢ woda pod cisnieniem. Ubytki i nierownos$ci sku¢ 1 oczyscic,
a nastgpnie wyréwnac standardowg zaprawg tynkarska lub inng odpowiednig zaprawa (np.
Zaprawg Klejaca do styropianu KS 10, Zaprawa Klejaca do siatki KU 11, Zaprawa Klejaca do
welny KW 12 firmy Sniezka), pamietajac o tym, aby jednorazowo nakladana warstwa nie
przekraczata grubosci 6 mm.

3. Proba przyczepnosci (kostki styropianu)

W  przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci podloza nalezy wykona¢ préobe
przyczepnosci. Odbywa si¢ ona w nastepujacy sposob:

Powierzchni¢ podloza oczysci¢ z kurzu, pyhlu, stabo zwigzanych z podtozem powlok
malarskich i1 tynkow. Probki styropianu o wymiarach ok. 100 mm x 100 mm nalezy przyklei¢
w réznych miejscach elewacji (8-10 probek). Zaprawe klejaca (np. Zaprawe klejaca do
styropianu KS 10 firmy Sniezka) przygotowana wg zalecen rozprowadzi¢é na calej
powierzchni prébki o grubosci ok. 10 mm. Probke docisng¢ do podtoza. Przyczepnosé
sprawdzi¢ po 4-7 dniach poprzez probe recznego odrywania przyklejonej probki. Mozna
przyja¢, ze podtoze charakteryzuje si¢ wystarczajacag wytrzymatoscia, jezeli podczas proby
odrywania styropian ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i
warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z poditozem
warstwy. Podloze zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem (np. Gruntem Akrylowym GA 10
firmy Sniezka). Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

4. Zagruntowanie podtoza przed przyklejaniem warstwy termoizolacyjnej

Oczyszczone 1 wyrownane podloze nalezy zagruntowa¢ (np. Gruntem Akrylowym GA 10
firmy Sniezka). Pozwoli to na uzyskanie jednolitego podloza o zmniejszonej chlonnosci i
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stworzy wlasciwe warunki do wigzania zapraw klejacych.
5. Montaz listwy startowej (cokotowej)

Przed przystapieniem do montazu listwy startowej nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokohu i
zaznaczy¢ ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe¢ mocuje si¢ lacznikami
mechanicznymi. Nalezy montowa¢ po 3 tlaczniki na metr biezacy. Koniecznym jest
zakotwienie listwy startowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. W przypadku
budynkoéw o nieregularnych ksztattach stosuje si¢ listwy z poprzecznymi nacigciami.

6. Przygotowanie zaprawy klejacej

Do czystego pojemnika wla¢ odpowiednig ilo$¢ czystej, chtodnej wody i podczas mieszania
wsypa¢ calg zawartos¢ worka. Wymiesza¢ przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadtem koszykowym do uzyskania jednorodnej masy i pozostawi¢ na ok. 5 minut.
Przemiesza¢ ponownie, ewentualnie korygujac konsystencje niewielka iloscig wody. Nie
wolno dodawa¢ jakichkolwiek innych substancji poza woda. Nalezy przestrzegaé, podanego
przez producenta, czasu przydatno$ci do uzycia po zarobieniu z wodg. W przypadku
zgestnienia masy w czasie przydatnosci do uzycia (nie dluzszym niz 1 godzina), nalezy ja
ponownie intensywnie przemiesza¢ nie dodajagc wody ani $§wiezej zaprawy. Przedozowanie
wody pogorszy wszystkie cechy zaprawy: przyczepnos¢ do podioza, wytrzymatos¢ na
odrywanie, czas wigzania.

7. Naktadanie zaprawy klejacej na powierzchnie ptyty z welny mineralne;j

Do mocowania welny mineralnej do podioza nalezy uzy¢ zaprawy klejacej do welny (np.
Zaprawy klejacej KW 12 firmy Sniezka). Powierzchnie plyt przed przyklejeniem nalezy
przeszpachlowac¢ cienka warstwa zaprawy klejacej 1 zaczeka¢ do wstepnego zwigzania. W
przypadku $cian, na obrzeze ptyty z welny natozy¢ ciagly pas zaprawy klejacej szerokosci
min. 3 c¢cm 1 grubosci 1-2 cm oraz "placki" o S$rednicy 8-12 cm - w kilku miejscach
roztozonych symetrycznie na ptycie. Laczna powierzchnia nalozonej zaprawy powinna
obejmowaé co najmniej 40% powierzchni ptyty, a po doci$nigciu plyta powinna by¢
przyklejona w minimum 60% swojej powierzchni. W przypadku réwnych podlozy oraz
sufitow, czy cokotow nalozy¢ zaprawe klejaca na catej powierzchni ptyty za pomoca pacy
metalowej z zabkami (przynajmniej 10 x 10 mm).

8. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Po natozeniu zaprawy klejacej ptyty z welny mineralnej nalezy przytozy¢ do poditoza w czasie
do 20 minut. Plyty przykleja¢ od dotu do gory rozmieszczajagc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach na tzw.

"mijanke", szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nalezy pamigtac, Ze minigcie
krawedzi pionowych powinno wynosi¢ minimum 15 cm. Zastosowana zaprawa klejaca
powinna umozliwi¢ poprawienie, korekt¢ potozenia plyty w czasie do 10 minut od
przylozenia.

9. Usuwanie nadmiaru zaprawy klejacej

Po przylozeniu ptyty termoizolacyjnej do podtoza nalezy pamigtac, aby usungé wyptywajacy
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spod niej nadmiar kleju. Pozwoli to na uniknigcie powstawania otwartych spoin pomig¢dzy
plytami.

10. Kontrola ustawienia ptyt poziomica

Nalezy pamigtac, aby w trakcie mocowania plyt termoizolacyjnych przy pomocy poziomicy
na biezaco sprawdza¢ rdwnos¢ powierzchni.

11. Uzupeknianie szczelin pomig¢dzy ptytami

Szczeliny pomigdzy ptytami termoizolacyjnymi, wynikajace z dopuszczalnych tolerancii,
wieksze niz 2 mm nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji.

12. Prawidtowe mocowanie ptyt w narozach otworéw elewacyjnych

Plyty termoizolacyjne przy narozach otworow elewacyjnych (oknach, drzwiach) musza by¢
mocowane z cato$ci, po uprzednim wycigciu zbgdnego fragmentu. Nalezy bezwzglednie
unika¢ pokrywania si¢ krawedzi ptyt z krawedziami otworow elewacyjnych. Nieprawidiowe
mocowanie plyt w narozach przyczynia si¢ do powstawania pgknie¢ w warstwie
ociepleniowe;j.

13. Docinanie ptyt na naroznikach budynkow

Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy przyciag¢ wypuszczone poza krawedzie budynku plyty
termoizolacyjne. Zaleca si¢ przycinanie wzdluz prowadnicy przylozonej do naroznika
budynku.

Wykonanie warstwy zbrojace;j:

Ten etap nalezy rozpocza¢ od szpachlowania ptyt z welny mineralne;j

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, by przyklejonych ptyt z welny nie naraza¢ na dzialanie
wilgoci czy deszczu.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt z weiny mineralnej. Powierzchni¢ plyt nalezy przeszpachlowaé cienka
warstwg zaprawy klejacej (np. aprawy klejacej KW 12 firmy Sniezka) i zaczekaé do
wstepnego zwigzania.

Kolejne etapy to:

1. Wzmocnienie paskami siatki narozy przy otworach elewacyjnych

Ponizej 1 powyzej otworéw elewacyjnych - okien, drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwigkszonymi naprezeniami, nalezy naklei¢ pod katem 45° paski siatki zbrojacej. Wymiary
paskow powinny by¢ nie mniejsze niz 20 x 30 cm.

2. Wzmocnienia wypustow przy naroznikach

Wszelkie narozniki i wypusty szczegoOlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy
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zabezpieczy¢ dodatkowo profilami ochronnymi z aluminiowej blachy perforowanej lub PCV.
Naroznik musi by¢ osadzony na warstwie termoizolacyjnej pod siatkg zbrojaca.

3. Nanoszenie warstwy zaprawy klejacej pod siatke zbrojaca

Po nalozeniu zaprawy klejacej (np. Zaprawy klejacej KW 12 firmy Sniezka) na
przeszpachlowanych wcze$niej plytach, nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig
siatke zbrojaca.

4. Klejenie siatki zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy uzywac siatki z wtokna szklanego o gramaturze
nie mniejszej niz 145 g/m?. Przed przyklejaniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana
w warunkach bezposredniego dziatania czynnikow atmosferycznych, a w szczegdlnosci
stonca, ktore powoduje rozciaganie si¢ siatki i - w konsekwencji - widoczng deformacje
podczas przyklejania siatki na $cianie.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki
nie moga pokrywac si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane
katowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewngtrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu
stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

5. Zatapianie siatki

Siatka zbrojaca powinna by¢ bardzo doktadnie zatopiona w kleju, musi by¢ calkowicie
niewidoczna. Nie moze takze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na warstwie
termoizolacyjne;j.

6. Przycinanie siatki zbrojace;j

Po calkowitym zwigzaniu kleju w warstwie zbrojonej nalezy odcig¢ ostrym nozem odcinki
siatki wzdtuz dolnej krawedzi listwy cokotowe;.

7. Szlifowanie warstwy zbrojone;j

Po zakonczeniu prac przy warstwie zbrojonej i catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej
nierownosci powierzchni nalezy zeszlifowac papierem $ciernym.

Wazne informacje dodatkowe:

Nalezy unikaé taczenia w systemie z zaprawg klejowa do welny materiatow oferowanych
przez réznych producentow.

5.1.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku mineralnego:
Mieszanie tynku
Zawartos¢ opakowania nalezy wsypac¢ do czystej chtodnej wody 1 wymiesza¢ przy pomocy

wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem koszykowym do uzyskania jednorodnej masy. Tak
przygotowang mas¢ nalezy pozostawi¢ na ok. 5 minut 1 ponownie wymiesza¢. Nalezy
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pamigtaé, aby w trakcie przygotowywania tynkow $cisle stosowac si¢ do zalecen zawartych
na etykietach produktow.

Re¢czne naktadanie tynku

Mase tynkarska nalezy natozy¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzi¢ do
uzyskania warstwy grubos$ci ziarna. Nast¢pnie zatrze¢ ptaska paca z tworzywa sztucznego w
celu uzyskania zadanej faktury (baranek - ruchami kolistymi, kornik - pionowo lub poziomo).
W celu uniknig¢cia mozliwych do wystapienia roznic w odcieniu i strukturze, przerwy w pracy
nalezy zaplanowac¢ z wyprzedzeniem (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.). Proces schnigcia wypraw tynkarskich, niezaleznie od
rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu 1 hydratacji spoiwa
mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotno$ci
wzglednej powietrza proces wysychania moze si¢ wydtuzy¢.

Wydajnos¢:  Naktadanie reczne

Kornik / Baranek / Kamyczkowy

Grubo$¢ ziarna

ok. I.5mm  ok. 2,0 kg/m?

ok.2.0mm  ok. 3,0 kg/m?

ok.2.5mm  ok. 3,5 kg/m?

ok.3.0mm  ok. 4,0 kg/m?

Tak przygotowany tynk mineralny po zagruntowaniu nadaje si¢ do malowania farbg
fasadowa.

5.1.3. Wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku mozaikowego:

Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢:

* stabilne - dostatecznie sztywne i1 odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuje si¢, ze czas
sezonowania podlozy wynosi odpowiednio:

- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzien na kazdy
cm grubosci

- dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,
* suche,

* réwne - nierowno$ci 1 ubytki nalezy wypehié, stosujac zaprawy tynkarskie i/lub
wyrownujace, lub zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach
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ocieplen. Przed naprawg podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym.

* oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ tynku, zwilaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej 1 emulsyjnej. Jesli podtoze pokryte
jest korozja biologiczng, do jej usunigcia nalezy uzy¢ odpowiedniego preparatu,

» zagruntowane - pod wybrane kompozycje kolorystyczne zaleca si¢ zastosowanie
barwionego gruntu.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczy¢ go z innymi
materiatami, rozciencza¢ ani zaggszczaé. Bezposrednio przed uzyciem mas¢ nalezy
przemiesza¢ celem wyrdwnania konsystencji.

Naktadanie masy i wygtadzanie tynku

Mase nalezy naklada¢ na podloze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy
gladkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednocze$nie wygtadzac stale w tym samym kierunku.
Nierownomierne zagtadzanie moze skutkowa¢ brakiem jednolitej faktury tynku i
spowodowa¢ powstanie lokalnych réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni.
Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra 1 przemieszac.

Wydajnos¢:

W zaleznos$ci od przyjetego tynku wydajnos¢ waha¢ powinna si¢ w przedziale: 4,0 - 5,5 kg/
m?2.

5.1.4. Malowanie tynku mineralnego

Tynk mineralny (np. Tynk Mineralny TM 10 firmy Sniezka) przeznaczony pod malowanie
farbami fasadowymi silikatowymi nalezy zagruntowa¢ dla wyrownania jego chtonnosci, a
takze w celu uniknigcia przebarwien. Pod farbe silikatowa (np. Farbe fasadowg silikatowa FT
20 firmy Sniezka) nalezy zastosowaé odpowiedni grunt (np. Grunt silikatowy GT 20 firmy
Sniezka).

Nalezy pamigta¢ réwniez, ze tynk mineralny przed pomalowaniem farbami fasadowymi
silikatowymi powinien by¢ sezonowany 3-5 dni.

5.1.5. Nakladanie podkladu gruntujacego

Przed nalozeniem tynku silikatowego, w celu poprawienia jego przyczepnosci, zmniejszenia
chtonnos$ci podtoza, zabezpieczenia przed powstawaniem przebarwien i prawidtowego
wykonania struktury tynku, warstw¢ zbrojong nalezy zagruntowacé preparatem gruntujagcym
(np. Podktadem Gruntujagcym silikatowym PT 20 firmy Sniezka) w kolorze zblizonym do
koloru tynku. Nalezy pamigta¢, aby wyprawe tynkarska natozy¢ nie wezesniej niz po 3 dniach
1 nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

5.1.6. Wykonanie gruntowania przed malowaniem tynku mineralnego.
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Tynk mineralny przeznaczony pod malowanie farbami fasadowymi, przed przystapieniem do
malowania nalezy zagruntowa¢ dla wyréwnania jego chtonnosci, a takze w celu uniknigcia
przebarwien. W przypadku

zastosowania na tynk farby silikatowej nalezy uzy¢ odpowiedniego preparatu (np. Gruntu
silikatowego GT 20 firmy Sniezka). Nalezy pamigta¢ rdwniez, ze tynk mineralny przed
pomalowaniem farbami fasadowymi silikatowymi powinien by¢ sezonowany 3-5 dni.

5.1.7. Przyklejanie plyt:
1. Sprawdzenie jakos$ci podtoza

Aby oceni¢ stan podtoza, nalezy wykona¢ nizej wymienione, ogolnie obowigzujace czynnosci
sprawdzajace:

- proba odpornosci na $cieranie - poprzez przetarcie otwarta dlonig oceni¢ stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostatosci wykwitow,

- okreslenie stanu istniejacych powlok - poprzez opukiwanie mtotkiem lub nacigcia
wykonywane twardym, ostrym rylcem,

- proba zwilzania - przy pomocy pedzla czy spryskiwacza nalezy oceni¢ poziom chlonnosci,

- test rownosci 1 gladko$ci - postugujac si¢ lata zbada¢ odchylki $ciany od ptaszczyzny i
sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu.

2. Usuwanie ewentualnych nieréwnosci i zanieczyszczen

Wszelkie zanieczyszczenia w postaci np. kurzu czy pytu nalezy usung¢ migkka szczotka,
sprezonym powietrzem lub zmy¢ woda pod ci$nieniem. Ubytki i nierdéwnosci sku¢ i oczyscic,
a nastepnie wyrowna¢ standardowg zaprawg tynkarskg lub inng odpowiednia zaprawa (np.
Zaprawa Klejaca do styropianu KS 10, Zaprawa Klejaca do siatki KU 11 firmy Sniezka),
pamigtajac o tym, aby jednorazowo naktadana warstwa nie przekraczata grubosci 6 mm.

3. Proba przyczepnosci (kostki styropianu)

W  przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci podloza nalezy wykona¢ préobe
przyczepnosci. Odbywa si¢ ona w nastepujacy sposob:

Powierzchni¢ podtoza oczysci¢ z kurzu, pyhlu, stabo zwigzanych z podtozem powlok
malarskich i1 tynkow. Probki styropianu o wymiarach ok. 100 mm x 100 mm nalezy przyklei¢
w réznych miejscach elewacji (8-10 probek). Zaprawe klejaca (np. Zaprawe klejaca do
styropianu KS 10 firmy Sniezka) przygotowana wg zalecen rozprowadzi¢é na calej
powierzchni prébki o grubosci ok. 10 mm. Probke docisng¢ do podtoza. Przyczepnosé
sprawdzi¢ po 4-7 dniach poprzez probe recznego odrywania przyklejonej probki. Mozna
przyja¢, ze podtoze charakteryzuje si¢ wystarczajacag wytrzymatoscia, jezeli podczas proby
odrywania styropian ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i
warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podiozem
warstwy. Podloze zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem (np. Gruntem Akrylowym GA 10
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firmy Sniezka). Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

4. Zagruntowanie podtoza przed przyklejaniem warstwy termoizolacyjnej

Oczyszczone 1 wyroOwnane podtoze nalezy zagruntowac (np. Gruntem Akrylowym GA 10
firmy Sniezka). Pozwoli to na uzyskanie jednolitego podloza o zmniejszonej chlonnosci i
stworzy wtasciwe warunki do wigzania zapraw klejacych.

5. Montaz listwy startowej (cokotowej)

Przed przystapieniem do montazu listwy startowej nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu i1
zaznaczy¢ ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje si¢ tacznikami
mechanicznymi. Nalezy montowa¢ po 3 laczniki na metr biezacy. Koniecznym jest
zakotwienie listwy startowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. W przypadku
budynkow o nieregularnych ksztaltach stosuje si¢ listwy z poprzecznymi nacigciami.

6. Przygotowanie zaprawy klejacej

Do czystego pojemnika wla¢ odpowiednig ilo$¢ czystej, chtodnej wody 1 podczas mieszania
wsypa¢ calg zawarto$¢ worka. Wymiesza¢ przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadlem koszykowym do uzyskania jednorodnej masy i pozostawi¢ na ok. 5 minut.
Przemiesza¢ ponownie, ewentualnie korygujac konsystencj¢ niewielka iloscig wody. Nie
wolno dodawac jakichkolwiek innych substancji poza wodg. Nalezy przestrzega¢, podanego
przez producenta, czasu przydatnosci do uzycia po zarobieniu z woda. W przypadku
zgestnienia masy w czasie przydatnosci do uzycia, nalezy ja ponownie intensywnie
przemieszaé nie dodajac wody ani §wiezej zaprawy. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie
cechy zaprawy: przyczepnos¢ do podtoza, wytrzymatos¢ na odrywanie, czas wigzania.

7. Naktadanie zaprawy klejacej na powierzchnie ptyty styropianowej

Do mocowania styropianu do podtoza nalezy uzy¢ zaprawy klejacej do styropianu (np.
Zaprawy klejacej KS 10 lub KU 11 firmy Sniezka). Styropian powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 13163:2004. Na obrzeze plyty styropianu (o wymiarach 50 x
100 cm) natozy¢ ciagly pas zaprawy klejacej szerokos$ci min. 3 cm i grubosci 1-2 cm oraz
"placki" o $rednicy 8-12 cm - w szesciu miejscach roztozonych symetrycznie na ptycie.
Laczna powierzchnia natozonej zaprawy powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni
plyty, a po docis$nieciu ptyta powinna by¢ przyklejona w minimum 60% swojej powierzchni.
W przypadku réwnych podlozy oraz sufitow czy cokotéw nalozy¢ zaprawe klejaca na calej
powierzchni ptyty za pomoca pacy metalowej z zagbkami (przynajmniej 10 x 10 mm).

8. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Po natozeniu zaprawy klejacej ptyte styropianowg nalezy bezzwtocznie przylozy¢ do $ciany
w przewidzianym dla niej miejscu 1 docisng¢ tak, aby uzyska¢ réwng plaszczyzng z
sasiednimi plytami. Ptyty przykleja¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach na tzw.

"mijanke", szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nalezy pamigtac, Ze minigcie
krawedzi pionowych powinno wynosi¢ minimum 15 cm. Ptyty Swiezo przyklejonej nie nalezy
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po raz drugi dociskac ani poruszac.

9. Usuwanie nadmiaru zaprawy klejace;j

Po przytozeniu plyty termoizolacyjnej do podtoza nalezy pamigta¢, aby usunaé wyptywajacy
spod niej nadmiar kleju. Pozwoli to na uniknigcie powstawania otwartych spoin pomig¢dzy
ptytami.

10. Kontrola ustawienia ptyt poziomica

Nalezy pamigta¢, aby w trakcie mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy poziomicy
na biezgco sprawdzac¢ rdwnos¢ powierzchni.

11. Uzupetnianie szczelin pomigdzy ptytami

Szczeliny pomigdzy ptytami termoizolacyjnymi, wynikajace z dopuszczalnych tolerancji,
wigksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji.

12. Prawidlowe mocowanie ptyt w narozach otworow elewacyjnych

Ptyty termoizolacyjne przy narozach otwordéw elewacyjnych (oknach, drzwiach) musza by¢
mocowane z catosci, po uprzednim wycigciu zbednego fragmentu. Nalezy bezwzglednie
unika¢ pokrywania si¢ krawedzi ptyt z krawedziami otworow elewacyjnych. Nieprawidlowe
mocowanie ptyt w narozach przyczynia si¢ do powstawania pegknie¢ w warstwie
ociepleniowe;.

13. Docinanie ptyt na naroznikach budynkow

Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy przycia¢ wypuszczone poza krawedzie budynku ptyty
termoizolacyjne. Zaleca si¢ przycinanie wzdluz prowadnicy przylozonej do naroznika
budynku.

14. Szlifowanie powierzchni ptyt styropianowych

Wszelkie nier6wnosci 1 uskoki na powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy usuna¢ poprzez
zeszlifowanie do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Czynno$¢ mozna przeprowadzi¢ przy
pomocy packi z papierem $ciernym. Uzyskanie rownej powierzchni warstwy termoizolacyjne;j
ma bardzo duze znaczenie w kontekscie kolejnych etapdéw prac ociepleniowych.

Wazne informacje dodatkowe:

Nalezy unika¢ faczenia w systemie z zaprawg klejowa materiatow oferowanych przez réznych
producentow.

5.1.8. Przyklejanie plyt:

1. Sprawdzenie jako$ci podtoza

Aby oceni¢ stan podtoza, nalezy wykona¢ nizej wymienione, ogdlnie obowigzujace czynnosci
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sprawdzajace:

- proba odpornosci na $cieranie - poprzez przetarcie otwarta dlonig oceni¢ stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostatosci wykwitow,

- okreslenie stanu istniejacych powlok - poprzez opukiwanie mtotkiem lub nacigcia
wykonywane twardym, ostrym rylcem,

- proba zwilzania - przy pomocy pedzla czy spryskiwacza nalezy oceni¢ poziom chlonnosci,

- test rownosci 1 gladko$ci - postugujac si¢ lata zbada¢ odchylki $ciany od ptaszczyzny i
sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu.

2. Usuwanie ewentualnych nieréwnosci i zanieczyszczen

Wszelkie zanieczyszczenia w postaci np. kurzu czy pytu nalezy usung¢ migkka szczotka,
sprezonym powietrzem lub zmy¢ woda pod ci$nieniem. Ubytki 1 nieréwnosci sku¢ i oczyscic,
a nastepnie wyrowna¢ standardowg zaprawg tynkarskg lub inng odpowiednig zaprawa (np.
Zaprawa Klejaca do styropianu KS 10, Zaprawa Klejaca do siatki KU 11 firmy Sniezka),
pamigtajac o tym, aby jednorazowo naktadana warstwa nie przekraczata grubosci 6 mm.

3. Proba przyczepnosci (kostki styropianu)

W  przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci podloza nalezy wykona¢ probe
przyczepnosci. Odbywa si¢ ona w nastepujacy sposob:

Powierzchni¢ podloza oczysci¢ z kurzu, pyhlu, stabo zwigzanych z podtozem powlok
malarskich i1 tynkow. Probki styropianu o wymiarach ok. 100 mm x 100 mm nalezy przyklei¢
w réznych miejscach elewacji (8-10 probek). Zaprawe klejaca (np. Zaprawe klejaca do
styropianu KS 10 firmy Sniezka) przygotowana wg zalecen rozprowadzi¢é na calej
powierzchni prébki o grubosci ok. 10 mm. Probke docisng¢ do podtoza. Przyczepnosé
sprawdzi¢ po 4-7 dniach poprzez probe recznego odrywania przyklejonej probki. Mozna
przyja¢, ze podtoze charakteryzuje si¢ wystarczajaca wytrzymatoscia, jezeli podczas proby
odrywania styropian ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i
warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z poditozem
warstwy. Podloze zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem (np. Gruntem Akrylowym GA 10
firmy Sniezka). Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

4. Zagruntowanie podtoza przed przyklejaniem warstwy termoizolacyjnej

Oczyszczone 1 wyroOwnane podtoze nalezy zagruntowac (np. Gruntem Akrylowym GA 10
firmy Sniezka). Pozwoli to na uzyskanie jednolitego podloza o zmniejszonej chlonnosci i
stworzy wtasciwe warunki do wigzania zapraw klejacych.

5. Montaz listwy startowej (cokotowej)

Przed przystapieniem do montazu listwy startowej nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu i

zaznaczy¢ ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje si¢ tacznikami
mechanicznymi. Nalezy montowa¢ po 3 laczniki na metr biezacy. Koniecznym jest
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zakotwienie listwy startowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. W przypadku
budynkow o nieregularnych ksztaltach stosuje si¢ listwy z poprzecznymi nacigciami.

6. Przygotowanie zaprawy klejacej

Do czystego pojemnika wla¢ odpowiednig ilo$¢ czystej, chtodnej wody 1 podczas mieszania
wsypa¢ calg zawartos¢ worka. Wymiesza¢ przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadlem koszykowym do uzyskania jednorodnej masy i pozostawi¢ na ok. 5 minut.
Przemiesza¢ ponownie, ewentualnie korygujac konsystencj¢ niewielka iloscig wody. Nie
wolno dodawac jakichkolwiek innych substancji poza wodg. Nalezy przestrzega¢, podanego
przez producenta, czasu przydatnosci do uzycia po zarobieniu z woda. W przypadku
zgestnienia masy w czasie przydatnosci do uzycia, nalezy ja ponownie intensywnie
przemieszaé nie dodajac wody ani §wiezej zaprawy. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie
cechy zaprawy: przyczepnos¢ do podtoza, wytrzymatos¢ na odrywanie, czas wigzania.

7. Naktadanie zaprawy klejacej na powierzchnie ptyty styropianowej

Do mocowania styropianu do podtoza nalezy uzy¢ zaprawy klejacej do styropianu (np.
Zaprawy klejacej KS 10 lub KU 11 firmy Sniezka). Styropian powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 13163:2004. Na obrzeze plyty styropianu (o wymiarach 50 x
100 cm) natozy¢ ciagly pas zaprawy klejacej szeroko$ci min. 3 cm i grubosci 1-2 cm oraz
"placki" o $rednicy 8-12 cm - w szesciu miejscach roztozonych symetrycznie na ptycie.
Laczna powierzchnia natozonej zaprawy powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni
plyty, a po docis$nieciu ptyta powinna by¢ przyklejona w minimum 60% swojej powierzchni.
W przypadku réwnych podlozy oraz sufitow czy cokotéw nalozy¢ zaprawe klejaca na calej
powierzchni ptyty za pomoca pacy metalowej z zgbkami (przynajmniej 10 x 10 mm).

8. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Po natozeniu zaprawy klejacej ptyte styropianowa nalezy bezzwtocznie przylozy¢ do $ciany
w przewidzianym dla niej miejscu 1 docisng¢ tak, aby uzyska¢ réwng plaszczyzng z
sgsiednimi plytami. Ptyty przykleja¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach na tzw.

"mijanke", szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nalezy pamigtac, Ze minigcie
krawedzi pionowych powinno wynosi¢ minimum 15 cm. Ptyty Swiezo przyklejonej nie nalezy
po raz drugi dociskac ani poruszac.

9. Usuwanie nadmiaru zaprawy klejace;j

Po przytozeniu plyty termoizolacyjnej do podtoza nalezy pamigtac, aby usunaé wyptywajacy
spod niej nadmiar kleju. Pozwoli to na uniknigcie powstawania otwartych spoin pomig¢dzy
ptytami.

10. Kontrola ustawienia ptyt poziomica

Nalezy pamigta¢, aby w trakcie mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy poziomicy
na biezgco sprawdzac¢ rdwnos¢ powierzchni.

Strona - 140



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

11. Uzupetnianie szczelin pomigdzy ptytami

Szczeliny pomigdzy ptytami termoizolacyjnymi, wynikajace z dopuszczalnych tolerancji,
wigksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji.

12. Prawidlowe mocowanie ptyt w narozach otworow elewacyjnych

Ptyty termoizolacyjne przy narozach otwordéw elewacyjnych (oknach, drzwiach) musza by¢
mocowane z catosci, po uprzednim wycigciu zbednego fragmentu. Nalezy bezwzglednie
unika¢ pokrywania si¢ krawedzi ptyt z krawedziami otworow elewacyjnych. Nieprawidlowe
mocowanie ptyt w narozach przyczynia si¢ do powstawania pegknie¢ w warstwie
ociepleniowe;.

13. Docinanie ptyt na naroznikach budynkow

Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy przycia¢ wypuszczone poza krawedzie budynku ptyty
termoizolacyjne. Zaleca si¢ przycinanie wzdluz prowadnicy przylozonej do naroznika
budynku.

14. Szlifowanie powierzchni ptyt styropianowych

Wszelkie nieréwnosci 1 uskoki na powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy usuna¢ poprzez
zeszlifowanie do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Czynno$¢ mozna przeprowadzi¢ przy
pomocy packi z papierem $ciernym. Uzyskanie rownej powierzchni warstwy termoizolacyjne;j
ma bardzo duze znaczenie w konteks$cie kolejnych etapdéw prac ociepleniowych.

Wykonanie warstwy zbrojace;j:

Ten etap nalezy rozpocza¢ od:

a) Wzmocnienia paskami siatki narozy przy otworach elewacyjnych

Ponizej 1 powyzej otworéw elewacyjnych - okien, drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwigkszonymi naprezeniami, nalezy naklei¢ pod katem 45° paski siatki zbrojacej. Wymiary
paskow powinny by¢ nie mniejsze niz 20 x 30 cm.

b) Wzmocnienia wypustoOw przy naroznikach

Wszelkie narozniki 1 wypusty szczegoOlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowo profilami ochronnymi z aluminiowej blachy perforowanej lub PCV.
Naroznik musi by¢ osadzony na warstwie termoizolacyjnej pod siatkg zbrojaca.

1. Nanoszenie warstwy zaprawy klejacej pod siatke zbrojaca

Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé¢ na odpylonych po przeszlifowaniu plytach, nie
wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejania, ale nie p6zniej niz po 3 miesigcach, jezeli
przyklejanie nastgpilo w okresie wiosenno-letnim. Jesli styropian w ciggu 14 dni nie zostat

pokryty warstwa zbrojona, to nalezy oceni¢ jego jako$¢ - pozodtkle i pylace ptyty nalezy
przeszlifowaé papierem $ciernym. Nalezy rowniez dokona¢ bardzo starannego przegladu
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stanu technicznego warstwy plyt styropianowych, ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na
rowno$¢ plaszczyzny i zwigzanie pltyt z podiozem. Po natozeniu zaprawy klejacej (np.
Zaprawy klejacej KU 11 firmy Sniezka) nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig
siatke zbrojaca.

2. Klejenie siatki zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy uzywac siatki z wtokna szklanego o gramaturze
nie mniejszej niz 145 g/m?. Przed przyklejaniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana
w warunkach bezposredniego dziatania czynnikow atmosferycznych, a w szczegdlnosci
stonca, ktore powoduje rozciaganie si¢ siatki i - w konsekwencji - widoczng deformacje
podczas przyklejania siatki na $cianie.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki
nie moga pokrywac si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane
katowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewngtrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu
stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

3. Zatapianie siatki

Siatka zbrojaca powinna by¢ bardzo doktadnie zatopiona w kleju, musi by¢ calkowicie
niewidoczna. Nie moze takze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na warstwie
termoizolacyjne;.

4. Przycinanie siatki zbrojacej

Po calkowitym zwigzaniu kleju w warstwie zbrojonej nalezy odcig¢ ostrym nozem odcinki
siatki wzdtuz dolnej krawedzi listwy cokotowe;.

5. Szlifowanie warstwy zbrojone;j

Po zakonczeniu prac przy warstwie zbrojonej i catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej
nierownos$ci powierzchni nalezy zeszlifowac papierem $ciernym.

Wazne informacje dodatkowe:

Nalezy unika¢ taczenia w systemie z zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej (i
przyklejania ptyt) materialdéw oferowanych przez roznych producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci materialow. Wszystkie materialy do wykonania robot musza
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
posiadac¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé¢ akceptacje¢ inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robot. Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci
wykonania prac z dokumentacja projektowa i poleceniami nadzoru.Kontroli podlega
wykonanie:

6.2.1. Kontrola robot zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych i wykonaniem
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warstwy zbrojacej:

a.Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu, czy podloze zostalo oczyszczone,
zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupehienia ubytkow w zakresie
koniecznym.

b.Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;j.

c.Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z
okreslonym w karcie techniczne;.

d.Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.

e.Kontrola przyklejenia ptyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i1 ciggtosci
powierzchni, uktadu i1 szerokosci spoin.

f.Kontrola wykonania gruntowania (jesli jest wymagane) polega na sprawdzeniu cigglo$ci
wykonania warstwy gruntowej 1 jej skutecznosci.

g.Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejacej, wielosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu 1 warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac.

h.Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie) oraz
kontroli wysunigcia poza projektowang ptaszczyzn §ciany.

1.Kontrola obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, o$ciezy i narozy
otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw, itp.).

6.2.2. Kontrola robot zwiazanych z wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego:
a. Kontrola zuzycia materialu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;.

b. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z
okreslonym w karcie techniczne;.

c. Zgodnos$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.
d. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu cigglosci, réwnosci i
nadania wlasciwej, zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do rdwno$ci powierzchni

oraz krawedzi:

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dlugosci 2 m),

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m i
nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
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- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokos$ci
kondygnacji - 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek, itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

6.2.3. Kontrola robot zwigzanych z wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego:

a. Kontrola zuzycia materialu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;.

b. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z
okreslonym w karcie techniczne;.

c. Zgodnos$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.
d. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu cigglosci, réwnosci i
nadania wlasciwej, zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do rdwnos$ci powierzchni

oraz krawedzi:

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dlugosci 2 m),

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m i
nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokos$ci
kondygnacji - 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk, itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

6.2.4. Kontrola robot zwigzanych z wykonaniem powloki silikatowa farbg elewacyjng:

a. Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;.

b. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z
okreslonym w karcie techniczne;.

c. Zgodno$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.

d. Kontrola wykonania powtoki malarskiej polega na sprawdzeniu ciggtosci i jednorodnosci
koloru, poprawnos$ci pokrycia malowanej powierzchni.

6.2.5. Kontrola robot zwigzanych z wykonaniem gruntowania:
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a. Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;.

b. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z
okreslonym w karcie techniczne;.

c. Kontrola wykonania gruntowania polega na sprawdzeniu cigglo$ci wykonania warstwy
gruntowej 1 jej skutecznosci.

6.2.6. Kontrola robot zwigzanych z wykonaniem gruntowania:

a. Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;.

b. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z
okreslonym w karcie techniczne;.

c. Kontrola wykonania gruntowania polega na sprawdzeniu cigglo$ci wykonania warstwy
gruntowej 1 jej skutecznosci.

6.2.7. Kontrola robot zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych:

a. Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu, czy podioze zostato oczyszczone,
zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetlnienia ubytkdw w zakresie
koniecznym.

b. Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;.

c. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z
okreslonym w karcie techniczne;.

d. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.

e. Kontrola przyklejenia ptyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciaglosci
powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

f. Kontrola wykonania gruntowania (jesli jest wymagane) polega na sprawdzeniu cigglosci
wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczno$ci.

6.2.8. Kontrola robot zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych i wykonaniem
warstwy zbrojacej:

b. Kontrola zuzycia materialu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;.

c. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z
okreslonym w karcie techniczne;.

d. Zgodno$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.
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e. Kontrola przyklejenia ptyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciaglosci
powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

f. Kontrola wykonania gruntowania (jesli jest wymagane) polega na sprawdzeniu cigglosci
wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczno$ci.

g. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejacej, wielosci zakladow siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, roOwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed h.
Kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpltywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz
kontroli wysuni¢cia poza i. Kontrola obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewngtrznych, o§ciezy i narozy otworow, dylatacji, podokiennikdw, kapinosow, itp.).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 m? wykonanej i odebranej zaizolowanej i wykonczonej
powierzchni.

Jednostka obmiarowg jest | m zamontowanego i odebranego elewacyjnego systemowego
profilu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robot niezbedny jest biezacy nadzoér prowadzony przez wykonawce,
nadzor inwestorski 1 autorski.

Czesciowe odbiory robot polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku. Odbioru
robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbior koncowy polegajacy na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami
niniejszego projektu.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢
za niezgodne z dokumentacja projektowa 1 wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich
poprawy na wiasny koszt.

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem
wymagan prawa budowlanego.

9. PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j

Platnos$ci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena robot obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Planu Zapewnienia Jakosci,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
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wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakupienie 1 dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg i zniszczeniem (ubezpieczenie placu budowy),

- zakup, zaladunek i roztadunek materiatow,

- dzierzawe/zakup rusztowania,

- montaz/demontaz rusztowania,

- dzierzawe 1 eksploatacje sprzetu,

- wykonanie robot objetych niniejszg SST

- uporzadkowanie miejsca po zakonczeniu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Techniczne;.

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. AKTY PRAWNE I NORMY PRZYWOLANE

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dn. 21.12.1988 r. w sprawie zbliZzenia
przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych

- ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ,,Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi — Dz. Urz. WEC 212 z dn. 6.09.2002 .

- ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,.t.3czniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” — Dz. Urz. WEC 212 z dn.
6.09.2002 r.

- Klasyfikacja ogniowa z zakresie reakcji na ogien wg EN-ISO 13501-1:2001

- PN-B-02025:1999 Norma pt. ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i zamieszkania zbiorowego”

- PN-B-20132: 2005

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”

- PN-EN 13501-1

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, tekst jednolity

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7.07.1994 r. teks jednolity (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dn.
30.04.2004 r.)

- ZUATI15/V.01/1997 ,,Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 1997 r.

- ZUATI15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego 1 pocienianej warstwy elewacyjnej” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 2003 r.

- ZUATI15/V.07/2003 ,,Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 2003 r.

- ZUATI15/VIIL.07/2003 ,,Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 2000 r.

- PN-EN 998-1

- EN 1062-1:2004

- Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531)
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B.16.00.00 NAWIERZCHNIE

16.1. Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy chodnika i utwardzenia placu z kostki betonowej
brukowej gr.8cm, kolorowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa

Ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibro prasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potagczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne"
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
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drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm.

- na grubo$ci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
701ty 1 brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. |Cechy Wartos¢

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa,
CO najmnie;j:

a) Srednia z szeSciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki 60

50

2 |Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie
wigce] niz:

3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach
zamrazania, wg PN-B-06250:

a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie wigcej niz
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¢) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w brak
stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych, %, nie wiecej niz S
20
4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-0411,
mm, nie wigcej niz: 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkoéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwosé
1 wigkszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.

3. Sprzet
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone
sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogoélne".
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki

brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 1135
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w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w specyfikacji
technicznej ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace".

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattéw i1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupethic szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

Ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek

brukowych posiada aprobate¢ techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

1 odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta.

- 0 szeroko$ci do 3 m : =1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,

- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych

i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3

niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5

niniejszej specyfikacji techniczne;j:

[0 Opomierzenie szerokosci spoin,

[0 Osprawdzenie prawidtowos$ci ubijania ( wibrowania),

[J [ Osprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

[J [0 Osprawdzenie, czy przyjety desen ( wzor) i kolor na wierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownos$ci chodnika

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde

Strona - 153



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

150 do 300 m2utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na
50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej

raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
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[J[J[Jprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[0 O dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

[JJ[0wykonanie koryta,

[J[J Cew. wykonanie warstwy odsgczajacej,

00 Owykonanie podsypki,

[0 Cutozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelieniem szczelin

[J [0 Oprzeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

16.2. Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
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komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne"

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

[J[J Cobrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 1 BN-80/6775-03/01,
[J 0 Czwir lub piasek do wykonania taw,

[J[1[Jcement wg PN-B-19701,

00 0Opiasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe- klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - Gl,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach
6 x20x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe- wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
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8 x30x 75 cm, gat.I

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum
5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 251 B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

swir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w specyfikacji technicznej ,,Krawegzniki betonowe".

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

4.2. Transport obrzezy betonowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materialow podano w specyfikacji technicznej ,,Krawezniki

betonowe".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne"
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem

w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowié¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie

z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze
$wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym

z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na pelng glgbokos¢.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami. Pomiary dtugosci i gl¢bokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okre§lone

w normach podanych dla odpowiednich materialdéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

[J 0 Ukoryta pod podsypke ( tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

[J[J Opodtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru

lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

[J [0 Custawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami

pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci

obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m

dtugosci obrzeza,

Strona - 159



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé

catkowite wypehienie badanej spoiny na petng glebokos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

00 Owykonane koryto,

[0 Owykonana podsypka.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

[J[J[Jprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[J 0 Odostarczenie materialow,

00 Owykonanie koryta,

[J[J Orozscielenie i ubicie podsypki,

[J [0 Custawienie obrzeza,
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[J [ Owypelnienie spoin zaprawa cementowg, obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

00 Owykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
$wir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

B.17.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
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projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg o dhugosciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokos$ciach 160-700 mm i dlugo$ciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchyltka

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000

1000x4000

1000%6000

1250%2500

1250%5000

1500%3000

1500%6000

powyzej 12 10002000 1250x2500

1500%6000

1750%3500

1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczeg6lnie blach wezlowych zaleca sig¢ stosowanie
blach grubych.

¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250x2500 mm; 1500%3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarkg dostarcza si¢ w grubos$ciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w kregach o
masie:
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— przy szerokos$ci do 30 mm — do 60 kg

— przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

— przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

¢) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o dtugo$ciach:

— przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m

— przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogigte.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe 1 okragle).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosei St0S, St3SX, St3SY.
Dhugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pegknigc,
pecherzy i naderwan.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne golym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne

jezeli:

-- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

o grubosci wigkszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbioér konstrukceji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polgczenia na $ruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykltej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakoSci

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

(1) $ruby z tbem szes$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
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dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

-stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

-tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

-wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

-wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czg$ciowo zast. PN-EN 20898-

2:1998

(4) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikdéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na

glowkach.

2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiggarek lub weiggnikow. Elementy cigzkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosic¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miarg mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejs$ciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jako$ci materiatow, spoin, otworéw na s$ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakos$ci powlok antykorozyjnych.

Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

- Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

- Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
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— spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

— sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cigciu.

Migjscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i gi¢cia.

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pgkniecia.
5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktore po montazu bedg niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotow i wykonania potaczen
wedltug zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy,

czesci ram

0,001 dtugosci

lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta — 0,002 dtugosci

lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci potek,

$cianek srodnikow

—2 mm na dowolnym

odcinku 1000 m

Wymiary przekroju — do 0,01 wymiaru

lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesunigcie $rodnika — 0,006 wysokos$ci

Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny

do 500

500-1000

1000-2000

2000-4000

4000-8000

8000-16000

16000-32000

0,5

1,0

1,5
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2,0

3,0

5,0

8,0

2,5

2,5

2,5

4,0

6,0

10,0

16

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien
i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyltki przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o niecukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

o 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢
w granicach grubos$ci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdbka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na Sruby

— dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejsza
liczbg podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor glebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka 1 teb $§ruby powinny bezposrednio Iub przez podktadke doktadnie przylegaé
do taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwa smaru.

— §ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiaggnigcie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego
1 wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
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5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan fundamentdéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

— poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie
powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm

stupa

rz¢dna fundamentu rozstaw $rub

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0

na podlewce do 10.0

5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi shupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej

stupa niz 15 mm

4 wygigcie belki lub 1/750 lecz nie wiecej

wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie
opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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