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STWiOR do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 

budynku szkoły podstawowej na lokale mieszkalne. 

 

 
 

 

ADRES OBIEKTU: Nowa Osuchowa  ul. Szkolna dz. nr 351  
 

 

Kod CPV: 

 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262500-6 Roboty murarskie  
45442100-8 Roboty malarskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 

 

Zamawiający: 
 

Gmina  Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 
 

 

Spis zawartości: 
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1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres prac remontowych 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego 

 

1. Część opisowa 

 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych budynku szkoły na 
mieszkania socjalne. 
 
1.1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres prac remontowych. 
 
- ułożenie gresu na podłogach 
- wywóz gruzu 
- montażu stolarki drzwiowej 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty murarskie 
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- roboty malarskie 
- roboty tynkarskie 
 
 
. 
 
1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawcy przed złożeniem oferty obowiązkowo muszą zapoznać się z obiektem 
przeznaczonym do remontu, dokonać stosownych pomiarów przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego: 
– insp. nadzoru inwestorskiego  
– Kierownik Referatu Inwestycji  
 
 
 
 
1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Wszelkie zastosowane materiały powinny mieć atesty, deklaracje zgodności oraz inne 
wymagane przez SANEPID dokumenty dopuszczające je do zastosowania w 
budynkach administracyjnych. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, normami obowiązującymi 
przy wykonywaniu tego typu robót. 
Po zakończeniu prac budowlanych pomieszczenia remontowane oraz zanieczyszczone 
podczas ich prowadzenia należy uporządkować. 
 
 
. 
5.Należy przewidzieć demontaż istniejących urządzeń sanitarnych. 
6.Powierzchnię cokolików uwzględnić przy powierzchni podłogi. 
7.Podokienniki zamontować z kompozytów/tworzyw sztucznych/ 
8.Sufit  podwieszony z kasetonów prasowanej wełny mineralnej 60 x 60 x1,5 cm. 
9.Posadzki wykonane będą na istniejącej podbudowie betonowej- stąd też nie 
wymagane jest skuwanie posadzki  a tylko wykonanie warstw wyrównawczych. 
10.W pomieszczeniach łazienkowych i kuchni glazura wykładana będzie od samej 
podłogi stąd nie ma potrzeby wykonywania cokolików i ich oddzielnego liczenia. 
11.Instalacje elektryczne wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm, 3x1,5 mm oraz moduł 
awaryjny YDY 3x4 mm /Cu/ 
12.Korytka pod przewody kabelkowe gdyby montaż odbywał się między sufitami. 
13.Oprawy oświetleniowe dopasowane do modułu sufitu o mocy i ilościach jak w 
przedmiarze. 
14.Podłączenie do rozdzielni wykonać wg uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. 
15.Do linii zasilających stosować przekrój żył  Cu 24 mm2  oraz 12 mm2. 
16.Tablice dostarczy Wykonawca -połączenia wykona  na roboczo w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 
17.Utrzymać dotychczasową łączność  
UWAGA: 
 
1. Przed rozpoczęciem prac remontowych Wykonawca zwoła naradę techniczną  
z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w celu określenia szczegółów współpracy. 
2. Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji w terenie i zapoznać się z istniejącymi 
warunkami i możliwościami realizacji przedmiotu zamówienia. 
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3. Wszelkie szczegóły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie 
uzgadniał z Zamawiającym. 
 
 
 
 

1.3.2.    W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm 

krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i 

czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami,w  których są wymienione. 

Normy krajowe należy rozumieć jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii 

Europejskiej, w zakresie w jakim normy te są dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami. 

 

1.4.Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione  do tej czynności 

określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. 

[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa  

użytkowania wydane przez upoważnione  instytucje państwowe i specjalistyczne  placówki 

naukowo-badawcze. 

[3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych,  fizycznych, geologicznych 

) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla 

potrzeb budowlanych. 

[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania 

robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych  robót oraz 

ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 

[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

[6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 

[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa  materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy,  wskazujący, że zapewniona 

jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

[9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami  lub z dokumentacją techniczną 

[10] Dokumentacja  budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych  i technicznych 

niezbędnych do 

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

•  pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym( zgłoszenie) 

•  dziennik budowy 

•  protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

•  projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

•  specyfikację techniczną 

•  przedmiar robót 

•  operaty geodezyjne 

•  książki obmiarów 
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[11] Dokumentacja  powykonawcza  – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

[12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 

właściwy organ nadzoru budowlanego. 

[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu  i rozliczaniu 

inwestycji. 

[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych  funkcji techniczno-użytkowych  i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

[16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej  ( CENLEC ) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne  (HD)”. 

[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych 

elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 

prawidłowego wykonania obiektów. 

[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć  grupy, klasy , kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować  

osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w 

umowie i wyznaczona przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie 

Wykonawca) jako odpowiedzialna  za nadzorowanie robót i administrowanie  kontraktem. 

[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie.  Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej  obiektu budowlanego. 

[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,  

angażująca swoje 

środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 

[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 

budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego  pod kątem jego 

zgodności z 

Polskimi Normami, przeznaczeniem  i przydatnością użytkową. 

[24] Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń  

wyjściowych  do kosztorysowania,  cen jednostkowych robót podstawowych. 

[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

[26] Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej  ich wykonania z zestawieniem 

materiałów podstawowych. 

[27] Kosztorys powykonawczy  – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- 

wartościowe 
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zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych  dokonywanych w 

trakcie realizacji robót. 

[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane  przez zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia  badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i 

Specyfikacjami  Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.. 

[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 

założeniami  projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 

[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót 

i kosztów 

realizowanej inwestycji. 

[32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość ) jakiegoś 

składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury. 

[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 

[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót. 

[36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć  zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, 

metody badań 

oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 

:bezpieczeństwa  pracy i użytkowania  oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z 

uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych,  podstawowych  cech jakościowych 

wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych  

surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 

głównych parametrów typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk  

technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i 

funkcjonalna wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i 

odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych,  dokumentacji 

technicznej. 

[39] Powykonawcze  pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych,  mających na celu 

zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 

zrealizowanych  lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 

[40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne  określająca szczególne warunki 

zabezpieczenia  terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania  i 

terminy rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru 

na budowie. 

[41] Prawo do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania  wieczystego, zarządu, ograniczonego  

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 

wykonywania robót budowlanych. 

[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty. 
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[44] Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności 

technologicznej  ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych  specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych  

robót podstawowych. 

[45] Przepisy techniczno-budowlane  – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać  obiekty 

budowlane 

i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania  obiektów budowlanych. 

[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć  akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi  stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

[47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 

[48] Remont – należy przez to rozumieć  wykonywanie robót w istniejącym obiekcie 

budowlanym 

polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć  minimalny zakres prac, które po 

wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień 

scalenia. 

[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia  już 

wykonanych lub 

będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych.  Konieczność wykonania robót 

zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 

prowizorycznych  przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń  lub wygrodzeń,  odwodnienia itp. 

albo też są to nieprzewidziane,  niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia  awarii lub 

katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili 

podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania  

obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi  

lub dla zapobieżenia  wypadkom osób postronnych. 

[52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy. 

[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i 

urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne,  gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,  

elektroenergetyczne  i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych. 

[54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne,  zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i 

zapobieżenia  np. 

wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze. 

[55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 

gruntem. 

[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania  obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem,  jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
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gromadzeniu ścieków, a także              przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

[58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć  ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych. 

[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie  korzystania z wyrobu zgodnie 

z jego przeznaczeniem,  za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

[60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  

lub organ 

specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

[61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówienia publicznych. 

[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną 

lub technologiczną , zdolną do samodzielnego  spełniania przewidywanych  funkcji 

technologiczno- użytkowych.  Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 

[64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 

które uzyskały certyfikat. 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej formalne 

uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie  do prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  stały, skuteczny nadzór kierownictwa budowy 

posiadającego właściwe kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone referencjami, a także 

uprawnieniami. 

 

1.5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 

 

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych  materiałów i wykonywanych  Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać  tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

4.  Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.  Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych  w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w 

normach i wytycznych. 

6.  Przy podejmowaniu  decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty 
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normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

7.   Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

8.  Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i 

uwzględnił ich przeprowadzenie  planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w 

pkt 1.3, przeprowadzone  w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie 

mogą być powodem do zmiany terminu realizacji umowy. 

9.  Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany  przez Inwestora. Inwestor 

zaakceptuje zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje, 

umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego  personelu będą takie same lub 

lepsze od wymienionego w ofercie. 

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót 

•  Kierownik Budowy powinien posiadać  uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności odpowiadającej zakresowi prowadzonych  robót. 

•  Kierownik Budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

•  Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 

1.6.2.Przekazanie  placu budowy. 

•  Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren budowy 

•  Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność 

za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

•  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na placu budowy lecz 

niezinwentaryzowane  w protokole przekazania budowy. 

•  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego  Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

 

 

 

 

 

 

1.6.3. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i SST. 

 

1.  Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione  

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. 

2.  Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub niedopowiedzeń  w dokumentach 

kontraktowych,  a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

3.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i 

SST. 

4.  Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

5.  Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać  bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału 

tolerancji. 
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6.  W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy . 

 

1.6.4. Zabezpieczenie  Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa  Terenu Budowy 

oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia  i 

odbioru końcowego Robót, a 

w szczególności: 

(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia  Robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo  pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie zapory, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

(c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia  urządzenia 

terenu, wykonania przyłączy wodociągowych i energetycznych  dla potrzeb budowy oraz 

ponoszenia  kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych wyłączeń i włączeń 

elektrycznej 

(d) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych,  których treść  będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą utrzymywane w dobrym 

stanie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót. 

(e) Koszt zabezpieczenia  Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową. 

 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać  Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stojącej 

b) podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

•   lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 

•  środki ostrożności i zabezpieczenia  przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem  powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru 
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1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy  wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych  w pomieszczeniach  mieszkalnych,  

biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi odpowiednimi 

przepisami oraz zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny  za wszystkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 

 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego  

przejęcia od 

Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i 

prywatnej. 

3.  W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane  przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić  Inspektora Nadzoru oraz władze 

konserwatorskie  i przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4.  Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne 

o 

prowadzonych  robotach i spowoduje przeprowadzenie  przez te instytucje wszystkich 

niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie 

najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym  harmonogramem  tych 

robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenia  wymienionych robót. 

5.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki 

mające na celu zabezpieczenie  sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich 

uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

6.  Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać  z 

Inspektorem 

Nadzoru oraz właścicielem sieci. 

7.  W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję 

użytkująca lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 

współpracował  w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

8.  Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i 

rysunkach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez zaniedbania 

Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 

naprawy uszkodzeń  obciąża Wykonawcę. 

9.  Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do : 

•  demontażu,  napraw, montażu ogrodzeń  posesji oraz napraw innych uszkodzeń  obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania  terenu. 

•  poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego 

 

1.6.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

 

1.  Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać  wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych  , szkodliwych dla zdrowia  oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych. 

2.  Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z 
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wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

automatycznie uwzględnione w stawce jednostkowej robót objętych umową. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych  oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

4.  Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 

 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy. 

 

1.  Wykonawca powinien utrzymać  roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

2.  Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym 

stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może 

natychmiast zatrzymać  roboty. 

 

1.6.10. Przestrzeganie  prawa i innych przepisów. 

 

1.  Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 

zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 

sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

 

2.  W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać  i stosować wszystkie 

przepisy wymienione w ust. 1. 

3.  Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom  

Inwestora. 

 

1.6.11. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 

 

1.  Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 

innym prawem własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 

prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2.  Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, 

w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 

Wykonawca powinien poinformować  Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, 

a w razie potrzeby przedstawić  ich kopie. 

3.  Jeżeli nie dotrzymanie wymagań  sformułowanych  w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

1.6.12.Ryzyko 

 

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, 

z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego  określonego jako ryzyko Inwestora. 

2.  Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 

•  bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, 

działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich,  buntu, rewolucji, powstania, działań 

władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych 

lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń  

jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz 

substancjami wybuchowymi 
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•  spowodowane  jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego 

przez 

Inwestora. 

 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródło uzyskania materiałów. 

 

1.  Wykonawca przed zaplanowanym  wykorzystaniem  jakiegokolwiek  materiału 

przeznaczonego  do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego  

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych,  atesty i aprobaty techniczne. 

2.  Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie 

materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  że materiały 

uzyskane z 

dopuszczonego  źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących 

jego własność 

z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Inwestora. 

5.  Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 

1.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 

2.  Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek  źródła 

 

4.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek koszty 

związane z dostarczeniem  materiałów do robót. 

 

5.  Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po 

ukończeniu robót. 

 

6.  Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 

7.  Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione  w 

kontrakcie. 

 

8.  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi w danym terenie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
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1.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom  zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

2.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane  materiały, 

Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie  i składowanie materiałów. 

 

1.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2.  Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych  

przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowane materiałów. 

 

Jeżeli Dokumentacja  Projektowa lub SST przewidują możliwości wariantowego zastosowania 

różnych rodzajów materiału w wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany  rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.6. Materiały rozbiórkowe 

Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora 

i 

Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania. 

Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których 

zastrzega sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w 

miejscu wskazanym  przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległość do 500 

m, chyba, że wskazano inaczej w ofercie. 

 

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 

przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie  określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość 

zanika mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań  technologicznych  wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać  zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

2.8. Wymagania szczegółowe. 

Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 

wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
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Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa  wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

dokumentów technicznych. 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych  do jednostkowego  zastosowania dla 

przedmiotowej inwestycji. 

Wyroby te muszą posiadać  oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia sie zgodność 

wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Zastosowanie wyrobów przeznaczonych  do jednostkowego  zastosowania wymaga 

każdorazowo  pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.9. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenie zgodności stosowania metod produkcyjnych  z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał  inspekcje wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

 

•  Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania  inspekcji. 

•  Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, w 

której odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych  do realizacji umowy. 

 

 

 

3.  SPRZĘT. 

 

1.  Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt używany do prowadzenia robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie  Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w Umowie. 

3.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 

4.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5.  Jeżeli Dokumentacja  Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

6.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
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1.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych  materiałów. 

2.   Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym  umową. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozów po drogach publicznych. 

 

1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 

Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi, o ile zostaną 

uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 

odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

 

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny  za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane  ruchem 

budowlanym i 

 

powinien naprawić  lub wymienić  wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt , w sposób 

zaakceptowany  przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować  się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążeń na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia  na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do 

 

przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. 

 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT. 

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

•   projekt zagospodarowania  placu budowy, który powinien składać sie z części opisowej i 

graficznej, 

•   plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ), 

•   projekt organizacji budowy, 

•   projekt technologii i organizacji montażu. 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru: 

•   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru, 

•   następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać  tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
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•   decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą 

oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 

normach i wytycznych, 

•   polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.Program zapewnienia jakości 

 

1.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie  do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

 

a/ część ogólną opisującą: 

•  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem  Robót, 

•  metody zapewnienia bezpieczeństwa  pracy pracownikom i osobom postronnym, 

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 

•  wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót, 

•  system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

robót, 

•  wyposażenie  w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ), 

•  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych  korekt w procesie technologicznym,  proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 

 

 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 

•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

•  rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania  i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

•  sposób zabezpieczenia  i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 

•  sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych  elementów robót, 

•  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 

1.  Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną 

jakość robót. 
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2.  Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

3.  Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia  badań w celu zademonstrowania,  że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

4.  Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 

5.  Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

6.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają  wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.  Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych,  w 

celu ich 

inspekcji. 

8.  Inspektor Nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

9.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem  badań materiałów ponosi  

Wykonawca. 

 

 

6.3.Pobieranie  próbek. 

 

1.  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2.  Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3.  Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane  materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor. 

4.  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany  przez 

Inspektora 

 

 

6.4.Badania i pomiary. 

 

1.  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone  zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego w SST, stosować  

można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru. 

2.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań. 

 

1.  Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

uzgodnionymi z nim. 

2.  Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane  Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania  próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

2.  Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganymi SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych  przez Wykonawcę. 

3.  Inspektor Nadzoru może pobierać  próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne,  to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu  laboratorium 

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z SST i Dokumentacją Projektową. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca. 

 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa  wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

( Dz. Ust. 99/98), 

2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 

3.  znajdują się w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. 

Ust. 99/98) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumentach są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót posiadać  będzie te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań  będą 

odrzucone. 

 

6.8.Dokumenty budowy. 

 

6.8.1.Dziennik  Budowy. 

 

1.  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

2.  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa  ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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3.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym,  bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. 

4.  Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

5.  Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 

•  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

•  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu  robót, 

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia  poszczególnych  elementów robót, 

•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

•  daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 

•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych  z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej , 

•  dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia  robót, 

•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

•  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania  się. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania  się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń 

Wykonawcy 

Robót. 

 

6.8.2.Księga Obmiaru. 

 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub SST. 

 

6.8.3.Dokumenty  laboratoryjne. 

 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 

Nadzoru. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde 

życzenie 

 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.8.4.Pozostałe  dokumenty budowy. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty : 
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•  pozwolenie na budowę, 

•  protokoły przekazania Terenu Budowy , 

•  umowy cywilno-prawne  z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

•  protokoły odbioru Robót , 

•  protokoły z narad i ustaleń, 

•  operaty geodezyjne, 

•  plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 

•  korespondencję na budowie. 

 

6.8.5. Przechowywanie  dokumentów budowy. 

 

1.  Dokumenty budowy będą przechowywane  na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

2.  Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  

odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

3.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane  

do wglądu na życzenie Inwestora. 

 

 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

1.  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych  Robót zgodnie z 

Dokumentacją 

Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST. 

2.  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

3.  Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

4.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5.  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany  z częstością wymaganą do celu płatności na 

rzecz 

Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. 

 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

1.  Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST lub w katalogach i 

powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. 

2.  Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

1.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane  przez 

Inspektora Nadzoru. 

2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 
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3.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać  to wyposażenie  zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych  przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

7.5. Czas przeprowadzania  obmiaru. 

1.  Obmiary będą przeprowadzone  przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

2.  Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 

3.  Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza  się przed ich zakryciem. 

4.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i 

jednoznaczny. 

5.  Obmiary skomplikowanych  powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru. 

 

 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1.  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2.  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

3.  odbiorowi częściowemu, 

4.  odbiorowi końcowemu  ( ostatecznemu ), 

5.  odbiorowi po upływie rękojmi, 

6.  odbiorowi pogwarancyjnemu  po upływie gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

z 

jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony  

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy. 

4.  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone  

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania odkrywek 

robót w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru. 
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8.3.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje sie dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy ( ostateczny ). 

 

8.4.1. Zasady odbioru 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

zakresu, ilości i jakości. 

2. Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie stwierdzona 

przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów, 

4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych,  komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i SST z 

uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo  ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań  przyjętych w umowie. 

 

8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

 

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące dokumenty: 

•  dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, 

•  Specyfikacje Techniczne, 

•  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

•  protokoły odbiorów częściowych, 

•  recepty i ustalenia technologiczne, 

•  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie z SST i PZJ, 

•  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa  zgodnie z SST i PZJ, 

•  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania Dokumentacyjnego  nie 

są gotowe do odbioru końcowego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru 

ustalonego przez Inwestorem. 

6. Termin wykonania Robót poprawkowych  i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 

1.       Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji. 

2.       Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. 

 

 

 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

1.  Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

2.  Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych. 

3.  Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej  lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

4.  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie  ryczałtowe będą obejmować  : 

•   robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

•   wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków 

transportu na teren budowy, 

•   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi  ( sprowadzenie sprzętu na 

Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż  na stanowisku pracy ) 

•   koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym 

doprowadzenie  energii i 

wody, itp. ), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na 

rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia  

oraz koszty 

Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

•   zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

•   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku VAT 

5.  Cena jednostkowa zaproponowana  przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

6.  Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać  dokumentację powykonawczą 

inwestycji oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje: 
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•   opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi  instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

Nadzoru i wprowadzaniem  dalszych zmian i uzgodnień  wynikających z postępu robót, 

•   ustawienie tymczasowego  oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa  ruchu, 

•   opłaty/dzierżawy  terenu, 

•   przygotowanie  terenu, 

•   konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  i 

drenażu 

•   tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje: 

•   oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych  oznakowań  pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

•   utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje: 

•   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

•   doprowadzenie  terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 

2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, 

późn.zm. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. 

zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 

późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

póz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, póz. 1779). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, póz. 1126). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - 
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w sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, póz. 2041) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 

2042 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  (tom l, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki  Budowlanej,  

Warszawa 2003- 

2005 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy  Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003 

 

10.4. Normy 

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne 

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach 

  

 

 

 

C.     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST.B.02.03.30   IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE -podposadzkowe 

 Kod CPV 45320000-6   

  

 

1.  Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych  i 

przeciwwilgociowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji przeciwwodnych  i przeciwwilgociowych. 

 

Zakres robót niezbędnych do wykonania kontraktu: 

−     Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na gorąco z 

lepiku asfaltowego pierwsza warstwa z 1-krot.zagrunt.roztw.asf. 

−     Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na gorąco z 

lepiku 
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asfaltowego każda następna warstwa 

−     Izolacje przeciwwilgociowe  ław fundamentowych  betonowych, dwuwarstwowe  na lepiku 

asfaltowym na gorąco z zagruntowaniem  podłoża roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na 

tekturze 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo  wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w SST  „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

−     ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 

poz. 2016; 

z późniejszymi  zmianami), 

−     ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 

−     ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi  zmianami). 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych  i przeciwwilgociowych  dopuszczalne jest 

stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających 

aprobatę techniczną. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych  i przeciwwilgociowych  

są: 

2.2.1. Izolacje 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać  zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-

10260. 

Izolacje wykonywane na gorąco 

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały: 

−     lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe  powinny odpowiadać  wymaganiom normy 

PN-B-24625:1998, 

−     inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych  i przeciwwilgociowych  mogą być 

wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego  do 

wykonania zamierzonych robót. 
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Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych  stosowanych 

materiałów. Sprzęt wykorzystywany  przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne. 

 

4.  Transport 

Środki transportu wykorzystywane  przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w SST  Wymagania ogólne. 

Materiały izolacyjne należy przewozić  w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 

sposób, aby 

zabezpieczyć  opakowania przed uszkodzeniem. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST  Wymagania ogólne. Wykonanie 

robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą PN-69/B-

10260  i oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem izolacji. Podwykonawca  robót izolacyjnych powinien posiadać  stosowne do 

zadania referencje z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych  lub 

przeciwwilgociowych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu  przedstawionego  przez Wykonawcę Podwykonawcy  

do wykonania 

izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej  podejmuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie 

może przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany  przez 

Inspektora Nadzoru. Roboty powinny być prowadzone oraz zgodnie z normą PN-69/B-10260  w 

przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna 

mieścić się w granicach od +5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 

Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń.  Należy 

usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, 

resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia 

należy wyrównać,  a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw 

konstrukcji betonowych i żelbetowych. Materiały do napraw konstrukcji betonowych i 

żelbetowych  powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych. 

I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do 

napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać  

sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać  zaleceniom podanym 

w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie: 

−     wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 Mpa), 

−      temperatury podłoża, 

−     wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 

podłoża o większej wilgotności), 

−     wieku betonu 

 

Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych 

przez 
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Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego 

zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. 

Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań  

dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat 

technicznych. 

Metody wykonania izolacji: 

−     malowanie pędzlem, 

−     nanoszenie wałkiem, 

−     natryskiwanie, 

−     szpachlowanie, 

 

Przy nakładaniu poszczególnych  warstw izolacji należy przestrzegać  zalecanych przez 

Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego  wpisu 

przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 

Wykonanie warstwy ochronnej 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z 

zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień  SST 

dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych,  jak i niniejszej SST. 

 

6.  Kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 

Kontrola robót obejmuje: 

−     stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 

−     sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania  z zaleceniami Producenta materiału, 

−     sprawdzenie dopuszczalnego  okresu magazynowania, 

−     kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

−     kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

−     kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń  lub odspojeń  itp.), 

−     oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się 

jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość 

określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną. 

−     kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

−     kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 

−     oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 

Ocena poszczególnych  etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem wykonanych robót. 

 

8.  Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego  wpisu 

przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 
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i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 

niniejszej SST daty wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne. 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją 

projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

−     prace przygotowawcze, 

−     dostarczenie materiałów przewidzianych  do wykonania robót, 

−     opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 

−     montaż i demontaż  ewentualnych rusztowań, 

−     montaż i demontaż  ewentualnych namiotów, 

−     przygotowanie  i oczyszczenie podłoża, 

−     przygotowanie  materiałów do wykonania izolacji, 

−     wykonanie warstwy gruntującej, 

−     wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 

−     wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

−     przeprowadzenie  niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora 

Nadzoru, 

−     gromadzenie wyników przeprowadzonych  pomiarów i badań, 

−     oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy: 

PN-69/B-10260               Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

24620:1998           Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998           Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy  z wypełniaczami stosowany 

na gorąco. PN-90/B-04615               Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-91/B-27618               Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619               Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998           Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-EN 12865:2002(U)           Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 

i elementów budynku. Określenie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający deszcz pod 

pulsującym ciśnieniem powietrza 

PN-EN ISO 13788:2003         Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 

i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 

krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania 

PN-90/B-04615    Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 

poprawki              BI 13/93 poz.76 

zmiany                 BI 10/93 poz. 65 

PN-89/B-27617     Papa asfaltowa na tekturze budowlanej poprawki              BI 9/91 poz. 60 

zmiany                 PN-B-27617/A1:1997 

PN-91/B-27618      Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej  i welonu szklanego 

PN-92/B-27619   Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

zmiany                  BI 10/93 poz. 65 

PN-B-27620:1998                  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

PN-B-27621:1998                  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
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10.2. Inne dokumenty: 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2416; z późniejszymi  zmianami), 

2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 

3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi  zmianami). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  „ARKADY” 1989 

Tom I. Budownictwo ogólne 

Zeszyt 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia  i 

izolacje. Zeszyt 

1: Pokrycia dachowe 

Zeszyt 404/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia  i 

izolacje. Zeszyt 

4: Izolacje wodochronne tarasów 

 

 

 ST.B.02.04.40   ROBOTY MUROWE Kod CPV 45262500- 6 

 

1.   Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

 

Zakres robót niezbędnych do wykonania kontraktu: 

−     Ściany budynków jednokondygnacyjnych  o wysokości do 4,5 m, z cegieł kratówek K2 na 

zaprawie cementowo-wapiennej,  o grubości: 1 cegły 

−     Dostarczenie i ułożenie belek  

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

−     ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 

poz. 2016; 
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z późniejszymi  zmianami), 

−     ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 

−     ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi  zmianami). 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania  zapraw stosować  można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych  bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne ścienne wg PN-EN 771-1:2005/A1:2005(U) 

2.2.1.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

Cegła kratówka powinna odpowiadać  aktualnej normie państwowej. 

−     Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

−     Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

−     Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

−     Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa 

−     Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

−     Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

−     Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania  do –15°C i odmrażania  – brak 

uszkodzeń  po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych  i piwnic. 

 

2.3. Zaprawy budowlane do murów wg PN-EN 998-2:2004 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zapraw cementowych (cement/piasek): 

−     zaprawa cementowa 8MPa – 1:3 

−     zaprawa cementowa 12MPa – 1:1 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zapraw cementowo-wapiennych  

(cement/wapno 

suchogaszone/piasek): 

−     zaprawa cementowo-wapienna  5MPa – 1:0,5:4,5 

−     zaprawa cementowo-wapienna  7MPa – 1:0,3:4 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować  w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu  tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować  cement portlandzki CEMI 32,5  oraz 

cement hutniczy CEM III 32,5A  pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować  wapno suchogaszone. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone  dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone  przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5.  Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 
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a)           Mury należy wykonywać  warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów. 

b)           W pierwszej kolejności należy wykonywać  mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować  nie wcześniej niż po zakończeniu  ścian głównych. 

c)           Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować  strzępia zazębione końcowe. d)           Cegły 

układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać  jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f)   Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone  przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych  

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić  stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

5.1.Mury z pustaków ceramicznych 

a)           Pustaki ceramiczne należy stosować  przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 

b) Można ją również stosować  do murowania ścian wewnętrznych. 

c)  Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

d)  Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy.  

e)  Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać  przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych + 5 i –2 mm. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

6.  Kontrola jakości 

 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić  na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

–                                 wymiarów i kształtu cegły, 

–                                 liczby szczerb i pęknięć, 

–                                 odporności na uderzenia, 

–                                 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym  (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować  jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować  wg poniższej tabeli 

 

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 
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Mury 

spoinowane 

Mury 

niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

Odchylenia od pionu  

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości  

 

3 

10 

 

3 

6 

20 

 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości  

 

1 

15 

 

3 

20 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości  

 

1 

10 

 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

do 100 cm                    szerokość 

                                     wysokość 

ponad 100 cm 

szerokość 

wysokość 

 

 

+6,-3 

+15,-1 

 

+10,-5 

+15,-10 

 

 

 

+6,-3 

+15,-10 

+10,-5 

+15,-10 

 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez 

Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

(1)                      dokumentacja techniczna, 

(2)                      dziennik budowy, 

(3)                      zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, (4)                      

protokóły odbioru poszczególnych  etapów robót zanikających, 

(5)                      protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

(6)                      wyniki badań laboratoryjnych,  jeśli takie były zlecane przez budowę, 

(7)                      ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte ST.B.04.00podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

–                                 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

–                                 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

–                                 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

–                                 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

 

10.  Przepisy związane 
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PN-68/B-10020               Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

12050:1996           Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997           Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002        Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego  użytku 

Zastępuje  PN-B-19701:1997 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005    zmiana do normy PN-EN 197-1:2002 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku (Zmiana A1) 

PN-EN 413-1:2005        Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

Zastępuje     PN-81/B-30003 

PN-B-30003/A1:1996 

PN-B-30003/A2:1997 

PN-EN 413-2:2005 (U)  Cement murarski - Część 2: Metody badań 

Zastępuje  PN-EN 413-2:1998 

 

PN-EN 459-1:2003         Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 

Zastępuje  PN-EN 459-1:2002 (U) PN-B-30020:1999 

PN-EN 459-2:2003         Wapno budowlane - Część 2: Metody badań 

Zastępuje                        PN-EN 459-2:2002 (U) 

PN-EN 459-2:2002 (U)/Ap1:2003 

PN-EN 459-3:2003         Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności 

Zastępuje                        PN-EN 459-3:2002 (U) PN-EN 13139:2003         Kruszywa do 

zaprawy. 

PN-EN 678:1998             Oznaczanie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego  betonu 

komórkowego 

Zastępuje                        PN-89/B-06258  w zakresie p. 5.1 

PN-EN 679:1998            Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego  betonu 

komórkowego PN-EN 680:1998            Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 

autoklawizowanego  betonu komórkowego PN-EN 771-1:2005         Wymagania dotyczące 

elementów murowych - Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne 

Zmiany                            PN-EN 771-1:2005/A1:2005  (U) 

PN-EN 771-1:2005/A1:2005  (U)  Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: 

Elementy murowe ceramiczne (Zmiana A1) 

PN-EN 771-2:2004          Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy 

murowe silikatowe 

Zmiany                             PN-EN 771-2:2004/A1:2005  (U) 

PN-EN 771-2:2004/A1:2005  (U)    Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: 

Elementy murowe silikatowe (Zmiana A1) 

PN-EN 771-4:2004           Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego  betonu komórkowego 

Zastępuje                          PN-EN 771-4:2004 (U) 

PN-EN 771-4:2004/A1:2005  (U)      Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: 

Elementy 

murowe 

z autoklawizowanego  betonu komórkowego (Zmiana A1) 

PN-EN 772-16:2001          Metody badań elementów murowych - Część 16: Określenie 

wymiarów 

PN-EN 772-16:2001/A1:2005    zmiana do normy PN-EN 772-16:2001 

Metody badań elementów murowych - Część 16: Określenie wymiarów 

(Zmiana A1) 
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PN-EN 772-16:2001/A2:2005  (U)  Metody badań elementów murowych - Część 16: Określenie 

wymiarów 

(Zmiana A2) 

PN-EN 772-3:2000         Metody badań elementów murowanych. Określenie objętości netto i 

udziału procentowego drążeń elementów murowych ceramicznych przez ważenie 

hydrostatyczne 

PN-EN 772-4:2001          Metody badań elementów murowych. Część 4: Określenie gęstości, 

gęstości objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowych 

z kamienia naturalnego 

PN-EN 772-7:2000          Metody badań elementów murowych. Określenie absorpcji wody przez 

elementy murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgoć, za pomocą 

gotowania wody 

PN-EN 772-9:2000          Metody badań elementów murowych. Określenie objętości, objętości 

netto i udziału procentowego drążeń elementów murowych silikatowych przez napełnianie 

piaskiem 

PN-EN 772-10:2000        Metody badań elementów murowych. Określenie wilgotności 

elementów silikatowych i elementów z autoklawizowanego  betonu komórkowego 

PN-EN 772-15:2002        Metody badań elementów murowych. Część 15: Oznaczanie 

współczynnika przepuszczania  pary wodnej elementów murowych z autoklawizowanego  

betonu komórkowego 

PN-EN 772-20:2002        Metody badań elementów murowych. Część 20: Oznaczanie płaskości 

powierzchni licowych elementów murowych z betonu kruszywowego,  kamienia sztucznego 

i z kamienia naturalnego 

PN-EN 845-1:2002         Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. 

Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

PN-EN 845-2:2002         Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. 

Część 2: Nadproża 

PN-EN 845-3:2002         Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. 

Część 3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

PN-EN 846-2:2002         Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: 

Określenie nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego  zbrojenia do spoin wspornych 

PN-EN 846-3:2002         Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 3: 

Określenie nośności na ścinanie połączeń spajanych prefabrykowanego  zbrojenia do spoin 

wspornych 

PN-EN 846-4:2003         Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 4: 

Określenie nośności oraz zależności obciążenie-odkształcenie listew kotwiących 

PN-EN 846-5:2002        Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 5: 

Określenie 

nośności na rozciąganie i ściskanie oraz sztywność kotew murowych (badanie na próbce 

składającej się z dwóch elementów murowych) 

PN-EN 846-6:2002        Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 6: 

Określenie 

nośności na rozciąganie i ściskanie oraz sztywności kotew murowych (badanie jednostronne) 

PN-EN 846-7:2002        Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 7: 

Określenie nośności na ścinanie oraz sztywność kotew i łączników (badanie na próbce 

składającej się z dwóch elementów murowych) 

PN-EN 846-8:2002        Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 8: 

Określenie nośności oraz zależności obciążenie-odkształcenie wieszaków do opierania 

drewnianych belek stropowych 

PN-EN 846-9:2002        Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 9: 

Określenie nośności na zginanie i ścinanie belek nadprożowych 

PN-EN 846-10:2002      Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 10: 

Określenie nośności oraz charakterystyki  obciążeń-ugięcie wieszaków wsporników. 
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PN-EN 846-11:2002      Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 11: 

Określenie 

wymiarów i odchyłek od zamierzonego kształtu belek nadprożowych 

PN-EN 846-13:2003      Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 13: 

Określenie odporności powłok organicznych na uderzenie, ścieranie oraz korozję 

PN-EN 1052-1:2000      Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 1052-2:2001      Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy 

zginaniu 

PN-EN 1052-3:2003(U)  Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości 

na ścinanie 

PN-EN 1052-4:2002      Metody badań murów. Część 4: Określenie wytrzymałości na ścinanie 

muru z warstwą izolacji przeciwwodnej 

PN-EN 1934:1999         Właściwości cieplne budynków. Określenie oporu cieplnego metodą 

skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza. Mury 

PN-B-03002:1999          Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie   i obliczenia 

(poprawki PN-B- 

03002:1999/Ap1:2001;  PN-B-03002:1999/Az1:2001;  PN-B-03002:1999/Az2:2002) PN-88/B-

03004              Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie (zmiany BI 

5 

-6/89 poz.42) 

PN-B-03340:1999       Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia (Errata N 

3/2001; N5/2001) PN-68/B-10020           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-69/B-10023           Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe  wykonywane 

na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-68/B-10024           Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych  elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. W ymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-12002:1997       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki 

PN-B-12004:1999       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kominowe 

PN-B-12008:1996       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane zmiany      

PN-B-12008:1996/Az1:2002 

PN-B-12011:1997       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 

PN-70/B-12016           Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 

PN-92/B-12017           Ceramiczne i wapienno-piaskowe  wyroby budowlane. Metody badań. 

Badanie odporności na działanie mrozu metodą pośrednią 

poprawki     BI 15/93 poz.85 

PN-B-12030:1996       Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  

i transport zmiany         PN-B-12030:1996/Az1:2002 

PN-B-12050:1996       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

PN-B-12055:1996       Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne zmiany         

PN-B-12055/A1:1998 

PN-B-12055:1996/Az2:2003 

PN-B-12057:1996       Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do ścian działowych zmiany         

PN-B-12057:1996/AZ1:1999 

 

. 

N-EN 514:2002          Kształtowniki z niezmiękczanego polichlorku winylu (PVC-U) do 

produkcji okien i 

drzwi. Oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T PN-EN 

947:2000          Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenia pionowe 

PN-EN 948:2000          Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymałości na skręcenie statyczne 

PN-EN 949:2000         Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczenie odporności 

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
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PN-EN 950:2000          Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności na uderzenie ciałem 

twardym 

PN-EN 951:2000          Skrzydła drzwiowe. Metody pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 

prostokątności 

PN-EN 952:2000          Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metody pomiaru 

 

 

ST.B.02.09.90    ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8   

 

1.  Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie następujących robót malarskich: 

 

−     Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem  

lecz bez grunt. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód 

ściekowych, kanalizacyjnych  bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

 

2.2.  Farby budowlane gotowe 

2.5.1.    Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać  wymaganiom norm 

państwowych  lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996  w bębny 

lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN- EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane  w temperaturze 

min. +5°C. 

Środki gruntujące 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

–                                 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, 

o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

–  na chłonnych podłożach należy stosować  do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować  zgodnie z PN-85/0-79252  i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 

dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne  jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych  i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

–   całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

–                                 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

–                                 całkowitym ułożeniu posadzek, 

–                                 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

  

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 

kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć  i ponownie wypełnić  zaprawą cementowo-wapienną. 

 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować  farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy  wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 

jednolita, bez 

smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń,  smug, plam i śladów pędzla. 

Przy malowaniu wielowarstwowym  należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

–                                 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

–                                 sprawdzenie wsiąkliwości, 

–                                 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
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–                                 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać  przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać  przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić  po zakończeniu  ich 

wykonania: 

–                                 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

–                                 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

–                                 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

–                                 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

–                                 dla farb olejnych i syntetycznych:  sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 

za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać  powtórnie. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem  do 

malowania podłoża, przygotowaniem  farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań  lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać  wymaganiom 

zawartym w normach państwowych  lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.     Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych  skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.     Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.Sprawdzenie  odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.Sprawdzenie  przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
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8.2.5.Sprawdzenie  odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo  wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem  do malowania podłoża, przygotowaniem  farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań  lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych  w naturze. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004          Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100               Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502              Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003        Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997          Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002          Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998          Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002          Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997          Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997          Emalie epoksydowe chemoodporne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  „ARKADY” 1989 

Tom I. Budownictwo ogólne 

Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty 

wykończeniowe.  Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 

Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty 

wykończeniowe.  Zeszyt 1: 

Tynki 

Zeszyt 399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia  i 

izolacje. Zeszyt 

3: Zabezpieczenia  antykorozyjne 
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                               SZCZEGÓŁOWA 

                  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

               WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                   

                             BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 
 

                                KŁADZENIE PŁYTEK      
                        (Kod CPV 45431000-7)   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

  

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące układania płytek 

ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  przy adaptacji szkoły na mieszkania 

socjalne 

 

Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
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specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu układanie płytek 

ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  

- przygotowanie podłoży ścian i posadzek do układania płytek ceramicznych,  

- układanie płytek ceramicznych na ścianach, 

- układanie płytek ceramicznych na posadzkach, 

- układanie płytek ceramicznych na schodach, 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty pomocnicze jakie występują przy realizacji   

   umowy. 

 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

wykonywaniem robót płytkarskich:  

 

- przygotowanie podłoży ścian i posadzek,  

- układanie płytek ceramicznych na ścianach, 

- układanie płytek ceramicznych na posadzkach, 

- układanie płytek ceramicznych na schodach, 

-  roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  

    opracowania.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 

2.2 Składniki zaprawy cementowej. 

 

2.2.1. Cement 
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Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zamiennych. 

1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 

 

2.2.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 

substancji pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i 

powinna się odznaczać dostateczną przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek 

zastrzeżenia, wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy 

użyciu tej wody z wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. 

Wytrzymałość próbek zarobionych badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia 

wynosić nie mniej niż 90 % wytrzymałości próbek zarobionych wodą wodociągową i 

przechowywanych w tych samych warunkach. 

 

2.2.3 Kruszywo 

Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 

zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.  

Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 

5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo.  

Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowej. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 

środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  

Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 

należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 

dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 

wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 

 

2.3.5 Płytki ceramiczne. 

Płytki ceramiczne przywiezione na budowę musza być składowane na utwardzonym 

płaskim podłożu w pomieszczeniach zadaszonych nie narażonych na działanie 

czynników atmosferycznych, z dala od ciągów komunikacyjnych ze względu na 

możliwość ich uszkodzenia. Powinny być zapakowane w kartonowe opakowania 

producenta. Powinny być sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od 

wzorcowego wymiaru produkcyjnego są zgodne z gatunkiem płytek określonym na 

opakowaniu. W gatunku I dopuszcza się do pięciu płytek wadliwych na 100. Płytki do 

wnętrz muszą charakteryzować się odpowiednią odpornością na ścieranie i odpornością 

na plamienie. Płytki do łazienki muszą posiadać odpowiednią odporność na ścieranie, 

plamienie i działanie związków chemicznych. Płytki na schody zewnętrzne muszą się 

charakteryzować się odpornością na ścieranie, antypoślizgowością, mrozoodpornością i 

twardością powierzchniową 7 – 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry płytek, które mają 

wpływ na ich późniejsze użytkowanie ujęte w  

 

odpowiednich przepisach technicznych muszą być zgodne z parametrami i atestami 

producentów płytek wbudowanych. 

 

2.3.7 Materiały uzupełniające 

Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: zaprawy klejące, zaprawy i środki do 

wyrównania, wzmocnienia i uszczelnienia podłoża, zaprawy do fugowania, flizówki, środki 

pielęgnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiały muszą być przechowywane 
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w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać 

odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. 

 

3.  SPRZĘT 

  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej  
 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do układania płytek ceramicznych pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.  TRANSPORT  

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  

 

4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 

płytkarskich  można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej   
 

5.2.    Przygotowanie i układanie zaprawy cementowej. 

 

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 

Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  

Wymagany skład zaprawy (dane ogólne):  

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawić skład 

zaprawy. Nie wolno przystąpić do wykonywania warstw wyrównujących posadzki przed 

zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien 

dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: 

cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, 

oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia 

wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. 

Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać 

wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa 

cementowa M-7 powinna być wykonana w proporcjach: 1 :3 dla marki cementu 

portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla marki cementu  

 

portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy 

przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu 
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uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do 

żądanej konsystencji. 

 

5.2.2. Układanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrównujących). 

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje tłuste.  

Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 

przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub 

zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 

kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 

 

5.3 Układanie płytek. 

Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu  

stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność 

do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i 

obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może spowodować 

wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej 

ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry 

wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy 

zastosować emulsję gruntującą (np. ATLAS UNIGRUNT), która zwiększa przyczepność, 

elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, 

uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić równość 

podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i 

sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5 mm. Ewentualne nierówności należy 

wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, 

ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy 

dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, 

pamiętając, że nie należy przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy 

nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania płytek 

od podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią 

płytki. Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać 

kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była 

widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 

  

5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 

Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 

wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny 

mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 

mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły 

układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od 

kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 2 mm na 1 m.  

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. 

Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 

Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  i muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5.5.  Badania komponentów zaprawy. 

Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania 

składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

 

5.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 

nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem  
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do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 

inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 

napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien 

ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy, 

- Receptury zaprawy, 

- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 

- Jakości zastosowanych płytek, 

- Dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji,  estetyki).  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 

robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 wbudowanych płytek. 

 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej . 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót płytkarskich. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, 

- wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, 

- ułożenie płytek ceramicznych na schodach, 

- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    

  własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 

 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 

(BN), w tym w szczególności: 

 

PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe. 



 4

7 

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 

 

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 

PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. skali Mohsa 

PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i klasyfikacja. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        Dostawa i montaż stolarki drzwiowej   
 

 

 zdemontować  istnieją ce drzwi wejś ciowe 

 skuć  tynki oś cież y ś cian wewnę trznych i zewnę trznych oraz wę garki w 

zakresie niezbę dnym do prawidłowego osadzenia nowo montowanych drzwi 

 styki ramy drzwi z oś cież em uszczelnić  pianką  poliuretanową , 

 ubytki tynku oś cież y uzupełnić  zaprawą  cementowo – wapienną  bą dź  przy 

uż yciu szpachli, a nastę pnie pomalować ; rodzaj malowania oś cież y dostosować  

do malowania istnieją cego, 

 

 

 

 

 WYKŁADZINY   TARKETT 

 
  

1.1 Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą 

wykładzin PCV Tarkett, wraz z technologią układania, w budynku szkoły na mieszkania socjalne 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

 

Wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie  

i odkurzanie, impregnacja powierzchni.  

 

1.4 Określenie podstawowe 

 

- wykładzina PCV TARKETT OPTIMA lub równoważna 

- masy klejowe 

 

1.0 Materiały 
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Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub równoważna: 

Specyfikacja techniczna: 

- grubość całkowita : 2mm 

- waga całkowita :  2800g/m2  

- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 

- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 

- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój 

- kolory : uzgodnione z Inwestorem 

-  

 

2.0 Sprzęt 

 

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt 

stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie 

zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania 

odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków 

BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. 

Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 

 

3.0 Transport 

 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być 

zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu 

suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów 

atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach. 

 

4.0 Wykonanie robót 

 

Wykładzina TARKETT OPTIMA 

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 

oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W 

celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się 

stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów 

przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy 

samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. 

Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są 

pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być 

szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać 

się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności 

względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi 

nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV TARKETT OPTIMA powinien 

być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. 

Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett 

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 

wywinięcia na ścianę 10cm. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja 

montażu wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta. 
 

5.0 Kontrola jakości robót 

 

 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia 

stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Prze 

przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość 
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posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie 

nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego 

ma być sprawdzana pod względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. 
 

6.0 Obmiar robót  

 

Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej 

podłogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


