STWIOR do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku szkoly podstawowej na lokale mieszkalne.

ADRES 0BIEKTU: Nowa Osuchowa ul. Szkolna dz. nr 351

Kod CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obicktow budowlanych

45262500-6 Roboty murarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Kladzenie i wykladanie podtég

Zamawiajacy:

Gmina Ostrow Mazowiecka ul. gen. Wladystawa Sikorskiego 5

Spis zawartoSci:

1. Czgé¢ opisowa

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres prac remontowych
1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.1.3 Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2. Czg$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Cze$¢ opisowa

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac adaptacyjnych budynku szkoty na
mieszkania socjalne.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres prac remontowych.

- utozenie gresu na podtogach
- wywoOz gruzu

- montazu stolarki drzwiowej

- roboty rozbiorkowe

- roboty murarskie



- roboty malarskie
- roboty tynkarskie

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawcy przed ztozeniem oferty obowigzkowo muszg zapoznac sie z obiektem
przeznaczonym do remontu, dokona¢ stosownych pomiaréw przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego:

— insp. nadzoru inwestorskiego

— Kierownik Referatu Inwestycji

1.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Wszelkie zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty, deklaracje zgodnosci oraz inne
wymagane przez SANEPID dokumenty dopuszczajgce je do zastosowania w
budynkach administracyjnych.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, normami obowigzujgcymi
przy wykonywaniu tego typu robét.

Po zakonczeniu prac budowlanych pomieszczenia remontowane oraz zanieczyszczone
podczas ich prowadzenia nalezy uporzgdkowac.

5.Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych.

6.Powierzchnie cokolikéw uwzgledni¢ przy powierzchni podtogi.

7.Podokienniki zamontowaé z kompozytéow/tworzyw sztucznych/

8.Sufit podwieszony z kasetonow prasowanej wetny mineralnej 60 x 60 x1,5 cm.
9.Posadzki wykonane bedg na istniejgcej podbudowie betonowej- stad tez nie
wymagane jest skuwanie posadzki a tylko wykonanie warstw wyréwnawczych.
10.W pomieszczeniach tazienkowych i kuchni glazura wyktadana bedzie od samej
podtogi stad nie ma potrzeby wykonywania cokolikéw i ich oddzielnego liczenia.
11.Instalacje elektryczne wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5 mm, 3x1,5 mm oraz modut
awaryjny YDY 3x4 mm /Cu/

12.Korytka pod przewody kabelkowe gdyby montaz odbywat sie miedzy sufitami.
13.0Oprawy os$wietleniowe dopasowane do modutu sufitu o0 mocy i ilosciach jak w
przedmiarze.

14.Podtaczenie do rozdzielni wykonac¢ wg uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.
15.Do linii zasilajgcych stosowac przekrdj zyt Cu 24 mm2 oraz 12 mm2.
16.Tablice dostarczy Wykonawca -potgczenia wykona na roboczo w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

17.Utrzymac dotychczasowg tgcznosc¢

UWAGA:

1. Przed rozpoczeciem prac remontowych Wykonawca zwota narade techniczng

z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego w celu okreslenia szczegotéw wspotpracy.
2. Wykonawca ma obowigzek dokonac wizji w terenie i zapoznac sie z istniejgcymi
warunkami i mozliwosciami realizacji przedmiotu zamdwienia.



3. Wszelkie szczegdty w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca bedzie
uzgadniat z Zamawiajgcym.

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm
krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s$¢ Specyfikacji Technicznych i
czytane w potaczeniu z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami,w ktorych sg wymienione.
Normy krajowe nalezy rozumie¢ jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajow Unii
Europejskiej, w zakresie w jakim normy te sa dopuszczalne zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
przepisami.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnoS$ci
okreslane s3 w drodze rozporzadzen wlasciwych Ministrow.

[2] Atest — swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci 1 bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki
naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe — og6t badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych
) okreslajacych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla
potrzeb budowlanych.

[4] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7] Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg

przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona
jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

[9] Doktadnos¢ wymiaréw — zgodno§¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng

[10] Dokumentacja budowy — ogo6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz zatagczonym projektem budowlanym( zgloszenie)

* dziennik budowy

* protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

 projekty wykonawcze t.j. rysunki 1 opisy shuzace realizacji obiektu

* specyfikacje techniczng

* przedmiar robot

* operaty geodezyjne

* ksigzki obmiarow



[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang

do usunigcia po ich zakonczeniu.

[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robot — wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiarow kontrolnych tych
elementow obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidlowego wykonania obiektow.

[18] Grupy, Kklasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktore moze sprawowacé
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w
umowie 1 wyznaczona przez Inwestora ( o ktorej wyznaczeniu poinformowany zostanie
Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robodt i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji ) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje

srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z

Polskimi Normami, przeznaczeniem 1 przydatnoscig uzytkowa.

[24] Kosztorys— dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznej, zalozen
wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robot podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

[26] Kosztorys §lepy — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatow podstawowych.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilo§ciowo-
warto$ciowe



zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych 1 technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robot.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

[29] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..

[30] Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnoSci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot
1 kosztow

realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia — okre$la technicznie 1 ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ ( ilos¢ ) jakiegos
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot.
[36] Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaly okres§lone, z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okre§lajaca wymagania,
metody badan

oraz metody 1 sposoby wykonania innych czynnosci, w szczeg6lnosci w zakresie
:bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspoélnych dla asortymentdéw grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materialdw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
glownych parametrow typoszeregdw, wymiaréw przytaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowg 1 jako$ciowa oraz zamienno$cig wymiarowg i
funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji
techniczne;j.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespot czynnosci geodezyjnych, majacych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiarow i ksztattu
zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektow budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajaca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania 1
terminy rozbiorki obiektoéw tymczasowych okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru
na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia
wykonywania rob6t budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

[43] Protokot odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,
stanowiacy podstawe zadania zaplaty.



[44] Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane

1 ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektoéw budowlanych.

[46] Rejestr obmiaroéw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robot budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot w istniejgcym obiekcie
budowlanym

polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg

mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien

scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub

bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp.
albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga tez wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robdt dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi
lub dla zapobiezenia wypadkom os6b postronnych.

[52] Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, z wylgczeniem urzagdzen melioracji szczegotowych.

[54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne 1 niemozliwe do przewidzenia i
zapobiezenia np.

wywolane dziataniem sil przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalos$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem.

[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub



gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod
$mietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych.

[59] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce rezimoéw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[60] Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

[61] Wspdlny Stownik Zamowien — jest Systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowienia publicznych.

[62] Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkows.

[63] Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjna

lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajace jej formalne
uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staly, skuteczny nadzor kierownictwa budowy
posiadajacego wlasciwe kwalifikacje 1 dos§wiadczenie potwierdzone referencjami, a takze
uprawnieniami.

1.5.1.0go6lne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 1 ST, a takze w
normach i wytycznych.

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty



normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang decyzjeg.
7. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 1.3 1
uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
pkt 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie
moga by¢ powodem do zmiany terminu realizacji umowy.

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor
zaakceptuje zmiang podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje,
umiejetnosci 1 odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu beda takie same lub
lepsze od wymienionego w ofercie.

Kwalifikacje kadry technicznej] Wykonawcy Robot

* Kierownik Budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi prowadzonych robot.

 Kierownik Budowy musi by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
1.6.2.Przekazanie placu budowy.

* Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy

* Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos$¢

za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

* Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za urzadzenia istniejgce na placu budowy lecz
niezinwentaryzowane w protokole przekazania budowy.

* Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.6.3. Zgodno$¢ Robot z dokumentacjg Projektowa 1 SST.

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej
dokumentacji.

2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub niedopowiedzen w dokumentach
kontraktowych, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznos$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1

SST.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

5. Cechy materialéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami lub wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu
tolerancji.



6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa

lub SST i1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone beda na koszt Wykonawcy .

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot, a

w szczegolnosci:

(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych.

(b) Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drég i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie zapory, znaki 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzadzenia
terenu, wykonania przylaczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia, ponoszenia kosztéw ewentualnych wytaczen i wlaczen
elektrycznej

(d) Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne bedg utrzymywane w dobrym
stanie przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem Budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé¢ Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stojace;j

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 woko6t Terenu Budowy oraz begdzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow 1 drog dojazdowych

+ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru



1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych,
biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z obowigzujacymi odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego
przejecia od

Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i

prywatnej.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wladze
konserwatorskie i przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne
0

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robdot w obrgbie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych
robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. Wszelkie czasowe wylgczenia sieci konieczne w czasie realizacji robot nalezy uzgadniaé z
Inspektorem

Nadzoru oraz wiascicielem sieci.

7. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedacag wlascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspolpracowatl w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego 1 powstate bez winy lub bez zaniedbania
Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach Kontraktu do :

» demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen obiektow
istniejacych i1 elementéw zagospodarowania terenu.

* poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego

1.6.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ 1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete umowa. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z



wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s
automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej robot objetych umowa.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zb¢dnych materiatéw, odpadow i $mieci.

4. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie rob6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzyma¢ roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajagcym
stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymaé roboty.

1.6.10. Przestrzeganie prawa i innych przepisow.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposob sg zwigzane z realizacja robot lub moga wptywaé na sposoéb prowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

3. Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora.

1.6.11. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub
innym prawem wlasnosci to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody.
2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt,

w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien,
a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 112 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w cato$ci obcigza one Wykonawce.

1.6.12.Ryzyko

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercia podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji,
z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

2. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:

* bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Inwestora, a obejmujace ryzyko wojny,
dziatan zaczepnych, inwazji, dzialan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatan
wladzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchdéw, zamieszek wewnetrznych
lub niepokojow (jesli nie dotycza wylacznie pracownikéw Wykonawcy) oraz skazen
jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz
substancjami wybuchowymi



» spowodowane jest wytacznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robot przekazanego
przez
Inwestora.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédto uzyskania materiatow.

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu
przeznaczonego do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dot. proponowanego
zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z tego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z

dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialéw stanowiacych
jego wlasnos¢

z wyjatkiem materiatow przekazanych przez Inwestora.

5. Wykaz tych materiatow zawiera¢ bedzie umowa.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodla

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

5. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po
ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw na terenie budowy, poza tymi ktore zostaty wyszczegolnione w
kontrakcie.

8. Eksploatacja zrodet materialow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi w danym terenie.
2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.



1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowane materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania
réznych rodzajow materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiorkowe

Materialy i1 czeéci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czgséci robdt stanowig wiasnos¢ Inwestora
[

Wykonawca winien przedsiewzia¢ wszelkie srodki ostroznosci dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materiaty 1 czesci, do ktorych
zastrzega sobie prawo wtasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w
miejscu wskazanym przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odlegtos¢ do 500
m, chyba, ze wskazano inaczej w ofercie.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow emitujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie robot, a potem ich szkodliwos¢
zanika moga by¢

uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyje materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Wymagania szczegotowe.

Materiaty wykorzystane do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg musza spetniac
wymogi odno$nych przepisoOw 1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.



Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
dokumentéw technicznych.

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji.

Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.
Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenie zgodnos$ci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wiynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakos$ci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:

* Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

* Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni, w
ktorej odbywa sie produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

3. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dot. jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.



1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 whasciwosci przewozonych materiatow.
2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa3.

4.2. Wymagania dotyczace przewozoéw po drogach publicznych.

1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru begdg usunigte z terenu budowy.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

2. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i

powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt , w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
gruntu, materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do

przewozu nietypowo wagowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z cz¢$ci opisowe] 1
graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),

* projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuga geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru,

* nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.



» decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda

oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
normach i wytycznych,

» polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jako$ci

1.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

2.Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

a/ cze$¢ ogblng opisujaca:

* organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

» wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robot,

» system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywania
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw 1 kontroli ( opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

* sposoOb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b/ czg$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu i urzagdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwos$ci podczas transportu

* sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan ( rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.
1. Celem kontroli Robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggnac zalozong
jakos¢ robot.



2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robo6t 1 jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i cz¢stotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich

inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, Zze moga
wplynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek.

1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce

usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora

6.4.Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



6.5. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.

2. Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganymi SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow robot z SST 1 Dokumentacja Projektowa. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 .
( Dz. Ust. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST

3. znajdujg si¢ w wykazie, wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz.
Ust. 99/98) W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentach sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t posiada¢ bedzie te dokumenty, okres$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



3. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci :

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu

* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej ,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy

Robdét.

6.8.2.Ksigga Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot 1 winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie

Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej nastgpujace dokumenty :



* pozwolenie na budowe,

» protokoty przekazania Terenu Budowy ,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru Robot ,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

1. Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja

Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 0
zakresie obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgsto$cig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz

Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow.

1. Zasady okre$lania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich SST lub w katalogach 1
powszechnie stosowanych aktualnych publikacji.

2. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy.

1. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.



3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno§nym wymaganiom
Specyfikacji

Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

1. Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i

jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na stronie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktéorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu ),

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancji.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

1. Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy.

4. Jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania badan, prob jak rowniez do wykonania odkrywek
robot w przypadku nie zgloszenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych do odbioru.



8.3. Odbior czgéciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy ( ostateczny ).

8.4.1. Zasady odbioru

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
zakresu, ilo$ci 1 jakosci.

2. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow,

4. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

5. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie

odbioré6w Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
+ dokumentacj¢ projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy,

* Specyfikacje Techniczne,

* protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru,

» wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i1 PZJ,

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 PZJ,

* rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,



4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru

ustalonego przez Inwestorem.

6. Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

1. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i
gwarancji.

2. Odbioér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé ( kwota ) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i dokumentacji projektoweyj.

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe beda obejmowac :

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
transportu na teren budowy,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprz¢tu na
Teren

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )

» koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg : ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i

wody, itp. ), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy,

oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia
oraz koszty

Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wigczeniem podatku VAT

5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

6. Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg
inwestycji oraz dokumentacje rozruchowa i eksploatacyjna.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:



+ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

+ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

» opfaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu

* tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

* oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
* usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147,

pozn.zm. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pdzn.
zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
p6z. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -



w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobodw
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, p6z. 2041) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -
zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, I, IIL, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-

2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003

10.4. Normy
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogdlne
PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach

C. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.B.02.03.30 1ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE -podposadzkowe
Kod CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1
przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

Zakres robot niezbgdnych do wykonania kontraktu:

— Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na gorgco z
lepiku asfaltowego pierwsza warstwa z 1-krot.zagrunt.roztw.asf.

— Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na gorgco z
lepiku



asfaltowego kazda nastgpna warstwa

— Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku
asfaltowym na gorgco z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na
tekturze

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w SST ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016;

z poézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dopuszczalne jest
stosowanie wylacznie materialdow zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych
aprobatg techniczna.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
s3:

2.2.1. Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatdéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-
10260.

Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:

— lepiki asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-24625:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow 1 posiadajace aprobaty techniczne.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.



Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatoéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Wymagania og6lne.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogdlne.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob, aby

zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Wymagania ogdlne. Wykonanie
robot powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow, normg PN-69/B-
10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji. Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do
zadania referencje z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub
przeciwwilgociowych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy
do wykonania

izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej podejmuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie
moze przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Roboty powinny by¢ prowadzone oraz zgodnie z normg PN-69/B-10260 w
przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna
miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do +35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.
Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci 1 substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, thuszcze,
resztki Srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate uszkodzenia
nalezy wyrownac, a wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw
konstrukeji betonowych i Zzelbetowych. Materialy do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materialéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych odnosnie:

—  wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 Mpa),

—  temperatury podtoza,

—  wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wigkszej wilgotnosci),

— wieku betonu

Gruntowanie
Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujacych, zalecanych
przez



Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego
zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pegdzlem,

— nanoszenie walkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z
zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST
dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola roboét obejmuyje:

— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

—  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

—  kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i1 zabrudzen),

—  kontrole wytrzymalo$ci betonu na odrywanie,

— kontrole prawidlowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
— oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cia
podang w dokumentacji projektowej 1 zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie
jako S$rednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢
okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobata techniczna.
— kontrol¢ poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

—  kontrole wykonania warstwy ochronnej,

— oznaczenie przyczepnos$ci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST Wymagania og6lne.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja
projektowa i obmiarem wykonanych robét.

8. Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Wymagania ogdlne.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST



1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,51 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Wymagania ogolne.
Podstawe ptatnos$ci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja
projektowa, obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowa na podstawie
wynikow pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

—  prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

— przygotowanie ioczyszczenie podloza,

— przygotowanie materialbw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedow w wykonaniu izolacji,

—  przeprowadzenie niezbe¢dnych badan i pomiar6w wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora

Nadzoru,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera roOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany
na goraco. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-EN 12865:2002(V) Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentow budowlanych

1 elementow budynku. Okreslenie oporu systemow $cian zewnetrznych na zacinajacy deszcz pod
pulsujacym ci$nieniem powietrza

PN-EN I1SO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe whasciwosci komponentow budowlanych
1 elementow budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa. Metody obliczania
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

poprawki Bl 13/93 poz.76

zmiany Bl 10/93 poz. 65

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej poprawki Bl 9/91 poz. 60
zmiany PN-B-27617/A1:1997

PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;

zmiany Bl 10/93 poz. 65
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej



10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2416; z p6zniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. ,,ARKADY” 1989
Tom 1. Budownictwo ogodlne

Zeszyt 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Czegs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt

1: Pokrycia dachowe

Zeszyt 404/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czgs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt

4: Izolacje wodochronne taraséw

ST.B.02.04.40 ROBOTY MUROWE Kod CPV 45262500- 6
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektoéw tzn.:

Zakres robot niezbednych do wykonania kontraktu:

—  Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z cegiet kratowek K2 na
zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 1 cegly

— Dostarczenie 1 ulozenie belek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016;



z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami).

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mutl.

2.2. Wyroby ceramiczne $cienne wg PN-EN 771-1:2005/A1:2005(V)

2.2.1. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratoéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

—  Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

— Masa typ K2 4,9-6,3 kg

— Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

—  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa

—  Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

—  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

—  Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Zaprawy budowlane do muréw wg PN-EN 998-2:2004

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zapraw cementowych (cement/piasek):

— zaprawa cementowa 8MPa — 1:3

— zaprawa cementowa 12MPa — 1:1

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zapraw cementowo-wapiennych
(cement/wapno

suchogaszone/piasek):

— zaprawa cementowo-wapienna 5MPa —1:0,5:4,5

— zaprawa cementowo-wapienna 7MPa — 1:0,3:4

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki CEMI 32,5 oraz
cement hutniczy CEM III 32,5A pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogo6lne:



a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow 1 otwordow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubos$ci
ponizej 1 cegly nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gidownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugos$ci. W miejscu
potaczenia muréw

wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe. d) Cegly
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegly suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej
zaprawy.

5.1.Mury z pustakoéw ceramicznych

a) Pustaki ceramiczne nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych,
samonosnych i ostonowych.

b) Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania Scian wewngtrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

e) Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet
kratdowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petne;.

f) Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych + 5 1 —2 mm. Skfad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

— wymiarow 1 ksztattu cegty,

- liczby szczerb 1 pgkniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow 1
wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli

| Rodzaj odchytek \ Dopuszczalne odchyitki |




Mury Mury
spoinowane niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 3

— na calej dlugosci 15 20

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

—na I m dlugosci 1 2

— na calej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiar6w otwordw w §wietle o

wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10

ponad 100 cm +10,-5
szeroko$¢ +10,-5 +15,-10
wysokos¢ +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

(1) dokumentacja techniczna,

(2) dziennik budowy,

3) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe, (4)
protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

(5) protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow,

(6) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

(7) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete ST.B.04.00podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

— dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane




PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

Zastgpuje PN-B-19701:1997

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 zmiana do normy PN-EN 197-1:2002

Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku (Zmiana A1)

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
Zastepuje  PN-81/B-30003

PN-B-30003/A1:1996

PN-B-30003/A2:1997

PN-EN 413-2:2005 (U) Cement murarski - Cz¢s$¢ 2: Metody badan

Zastgpuje PN-EN 413-2:1998

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Zastepuje PN-EN 459-1:2002 (U) PN-B-30020:1999

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze¢$¢ 2: Metody badan

Zastepuje PN-EN 459-2:2002 (U)

PN-EN 459-2:2002 (U)/Ap1:2003

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze¢$¢ 3: Ocena zgodnosci

Zastgpuje PN-EN 459-3:2002 (U) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy.

PN-EN 678:1998 Oznaczanie ggstosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komorkowego

Zastepuje PN-89/B-06258 w zakresie p. 5.1

PN-EN 679:1998 Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie autoklawizowanego betonu
komorkowego PN-EN 680:1998 Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

autoklawizowanego betonu komoérkowego PN-EN 771-1:2005 Wymagania dotyczace
elementow murowych - Cz¢$¢ 1: Elementy murowe

ceramiczne

Zmiany PN-EN 771-1:2005/A1:2005 (V)

PN-EN 771-1:2005/A1:2005 (U) Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes$¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne (Zmiana Al)

PN-EN 771-2:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢ 2: Elementy
murowe silikatowe

Zmiany PN-EN 771-2:2004/A1:2005 (U)

PN-EN 771-2:2004/A1:2005 (U) Wymagania dotyczace elementow murowych - Czgs¢ 2:
Elementy murowe silikatowe (Zmiana A1)

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cz¢$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego

Zastepuje PN-EN 771-4:2004 (U)

PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)  Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢ 4:
Elementy

murowe

z autoklawizowanego betonu komorkowego (Zmiana Al)

PN-EN 772-16:2001 Metody badan elementéw murowych - Czegs$¢ 16: Okreslenie
wymiarow

PN-EN 772-16:2001/A1:2005 zmiana do normy PN-EN 772-16:2001

Metody badan elementéw murowych - Cze$¢ 16: Okreslenie wymiarow

(Zmiana Al)



PN-EN 772-16:2001/A2:2005 (U) Metody badan elementow murowych - Cze$¢ 16: Okreslenie
wymiarow

(Zmiana A2)

PN-EN 772-3:2000 Metody badan elementéw murowanych. Okreslenie objgtosci netto i
udziatu procentowego drazen elementow murowych ceramicznych przez wazenie
hydrostatyczne

PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementéw murowych. Czegs¢ 4: Okreslenie gestosci,
gestosci objetosciowej oraz porowatosci catkowitej 1 otwartej elementow murowych

z kamienia naturalnego

PN-EN 772-7:2000 Metody badan elementéw murowych. Okreslenie absorpcji wody przez
elementy murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgo¢, za pomocg
gotowania wody

PN-EN 772-9:2000 Metody badan elementéw murowych. Okreslenie objetosci, objgtosci
netto 1 udzialu procentowego drazen elementéw murowych silikatowych przez napetnianie
piaskiem

PN-EN 772-10:2000 Metody badan elementow murowych. Okreslenie wilgotno$ci
elementow silikatowych i1 elementow z autoklawizowanego betonu komorkowego

PN-EN 772-15:2002 Metody badan elementéw murowych. Czgs¢ 15: Oznaczanie
wspoélczynnika przepuszczania pary wodnej elementéw murowych z autoklawizowanego
betonu komoérkowego

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych. Cze$¢ 20: Oznaczanie ptaskosci
powierzchni licowych elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego

i z kamienia naturalnego

PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia murow.
Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki 1 wsporniki

PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow.
Cze$¢ 2: Nadproza

PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia murow.
Czesc¢ 3:

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murdéw. Czes¢ 2:
Okreslenie nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych
PN-EN 846-3:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw Czgs¢ 3:
Okreslenie no$nosci na $cinanie potaczen spajanych prefabrykowanego zbrojenia do spoin
wspornych

PN-EN 846-4:2003 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow. Czgs¢ 4:
Okreslenie no$nosci oraz zaleznos$ci obcigzenie-odksztalcenie listew kotwigcych

PN-EN 846-5:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murdéw. Czgs¢ 5:
Okreslenie

no$nosci na rozciaganie i Sciskanie oraz sztywno$¢ kotew murowych (badanie na probce
sktadajacej si¢ z dwoch elementow murowych)

PN-EN 846-6:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murdéw. Czgs¢ 6:
Okreslenie

no$nos$ci na rozcigganie i Sciskanie oraz sztywnosci kotew murowych (badanie jednostronne)
PN-EN 846-7:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow. Czg$¢ 7:
Okres$lenie no$nosci na $cinanie oraz sztywnos¢ kotew i tgcznikéw (badanie na probee
sktadajacej si¢ z dwoch elementow murowych)

PN-EN 846-8:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murdéw. Czgs¢ 8:
Okreslenie no$nosci oraz zaleznos$ci obcigzenie-odksztalcenie wieszakéw do opierania
drewnianych belek stropowych

PN-EN 846-9:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murdéw. Czes¢ 9:
Okreslenie no$nosci na zginanie i $cinanie belek nadprozowych

PN-EN 846-10:2002  Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes$¢ 10:
Okres$lenie no$nos$ci oraz charakterystyki obcigzen-ugiecie wieszakow wspornikow.



PN-EN 846-11:2002  Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw. Czgs¢ 11:
Okreslenie

wymiaréw i odchytek od zamierzonego ksztaltu belek nadprozowych

PN-EN 846-13:2003  Metody badan wyroboéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes$¢ 13:
Okreslenie odpornosci powlok organicznych na uderzenie, $cieranie oraz korozje

PN-EN 1052-1:2000  Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymalo$ci na $ciskanie

PN-EN 1052-2:2001  Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymato$ci na rozcigganie przy
zginaniu

PN-EN 1052-3:2003(U) Metody badan murow. Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
na §cinanie

PN-EN 1052-4:2002  Metody badan murow. Czes$¢ 4: Okreslenie wytrzymatos$ci na $cinanie
muru z warstwg izolacji przeciwwodnej

PN-EN 1934:1999 Wiasciwosci cieplne budynkoéw. Okreslenie oporu cieplnego metoda
skrzynki grzejnej z uzyciem cieptomierza. Mury

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
(poprawki PN-B-

03002:1999/Ap1:2001; PN-B-03002:1999/Az1:2001; PN-B-03002:1999/Az2:2002) PN-88/B-

03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie (zmiany Bl
5

-6/89 poz.42)

PN-B-03340:1999  Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia (Errata N
3/2001; N5/2001) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z

autoklawizowanych betonow komodrkowych. W ymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki

PN-B-12004:1999  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kominowe

PN-B-12008:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane zmiany
PN-B-12008:1996/Az1:2002

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badan.
Badanie odpornos$ci na dziatanie mrozu metoda posrednia

poprawki Bl 15/93 poz.85

PN-B-12030:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
I transport zmiany PN-B-12030:1996/Az1:2002

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-B-12055:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki §cienne modularne zmiany
PN-B-12055/A1:1998

PN-B-12055:1996/Az2:2003

PN-B-12057:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatlowych zmiany
PN-B-12057:1996/AZ1:1999

N-EN 514:2002 Ksztattowniki z niezmigkczanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i
drzwi. Oznaczenie wytrzymatos$ci zgrzewanych narozy i potaczen w ksztatcie T PN-EN

947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenia pionowe
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymatosci na skrgcenie statyczne
PN-EN 949:2000 Okna 1 §ciany ostonowe, drzwi, zastony i1 zaluzje. Oznaczenie odpornosci

drzwi na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim



PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odpornosci na uderzenie ciatem
twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metody pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogdlna 1 miejscowa. Metody pomiaru

ST.B.02.09.90 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:

— Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem
lecz bez grunt.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1
mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny
lekkie Iub wiaderka stozkowe wg PN- EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.

Srodki gruntujace



Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania,
o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od

przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzagdzen
sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ iponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez

smug 1 plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam 1 sladow pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,



— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢
za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo- wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoOw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.  Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej

powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.



8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. ,,ARKADY” 1989
Tom I. Budownictwo ogolne

Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewngtrzne

Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot. Czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1:

Tynki

Zeszyt 399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czgs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt

3: Zabezpieczenia antykorozyjne



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

KLADZENIE PLYTEK
(Kod CPV 45431000-7)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace uktadania ptytek
ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy adaptacji szkoly na mieszkania
socjalne

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej



specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu uktadanie ptytek
ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem tych robdt wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacija
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- przygotowanie podtozy $cian i posadzek do uktadania ptytek ceramicznych,
- uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach,
- uktadanie ptytek ceramicznych na posadzkach,
- uktadanie ptytek ceramicznych na schodach,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pomocnicze jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem robot plytkarskich:

- przygotowanie podtozy $cian i posadzek,

- ukladanie ptytek ceramicznych na $cianach,

- ukladanie ptytek ceramicznych na posadzkach,

- ukladanie ptytek ceramicznych na schodach,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorag nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czgsci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowe;.

2.2.1. Cement



Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialdéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji pogarszajacych wiasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i
powinna si¢ odznacza¢ dostateczng przezroczystoscia. Jezeli woda budzi jakiekolwiek
zastrzezenia, wowczas porownuje si¢ wytrzymatos¢ probek zaprawy wykonanej przy
uzyciu tej wody z wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowe;.
Wytrzymatos$¢ probek zarobionych badang woda powinna po 28 dniach twardnienia
wynosi¢ nie mniej niz 90 % wytrzymatosci probek zarobionych woda wodociggowa 1
przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do
5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowe;j.
W miarg¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

2.3.5 Plytki ceramiczne.
Plytki ceramiczne przywiezione na budowe¢ musza by¢ sktadowane na utwardzonym
ptaskim podtozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, z dala od ciggéw komunikacyjnych ze wzgledu na
mozliwo$¢ ich uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania
producenta. Powinny by¢ sprawdzone czy ich tonacja barwna 1 odchylenia od
wzorcowego wymiaru produkecyjnego sa zgodne z gatunkiem ptytek okreslonym na
opakowaniu. W gatunku I dopuszcza si¢ do pieciu ptytek wadliwych na 100. Ptytki do
wnetrz muszg charakteryzowac si¢ odpowiednig odpornoscia na $cieranie i odpornos$cia
na plamienie. Ptytki do tazienki musza posiada¢ odpowiednig odpornos¢ na $cieranie,
plamienie i1 dziatanie zwigzkéw chemicznych. Ptytki na schody zewngtrzne muszg si¢
charakteryzowac si¢ odpornoscia na $cieranie, antyposlizgowoscig, mrozoodpornoscig i
twardo$cig powierzchniowa 7 — 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry ptytek, ktére maja
wplyw na ich pdzZniejsze uzytkowanie ujete w

odpowiednich przepisach technicznych muszg by¢ zgodne z parametrami 1 atestami
producentéw plytek wbudowanych.

2.3.7 Materialy uzupetniajace
Uzupetieniem zastosowanych materialow sg: zaprawy klejace, zaprawy 1 srodki do
wyroéwnania, wzmocnienia i uszczelnienia podtoza, zaprawy do fugowania, flizoéwki, srodki
pielggnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiaty muszg by¢ przechowywane
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w pomieszczeniach zamknigtych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny rowniez posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty producentow zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzg¢t do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do uktadania ptytek ceramicznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robdt 1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania elementow wchodzacych w sktad roboét
ptytkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowej.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.

Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogolne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyrownujacych posadzki przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien
dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa 1 woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania,
oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci 1 trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna 1 zawierac
wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa
cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 :3 dla marki cementu
portlandzkiego 251 1 : 4 dla marki cementu

portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy
przygotowac¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement 1 kruszywo) do czasu
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uzyskania jednolitej barwy, a nast¢pnie dodaje si¢ wode w ilosci odpowiedniej do
zadanej konsystencji.

5.2.2. Ukladanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyréwnujacych).
Przed przystgpieniem do robot nalezy usungé z podtoza kurz, sadze oraz substancje thuste.
Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajagca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.3 Ukladanie ptytek.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ oceng podtoza, polegajaca na okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnos¢, czyli zdolnosé
do absorpcji wody. Tg ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza woda i
obserwacj¢ szybkosci jej wchtaniania. Uktadanie plytek na takim podiozu moze spowodowac
wchloniecie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt malej jej
ilosci (wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg si¢ parametry
wytrzymalo$ciowe zaprawy i ostabia polaczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowa¢ emulsje gruntujaca (np. ATLAS UNIGRUNT), ktora zwigksza przyczepnose,
elastycznos$¢, odpornos¢ na zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podioza,
uniemozliwiajac oddawanie wody z zaprawy klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rownos¢
podtoza za pomoca taty kontrolnej dlugosci min. 2 m. Przyktada si¢ ja w r6znych miejscach i
sprawdza, czy nie ma odchytek wickszych niz 4-5 mm. Ewentualne nieréwnos$ci nalezy
wyrdéwnac stosujac odpowiednia mas¢ wyréwnujacg. Natozong zaprawe nalezy wygtadzac,
ale nie zacieraé¢. Przy wigkszych powierzchniach, na §wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy
dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podtoza mozna uktada¢ ptytki,
pamigtajac, ze nie nalezy przekracza¢ grubosci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy
nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze doj$¢ do odspajania ptytek
od podtoza. Fuge uktada¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig
ptytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajac az wyschnie). Fuge dobraé
kolorystycznie w taki sposdb, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu plytek nie byta
widoczna (taki sam odcien fugi jak plytki).

5.4. Dopuszczalne odchyltki w doktadnosci wykonania robot plytkarskich.
Roboty ptytkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od plaszczyzny
mierzone fata kontrolng dlugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dlugosci taty wigksze niz 2
mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od
kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia tych robot.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom 1 muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania
sktadu zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakoSci.

5.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem



do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw 1 zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien
ja przedstawi¢ 1 przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jako$ci zastosowanych ptytek,
- Doktadnosci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).
W czasie kontroli szczegdlna uwaga begdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiar6w robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 wbudowanych ptytek.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robot 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j .
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardow oraz jakosci wykonania robot phytkarskich.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezb¢dnych materiatéw i1 innych czynnikdéw produkcji.
- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,
- wylozenie $cian ptytkami ceramicznymi,
- utozenie plytek ceramicznych na schodach,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnosciag wykonawcy — materiatdéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.



PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

PN-EN —101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN —121:1987 — Ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wiasciwosci i klasyfikacja.

Dostawa i montaz stolarki drzwiowej

e zdemontowa¢ istnieja ce drzwi wej$ ciowe

e sku¢ tynkio$ ciez y$§ cian wewne trznych i zewne trznych oraz we garki w
zakresie niezbe dnym do prawidlowego osadzenia nowo montowanych drzwi

e styki ramy drzwi z 0§ ciez em uszczelni¢ pianka poliuretanowa ,

e ubytki tynku 0§ ciez yuzupelni€¢ zaprawa cementowo —wapienna ba dZz przy
uz yciu szpachli, a naste pnie pomalowa¢ ; rodzaj malowania 0§ ciez y dostosowac
do malowania istnieja cego,

WYKLADZINY TARKETT

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang
wyktadzin PCV Tarkett, wraz z technologia uktadania, w budynku szkoty na mieszkania socjalne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podloza, czyszczenie
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

14 Okreslenie podstawowe

- wyktadzina PCV TARKETT OPTIMA lub rownowazna
masy klejowe

1.0 Materialy



Wyktadzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub rownowazna:
Specyfikacja techniczna:
- grubo$¢ catkowita : 2mm
- waga catkowita : 2800g/m?
- grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P
- odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
- oddzialywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna
- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bgsl
- wilasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9
- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
- odporno$¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : >6
- odporno$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé
- odporno$¢ na rozwdj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwoj
- kolory : uzgodnione z Inwestorem

2.0 Sprzet

Do cigcia materiatdw posadzkowych uzywaé narzedzi dostosowanych do twardos$ci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do robdt budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie
zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego, czgstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkow
BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiadac certyfikat B.
Wykonawca jest zobowiazany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

3.0 Transport

Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie fadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki przechowywaé w miejscu
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadoéw
atmosferycznych. Material izolowaé od podtoza sktadajac je np. na podestach.

4.0 Wykonanie roboét

Wyktadzina TARKETT OPTIMA

Podloze pod wyktadzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W
celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca si¢
stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentow
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada si¢ wykonanie masy
samopoziomujacej gr. 2-Smm. Wilgotno$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%.
Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sg rowne, posiadajg mocng strukturg, sa
pozbawione rys oraz peknieé. Podloza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢
szczelna 1 nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac
si¢ w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak roéwniez w warunkach wilgotnosci
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi
nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV TARKETT OPTIMA powinien
by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett

Wokot $cian pomieszczenia wykona¢ listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysoko$¢
wywinigcia na $cian¢ 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac si¢ ze szczegdtows instrukcja
montazu wyktadzin Tarkett znajdujacej si¢ na stronie internetowej producenta.

5.0 Kontrola jakoSci robot

Za jako$¢ materialdow odpowiada producent, ktory jest zobowigzanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Prze
przystapieniem do robdt wykonaé badanie wilgotno$ci podloza. Nalezy zbadaé twardo$é
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posadzki betonowej jak réwniez jej wyroéwnanie na dlugosci 2,5m mierzone;j tata, gdzie
nier6wnos$ci nie mogg przekracza¢ 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu gotowego
ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jako$ci wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarow.

6.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1m? ukladanej powierzchni. Do platnosci przyjmuje sie ilos¢ m? wykonanej i odebranej
podiogi.



