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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
dotyczacych nastgpujacych robét instalacyjnych:

- budowy instalacji grzewczej,

- budowa instalacji wodociagowej,

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

— budowa zrédta ciepta — kociot nadmuchowy na paliwo state,

- budowa pompy ciepta powietrze-woda,

w zwigzku z budowa remizy strazackiej i $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jelonki, dz. nr ewid. 398, gmina Ostréw Mazowiecka.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- budowy instalacji grzewczej,

- budowa instalacji wodociagowej,

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

— budowa zrédta ciepta — kociot nadmuchowy na paliwo state,

- budowa pompy ciepta powietrze-woda,

w zwiazku z budowa remizy strazackiej i $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jelonki, dz. nr ewid. 398, gmina Ostréw Mazowiecka.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiagzanych ze wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacj¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- budowy instalacji grzewczej,

- budowa instalacji wodociagowej,

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

— budowa zrédta ciepta — kociot nadmuchowy na paliwo state,

— budowa pompy ciepta powietrze-woda,

w zwigzku z budowa remizy strazackiej i $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jelonki, dz. nr ewid. 398, gmina Ostréw Mazowiecka.

1.4. Okreslenia podstawowe (definicja poje¢ uzywanych w ST)
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z projektem dotyczacym robdt sanitarnych w zwiazku z budowa

remizy strazackiej i Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jelonki, dz. nr ewid. 398, gmina Ostréw Mazowiecka.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST,
oraz poleceniami Kierownika budowy.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz raperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja projektowa zawiera¢ b¢dzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziatl na dokumentacj¢ projektowa:
- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3.Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla Wykonawcy stanowia czg$§¢ umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich SA obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Kierownika budowy, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre$lonego podziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody
spotecznodci i innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposéb uzgodniony z Kierownikiem budowy
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika budowy, tablic informacyjnych, ktérych tresé
zatwierdzi Kierownik budowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznych i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykop6w i drég dojazdowych.
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia
materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobat¢ techniczng wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialéw od wilasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Kierownika budowy i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy transporcie materialdéw i wyposazenia na
z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia na przew6z nietypowych tadunkéw i kazdorazowo bedzie powiadamiat
Kierownika budowy o takim przewozie. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczane na teren
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawy wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych.
1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

str.5



STS-01 ROBOTY SANITARNE

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciaglty bedzie informowat kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zréddta wytwarzania, zamawiania badZz innego
pozyskiwania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez kierownika
budowy. Zatwierdzenie partie materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
kierownikowi budowy dokumenty wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia 1 selekcji i do zatwierdzenia kierownikowi budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym oplaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczenie materiatéw do robét.

2.3. Inspekcja materiatow.

Materialy moga by¢ okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materialéw z wymaganiami. prébki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzatl inspekcje,
beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Kierownik budowy bedzie miat zapewniona wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik budowy bgdzie miat wolny dostep , w dowolnym czasie , do cz¢sci gdzie odbywa si¢ zabudowa materiatow.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Kierownik budowy w porozumieniu z Inwestorem i Autorem projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét , niz te do ktérych zostaly zakupione , to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Kierownika budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Kierownika
budowy. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika budowy, Inwestora i Autora projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika
budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Kierownika budowy, Inwestora

i Autora projektu.

2.7. Rodzaje materialow.

= zgodnie z projektem

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robédt, zaakceptowanym przez Kierownika budowys;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy.
Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt przeznaczony do wykonywania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw dopuszczenia sprzg¢tu do uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kier.
budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji, nie moze by¢
pdézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

zostang zdyskwalifikowane i usunigte.

4. TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Kierownika budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako§¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre$lonymi w dokumencie projektowym lub przekazanymi na piSmie przez
Kierownika budowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jezeli wymagaé tego begdzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Kierownika budowy, Inwestora i Autora projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy, Inwestor i Autor Projektu uwzglgdni wyniki badan materiatéw i robét, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Kierownika budowy beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
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robét. Skutki finansowe z tego tytutlu ponosi Wykonawca. Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakos$ci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika budowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czg$¢ ogblng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

* organizacj¢ ruchana budowie wraz z oznakowaniem robot,

* b.hp,

¢ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robdt,

e system (sposéb i procedurg¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego i ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
badania),

¢ sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi robot.

b) cze$¢ szczegétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw spoiwa, kruszcéw,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu.

* sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

dostaw materialéw i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

*  sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymogom.

6.2.Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik budowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci SA okreslone w ST, normach wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik budowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Kierownik budowy bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do miejsc gdzie przeprowadzane sa badania, w celu ich inspekcji. Kierownik
budowy ma bezwzgledny obowigzek przekazywania Wykonawcy 1 Inwestorowi pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach. Jezeli beda one tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik budowy natychmiast
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wstrzyma dana robotg i dopusci ja dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ rob6t. Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan rob6t ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Kierownik
budowy bedzie mial zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie kierownika budowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika budowy bgda odpowiednio opisane

i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Kierownika budowy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wylacznie krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Kierownika budowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika budowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Kierownika budowy.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi budowy kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Kierownikowi

budowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania przeprowadzane przez Kierownika budowy.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Kierownik budowy moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg

o wyrobach budowlanych + akty wykonawcze,

zgodnie z art.46 ustawy Prawo Budowlane, Kierownik budowy , a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane,
- Inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac¢ dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych, oraz udostgpnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw, a po zakonczeniu

procesu budowy przekaza¢ Inwestorowi.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Kierownika budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Kierownika budowy, insp. nadzoru, projektanta,
e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodow,
* zgloszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczania robot,
* dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem ,kto je przeprowadzat ,inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Kierownikowi budowy
do ustosunkowania si¢. Decyzje Kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2)Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonywanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Kierownika budowy.
(4)Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nast¢gpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencja na budowie.
(5)Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczony.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy
o zakresie obmierzanych rob6t terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika budowy
na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesi¢gcznej platnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Kierownika budowy.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Kierownika
budowy. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszych przerw w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do

rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem budowy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy.
Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Kierownika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. Jako$¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik
budowy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy.
Odbidr czgSciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czg§ciowego robét dokonuje si¢ wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy.
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8.4.0steczny odbiér robét.
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Kierownika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika
budowy zakonczenia robét i przyjegcia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika budowy i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa ,jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
2) szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i Ew. uzupelniajace lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze ST,
7) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru , wykonanych zgodnie ze ST,
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp..) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
9) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie b¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5.0dbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,-Odbidr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCL

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej begdzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
robot beda obejmowac :
* robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* Kkoszty posrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98).

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-81/B-10700.02 Instalacje
wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace

urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny

Inne przepisy i publikacje branzowe.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych ,, Polska korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” Warszawa 1996
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= "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7
Warszawa lipiec 2003. - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych",
Ponadto przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i montazu urzadzen stosowac si¢ do wymogéw i zalecen podanych przez

producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.
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