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S 00.00.00 Wymagania Ogólne 

 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 
 i odbioru Robót, które zostaną wykonane  dla zadania: 
 
 „Budowa sieci wodociągowej Podborze – Ugniewo, gm. Ostrów Mazowiecka”. 
 

1.1.1 Przedmiot i zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 
 Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci wodociągowej Podborze - Ugniewo 
 w Gminie Ostrów Mazowiecka. 
 

Zakres robót budowlanych (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień ) 
 

• Przygotowanie terenu pod budowę                                           (45100000-8) 

• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                        
i roboty ziemne                                                                          (45111200-0) 

• Usuwanie wierzchniej warstwy gleby                                        (45112210-0)   

• Sieć wodociągowa                                                                     (45232100-3) 

• Wykonanie zieleni (trawników)                                                   (45233252-0) 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
 i należy  je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych  w podpunkcie 1.1 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 
Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robót zakres robót jest 
kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa 
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
S 00.00.00 Wymagania ogólne 
S 00.00.01    Zaplecze wykonawcy 
S 01.00.00    Roboty przygotowawcze i ziemne)                          (45111200-0) 
S 01.01.01    Wytyczenie budowli i punktów wysokościowych 
S 01.02.02 Usunięcie warstwy humusu                                     (45112210-0) 
S 02.00.00 Roboty ziemne w gruntach I–IV kategorii 
  – Wykopy/zasypy                                                    (45111200-0) 
S 03.00.00 Sieć wodociągowa                                                   (45232100-3) 

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do 
stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane 
jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami  
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i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu,  
 ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 

 Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
 w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.2. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.3. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest 
odpowiedzialna za kontrolę wykonanie robót objętych Umową, 
1.4.4. Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inspektorem Nadzoru rejestr  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez menadżera Projektu. 
1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakościową 
materiałów oraz Robót. 
1.4.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Menadżera Projektu.  
1.4.7. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 
1.4.9. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości 
przemarzania. 
1.4.10. Polecenie Inspektorem Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektorem Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.11. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
1.4.12. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej sieci kanalizacyjnej, 
wodociągowej lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów technicznych, przebiegu 
sieci w planie i przekroju podłużnym) istniejących sieci. 
1.4.13. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
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1.4.14. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 
1.4.15. Dokumentacja Projektowa (Rysunki) – Dokumentacja załączona do 
Dokumentacji Przetargowej zawiera opis i  rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentacji 
Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót. 
1.4.16. Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.17. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania  
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniającym dogodne warunki 
dla ruchu. 
1.4.18. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.19. Przedmiar Robót/Wykaz cen – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar)  
w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.20. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu 
Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji, 
wodociągu lub jej elementu.   
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektor Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych, oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione  dokumenty: 
      - projekt budowlany sieci wodociągowej,  
      - przedmiary robót 
 
1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach 
Przetargowych: 
 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętym umową, zamieszczono: 

- przedmiary robót, 
- specyfikacje techniczne, 
 
- opisy techniczne, 
- podstawowe rysunki. 

 
1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu mu Kontraktu.  
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Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze 
kompletnej Dokumentacji Projektowej. 
 
1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym 
zakresie w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 
                                     
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót     
4. Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym  
    planie sytuacyjno-wysokościowym 
6. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie  
    pozwolenia na użytkowanie.         

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora  Wykonawcy stanowią część Umowy (Kontraktu),  
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy (Kontraktu). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za  
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponownie wykonanie 
dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 
zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Umowy (Kontraktu), aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym  
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 
Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
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ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Umowną (Kontraktową). 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać: tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegaw-
cze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności 
i innych. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
(a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
1          Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2          Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
               substancjami toksycznymi, 
    - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
              - możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.10 . Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Przetargowej 
(Kontraktowej). 
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1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 
Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby urządzenia i  sieci lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane  
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne  
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektora Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datę 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki  
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych  
           części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do   
           realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
 z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż  
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
 i  niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 
 
4.TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym (Umową) Kontraktem. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym (Umową )Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z (Umową) 
Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji 
Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w (Umowie) Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej  i w ST, a także w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Zakres czynności Wykonawcy . 
 

Zakres czynności obejmuje: 
- przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań, pomiarów i analiz, które są 

niezbędne dla realizacji przedmiotu Oferty, 

- zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej, 

- dostawę urządzeń, zabezpieczenie i składowanie dostaw na placu budowy, 

- zabezpieczenie  BHP na placu budowy niezbędne przekładki istniejących sieci  

i instalacji wynikające z kolizji, 

- prace przygotowawcze, 

- wykonanie wszystkich prac przewidzianych w dokumentacji projektowej , 

- naprawa elementów uszkodzonych w czasie budowy, w tym dróg, placów 

 i innych elementów, 



Specyfikacja techniczna                                                                                                        str. .13 

___________________________________________________________________________ 

ST.  Budowa sieci wodociągowej Podborze – Ugniewo, gm. Ostrów Mazowiecka  

- rozmontowanie lub wyburzanie innych elementów wskazanych przez 

Zamawiającego i niezbędnego do wykonania Oferty, 

- testy, odbiory i rozruch próbny i ostateczny, 

- dokumentację powykonawczą i dokumenty odbiorowe, 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

- wszelkie inne usługi nie wymienione w niniejszej specyfikacji, ale niezbędne dla 

wykonania Oferty i bezawaryjnej oraz bezpiecznej pracy obiektu, 

5.3. Harmonogram budowy. 

Wykonawca  przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia 

 z podaniem głównych czynności i punktów węzłowych: 

- podpisanie umowy, 

- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy, 

- prace montażowe, 

- prace budowlane, 

- dostawa wyposażenia, 

- prace montażowe i instalacyjne, 

- próby i odbiory, 

- rozruch eksploatacyjny, 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

- przekazanie obiektów Zamawiającemu. 

 5.4. Bezpieczeństwo na placu budowy. 

   Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas czasu budowy 

oraz prób i odbiorów 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

(a) część ogólną opisującą: 
 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• bhp, 
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• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji do  Inspektora Nadzoru. 

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania 
 i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
 i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
• w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wbudowywania 
 i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
 z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
 z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor  
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów  i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia j jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
 
6.5.Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać dla Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane dla Inspektora Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 



Specyfikacja techniczna                                                                                                        str. .16 

___________________________________________________________________________ 

ST.  Budowa sieci wodociągowej Podborze – Ugniewo, gm. Ostrów Mazowiecka  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu  
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót  
z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę dla Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-
jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

 i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 



Specyfikacja techniczna                                                                                                        str. .17 

___________________________________________________________________________ 

ST.  Budowa sieci wodociągowej Podborze – Ugniewo, gm. Ostrów Mazowiecka  

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone dla Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty  
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
 w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie  
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
 w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie  
 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
 i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 



Specyfikacja techniczna                                                                                                        str. .20 

___________________________________________________________________________ 

ST.  Budowa sieci wodociągowej Podborze – Ugniewo, gm. Ostrów Mazowiecka  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamien-
ne). 

3. Receptury i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 

 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
 z ST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST i ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
 i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
 i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
 z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy Robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  

S 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków  (Umowy) Kontraktu i Wymagań 
Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

(c)  Opłaty/dzierżawy terenu 
(d)  Przygotowanie terenu 
(e)  Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 
(f)  Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
[1]       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 

poz. 177 ). 
[2]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 17.08.2006r, póz. 

1118). 
[3]  Rozporządzenie MI z  12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r.) 
[4]  Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 

1995r). 
[5]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 

30, póz. 163 z późniejszymi zmianami).  
[6]  Warunki Ogólne. 
[7]  Warunki Szczególne.
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S 00.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
wymienionych Robót. 

 
2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
2.1 Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich 

niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, 
placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 

2.2 Utrzymanie  Zaplecza Wykonawcy obejmuje  wszystkie  koszty eksploatacyjne  
związane  z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 

2.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń,  
           instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, 

oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

                                                ( 45100000-8) 
 

S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Wymagania dotyczące wytyczenia trasy i punktów wysokościowych  są przedmiotem tej 
części Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania: 
 
„Budowa sieci wodociągowej Podborze – Ugniewo, gm. Ostrów Mazowiecka”. 
 
UWAGA: 

Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które 
zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub 
Dokumentacji Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu 
przedsięwzięcia. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w ptk.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wytyczenia budowli  
i punktów wysokościowych systemu sanitarnego oraz położenia budowli . 
 
1.3.1. Tyczenie budowli i punktów wysokościowych 
 
W zakres robót dotyczących wytyczenia budowli i punktów wysokościowych wchodzi:: 

a) kontrola poziomego i pionowego oznakowania głównych punktów budowli, 
punkty wysokościowe, 
b) oznakowanie dodatkowych punktów wysokościowych ( repery pomocnicze), 
c) docelowe ustawienie punktów geodezyjnych, zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem oraz oznakowanie w sposób stały umożliwiający ich odszukanie  

 
1.4. Definicje 
 
1.4.1 Główne punkty ; punkty przecięcia (PP), punkty kierunkowe, punkty  obrysu 
1.4.2 Reper; trwały  znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej 
         o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały używane przy wytyczaniu budowli oraz punktów wysokościowych zgodnie 
 z ST: 

− drewniane tyczki z gwoździem lub prętem  

− betonowe słupki lub rurki metalowe długości ok. 5m  
Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objętym robotami ziemnymi  
w sąsiedztwie punktów tyczeniowych obrysu budowli o średnicy 15-20cm i długości 1,5-
1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy używać drewnianych palików 
 o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3m. Dla punktów tyczonych na nawierzchni 
drogowej należy używać stalowych kolcy (gwoździ) o średnicy 5mm i długości 0,04-
0,05m. Paliki świadków powinny mieć długość 0,5m i przekrój prostokątny.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” ptk.3.  
 
3.2. Sprzęt pomiarowy  
 
Następujący sprzęt powinien być wykorzystywany do wytyczania budowli i punktów 
wysokościowych: 

− teodolity i tachometry 

− niwelatory 

− dalmierze 

− pręty 

− łaty 

− taśmy stalowe oraz szpilki 
Sprzęt używany do tyczenia budowli i punktów wysokościowych powinien zapewnić 
wymaganą dokładność pomiaru.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” ptk.4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 
Sprzęt i materiały stosowane do tyczenia trasy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne wymaganie dotyczące wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 
“Wymagania ogólne” ptk.5.  
 
5.2. Zasady prowadzenia robót  
 
Podstawy do wytyczenia obiektów określone są w Dokumentacji Projektowej 
i Dokumentacji Prawnej . 
Wykonawca powinien zamocować stałe repery , a w przypadku nieodpowiedniej ich 
jakości wymienić na tymczasowe o rzędnych sprawdzonych przez służby geodezyjne.  
Roboty pomiarowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii). 
Roboty pomiarowe będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje oraz uprawnienia. Wykonawca poniesie wszelką odpowiedzialność za 
konsekwencje wynikające z odchyleń w prowadzonych pracach w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej, ST z uwzględnieniem wszystkich zmian podanych  
z wyprzedzeniem przez nadzorującego Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca  powinien  sprawdzić, czy  dane  wysokościowe  (niwelacji)  podane 
w Dokumentacji Projektowej, są zgodne z rzeczywistymi danymi w terenie.  
W przypadku wystąpienia znaczących różnic, Wykonawca powinien poinformować 
o nich Zleceniodawcę. Nie należy zmieniać rzeźby terenu, na którym występują różnice 
bez decyzji Inspektora Nadzoru. Wszelkie dodatkowe prace wynikające 
 z różnic pomiędzy Dokumentacją Projektową a istniejącym stanem, zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru, przeprowadzone będą na koszt Zleceniodawcy. 
W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru koszty związane  
z dodatkowymi robotami poniesie Wykonawca.   
Wykonawca nie może rozpocząć żadnych robót w oparciu o przeprowadzone przez 
siebie pomiary bez wcześniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń na czas prowadzenia robót. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę 
niezbędnych do kontynuacji pracy oznaczeń pomiarowych, wykonanych przez 
Zleceniodawcę, świadomie bądź w wyniku zaniedbań, zostaną one naprawione na 
koszt Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie wszystkich innych robót pomiarowych 
niezbędnych do prawidłowego prowadzenia prac. 
 
5.3. Kontrola wytyczenia  i punktów wysokościowych 
 
Tyczone trasy wodociągu oraz inne główne punkty zostaną oznaczone w sposób stały 
przy użyciu drewnianych tyczek lub stalowych prętów, oraz powiązane  
z dodatkowymi punktami umieszczonymi poza terenem objętym robotami ziemnymi.  
Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokościowe (repery). 
Repery robocze zostaną wyznaczone poza zakresem prac związanych  z oznaczeniem 
budowli i obiektów towarzyszących. Należy wykorzystać punkty oznaczone na trwałych 
istniejących konstrukcjach budowlanych w pobliżu budowli. Należy wyznaczyć jeden 
reper roboczy dla przedmiotowego zadania.  
Dane wysokościowe reperów powinny zostać określone z dokładnością do 0,5cm 
metodą niwelacji podwójnej. 
 
 
 
Repery robocze powinny mieć dodatkowe oznaczenia, wyraźną i jednoznaczną nazwę 
reperu oraz jego dane wysokościowe. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót opisane są w Specyfikacji 
Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6.  
 
6.2. Kontrola jakości robót pomiarowych  
 
Kontrola jakości robót pomiarowych dotyczących tyczenia obrysu budowli i reperów 
powinna być prowadzona w oparciu o ogólne zasady określone w instrukcji  
i przewodniku GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane są w Specyfikacji Technicznej  
S 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00.00 „wymagania 
ogólne” ptk.8. 
 
9. STOSOWANE UREGULOWANIA 
 

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK - 1979, 
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,GUGiK - 1978, 
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK -    
     1983, 
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. - 1979, 
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne,GUGiK - 1983, 
7) Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne,GUGiK - 1983.
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S 01.02.02  USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU 

                                                            ( 45112210-0) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia 
i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu przed rozpoczęciem 
realizacji  zadania: : 
 
„Budowa sieci wodociągowej Podborze – Ugniewo, gm. Ostrów Mazowiecka”. 
 
UWAGA: 

Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które 
zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub 
Dokumentacji Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu 
przedsięwzięcia . 

  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wymagań dla 
prowadzenia prac związanych z usuwaniem warstwy humusu w zakresie robót 
przygotowawczych, których zakres zostanie ustalony w trakcie prowadzenia robót  
z Inspektorem Nadzoru. 
 
1.4. Definicje 
 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne 
 z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej 
S 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej 
S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie dotyczy. 
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3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania ogólne 
“pkt.3.  
 
3.2. Sprzęt stosowany do usuwania warstwy humusu 
 
Następujący sprzęt powinien być stosowany przez Wykonawcę przy prowadzeniu prac 
związanych z usuwaniem warstwy humusu : 

− spychacze, 

− równiarki, 

− koparki i wywrotki – w przypadku transportu na odległość wymagającą  
           takiego sprzętu 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt.4.  
 
4.2. Transport humusu 
 
Warstwa humusu powinna zostać usunięta przy użyciu równiarek lub spychaczy bądź 
transportu kołowego. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych oraz przeznaczenia humusu. 
Transport darni powinien odbywać się ciężarówkami. W przypadku darni nadającej się 
do ponownego użycia należy transportować ją w sposób zapobiegający jej 
uszkodzeniu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt.5.  
Z terenu przeznaczonego pod budowę w strefie robót ziemnych na terenach 
zagospodarowanych lub użytkowanych rolniczo, w miejscu urobiska lub w innym 
miejscu określonym w Dokumentacji Projektowej należy sunąć warstwę humusu i darni. 
 
5.2 Usuwanie warstwy humusu  
 
Przy usuwaniu warstwy humusu należy brać pod uwagę jej późniejsze użycie przy 
wzmacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew lub krzewów bądź przy 
innych robotach zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar humusu zostanie zużyty 
zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru 
Warstwę humusu należy usuwać mechanicznie przy użyciu równiarek i spychaczy.  
W szczególnych przypadkach, gdy zastosowanie maszyn uniemożliwia poprawne  
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prowadzenie prac lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy (zmienna grubość 
humusu, bliskość budynków) dodatkowo można prowadzić roboty ręcznie. 
Warstwa humusu powinna zostać usunięta w całej strefie robót ziemnych oraz w innych 
miejscach wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej lub podanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Grubość usuwanej warstwy humusu powinna być zgodna z postanowieniami 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej lub polecenia Inspektora Nadzoru 
stosownie do aktualnych warunków lokalnych. Warunki aktualne stanowią podstawę do 
obmiaru robót związanych z usuwaniem warstwy humusu. 
Usunięty humus należy przechowywać w regularnych hałdach. Wykonawca powinien 
wybrać miejsce magazynowania humusu tak, aby zapewnić jego ochronę przed 
zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem przez pojazdy mechaniczne. Nie należy usuwać 
humusu podczas ciężkich opadów deszczu oraz tuż po nich z uwagi na możliwość 
zanieczyszczenia gliną lub gruntem nieorganicznym. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 pkt.6.  
 
6.2. Kontrola usuwania warstwy humusu  
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnym sprawdzaniu, czy usunięcie warstwy 
humusu ze strefy robót ziemnych jest kompletne. 
 
7. ODBIÓR 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00.00 pkt.7. 
 
8. STOSOWANE UREGULOWANIA 
 
Nie dotyczy 
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S 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT.I-IV 
                                     wykopy/zasypy ( 45111200-0) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia 
i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach kat. I-IV oraz ich 
zasypaniem. Zadanie:  
 

„Budowa sieci wodociągowej Podborze – Ugniewo, gm. Ostrów Mazowiecka”. 
  
UWAGA: 

Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które 
zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub 
Dokumentacji Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu 
przedsięwzięcia. 

  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w ptk.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Wymagania wyszczególnione w tej części specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
ziemnych dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przewodów 
układanych w ziemi oraz wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kategorii I-IV) 
 i ich zasypanie po zakończeniu robot  
 
1.4. Definicje  
 
1.4.1. Wykopy wąskoprzetrzenne – wykopy o szerokości 0.8-2.5 m o pionowych 
ścianach.  
1.4.2. Wykopy szerokoprzestrzenne –wykopy o głębokości do 4 m, których 
powierzchnia jest dostosowywana do potrzeb rozwiązań projektowych.  
1.4.3. Głębokość wykopu –różnica pomiędzy rzędną terenu i rzędną wykopu, 
mierzona w osiach wykopu.  
1. 4. 4. Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1 m.  
1. 4. 5. Wykop średni – wykop o głębokości 1-3m.  
1. 4. 6. Wykop głęboki – wykop o głębokości powyżej 3m.  
1. 4. 7. Składowisko na Placu Budowy- miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego 
do zasypania wykopów, usytuowane na Placu Budowy.  
1.4.8. Składowisko poza Placem Budowy - miejsce gromadzenia gruntu 
przeznaczonego do zasypania wykopów, usytuowane poza Placem Budowy . 
1.4.9. Zwałka – miejsce gromadzenia gruntu, który nie zostanie wykorzystany.  
 
 
 
1.4.10. Zasypanie wykopu  – zasypanie wykopu po zakończeniu Budowy systemu 
sanitarnego, konstrukcji oraz pozostałych sieci i urządzeń.  
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1.4.11. Pozostałe definicje podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami polskimi 
i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogólne” 
ptk1.4. 
Podstawowe kwalifikacje podano w ST S 00.00.00 ptk.1.4. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej 
S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.1  
 
2. MATERIAŁY ( GRUNTY)  
 
Podział gruntów i pozostałych materiałów na kategorie ze względu na trudność 
prowadzenia w nich wykopów podano w ST S 00.00.00, tabela 1 określa średnią 
wartość gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz luźnym 
po wykonaniu wykopu.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania ogólne 
“pkt.3.  
 
3.2. Sprzęt stosowany do robot ziemnych  
 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien wykazać się odpowiednim 
potencjałem do prowadzenia robot::  

− wykopy w gruntach: koparki, ładowarki itp., 

− jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie materiału :                         
spychacze, urządzenia do hydromechanizacji itp.,  

− sprzęt do zagęszczania: ubijaki,  wibratory powierzchniowe itp..  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt.4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00   
          “Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.1.2. Wykopy należy wykonywać jako otwarte jamowe. Metody prowadzenia wykopów 
(ręczne bądź mechaniczne) należy dostosować do głębokości wykopu, danych  
geotechnicznych, wymagań instytucji koordynującej  oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego.  
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5.1.3. W miejscach występowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy 
prowadzić ręcznie. 
  
5.1.4. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzić mechanicznie  
 
5.1.5. Sposób wykonywania spadków powinien zapewnić ich trwałość na cały czas 
trwania robot 
 
5.1.6. Odwodnienie wykopu należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 
inną metodą uzgodnioną z Inspektora Nadzoru, jeżeli warunki wodne zdecydowanie 
odbiegają od założonych w dokumentacji. 
 
5.1.7. Grunty pozyskane z wykopu w ilości przewidzianej do ponownego zużycia 
(zasypka wykopów) należy gromadzić wzdłuż wykopu lub na tymczasowych 
zwałowiskach w zależności od zagospodarowania terenu. 
  
5.1.8. Nadmiar gruntu, który nie zostanie zużyty do zasypania wykopów Wykonawca 
zobowiązany jest potraktować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 „O 
odpadach”, tj potraktować ziemię z wykopów jako odpad, określić kategorię odpadu lub 
rodzaj odpadów niebezpiecznych, po czym przekazać odpady posiadaczowi odpadów, 
który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru – (na zwałkę – odległość 
do 5km). 
 
5.1.9. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacją poszczególnych zadań .  
  
5.1.10. Wykopy należy zasypać po wykonaniu  konstrukcji, bez odpadków budowlanych 
i zanieczyszczeń, zagęszczanie warstwami 
 
5.1.11. Równocześnie z zasypywaniem wykopów usuwać stopniowo wzmocnienia.  
 
5.1.12. Roboty powinny być prowadzone w dobrych warunkach pogodowych. 
  
5.1.13. Po zakończeniu zasypki wykopów należy przywrócić teren do pierwotnego 
stanu.   
 
5.1.14 Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót wykonać analizę 
gruntu celem potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
 
5.2. Wytyczne dotyczące zagęszczania  
 
Wskaźnik zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopu nie powinien być mniejszy niż  
 Is) = 0.97. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów  
 
Technologia wykonywania wykopów powinna umożliwiać prowadzenie prawidłowego 
odwodnienia wykopu w całym okresie trwania robot ziemnych.  
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Podczas robot ziemnych Wykonawca powinien utrzymywać prawidłowy spadek 
umożliwiający szybki odpływ wody z wykopu. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę 
możliwość wpływu kolejności i sposobu wykonywania wykopów oraz terminów  
prowadzenia innych robót na przestrzeganie wymagań dotyczących odwodnienia 
wykopów podczas robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 pkt 6. 
 
6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziemnych  
 
Kontrola prowadzenie wykopów polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
określonymi w tej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na:  

a) zapewnienie stabilności ścian , 
b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu,  
c) dokładność wykonywania wykopów,  
d) zagęszczanie zasypki wykopów.  

 
6.2.1. Kontrola odwodnienia  
 
Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
opisanymi w pkt 5 i zgodności z Dokumentacją Projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód opadowych , 
- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód gruntowych (nasiąkań).  

 
6. 2. 2. Kontrola jakości prowadzenia robot  
Działania dotyczące kontroli jakości prowadzenia robot określone są w pkt 6.  
 
6.3. Testy dotyczące odbioru robot ziemnych  
 
6.3.1. Minimalna częstotliwość i zakres prowadzenia testów i pomiarów  
 1. Pomiar szerokości dna:  
Pomiar taśmą, szablonem w odległości, co 200 m w linii prostej, co 50 m w miejscach 
wątpliwych.  
2. Pomiar pochylenia dna:  
Pomiar rzędnych niwelatorem w odległości, co 200m i w miejscach wątpliwych.  
3. Sprawdzenie zagęszczenia gruntu:  
Współczynnik zagęszczenia powinien zostać określony dla każdej układanej warstwy. 
6.3.2. Szerokość dna  
Szerokość dna nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
6.3.3. Pochylenie dna  
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokości rzędnych przy użyciu niwelatora nie 
może różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  -3 cm lub + 1 cm.  
6.3.4. Zagęszczenie gruntu 
Współczynnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77 / 8931-12 powinien 
odpowiadać współczynnikowi obowiązującemu dla danej kategorii ruchu.  
6.3.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
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- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż 0,05 m, 

- odchylenie wymiarów w planie  nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie - nie powinno przekraczać 5 cm, 
- odchylenie spadku ułożonego wodociągu od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekraczać –5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) 
oraz +10% % projektowanego spadku (przy zwiększeniu spadku). 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot określone są w ST S 00.00.00 pkt.8.  
 
8. STOSOWANE UREGULOWANIA 
 
8.1. Normy 
 
1.) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
8.2. Inne dokumenty 
 
3.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 „O odpadach” 
4.)Wykaz stosowanych uregulowań podany jest w ST S-00.00.00 ptk. 10.  
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S 03.00.00  ZEWNĘTRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA 

            (45232100-3) 
  

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia 
i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej na zadaniu: : 
 

„Budowa sieci wodociągowej Podborze – Ugniewo, gm. Ostrów Mazowiecka”. 
 
UWAGA: 

Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które 
zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub 
Dokumentacji Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu 
przedsięwzięcia. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy  
i umowny przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych  

z ułożeniem i montażem uzbrojenia sieci i przyłączy wodociągowych. 

• Wykonanie bloków oporowych z betonu klasy B 20 na załamaniach, 
węzłach rurociągów i pod armaturą. 

•   Wykonanie posadowienia armatury uzbrojenia sieci. 

♦ Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są  
w  S O2 .00.00 - ROBOTY ZIEMNE. 

♦ Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy 
zabezpieczyć podwieszając je. (ujęte jest to w S O2 .00.00 - ROBOTY 
ZIEMNE.  

♦ Rurociągi oznaczyć taśmą sygnalizacyjną. 

♦ Jako kompletne przewierty należy rozumieć wszystkie niezbędne roboty 
ziemne - z odwodnieniowymi, z umocnieniem ścian, wykonaniem ściany 
oporowej, pracą maszyny, osadzeniem rur płaszczowych i przewodowych, 
jakie są konieczne dla wykonania przejścia rurociągu pod przeszkodą 
ziemną. 

1.3.1 Sieć wodociągowa  

• Projekt obejmuje wykonanie sieci wodociągowych wraz z niezbędnym 
uzbrojeniem. Należy ułożyć sieci wodociągowe z rur PE SDR 17 
dwuściennych dla średnic 110 i 90 mm oraz jednościennych dla 
pozostałych średnic i przyłączy, 

• Przed przystąpieniem do robót przekopami próbnymi ustalić posadowienie 
istniejącego uzbrojenia terenu. 
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• Przekroczenia dróg należy  wykonywać w rurach osłonowych z PEHD  

• Wszystkie zasuwy oznakować słupkami, a skrzynki zabezpieczyć 
żelbetonowymi pierścieniami ochronnymi . 

• Spadki i głębokość posadowienia przewodów wykonywać zgodnie  

          z dokumentacją projektową. 
 

 1.3.2      Bloki oporowe 

• Wykonanie bloków oporowych z betonu klasy B 20 na załamaniach 
 i węzłach rurociągów . 

• Wykonanie posadowienia armatury uzbrojenia sieci. 
 
1.3.3     Zakres robót 

Zakres robot obejmuje: 

♦ zdjęcie humusu - warstwa 15 cm na odkład  

♦ wykopy z ziemią na odkład, w tym przekopy próbne dla ustalenia 
posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu 

♦ zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem, 

♦ zasypanie wykopów (z zagęszczeniem) z gruntu piaszczystego, 
dowiezionego na wymianę i uzupełnienie, 

♦ ułożenie podsypki z pospółki, grub. 10 cm materiałem dowiezionym, 

♦ ułożenie rur wraz z uzbrojeniem i oznakowaniem, 

♦ wykonanie badań rurociągu i wody, 

♦ obsypanie rur piaskiem (materiał dowieziony), 

♦ rozścielenie humusu, 

♦ wywóz ziemi (warstwa nienośna podlegająca wymianie i nadmiar). 

1.4.      Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  

z Dokumentacją Projektową oraz S 00-00-00. 

 

1.5       Wymagania dotyczące Robót 

 1.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w S 00-00.00. 
 

2. MATERIAŁY 
• cement wg PN-B/19705 

• stal zbrojeniowa - wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-
84023/06, i inne drobne materiały pomocnicze 

Bloki oporowe 
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Przy budowie sieci tłocznych, ciśnieniowych i wodociągowych należy 
stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 
odpowiadające wymaganiom normy PN-B-10725. 

- rury wodociągowe  D 110 i 90  PN 10/SDR 17 dwuścienne , 

- rury wodociągowe PE 100 SDR 17 φ 50/,0 i 40/2,4 mm, 

- rury z PE osłonowe; - wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03 

- rury stalowe PN-EN JSO 1127 : 1999,  

- kołnierze, kształtki, łączniki z materiałów odpowiadających danym 
przewodom  

- armatura: zasuwy wodociągowe typ E z uszczelnieniem miękkim 
kołnierzowe, hydranty pożarowe nadziemne D 80 mm,  

- tuleje dla przejść przez przegrody,  

- i inne - drobne materiały pomocnicze, 

Wymagania dotyczące Materiałów jw.: 

− Stosowane Materiały: rury, armatura, studnie itp. muszą mieć atesty 
fabryczne, 

− certyfikaty. Armatura musi odpowiadać ciśnieniom rurociągów. 
 

3. SPRZĘT 

• koparki o poj . łyżki 0,25-0,60 m3 

• spycharki,  

• niwelator, walce, 

• ubijaki, 

• płyty i walce wibracyjne 

i inny sprzęt - odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 

Do robót odwodnieniowych wgłębnych stosować agregaty pompowe, kolektory  
i zestawy igieł, do odwodnienia powierzchniowego - pompy spalinowe i ele-
ktryczne. 

 
  4.      TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takich środków transportu, aby zabe-
zpieczyć transportowane materiały przed zniszczeniem I uszkodzeniem. 
Materiały do celów konstrukcyjnych powinny być przewożone zgodnie z regułami 
dotyczącymi ruchu drogowego I zasadami bezpieczeństwa. Rodzaj i ilość 
środków transportu powinna zapewnić prowadzenie prac zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zaleceniami 
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym  
w Kontrakcie. 
Transportowane materiały powinny leżeć równo i być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się podczas transportu.  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.  
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Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur  PE należy przy transporcie zachować 
następujące dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami 
skrzyniowymi, 

• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrz od -5° do 
+30°C, 

• wysokość ładunku na platformie samochodu nie powinna przekraczać l m, 

• wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi 
widłami lub dźwigu z belką (trawersem), 

• przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie 
max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie, 

• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie 
może przekraczać l m. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w S 00-00.00. 
Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót:  

• Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-
wysokościowymi, wymiarami istniejących i projektowanych budowli,  

wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, 
zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, 

• Roboty ziemne  (wykopy wraz ze zdjęciem warstwy humusu oraz zasypka 
wraz z zagęszczeniem)  

• Przygotowanie podłoża 

• Montaż rurociągów i armatury wraz z niezbędnymi próbami szczelności i 
płukaniem rurociągów) 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót 

5.2. 1.   Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych 

 

Rury z tworzyw sztucznych można układać przy temperaturze powietrza od 5° 
do + 30°C. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, 
co należy uregulować odpowiednimi podkładami.  Rury PE łączyć za pomocą 
zgrzewów doczołowych lub kształtek elektrooporowych. Należy ściśle 
przestrzegać instrukcji wykonywania połączeń określonych przez producenta. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed zanieczyszczeniem. 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na 
nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do 
swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez 
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obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur 
należy wykonywać w sposób następujący : 

− rury z tworzyw sztucznych – połączenia zgrzewane doczołowo lub za 
pomocą kształtek elektrooporowych, 

− połączenia kształtek kołnierzowych należy wykonywać złączami 
uszczelnionymi pierścieniem gumowym, 

− do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana  
i trójniki. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych  
w temperaturze od +5° do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed 
przemieszczaniem się powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki 
oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach,  
odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku dla 
przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek o kącie 
odchylenia > 10 0  

           Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), 
pod zasuwami i hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla przewodów  
z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. Blok oporowy powinien być 
tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony.  
W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 
przygotowanym na miejscu. 

Odległość miedzy blokiem oporowym i ścianka przewodu wodociągowego 
powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem 
należy zalać betonem klasy B 7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami 
papy lub folii. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną 
metodą, natomiast poniżej do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić 
ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku 
należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 
wodociągowego. 

Armatura odcinająca. 

Armaturę odcinającą (zasuwy i hydranty) należy instalować w miejscach 
określonych w dokumentacji 

Elementy żeliwne kołnierzowe złącza na połączenie uszczelką gumową, na 
połączenie łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie  
z dokumentacją i wytycznymi producenta. 

Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu 
przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, 
odprysków i pęknięć. Należy zwracać uwagę, aby powłoki izolacyjne organiczne 
nie stykały się z  rurą. 
 
5.2.2 Odwodnienie 

Odwodnienie wykopów 
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Przy występowaniu wody gruntowej w poziomie  ponad dnem wykopu 
wykonać należy odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów. Igłofiltry 
rozmieszczać należy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. 

Rozstaw oraz głębokości wpłukiwania należy ustalić na budowie wg 
lokalnych warunków. 

5.2.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, 
PN-B-10736. i Specyfikacją S 02.00.00 

5.2.4 Przygotowanie podłoża 

Przewody D 110 i 90 mm z rur PE dwuściennych nie wymają wykonywania 
podłoża. Pozostałe przewody należy układać w wykopie na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża 
należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podłoża zależy od 
rodzaju gruntu w wykopie. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
wykopu, nie zawierający kamieni o średnicy zastępczej ziarna 2> d>0,05 
mm. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15 cm łącznie  
z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach gliniastych lub 
stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z piasku, żwiru lub tłucznia 
grubości od 10 cm. W torfach należy dodatkowo stosować ułożenie 
podsypki - ławy na warstwie geowłókniny. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: nie 
powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, materiał nie 
może być zmrożony, nawodniony, nie może zawierać ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału. 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97. 
 

           5.2.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie   . 

                   Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,  
                   PN- B-10736. i Specyfikacją S 02.00.00 

           Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia 
           ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej 
           zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
           najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 

• etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej 
w miejscach połączeń, 

• etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek 
nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  
 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu 
pierwotnego na całej długości tras przewodów. 
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Przy wykonywaniu zasypek w pasie dróg  o nawierzchniach  nieutwardzonych 
nie należy używać do zasypek gleby. Górną warstwę  (~ l m) występującą 
bezpośrednio pod konstrukcją jezdni i chodnikami wykonywać z gruntów sypkich 
i zagęścić do Is>0,97. 

 
  6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w S 00-00.00. 

 6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi  

i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 
06251. 

W ramach kontroli jakości należy: 

• poddać rurociągi próbom ciśnieniowym zgodnie z procedurami dla rur  
z tworzyw sztucznych,  

• sprawdzić podsypkę i obsypkę,  

• sprawdzić wykonanie bloków oporowych,   

• sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń,  

• sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową,  

• sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów,  

• sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonywania przejść przez 
przeszkody, 

• sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, działanie hydrantów, 

• sprawdzić prawidłowość wykonania przewiertów i przepustów. 

 

7.         POMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Pomiaru Robót 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w S 00-00.00. 

7.2. Jednostki pomiaru 

Jednostką pomiaru Robót jest: 

• dla betonu – 1m3 betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i 
faktycznie wbudowaną ilość betonu. 

• mb - dla ułożonych rur, z dokładnością do 1 ,0 m,  

• sztuki - dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, 

• mb - dla wykonanych przewiertów/przepustów, z dokładnością do 1,0 m. 

 

8.        ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00-00.00. 
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 8.2  Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych 

W trakcie odbioru należy : 

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości 
Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji 
powykonawczej, sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencję wpisów 
dotyczących Robót, dokonać szczegółowych oględzin robót. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt  
i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montażu wodociągu i 
przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6.2. 

Należy sprawdzić : 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku 
Budowy, 

• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych 
Materiałów, 

• prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

• prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, 
przepustów, 

• prawidłowość wykonania izolacji, 

• szczelność całego przewodu. 

W trakcie odbioru należy : 

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości 
Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji 
powykonawczej,  

• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,  

• dokonać szczegółowych oględzin robót. 

 

 9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S 00-00.00. 

9.2.       Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2 
niniejszej ST. Zakres Robót jest podany w pkt. 5.2 i 1.3.  niniejszej ST. Cena 
obejmuje odpowiednio: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• zakup i dostarczenie i wbudowanie materiałów 
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• roboty ziemne wraz z odwodnieniem 

• wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, etc. 

• pomiary i badania laboratoryjne. 

• uporządkowanie miejsca prowadzenie robot. 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

• zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania, 

• pobór wody dla dokonania prób szczelności, 

• badania fizyko-chemiczne wody,  

• montaż rurociągów, studzienek i armatury wraz z elementami mocowań, 

• wykonanie przewiertów/przejść przez przegrody budowlane i ziemne, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• pomiary i badania laboratoryjne, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenie robót. 
 
10.        PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wytyczne TK-202/80 Zarządzenie. Ministra Łączności z dn. 2.09.1997, „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", cz. II Warunki 
wykonania, odbioru sieci wodociągowych wg CORBTIINSTAL ZESZYT B, lub 
odpowiednie normy i przepisy krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym  
przez polskie prawodawstwo 

 10.1    Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
Wyposażenia. Terminologia 

2. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

3. PN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania przy odbiorze 

4. PN-B/10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania  
i badania przy odbiorze 

5. PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

6. PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania 

7. PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

8. PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

9. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni 
stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

10. PN-82/M-01600 Armatura Przemysłowa. Terminologia 

11. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

12. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena 
wykonania 

13. BN-74/6366/03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary 

14. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne 

15. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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ST.  Budowa sieci wodociągowej Podborze – Ugniewo, gm. Ostrów Mazowiecka  

16. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 

17. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

18. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

19. PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

20. PN-B/10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

 

10.2.     Katalogi i Instrukcje 

l.   Katalog budownictwa 

KB 4-4.11.6(1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami 

KB 8-13.7(1) przejścia przez ściany budowlane rurociągami 
wodociągowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.). 

2 . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3  

   

 COBRTIINSTAL 

3 . Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych   

   opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych –  

    Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - 

    Warszawa 1996 

5. Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE  producenta. 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. T. II. 
 
 
                                                                                                  OPRACOWAŁ: 
                                                                                  
                                                                                            


