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1. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym  w  ST,-  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanych  przez  Inżyniera;  w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera  (Inspektora  Nadzoru)  w 
terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia  sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
Umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

2. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i sprzętu.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.    WYKONANIE ROBÓT

3.1.   Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową,  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie i  wyznaczenie wysokości 
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót, 
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.

4.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia  jakości,  w którym przedstawi  on zamierzony  sposób wykonywania  robót  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-bhp,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz   osób   odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania   poszczególnych
elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów,
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-sposób i  procedurę pomiarów i badań (rodzaj częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie   urządzeń,   itp.)   prowadzonych   podczas   dostaw   materiałów,   wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

4.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli  robót  będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  aby osiągnąć 
założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
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badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,  normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inżynier ustali  jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca.

4.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do   pobierania   próbek  będą dostarczone   przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

4.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosować można wytyczne 
krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

        Przed przystąpieniem do pomiaru lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

4.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według  przez niego 
wzoru -lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

4.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony  jest  do dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność   z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów lub certyfikat zgodności;

2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-Polską Normą lub
-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i  które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane przez  ST,  każda  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe muszą posiadać ww.  dokumenty wydane przez producenta,  a  w razie 
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

4.8. Dokumenty budowy

4.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby upoważnionej, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg   robót,   trudności   i   przeszkody  w   ich   prowadzeniu,   okresy   i   przyczyny   przerw
  w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
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  odbiorów robót,
- wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
- stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających
  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed   i  w  trakcie
  wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z
  podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

4.8.2 Księga Obmiaru
Księga Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementu robót.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się w sposób  ciągły  w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.

4.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze i 
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera.

4.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  6.8.1.-6.8.3.  następujące 
dokumenty:

a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)protokoły przekazania Terenu Budowy,
c)umowy cywilno-prawne osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły narad i ustaleń,
f)korespondencję na budowie.

4.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. '

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane  na  życzenia 
Zamawiającego.
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5.       OBMIAR ROBÓT

5.1     Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu miesięcznej 
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym w Umowie  oczekiwanym  przez 
Wykonawcę i Inżyniera.

5.2.Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości,  które mają  być obmierzone wagowo,  będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  z 
wymaganiami ST.

5.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

5.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmianą Wykonawcy Robót.

. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełniane  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

6.        ODBIÓR ROBÓT

6.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom:

(a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
(b)odbiorowi częściowemu - technicznemu
(c)odbiorowi ostatecznemu,
(d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier z udziałem przyszłego użytkownika, gdzie jest to wymagane.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  Dziennika 
Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3.     Odbiór częściowy - techniczny
Odbiór częściowy -  techniczny polega na ocenie ilości  i  jakości wykonanych robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier.

6.4.     Odbiór Ostateczny Robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez  Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 
dnia  wydania  przez  Inżyniera  Potwierdzenia  Gotowości  do  Odbioru  i  przyjęcia 
dokumentów odbiorowych.

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót
Odbioru ostatecznego Robót dokona  komisja wyznaczona  przez Zamawiającego w 
obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny 



jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót i Dokumentacją Przetargową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej  Dokumentacją Projektową 
i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne 
obiektu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
     sporządzona w trakcie realizacji Umowy;
2.Oświadczenie   Kierownika   Budowy   o   zakończeniu   Robót   i wykonaniu   ich
     zgodnie   z Dokumentacją Projektową i sztuką budowlaną;
3.Szczegółowe   specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów   kontraktu   i
     ew. uzupełniające lub zamienne);
4.Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
     terenu budowy;
5.Recepty i ustalenia technologiczne;
6.Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);
7.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, i ew. 
     PZJ;
8.Opinię technologiczną sporządzoną na  podstawie wszystkich wyników badań i 
     pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
9.Protokoły   odbioru   i   przekazania   Robót  towarzyszących   właścicielom   urządzeń   (np.
     na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.);
10.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, w tym rysunki 

powykonawcze  na  podkładach  geodezyjnych  w  skali  1:500  lub  1:1000  całe  sekcje  z 
nakładką "U" - 4szt. (kolorystycznie - 3szt, na błonie lub folii lszt.);

11.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
12.Karty komór i studni z dokładnymi domiarami do punktów stałych;
13.Szkice polowe 4szt;
14.Protokoły odbioru częściowego - technicznego spisanego z udziałem przyszłego 
Użytkownika;
15.Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia;
16.Potwierdzenia  wszystkich  właścicieli  nieruchomości  o  doprowadzeniu  do  stanu 

pierwotnego terenu zajmowanego na czas prowadzenia Robót.

W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 



6.5.     Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

 zasad opisanych w punkcie 6.4. „Odbiór Ostateczny Robót".

7.        PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
a)  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, -   wartość zużytych materiałów wraz
     z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,
b) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
c) koszty pośrednie, w skład których wchodzą między innymi: płace personelu i kierownictwa

budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty urządzenia  i  eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), zaplecza
zamawiającego, koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące jakości wykonywanych Robót, ubezpieczenia budowy oraz 
koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

d)  zysk  kalkulacyjny  i   ryzyko  zawierające  ewentualne   ryzyko  Wykonawcy  z tytułu   innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym Przedmiarze Robót jest  ostateczna i  wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

7.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Objazd  i  jego  likwidację  Wykonawca  zrealizuje  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Koszt 
wybudowania objazdu i jego likwidacji stanowi część składową ceny jednostkowej rurociągów .

Wykonawca uwzględni w kosztach opracowanie projektu:
(a) organizacji ruchu i oznakowania na czas trwania objazdu,   uzgodni go z Zamawiającym i

odpowiednimi instytucjami wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu,
(b) ustawienie     tymczasowego     oznakowania     i     oświetlenia     zgodnie     z wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Opłata  za  zajęcie  pasa  drogowego  płatna  przez  Zamawiającego  na  zasadzie  refakturowania. 
Zamawiający  pokryje  jedynie  koszty  związane  z  zajęciem pasa  drogowego  za  okres  zgodny  z 
harmonogramem.

W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji  zadania z winy Wykonawcy, Zamawiający 
odstąpi od zapłaty za roboty towarzyszące.

8.     PRZEPISY ZWIĄZANE

USTAWY:

   1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. "Nr 207, 



          poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. NR 19, poz. 177).

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
       późniejszymi zmianami).

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
       późniejszymi zmianami).

7.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
       204, poz. 2086).

8.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
      odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747).

ROZPORZĄDZENIA:

1.Rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczenia  znakowaniem  CE  (Dz.U.  Nr
209, poz. 1779).

3.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat
technicznych,  zakresu i  formy aprobat  oraz trybu ich  udzielania,  uchylania  lub zmiany (Dz.  U.
Nr 209, poz. 1780).

4.Rozporządzenie  Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 26 września  1997 r.  -  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informaqi
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobu
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkgonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

BUDOWY   ŚWIETLICY SPOŁECZNO – 
KULTURALNEJ
w  Pawonkowie

        ST 01.00.00 - Specyfikacja techniczna – Konstrukcje budowlane

1. Wstęp

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.(SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
robót  konstrukcyjnych  i  montażowych.  Przewiduje  się  organizacje  zaplecza  w 
miejscu wykonywania robót.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z  wykonaniem  robót  fundamentowych  i  montażowych  budowy  typowych 
garaży monolitycznych  prefabrykowanych.

1.3.1  Roboty fundamentowe.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  S.S.T  są  zgodne  z  normami  i  określeniami 
podanymi  w  opracowaniu  pt.  „Ogólne  specyfikacje  techniczne  wykonania  i 
odbioru robót -Wymagania ogólne".

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  zgodnie  z 
dokumentacją  projektowa,  specyfikacją,  poleceniami  nadzoru  inwestorskiego  i 
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.



3 . Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji 
są:

•stal kształtowa wg. projektu budowlanego lub wykonawczego
•beton żwirowy wg. projektu budowlanego lub wykonawczego
•pręty okrągłe do zbrojenia betonu - wg. wykazów stali projektu
      wykonawczego
•deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III,
•łaty iglaste kl. II,
•gwoździe budowlane okrągłe gołe.

       SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP MATERIAŁÓW: 

BETON ŻWIROWY I JEGO SŁADNIKI:

BETON:  elementy  konstrukcji należy  wykonać z  betonu  klasy  spełniającego
wymagania projektu budowlanego oraz według PN-B-06250:

- nasiąkliwość nie większa niż 5%,
- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności od W4,do W8
- podwyższona odporność na agresję chemiczną

KRUSZYWO:  stosowane  do  wyrobu  betonowych  cokołów  winno  spełniać 
wymagania normy PN-B-06712 dla kruszywa do betonów klasy B20.
Do ww. betonów stosować należy piaski i pospółkę sortowaną.Stosowane piaski 
winny  posiadać  uziamienie  do  2  mm  i  być  pochodzenia  rzecznego,  albo 
kompozycją  piasku  rzecznego  i  kopalnianego  płukanego  i  spełniać  następujące 
wymagania:

zawartość pyłów mineralnych < = 1,5 %

zawartość związków siarki < = 0,2%
zawartość zanieczyszczeń obcych < = 0,25

zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej niż 
wzorcowa,

reaktywność     alkaiczna      (wg      PN-B-
06714/34)

nie wywołująca zwiększenia wym. lin. 
ponad 0,1%.

Nie dopuszcza się grudek gliny.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:

•do 0,25 mm - 14 - 19%,
•do   0,5 mm - 33 - 48%,
•do       1 mm - 57 - 76%,

z  jednoczesnym  spełnieniem  wymagań  dotyczących  uziarnienia  kruszywa. 
Stosowany  żwir  powinien  spełniać  wymagania  PN-B-06712  dla  marki  30  w 
zakresie  cech   fizycznych   i   chemicznych.   Mrozoodporność  żwiru   badana 
zmodyfikowaną metodą   bezpośrednią   według    PN-B-11112   ogranicza   się 
do    10%.    Poniżej przedstawione są wymagania jakie ma spełniać zastosowany 
żwir:



Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia %  < = 12
Zawartość ziaren słabych, % < = 5
Nasiąkliwość, % < = 1,0
Mrozoodporność po25 cyklach i po 5 cyklach %  <= 5,0
Zawartość ziaren nieforemnych % < = 20
Zawartość pyłów mineralnych %  < = 1,5
Zawartość zanieczyszczeń obcych %  < = 0,25
Zawartość związków siarki %  < = 0,1
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad kruszywem wzorcowa

Warunki  dostawy  -  kruszywo  powinno  pochodzić  z  jednego  źródła. 
Pochodzenie  kruszywa  i  jego  jakość  -  określona  w  pełnej  charakterystyce 
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 
Wykonawca powinien: Dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji 
jakości całej zamawianej ilości kruszywa,
Dokonać  uzgodnień  dotyczących  rytmiczności  dostaw  wynikającej  z 
harmonogramu robot, zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i 
niepełnych oraz specjalnych, wykonywanych przez producenta, zapewnić sobie od 
producenta atest  (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej 
ilości kruszywa, zawierający następujące dane:

•Nazwę i adres producenta
•Datę i numer kolejny badania,
•Oznaczenie wg PN-B-06712,
•Ilość kruszywa,
• Pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań.

Transport  i  składowanie  -  Kruszywo  należy  przewozić  w  warunkach 
zabezpieczających  przed rozsypaniem,  rozpylaniem,  zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem  z  innymi  kruszywami.  Ww.  zasad  należy  przestrzegać  przy 
załadunku  i  rozładunku.  Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach 
zabezpieczających  je  przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami.

Kontrola  jakości  -  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  materiałów 
użytych  do produkcji.  Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa 
dostarczonego  przez  producenta  i  jego  zgodności  z  wymaganiami  ST  na 
podstawie badań pełnych, niepełnych i specjalnych, atestu, oceny wizualnej 
i dodatkowych badań laboratoryjnych
Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi 
wykonać kontrolę partii kruszywa obejmującą oznaczenia: składu ziarnowego wg 
PN-B-06714/15, kształtu ziarna wg PN-B-06714/16, zawartości pyłów mineralnych 
wg  PN-B-06714/13, zawartości  zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12.  W 
celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżąca  kontrolę  wilgotności  kruszywa wg  PN-B-06714/18  i  zawartości  funkcji 
frakcji 0-2mm.

CEMENT:   cement stosowany do wyrobów  betonowych  elementów  konstrukcji
cokołów winien spełniać wymagania normy PN-B-19701:1997,
odpowiadać  postanowieniem  niniejszej  SST.  Do  betonu  klasy  B25  należy 
stosować cement hutniczy CMIII klasy 32,5.



Wymagania dla cementu do żelbetowych elementów z betonu B15 , B20 – 
klasa cementu 32,5:

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, nie więcej niż po 2 dniach 10

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, nie więcej niż po 28 dniach 32,5

Czas wiązania, początek wiązania najwcześniej po 
upływie, min.

60

Czas wiązania, koniec wiązania najpóźniej, h 12

Stałość objętości, mm nie więcej niż 12
Zawartość SO3,% masy cementu, nie więcej niż 3,5

Zawartość chlorków, % nie więcej niż 0,10
Zawartość alkaidów, % nie więcej niż 0,6
Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyspieszających 
twardnie, nieplastyfikujących, hydrofobizujących) i 
technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, % 
masy cementu, nie mniej niż:

5,0

Wymagania dotyczące składu cementu do betonowych elementów konstrukcji:

Zawartość krzemianu trójwapniowego alitu 50-60
(C3S)/%
Zawartość glinianu trójwapniowego (C3A), %, nie więcej niż 7

Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż 0,6
Zawartość alkaliów przy stosowaniu kruszywa 
niereaktywnego, %, nie więcej niż

0,9

Zawartość C4AF - 2C3A, %, nie więcej niż 20

Warunki dostawy - cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego 
obiektu. Pochodzenie cementu i  jego jakości  określona atestem - musi być 
zatwierdzona przez Inspektora.

Transport i składowanie - przewóz cementu powinien odbywać się 
dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. Cement przechowywany może być w następujących miejscach:

•cement luzem - w magazynach specjalnych,
•cement workowy - w składach otwartych zabezpieczonych przed 
     opadami albo w magazynach zamkniętych.

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy 
BN-88/B-6731-08.



Kontrola  jakości  -  wykonawca  zobowiązany  jest  do  oceny  jakości 
dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodności z wymaganiami ST na 
podstawie:
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320,
- dokumentów przewozowych,
- oględzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia 
  oraz ewentualnych opakowań z przewidzianymi normą napisami,
- dodatkowych  badań  laboratoryjnych  wg  norm:   PN-EN-196-2:1996  i  PN-EN-
196-1:1996  wykonanych  na  koszt  Wykonawcy,  w  przypadku  zgłoszenia  przez 
Inspektora wątpliwości co do jakości cementu.
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  wykonawca 
zobowiązany jest wykonać kontrolę obejmującą:

•oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN-196-3;1996,
•oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN-196-3;1996,
•oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6;1997.

STAL ZBROJENIOWA: stal  do   zbrojenia   betonowych   elementów   konstrukcji
cokołów odpowiadać musi wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i średnica 
musi być zgodna z Dokumentacją Projektową i SST.
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych średnic bez zgody Inspektora.

Kontrola  jakości  -  stal  dostarczona  na  budowę  musi  posiadając  atest 
producenta zawierający:

•nazwę wytwórcy,
•oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
•numer wytopu lub numer partii,
•wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg
     analizy wytopowej,
•masę partii,
•rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych  
      cieplnie).

Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych  płatków rdzy,  kurzu  i  błota.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  prętów 
zamieszczonych tłuszczami i farbami.
Pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie 
powinna przekraczać 4mm (PN-B-06251).

WODA:  woda z wodociągu nie wymaga badań i  nie  określa się wymagań 
dotyczących transportu i składowania.

DESKI IGLASTEI OBRZYNANE I ŁATY:    drewno o klasie III dla desek, klasy 
II dla łat pozbawionego wad w postaci sęków, o grubości od 19 do25 mm dla 
desek. Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania.

DODATKI MINERALNE I DOMIESZKI CHEMICZNE:
rodzaje,  ilość  i  sposoby  stosowania  dodatków  mineralnych  i  domieszek 
chemicznych,  polepszających właściwości mieszanek betonowych i betonu muszą 
być akceptowane przez Inspektora.
Ponadto  muszą  posiadać  atest  producenta  i  świadectwo  dopuszczenia  do 
stosowania wydane przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą.



4.Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych oraz  w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez  wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację  osoby  pełniącej  funkcję 
nadzoru inwestorskiego.

5.Transport

Warunki transportu materiałów są określone dla kruszyw, cementu w punkcie 2 
ST,  dla  mieszanki  betonowej  w  punkcie  5  ST.  Dla  pozostałych  materiałów  nie 
określa się warunków transportu.

5. Wykonanie robót

5.1Roboty ziemne. Wykopy  należy wykonać ręcznie lub mechanicznie zgodnie z 
normami   BN-83/8836-02,   pN-68/B-06050.  Wydobywaną  ziemię  na  odkład 
należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi. 
Tolerancja  dla  rzędnych  dna  wykopu  nie  powinna  przekraczać  ±  3  cm  dla 
gruntów  zwięzłych,  ±  5  cm  dla  gruntów  wymagających  wzmocnienia. 
Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.

5.2Fundamenty muszą  być  wykonane  zgodnie  z  załączonym   projektem,   i 
wskazówkami Inspektora.
Dopuszczalne odchyłki dla fundamentów wynoszą;
•różnice wymiarów fundamentów w planie ± 1 cm.
•różnice rzędnych wierzchu fundamentów ± 1 cm.

5.3 Roboty betonowe.

5.3.1   Wykonanie mieszanki betonowej.

5.3.2  Transport.  Transport  mieszanki  betonowej  powinien  odbywać  się 
zgodnie  z  normą  PN-B-06251.  Transport  mieszanki  do  miejsca  jej 
wbudowania  powinien  odbywać  się  mieszarkami  samochodowymi 
„gruszkami” z uwzględnieniem następujących zagrożeń:

- segregacji składników,

- zmian składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie więcej niż ± 5° C.

Czas transportu powinien spełniać wymogi  zachowania dopuszczalnej  zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Mieszanka betonowa musi 
być wbudowana nie później niż podaje to poniższa tabela:



Temperatura otoczenia Czas wbudowania mieszanki 
betonowej

+ 15° C, 
+20° C, 
+30° C

90 min. 
70 min. 
30 min.

5.3.3Kontrola jakości. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej i jej zgodność 
z wymaganiami niniejszej ST.
Obowiązkowej kontroli wg PN-B-06250 podlega:
- konsystencja mieszanki betonowej  przy stanowisku betonowania, co najmniej 2
  razy w czasie 8 godzin,
- zawartość powietrza w mieszance, a przy stosowaniu domieszek
  napowietrzających co najmniej raz na 8 godz. podczas betonowania.

5.3.4Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie  musi  być  wykonane  wg   załączonego  przedmiaru  robót  i  szkicu, 
wymagań  ST  i  zgodnie  z  postanowieniem  PN-B-06251.
Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojami stałej lub poligonowej.
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu 
w  czasie  transportu  na  miejsce  wbudowania.  Do  tego  celu  zaleca  się  łączenie 
węzłów  na  przecięciu  prętów  drutem  wiązadełkowym  wyżarzonym  o  śr.  nie 
mniejszej  niż  0,6  mm  (wiązanie  na  podwójny  krzyż)  albo  stosować  spawanie. 
Zbrojenie  musi  zachować  dokładne  położenie  w  czasie  betonowania.  Należy 
stosować podkładki  dystansowe  prefabrykowane z zapraw cementowych albo z 
materiałów z tworzywa sztucznego.  Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z 
prętów stalowych.  Szkielet  zbrojenia  powinien  być  sprawdzony  i  zatwierdzony 
przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.4 Wykonanie deskowań.

Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania należy korzystać z PN-B-06 
251. W przypadku stosowania deskowań inwentaryzowanych drobnowymiarowych 
montaż powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami systemowym. Deskowania 
z drewna wykonuje się przy betonowych konstrukcjach na miejscu  budowy. 
Do  tego  celu  stosować  drewno  o  klasie  III  pozbawione  wad  w  postaci 
sęków, o grubości nie mniejszej niż 25 mm, łączonej równolegle z uszczelnieniem. 
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi.  Przedmiotem kontroli  w czasie 
odbioru powinny być:

•klasa drewna i jego wady,
•szczelność deskowań,
•poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po
     betonowaniu  oraz porównanie z wymaganym poziomem określonym w
     załączonym szkicu.

Dopuszcza się następujące odchyłki:
•± 0,5%wymiaru w planie, lecz nie więcej niż o 1 cm,
•odchylenie deskowań od prostoliniowości lub płaszczyzny o- 0,1%,
•różnice w grubości desek ±0,2 cm,

•odchylenie ścian od pionu o ± 0,2% lecz nie więcej niż 0,5 cm,
•odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych):
•-0,2 % wysokości lecz nie więcej niż - 0,5 cm,



•+0,5 % wysokości lecz nie więcej niż + 2 cm,
•0,2 % grubości (szerokości) lecz nie więcej niż - 0,2 cm,
•+0,5 % grubości (szerokości) lecz nie więcej niż + 0,5 cm,

•na całej długości ławy fundamentowej nie więcej niż  ±0,2 cm,

6.  Kontrola jakości robót.

6.1 Badania związane z wykonaniem robót ziemnych.

Program badań. Badania robót ziemnych należy przeprowadzić w trzech 
etapach, zgodnie z poniższą tabela, w sposób podany w opisie badań.

Rodzaje  badań Badania 
przed 

rozpoczęciem 
budowy

Badania 
w czasie 
budowy

Badania 
odbiorcze

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
Sprawdzenie robót pomiarowych,
Sprawdzenie robót przygotowawczych,
Sprawdzenie wykonania wykopów,
Sprawdzenie ław żelbetowych

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

Opis badań

Sprawdzenie  zgodności  z  załączonym  przedmiarem  i  szkicem. 
Sprawdzenie  zgodności   z  załączonym  przedmiarem  i  szkicem  polega  na 
porównaniu  wykonywanych  bądź  wykonanych   robót  ziemnych  z 
załączonym przedmiarem i szkicem.

Sprawdzenie fundamentów żelbetonowych -sprawdzeniu podlega rodzaj 
i ilość materiału użytego do wykonania ławy, grubość ławy.

6.2 Badania mieszanki betonowej i betonu.

Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonania  planu  kontroli 
zawierającego m.in. podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie 
oraz szczegółowe określenie  liczności  i  terminów pobierania próbek do 
kontroli jakości mieszanki i betonu.

Badania  mieszanki  betonowej  i  właściwości  betonu.  Badaniom 
podlegają  następujące  właściwości  mieszanki  betonowej,  badane  z 
częstotliwością i w sposób podany w PN-B-06250.

Konsystencja mieszanki betonowej,
•zawartość powietrza w mieszance betonowej,
•nasiąkliwość betonu,
•odporność betonu na działanie mrozu,
•przepuszczalność wody przez beton,
•wytrzymałość na ściskanie,
•wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu.



Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie.

Typ próbek - podstawowy typ próbek do oceny wytrzymałości betonu na 
ściskanie  oraz ustalenia klasy betonu to próbka sześcienna o wymiarze 
boku 150 mm zgodnie z normą PN-B-06250.

Próbka powinna być wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymałości  na  ściskanie  - Badanie wytrzymałości  na 
ściskanie próbek normowych należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu.
Badanie  wytrzymałości  betonu  na  rozciąganie  przy  zginaniu  należy 
wykonać  na  próbkach  pryzmatycznych  (beleczkach)  o  szerokości  150 
mm, wysokości  150 mm i  długości  600 mm. W czasie badania  próbkę 
podpiera  się  na  rolkach  podporowych  w  rozstawie  450  mm  i  obciąża 
dwoma  siłami  1/2F  w rozstawie 150  mm umieszczonymi  symetrycznie 
względem środka rozpiętości  próbki.  Wytrzymałość  na rozciąganie  przy 
zginaniu określa się ze wzoru:

Rb2 = 0,1333 F 
            

 gdzie: Rb2 – wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu Mpa,

           F     - siła niszcząca w kN.

Jeżeli  zniszczenie próbki nastąpiło poza środkową jej częścią równą 1/3 
rozpiętości  to  rezultat  badania  tej  próbki  należy  odrzucić  jako 
niemiarodajny.

Badanie betonu w konstrukcjach

Badania  betonu  w  konstrukcjach  należy  realizować  metodami 
nieniszczącymi.  Pośród  metod  nieniszczących  należy  wymienić  w 
pierwszej  kolejności  badania  sklerometryczne  za  pomocą  młotka 
Schmidta  wg  PN-B-06262  oraz  badania  ultradźwiękowe  za  pomocą 
pomiaru prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych  podłużnych wg 
PN-B-06261.  Badania  należy  stosować  w  zakresie  wskazanym  w  tych 
normach  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  ze  zaleca  się  korzystanie  z 
obydwu metod równocześnie.

6.3 Badania po zakończeniu budowy.

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzić 
przez wykonanie pomiarów w zakresie:
o   podstawowych rzędnych powierzchni z dokładnością ± 0,3cm ,
o   długości i szerokości obiektu ± 0,3 cm. Sprawdzenie z badań 
prowadzonych w czasie budowy.



7. Obmiar.

Jednostkami obmiaru są 1 m, 1 m2 1 m3 (metr), 1 t (tona) wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót.

Odbiór robót konstrukcyjnych obejmuje:

•odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
•odbiór ostateczny (całej konstrukcji),

Odbiór  ostateczny  dokonywany  jest  po  całkowitym  zakończeniu  robót  na 
podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  oraz  wyników  pomiarów  i  badań 
jakościowych  z  uwzględnieniem  wpisów  do  Dziennika  Budowy,  odbiory 
robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór  pogwarancyjny  dokonywany  jest  na  podstawie  oceny  wizualnej 
obiektu dokonanej przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

9. Podstawa płatności.

Podstawą płatności  jest  wystawiona faktura na wyszczególnione w protokóle 
odbioru  grupy  robót,  podpisanym  przez  komisję  odbioru  wraz  z  inspektorem 
nadzoru lub Inżynierem kontraktowym.

10. Przepisy związane.

PN-B-06250 - Beton zwykły
PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-
B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. PN-B-
06714/16 - Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. PN-B-06714/18 - 
Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności.
PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. PN-EN-
196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. PN-EN-196-
3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-
H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. BN-83/8836-02 - 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. PN 97/B- 06200 , PN ISO 8501-1


