

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Przebudowa części Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole w Łagiewnikach Małych przy ul. Lublinieckiej 30”

Zamawiający – Gmina Pawonków informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie.


Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

1. Firma Remontowo-Budowlana SOL-BUD Mariusz Sobala, 42-286 Koszęcin, ul. Mickiewicza 3c, za kwotę 230.727,15 zł brutto.
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne DEXBUD Andrzej Kaniut, 42-700 Wierzbie, ul. Rolnicza 4, za kwotę 313.611,85 zł brutto.

Na przedmiotowe zamówienie Zamawiający przeznaczył kwotę 133.681,76zł brutto.

WÓJT

mgr inż. Joanna Wons-Kleta