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Przebudowa drég gminnych ulic Debowej, Wiejskiej, Kanuskiej i Granicznej
wraz z budowa chodnika w ulicy Wiejskiej
w Lagiewnikach Wielkich i Dralinach gm. Pawonkéw

kategoria obiektu
budowlanego:

XXV

Obiekt

Ulica Debowa, Kanuska, Graniczna, Wiejska
w miejscowosci Lagiewniki Wielkie oraz Draliny

Adres obiektu

Wojewodztwo slaskie, powiat lubliniecki, gmina Pawonkow,

Inr dziatek:

Debowa: 52;142/52

Kanuska : 154/49; 13; 343/64; 341/64; 342/64; 6/5; 5; 43; 46; 146/40; 153/41;
19; 138/34; 135/34; 136/34; 339/111; 337/108; 376/114; 293/73; 523/1

Wiejska : 384/132; 70

Graniczna : 74; 188/173; 368/172; 26; 396/169; 29; 299/168

[Nazwa opracowania

Program funkcjonalno - uzytkowy
Branza drogowa

Nazwa i adres
Inwestora

Urzad Gminy Pawonkéw
42-772 Pawonkdw, ul. Lubliniecka 16

INazwa i adres jednostki Biuro Projektow Budowlanych CADAM
projektowej Adam Pokrzywiec Egzemplarz nr:
42-286 Koszecin, ul Opietki 3a 5
tel 608 330 641
Lp. Imie i nazwisko Funkcja Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
1 Jacek Malmur Projektant Drogowa SLK/5917/PBD/15 12/2019
2 Adam Pokrzywiec Opracowat | ----------—-- | = e 12/2019



apokrzywiec
Rectangle

apokrzywiec
Typewriter
2


45.23.80.00-5 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych [ linii
energetycznych
45.23.24.00 -6 | Roboty budowlane w zakresie
kanatow Sciekowych
45.10.00.00 — 8 | Przygotowanie terenu pod budowe
45.20.00.00 -9 | Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
NAZWY | KODY budowlanych lub ich czesci oraz
ZAMOWIENIA roboty w zakresie inzynierii lgdowej
WEDLUG CPV: i wodnej
45.40.00.00 — 1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233161-5 qugty budowlane w zakresie
Sciezek pieszych
Roboty budowlane w zakresie
45233162-2 $ciezek rowerowych
71.32.00.00 — 7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania
l. Czesc¢ opisowa
‘2 Il. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do
ZAWARTOSC przedmiotu zamowienia
OPRACOWANIA:

[ll.  Warunki wykonania i odbioru robét

IV.  Czes¢ informacyjna
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7.1.2.  Zakres stosowania WWIORB ..........ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiecce e 17

7.1.3.  Przedmiot i zakres rob6t objetych WWIORB ........ccociviiiiiiiiiiiiiiicceccec e, 17

7.1.4.  Prace tOwWarzyszgce i TODOLY LYMCZASOWE ....cceruvreeerurereriuiieeeniteeesnieeessiteeeeesbeeeesnareeens 19

7.1.5.  OKkresSlenia POAStaWOWE .........ccvcvierriiiiieririe ittt sttt esr e sreeenee s 19
Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i 0dpOWIiedNio UEWATAZOMY. ... ..ceeiiiuueieiiiieieiiiie et ie e ettt e e et e e sttt e e et e e s bbe e e esaebeeeeaeeeas 19

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
ZAKONCZEIIU. 1. vvteveie it ettt ettt ettt sab e st e s bt e st e e et e e s ba e e et e bb e e saa e e e sabeesareesreeenraeennne s 19
Inspektor. Oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do petnienia funkcji Inzyniera dla
potrzeb inwestycji. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystgpujace w Rozdziale 3 polskiego
Prawa Budowlanego funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci

inspektorow Nadzoru INWESTOrSKIEZO™ . ....eiuuueieiiiiee ettt ettt e ettt e e ettt e e e e sttt e e st e e e sbbe e e s sateeeesnnaeeeas 19
Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas
terenu przeznaczony do ruchu POJAZAGW. .....cccoiuuiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt eate e e eaaee s 19
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. ............cccooeeeiniieiinnieenneenn. 19

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych

zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego............ 19
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét. ........ 19
Materialy. Wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z DT i WWiORB............. 19
Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu...........cccceeviieiiniieeannen. 20
Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwinig¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanahu, studzienki, 1EP. ......ooueeiiiiuieieiiiei e 20
Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okr¢znego
ruchu publicznego Na OKIeS BUAOWY.......ceiiiiuiiiiiiiiiieiiie ettt e e 20

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych............ceoiiiiiiiiiiiiiniiiiiic e 20
Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i



ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).. 20
Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy do gtgbokoSci przemarzania...........ccceeevvevveeniveenineennneenneen. 20
Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

DUAOWY . ettt ettt ettt e et e e s bttt e e a bt e e e e b bt e e eaabeee s abebeeeesabbeeesaabaeeeaabbeeeeneaas 20
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DT. ..........ccccoeeviiiniiiniiennnen. 20
Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, 1zeKa, itp. .......cccoeueieriiieiiiiiieeeriiee e 20
Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, Kolej, ruroCiag@, itp......oveeeeiuueeerriieeeiiieeeeriteeeeieee e s e eiee e e e e 20
Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budoOWlan@go..........cccovueeieiiieiiniiieeeiiiee et 20
Reper. Punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, glowicy w §cianie budowli, IP.......cooviiriiiiiiiniiiiieieeree e 20
Zamawiajacy. Inwestor/Inzynier Kontraktu, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez
SIEDIE OSODY TUD FIIMIY . .cciiiiiiiiiiie ettt e st e e st e e s ettt e e e e sbbeeeeaas 21
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Inzynier. Zamawiajacy zamierza powota¢ Inzyniera, ktéry w jego imieniu bedzie petnit min. funkcje
,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”, jak rowniez zajmowat si¢ bedzie obstugg inwestycji z punktu widzenia potrzeb,
jakie naktadaja na ta inwestycj¢ umowy o dofinansowanie. W tym znaczeniu, w niniejszym PFU,
nalezy kazdorazowo w przypadku uzycia zwrotu ,,Zamawiajacy”” mie¢ na uwadze, ze jest to
réwnowazne z ,,Inzynierem”. Inzynier dysponowat bedzie wtasnym biurem i stuzbami

odpowiedzialnymi za nalezyte prowadzenie inwestycji na kazdym etapie jego realizacji. ............... 23
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L CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy dla inwestycji pn.:
,Przebudowa drog gminnych ulic Debowej, Wiejskiej, Kanuskiej i Granicznej wraz z budowa chodnika
w ulicy Wiejskiej w Lagiewnikach Wielkich i Dralinach gm. Pawonkéw”.

Przedmiotowy odcinek dogi znajduje si¢ w wojewddztwie S$laskim, powiat lubliniecki, gmina
Pawonkéw miejscowos¢ Lagiewniki Wielkie oraz Draliny.

Zadanie realizowane bgdzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie kompleksowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na budowe lub/i uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja robot budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji.

Zakresem opracowania objete sa:

® ulica Debowa, Kanuska w miejscowosci tagiewniki Wielkie oraz ulica Kanuska,

Wiejska i Graniczna w Dralinach.

Ulica Debowa i Kanuska:

Poczatek opracowania na granicy dziatek drogowych 48 i dziatki 52 w km 0+000,00 do
skrzyzowania z ulica Pawonkowska w km 2+639,89. Dtugos¢ przebudowywanego odcinka ulic
2639,89m.

Ulica Graniczna:

Poczatek opracowania na skrzyzowaniu z ulica Graniczng przy dziatce nr 360/167 w km
0+000,00 do skrzyzowania z ulicg Stowackiego w km 0+623,87. Dlugos$¢ przebudowywanego odcinka
ulicy 623,87m.

Ulica Wiejska (chodnik):

Poczatek opracowania na skrzyzowaniu z ulica Pawonkowska do posesji nr 5. Diugosé¢
przebudowywanego odcinka chodnika 126m.

Obszar inwestycji cechuje si¢ wystepowaniem gtéwnie niskiej zabudowy mieszkaniowe;j, pol
uprawnych, terenéw niezagospodarowanych oraz terenéw zadrzewionych i zakrzaczonych.

Drogi gminne ulice Debowa, Wiejska, Kanuska oraz Graniczna sg drogami dojazdowymi
taczacymi si¢ ze soba, prowadza ruch dojazdowy do pdl oraz do nielicznych posesji. Drogi znajduja
si¢ w powiecie lublinieckim. Projektowane odcinki drég zlokalizowane sg w terenie zabudowanym z
nielicznymi domami. Wzdtuz rozpatrywanego odcinka drég zlokalizowane sg pojedyncze domy
jednorodzinne, pola oraz taki. W ciagu drég wystepuja zjazdy prywatne, skrzyzowania z drogami
wewnetrznymi i publicznymi. Jezdnia jest jedno pasowa dwukierunkowa. Na catej szerokosci i
dtugosci nawierzchnia jezdni nie posiada parametréw technicznych wymaganych dla tej klasy dréog. W
nawierzchni wystepuja liczne ubytki oraz deformacje, sptyw wod odbywa si¢ powierzchniowo
poprzez istniejace spadki poprzeczne i podtuzne. Wody z jezdni odprowadzane sg na pobocza i tam
tworzg rozlewiska i czgsciowo sptywaja do istniejacych zamulonych rowéw. Wystepujace pobocza sa
zdeformowane, wystepuja liczne ubytki oraz sg poro$niete trawa. Rowy sa zdeformowane, oraz sa
porosnicte trawa a wystepujace przepusty zamulone. Jezdnia obecnie posiada r6zng szeroko$¢ okoto
4,0 m, natomiast szerokos¢ poboczy utwardzonych wynosi $rednio 0,5 m. Ruch kotowy i pieszych
odbywa si¢ po jezdni, co zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw ruchu.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

Wszystkie podane ponizej zakresy wskazane zostaty na podstawie sporzadzonych rysunkéw w
czegsei graficznej, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Przedstawiona ~w  czgsci  graficznej  koncepcja  bedzie  stanowita  podstawe
do prowadzenia prac projektowych 1 wykonawca powinien liczy¢é si¢ z tym, ze



na etapie uzgodnien zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji zgodnie ze
stanowiskami instytucji opiniujacych .

Obciazenie ruchem uktadu drogowego przyjeto na podstawie jego przeznaczenia. Tym samym dla
celéw projektowych przyjeto kategori¢ obcigzenia ruchem KR1, przy czym konstrukcja drég bedzie
dostosowana do przeniesienia przejazdow pojazdéw cigzarowych o nacisku na o§ 115kN. Okres
obliczeniowy przyjeto 20 lat, a liczba dopuszczalnych osi obliczeniowych dla kategorii KR 1 0,03-
0,09 mln osi.

Ulica Dgbowa i Kanuska:

® na granicy dzialek drogowych 48 i dziatki 52 w km 04+000,00 do skrzyzowania z ulica

Pawonkowska w km 2+639,89. Dtugos¢ przebudowywanego odcinka ulic 2639,89m.
Ulica Graniczna:

e poczatek opracowania na skrzyzowaniu z ulicg Graniczng przy dzialce nr 360/167 w
km 0+000,00 do skrzyzowania z ulica Stowackiego w km 0+623,87. Dtugos¢
przebudowywanego odcinka ulicy 623,87m.

Ulica Wiejska (chodnik):

e poczatek opracowania na skrzyzowaniu z ulica Pawonkowska do posesji nr 5. Dlugos¢

przebudowywanego odcinka chodnika 126m
Jako typowy przekréj poprzeczny dla drogi przewidziano - przekrdj drogowy o szerokosci 4,0 m
z obustronnymi poboczami z kruszywa famanego 0/31,5 oraz z lokalnymi mijankami szerokosci 1,5m

zgodnie z PZT.
Rozmiar inwestycji
. nawierzchnia z betonu asfaltowego — 13155,93 m2,
. pobocza z kruszywa tamanego — 4995,64 m2,
. zjazdy prywatne do posesji z kostki betonowej brukowej 8cm kolor czerwony—
253,30 m2,
. zjazdy prywatne na pola z kruszywa tamanego 0/31,5— 158,70 m2,
. chodnik z kostki betonowej brukowej 8cm kolor czerwony— 250,00 m2

. przepusty z rur PP SDR 34 SN8 fi 400 — 235,0 m

Dobdr konstrukeii jezdni.

a) konstrukcja drég oraz przy poprawie geometrii skrzyzowan
- 4 cm warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S

- 4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
- 15 cm warstwa stabilizacji podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Cl1,5/2

- 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

faczna grubos¢ : 63 cm

b) konstrukcja chodnika oraz zjazdéw na posesje

- 8 cm kostka brukowa betonowa gr 8cm — kolor czerwony

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5

- 15 cm warstwa stabilizacji podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Cl1,5/2

taczna grubos¢ : 47 cm

¢) konstrukcja zjazdéw na pola

- 30 cm warstwa kruszywa famanego 0/31,5
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faczna grubos¢ : 30 cm
d) pobocze
- 8 cm kruszywa tamanego 0/31,5

taczna grubos¢ : 8 ecm

Krawezniki i lawy betonowe.

Zaprojektowano kraweznik betonowy wibroprasowany 15%30%100 oraz 15%22*100. Swiatto
kraweznika powinno wynosic¢ od 10-12cm ( wysoki kraweznik ) oraz od 2-4cm na
krawezniku najazdowym przy zjazdach i zatoce autobusowej. Krawezniki betonowe zostang
posadowione na tawie betonowej. Pod krawe¢zniki betonowe zaprojektowano tawe z betonu C
12/15 z oporem.

Obrzeza i lawy betonowe.

Obrzeza betonowe zaprojektowano jako wibroprasowane 8*30*100 montowane na tawie
betonowej C 12/15 z oporem.

Odwodnienie.
Przepusty z rur PP SDR 34 SN8 fi 400 — 235 m- (remont istniejgcych przepustow).

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne 1 montazowe
musza by¢ prowadzone r¢cznie, zgodnie z wymaganiami 1 pod Scistym nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie powinno by¢ doktadnie zlokalizowane i
odstonigte przed wykonaniem wykopu pod utozenie rur przepustow.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, na czas prac ziemnych odkryte kable nalezy
zabezpieczy¢ przed zerwaniem obudowa z drewna podwieszong do konstrukcji nosne;j.

Przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z sieciami nalezy je zabezpieczy¢ za pomoca
rur dwudzielnych AROT typ A PS 160 o dlugo$ci minimum 2,5 m.

Prace ziemne prowadzone bedg w terenie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym gdzie nie
wyklucza si¢ istnienia nie wykazanych na planach urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Ponadto przewiduje si¢ na calym obszarze objetym inwestycja:
— przebudowe skrzyzowan,
— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
— wykonanie i zmiana oznakowania poziomego i pionowego
— wszelkie roboty towarzyszace niezbgdne do prawidlowej realizacji niniejszego
przedsiewzigcia.
Doktadny zakres prac nalezy okresli¢ na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowe;.

Sporzadzajac docelowa dokumentacj¢ projektowa nalezy bazowaé na sporzadzonej koncepcji
w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym i jednocze$nie dokonaé stosownych zmian w
dostosowaniu do wymogo6w instytucji opiniujacych.

Ostateczny zakres przebudowy ukladu drogowego i ciagéw pieszych nalezy uzgodnié z
Zamawiajacym. W szczegdlno$ci nalezy zwrdci¢ uwage na stosowane urzadzenia bezpieczefnstwa ruchu
drogowego oraz odlegtosci projektowanych ciggéw pieszych od krawedzi jezdni. Ponadto nalezy
zapewni¢ optyczne wydzielenie stref ruchu pieszego oraz odpowiednie warunki bezpieczenstwa ruchu
drogowego w strefie skrzyzowan z drogami i zjazdéw. Rozwigzania projektowanych przejs¢ i
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przejazdéw przez drogi powinny zabezpieczal bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu
drogowego — rowerzystéw, pieszych oraz kierujacych pojazdami. Przyjete rozwigzania nalezy uzgodnic¢
z odpowiednimi zarzadcami drog.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Oddziatywanie przedsiewziecia na sSrodowisko

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko”, nie wystgpuja przestanki kwalifikujace planowane
przedsigwzigcie do znaczaco lub potencjalnie oddziatywujacych na srodowisko.

4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Og6lny zakres rob6t do wykonania:
e Tyczenie trasy i punktdw wysokos$ciowych,
® Prace przygotowawcze, wycinka drzew i krzewow, rozbidrka obiektow, ogrodzen oraz
elementéw drogowych,
Zdjecie warstwy humusu,
Roboty ziemne,
Wykonanie wykopéw,
Wykonanie nasypow,
Zabezpieczenie/przebudowa kolidujacej infrastruktury,
Wykonanie elementéw odwodnienia,
Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza,
Wykonanie warstw wzmacniajacych, odsaczajacych i odcinajacych,
Wykonanie podbudowy,
Wykonanie kraweznikéw, obrzezy, sciekdw na tawach betonowych,
Umocnienie powierzchniowe skarp,
Wykonanie warstw nawierzchni,
Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego oraz innych elementéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego,
® Roboty wykonczeniowe i porzadkowe

5. Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zasadnicze cele, ktére zamierza si¢ osiaggna¢ w wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia to:
e Zwickszenie bezpieczenstwa mieszkancoéw gminy dojezdzajacych do obranego celu
e Zwicgkszenie komfortu jazdy
e Poprawa odwodnienia drogi
e Zwickszenie iloSci chodnikéw w celu poprawy bezpieczenstwa pieszych

Realizacja przedsiewzigcia utatwi komunikacje pomiedzy okolicznymi miejscowo$ciami 1 zwigkszy
bezpieczenstwo oséb poruszajacych si¢ po przebudowywanej drodze.



II. ~ WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Zadanie realizowane begdzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie
sporzadzenie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego obiektu,
uzyskanie pozwolenia na budowe lub/i uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID) oraz realizacja rob6t na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego
dokumentacji.
Zakres i tre$¢ projektu jak réwniez wykonanie robot powinny by¢ oparte o obowigzujace przepisy prawa
polskiego, przepisy wydane przez wladze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z przedmiotem zaméwienia w szczegdllnosci:
® Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych.
®* Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajagcych sie o zasady
poszanowania energii i ekologii.
* Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktdrych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowac¢ problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie
beda zaakceptowane.

* Wykonawca jest odpowiedzialny m. in. za prawidtowe przygotowanie wyjsciowych materiatéw
geodezyjnych i geotechnicznych do celéw projektowych.

* Wykonawca jest odpowiedzialny m. in. za prawidlowe opracowanie projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbgdnych do
koncowego uzyskania ,,Decyzji pozwolenia na budowe¢” lub ,.Decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej” .

* Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koncowych zatozen projektowych, projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektow technicznych
oraz wszelkich innych opracowan wymagajacych formy pisemnej i graficznej w formie
analogowej i cyfrowe;j.

* Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na etapie
wykonania koncowych zatozen projektowych 1 uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla tych
zatozen. Akceptacja upowaznia Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

* Wykonawca jest zobowigzany do koncowego zlozenia wymaganych prawem klauzul
i oswiadczen do projektu oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia (pozwolen) na
wykonanie rob6t 1 uzytkowanie wykonanej przebudowy

* Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczen Wykonawca dotaczy wszelkie opracowania
projektowe (min. koncowe zatozenia do projektu, projekt budowlany, projekt wykonawczy) i
opracowania towarzyszace w 5 egzemplarzach papierowych i w formie cyfrowej (na no$niku
DVD-R lub CD-R - 3 egzemplarze). Ponadto Wykonawca wykona replikacje dokumentacji w
tylu egzemplarzach, ktére zaspokoja jego potrzeby wilasne i prawidlowe prowadzenie budowy.

Zaleca si¢ przeprowadzenie przez Wykonawce inspekcji przysztych terenéw budowy i ich otoczenia w
celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na wtasng odpowiedzialnos$¢, kosztu
i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac¢ si¢ niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia
i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.
Wykonawca przy projektowaniu obiektéw zadba, aby plan og6lny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacj¢ bez ponoszenia dodatkowych kosztéw. Obiekty
powinny charakteryzowac si¢ wytrzymata konstrukcja, odporno$cia na dziatanie obcigzen, ktérym
mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiada¢ estetyczny wyglad. Obiekty powinny
harmonizowac z otaczajacym zagospodarowaniem terenu.
Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

® bezpieczenstwo konstrukcji,

® bezpieczenstwo uzytkowania,



® odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $srodowiska,

Wszystkie zastosowane materialty musza posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne swiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Kategoria drogi: gminna
Klasa drogi: D 1/2,

Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1

Lokalizacja: teren zabudowany

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Obciazenie ruchem: 115 kN/o$

przekrdj drogi: jedno-jezdniowa dwukierunkowa z mijankami
Szeroko$¢ jezdni na prostej: 4,0 m

Szeroko$¢ mijanek 1,5m

Szeroko$¢ poboczy 0,75m

Spadek poprzeczny poboczy 6%

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe: 2%

Nawierzchnia: beton asfaltowy AC11S

Rozwiazania szczegdtowe przedstawione zostaly w cze$ci rysunkowej niniejszego programu
funkcjonalno- uzytkowego. Wymagania dla projektowanych elementéw drogowych podano w
warunkach wykonania i odbioru rob6t dla rob6t drogowych razie zaistnienia takiej koniecznosci na
przyjete rozwiazania projektowe nalezy uzyska¢ odstepstwa od obowiazujacych przepiséw techniczno
— budowlanych.

6.1.1. Projektowana inwestycja w planie

Przedstawiona w cze$ci graficznej koncepcja bedzie stanowita podstawe do prowadzenia prac
projektowych 1 wykonawca powinien liczy¢ si¢ z tym, ze na etapie uzgodnien zajdzie koniecznos¢
wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujgcych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw, norm, wytycznych i warunkéw
technicznych oraz uzyskac niezbedne odstepstwa w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

6.1.2. Niwelety

Niwelet¢ projektowanej przebudowy drogi i ciagdéw pieszych nalezy dostosowac do stanu istniejacego
i obowigzujacych przepisow oraz norm. Ponadto wymaga si¢ bezwzglednego zapewnienia
odpowiednich spadkéw podiuznych w celu skutecznego odprowadzenia wody opadowej z
projektowanych elementéw drogowych.

Wykonawca na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej okresli doktadny zakres
niezbednych korekt zwiazanych z ksztattowaniem przekrojow podituznych w odniesieniu do stanu
istniejacego.

6.1.3 Przekroje drog

Przekroje poprzeczne projektowanej przebudowy drogi i ciggéw pieszych nalezy traktowac jako
koncepcje. Nalezy postgpowa¢ analogicznie do przedstawionych schematéw w przypadku
wystepowania danego elementu po przeciwnej stronie lub po obu stronach oraz gdy istniejace parametry
i wymiary bedg odbiega¢ od przedstawionego schematu.

Nalezy liczy¢ si¢ z ewentualng koniecznoscig dokonania poszerzen istniejacej jezdni jesli na
etapie realizacji dokumentacji projektowej beda tego wymagaty wydane warunki i zaakceptowane
rozwiazania projektowe. Wykonawca powinien przewidzie¢ takg ewentualno$¢ w swojej ofercie.



6.1.4. Konstrukcje nawierzchni

Przedstawione konstrukcje nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu dodatkowych badan podtoza
gruntowego pod katem przyjetego wzmocnienia konstrukcji. Nie dopuszcza si¢ zmniejszenia grubosci
podstawowe]j konstrukcii.

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej konstrukcje elementéw drég uzgodnié z
odpowiednimi zarzagdcami drog.

Konstrukcja — ciag pieszy:

8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, kolor np. szary, typ holland,

3cm podsypka cementowo piaskowa 1:3

20 em warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cygp3 stabilizowanego
mechanicznie
wzmocnienie podioza:

15 cm grunt lub pospotka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem R,>2,5

MPa

Konstrukcja — zjazd indywidualny:

8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, kolor np. czerwony, typ behaton,

3cm Podsypka cementowo- piaskowa 1:3

20 warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cygp3 stabilizowanego
cm
mechanicznie

wzmocnienie podioza:

grunt lub pospotka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem R,>2,5

15
M MPa

Konstrukcja — jezdnia - KR1:

Konstrukcja podstawowa.

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

4cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W

20 warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cygp3 stabilizowanego
cm
mechanicznie

wzmocnienie poditoza.

15 cm warstwa pospotki stabilizowanej cementem R,,>2,5 MPa

20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej




Uwaga: Rozrézni¢ cigg pieszy i zjazdy poprzez zastosowanie réznych koloréw betonowej kostki
brukowe;.
Wstepnie wskazane obcigzenia ruchem nalezy zweryfikowal na etapie sporzadzania docelowej
dokumentacji projektowej, przy czym nie dopuszcza si¢ zmniejszenia kategorii ruchu.
Podczas realizacji zadania nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe. Pakiet warstw bitumicznych
powinien spetnia¢é wymagania ,,WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”.

W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne, nalezy dokona¢ wzmocnienia gruntu z
zastosowaniem kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub dokona¢ jego wymiany.

Uwaga:
® Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.

* Nalezy usung¢ warstwe¢ gruntu urodzajnego.

* Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wdéd gruntowych i
opadowych. Roboty nalezy tak etapowac, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonego wykopu
gdyz moze to skutkowac¢ degradacja gruntu.

® Nasypy nalezy schodkowa¢ i wykonywa¢ warstwami.

* W przypadku posadowienia obiektu w obrebie gruntéw pylastych nie nalezy uzywac ci¢zkiego
sprzetu budowlanego i1 wibracyjnego ze wzgledu na tiksotropowe wtasnosci tych gruntéw.

e Nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig wykonywania drég tymczasowych.

6.1.5 Zjazdy publiczne

W ciagu projektowanej i przebudowywanej drogi i ciggéw pieszych nalezy przewidzie¢ budowe lub
przebudowe zjazdéw publicznych do budynkéw, w ktérych prowadzona jest dziatalno§¢ gospodarcza.
Szeroko$¢ zjazdéw powinna by¢ nie mniejsza niz 5,00 m, w tym jezdnia o szerokoS$ci nie mniejszej niz
3,50 m i nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni drogi. Spadek podluzny powinien wynosi¢ max. 5% na
dtugosci 7,00 m oraz 12% na dalszym odcinku. Na zjezdzie, na potaczeniu z jezdnig drogi nalezy
obnizy¢ kraweznik do wysokosci 0-4 cm powyzej nawierzchni asfaltowej. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu i jezdni drogi wykonac¢ jako tuki o promieniu min. 5,00m.

6.1.6 Zjazdy indywidualne

W ciagu projektowanej i przebudowywanej drogi i ciggéw pieszych nalezy przewidzie¢ budowe lub
przebudowe zjazdéw indywidualnych do posesji przydroznych. Szerokos¢ zjazdéw powinna by¢ nie
mniejsza niz 4,50 m, w tym jezdnia o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,00 m i nie wigkszej niz szerokos¢
jezdni drogi. Spadek podtuzny powinien wynosi¢ max 5% na dlugosci 5,00 m oraz 15% na dalszym
odcinku. Na zjezdzie, na potaczeniu z jezdnig drogi nalezy obnizy¢ kraweznik do wysokosci 4 cm
powyzej scieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej lub powyzej nawierzchni asfaltowe;.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi wykona¢ jako tuki o promieniu min. 3,00 m lub
skosy 1:1.

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowac przyjete propozycje rozwigzan.

6.1.7. Odwodnienie
Odwodnienie przedmiotowych jezdni drogi 1 ciagdéw pieszych zapewnione bedzie poprzez ich
pochylenia podtuzne i poprzeczne oraz projektowane urzadzenia odwadniajace.

6.1.8. Oznakowanie pionowe i poziome drogi
Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ u odpowiedniego Zarzadcy drogi projekt statej organizacji ruchu oraz



wykonac roboty budowlane zwiazane z oznakowaniem drogi. Na czas realizacji rob6t nalezy opracowac
oraz zatwierdzi¢ u odpowiedniego Zarzadcy drogi projekt i zapewni¢ organizacj¢ ruchu na czas robot.
State oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, z
dnia 31 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 170 Poz. 1393, z uwzglednieniem zatacznikéw nr 1-4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, Dz. U. — zatgcznik do Nr 220 Poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Z uwagi na charakter i klase drogi nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig dodatkowego oznakowania przejsé
dla pieszych np. w postaci oznakowania aktywnego lub sygnalizacji $wietlej. Szczegbtowe warunki
okresli zarzadca drogi na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe;.

6.1.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu zoptymalizowania warunkéw bezpieczefistwa nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu barier
bezpieczenstwa pomigdzy ciggiem pieszym, a jezdnig drogi w przypadku, gdy sa one zaprojektowane
bezposrednio przy jezdni. Nalezy przewidzie¢ taka ewentualno$¢ na etapie sporzadzania oferty

6.1.10. Wielkosci przekroczen lub pomniejszen dla robét drogowych

Zamawiajacy dopuszcza tolerancj¢ podanych w niniejszym opracowaniu wskaznikéw na poziomie
10%. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig wystgpienia dodatkowych robdt wynikajacych z warunkéw
zaistniatych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

6.2 . Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej
a) Dla zakresu robét, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe lub/i uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) nalezy
wykona¢ projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany — 5 egz.,

b) Wykonanie projektéw technicznych z podziatem na branze — po 5 egz.,

¢) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 5 egz.,

d) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu — 5 egz.,

e) Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza
gruntowego — S egz.,

f) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,

g) Przedmiar rob6t z podzialem na branze — 3 egz.,

h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — 3 egz.,

i) Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektu i
uzyskanie:
® Pozwolenia na budowe - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r.
poz. 290 z pézn. zm.)
¢ [/lub uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) na podstawie
art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Przed ztozeniem wniosku projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Zarzadca drogi.

Wykonawcy zostanie udzielone pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego.



Dokumentacje¢ projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz. j.w. oraz w
formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikéw ogdlnodostepnych (formaty: doc., xls., pdf;
inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiajacym).

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robét, jakos¢ zastosowanych materiatéw, jakos$¢ sprzetu uzytego do wykonania robdét,
kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynnos$ci, ktére musi przedsiewzig¢ dla
wlasciwego wykonania i zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpocze¢cia rob6t Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zobowiazany jest
zawiadomi¢ wilasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajac o$wiadczenie kierownika budowy o
przyjeciu obowigzku kierowania budowa wraz z dostarczonymi o§wiadczeniami inspektoréw nadzoru
stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego wraz
z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, ewidencjonowania i unieszkodliwiania
odpadéw. Zamawiajagcy wymaga udokumentowania  wszelkich czynnoSci  zwiazanych
z gospodarowaniem odpadami.

Wymagania w zakresie zieleni.

Wykonawca uzyska wymagane zezwolenia i decyzje dla wycinki drzew i krzewéw koniecznych do
usuni¢cia przy realizacji zakresu projektu. Wystapienie o wycinke drzew i krzewoéw wykonaé w
oparciu o inwentaryzacj¢ zieleni sporzadzong przez Wykonawce.



III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

7. Warunki wykonania i odbioru robét: wymagania ogélne (WWiORB-00, KOD CPV 45000)

7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

7.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-00 dotycza wykonania i odbioru rob6t
dla zadania pod nazwg ,,Przebudowa drog gminnych ulic Debowej, Wiejskiej, Kanuskiej i
Granicznej wraz z budowa chodnika w ulicy Wiejskiej w Lagiewnikach Wielkich i Dralinach
gm. Pawonkow”.

Zamoéwienie obejmuje swym zakresem przebudowe ulic Dgbowej, Wiejskiej, Kanuskiej i Graniczne;j.

7.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do rob6t objetych inwestycja wskazang

w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt
objetych pozostatymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumie¢ i stosowac

W powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Kod WWiORB Nazwa WWiORB

WWiORB - 01 Wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysokosciowych
WWiORB - 02 Rozbidrka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
WWiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWiORB - 05 Wykonanie systemu kanalizacyjnego- przewody grawitacyjne
WWiORB - 07 Roboty drogowe

7.1.3. Przedmiot i zakres robo6t objetych WWiORB
Zakres prac do wykonania w szczegélno$ci obejmuje:

e pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zaméwienia;

e ubezpieczenie budowy i projektéw;

® sporzadzenie harmonogramu cato$ci rob6t objetych inwestycja, ktérego wydzielong czgscia
bedzie szczegétowy harmonogram realizacji prac projektowych;

e sporzadzenie graficznej, koncowej wersji ,,roboczej” zaprojektowanej drogi i lokalizacji
obiektéw na mapach w skali 1:1000, przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajagcemu oraz
uzyskanie takiej akceptacji z jego strony;

e wykonanie jesli wymagane, dodatkowych badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej;

e wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych;

e wykonanie map do celéw projektowych;

® uzyskanie wyrysow i wypisOw z rejestru gruntow;

e uzyskanie zgody na usuni¢cie drzew i wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbi6r
nasadzen przez organ wydajacy decyzje, a takze usunigcie drzew (tgcznie z korzeniami) i



odwoz wraz z optatg za sktadowanie (na podstawie wykonanej przez Wykonawce
inwentaryzacji zieleni),

® sporzadzenie koficowego wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) umowy cywilno-
prawnej dotyczacej wyrazenia zgody na wejscie w teren dla dziatek prywatnych wraz z
uzyskaniem wszystkich wymaganych zg6d w tym zakresie;

® sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajacego, jesli takie
zglosi) i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i
pozwolen wraz z ,,.Decyzja pozwolenia na budowg”;

® sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych do
wykonanych opracowan projektowych z akceptacja Zamawiajacego;

e ewentualne dokonanie zgtoszenia wlasciwemu organowi tej czegsci robot, dla ktdrej nie jest
wymagane uzyskania ,,Decyzji pozwolenia na budow¢” lecz jej zgtoszenie;

e sporzadzenie projektow wykonawczych;

e zapewnienie nadzoru autorskiego w calym okresie realizacji robét;

® sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

® sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

e zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie lub
zorganizowanie objazdéw na czas prowadzenia robdét,
a takze poniesienie kosztow objazdéw sieci komunikacyjnej z powodu prowadzonych robot
(jesli dotyczy);

® uiszczenie oplat za zajecie pasa drogowego (jesli dotyczy);

® zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacj¢ zaplecza Wykonawcy, sali narad, placéw
sktadowych (jesli dotyczy);

® uiszczenie oplat za uzgodnienia, nadzory gestor6w uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkoéw
itp.;

e prowadzenie pelnej obstugi geodezyjnej w czasie robot, w tym sporzadzenie operatow,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do wlasciwego osrodka;

* wywo0z, zagospodarowanie lub utylizacje odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiérki nawierzchni drég itp.;

® zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbioréw;
® sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach papierowych i w formie
elektronicznej na 4 ptytach DVD-R lub CD-R;
® sporzadzenie instrukcji BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;
¢ uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowys;
® przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow
do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane)
i przekazanie obiektow Zamawiajagcemu;
® Swiadczenie ustug gwarancyjnych;
® przygotowanie projektu podziatu, dokonanie podziatu, wykonanie operatu szacunkowego pod
ewentualne wykupy gruntéw lub stuzebnos¢ terenu (jesli wymagane).
Zamoéwienie nie obejmuje:
e wykupu terenu.
Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia robot
projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uzna¢ za wiaczone zaréwno do zakresu
umowy jak i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na
wtlasne ryzyko w cenie oferty.



7.1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbgdne dla wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przyjmuje, ze sa objete zakresem zamowienia i ujgte w zatwierdzonej kwicie umowy.
Prace te beda okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych. Wykonawca we wlasnym
zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe 1 pomieszczenia magazynowe dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamowienia. Przytacza energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie
wody i odprowadzenie Sciekow, a takze ogrodzenie, o§wietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb
zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu budowy zapewni
Wykonawca we wlasnym zakresie.

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce bedzie uwzgledniaé
wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i uzytkowaniem
zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu budowy, w tym koszty
zakupu energii, gazu, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty odprowadzania

1 oczyszczania SciekOw.

7.1.5. OKreSlenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWiORB.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robo6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pdézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespot urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych obiektow.

Inspektor. Oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb
inwestycji. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora czynno$ci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajagcego niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdélno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i
budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy.  Wszelkie  tworzywa  niezbedne do  wykonania  robdt, zgodne z DT
i WWiORB.



Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. WysokoS$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy do glebokosci przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektéw budowlanych oraz okres$lajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133 wraz

z pézniejszymi zmianami).

Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokoSci nad poziomem morza, utrwalony w terenie
za pomoca stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Teren budowy. Przestrzef, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajymowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Whpust sciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi

do kanalizacji deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym 1
krata typu ciezkiego, zawiasowa, osadzong na pierscieniu odciazajagcym lub zamontowana

w krawezniku.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB). Zbiér procedur wykonawczych.
Zadanie budowlane. Cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrgbna catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac

na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji
lub jej elementu.



Zamawiajacy. Inwestor/Inzynier Kontraktu, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez
siebie osoby lub firmy.

7.1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposob
odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia na budowe.
Dla robét budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U.2006 nr 156, poz. 1118) nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane dla
dokonania zgtoszenia i dokona zgloszenia wlasciwemu organowi.
Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowg i zgtoszenia Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych
w projekcie budowlanym i w zgtoszeniu.
Zamawiajacy wymaga rowniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych i
(opcjonalnie, jesli wynikac to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT) szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ techniczng w formie analogowej (papierowej) w
5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na no$niku CD-R) w 4 egzemplarzach.
Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdowienia
i w ramach zatwierdzonej kwoty umowy.
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w spos6b okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio
do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych

czynnikow,
b) usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpadéw,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
4) warunki bezpieczefstwa i higieny pracy,
5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
6) ochrong¢ obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,



8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu
do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z DT,
WWiORB i poleceniami Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu na
budowe, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili przejecia
robdt przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wilasny koszt.

7.1.7. Dokumentacja budowy
Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolity uzyska¢ wszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnily dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajace wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaly eksploatacje ukonczonych robot.
Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonywac przegladéw dokumentéw Wykonawcy i dokonywaé
inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sa one sporzadzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przedtozony
Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadaja si¢ migdzy innymi:
® projekty zagospodarowania terenu,
® projekty architektoniczno - budowlane,
® projekty wykonawcze,
® program zapewnienia jakosci,
e program i plan ptatnosci,
e wszelkie dodatkowe projekty, ktérych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie

wykonywania prac projektowych lub w trakcie robét (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejacego uzbrojenia),

e dokumenty niezbedne do uzyskania ,,Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu
Zamawiajacego (jesli wymagane),

® raporty zawierajace wyniki testow,

¢ dokumentacja odbiorowa,

¢ dokumentacja powykonawcza (facznie z inwentaryzacja geodezyjng i pisemnymi
oswiadczeniami potwierdzajacymi dotrzymanie wczesniejszych warunkéw i uzgodnien),

* materiaty szkoleniowe (jesli wymagane).

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytulowany po polsku Dziennik Budowy,
ktéry Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajacego winien uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez
Wykonawce na terenie budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajacego.



Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej
nast¢pujace dokumenty:

® polecenie rozpoczecia robot,

® protokoty przekazania terenu budowy,

® ewentualne umowy cywilno-prawne,

e Jdwiadectwa odbioru robét,

e protokoly z narad i ustalen,

® korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki 1 protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposéb i oznaczone wedlug wskazan Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane
tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych
z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, réwniez na no$nikach elektronicznych. Zamawiajacy
bedzie miat pelne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginigcie ktéregokolwiek

z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robét

Organizacja robot. Roboty wykonywane beda wedhug szczegétowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamdéwienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat rob6t na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Z.godnos¢ robét z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonana przez niego dokumentacjg projektows,
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do
realizacji rob6t. Wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z opracowan wymienionych powyzej
sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach
przekazanych przez Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przyjmuje si¢ jako zasade, ktdra bedzie stosowal Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone

w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie

to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t (np. ochrong
znakéw geodezyjnych, ochron¢ miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Inzynier. Zamawiajacy zamierza powota¢ Inzyniera, ktéry w jego imieniu bedzie petnit min. funkcje
»Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”, jak réwniez zajmowat si¢ bedzie obstugg inwestycji z punktu widzenia potrzeb, jakie
naktadaja na ta inwestycje umowy o dofinansowanie. W tym znaczeniu, w niniejszym PFU, nalezy
kazdorazowo w przypadku wuzycia zwrotu ,Zamawiajagcy’ mie¢ na uwadze, ze jest
to  réwnowazne  z,Inzynierem”.  Inzynier = dysponowal  bedzie  wlasnym  biurem
i stuzbami odpowiedzialnymi za nalezyte prowadzenie inwestycji na kazdym etapie jego realizacji.



Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z p6zniejszymi
zmianami) zobowigzany jest

do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

Tablice informacyjne i pamiatkowe UE

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE nie wchodza w zakres przedmiotowej inwestycji.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca bedzie zobowiazany zaprojektowaé i wykona¢ inwestycje w sposéb zapewniajacy
ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane begda roboty budowlane, od
wtadajacych tymi nieruchomosciami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wokot wykopéw Wykonawca zapewni porgcze ochronne (o wysokosci 1,1 m,

w odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w
nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. W miejscach przejs¢ dla pieszych Wykonawca zapewni
mostki przenosne z poreczami i deskami kraweznikowymi, a wykopy zabezpieczy tam deskami.
Wykonawca zapewni, ze roboty budowlane bedg prowadzone w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Na ulicach, wzdtuz ktérych prowadzone bgda roboty budowlane, nie bedzie dopuszczalne zamykanie
obydwu paséw ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji

i doj$cia do budynkéw beda mogty by¢ zamknigte na czas nie dluzszy niz wynika to

z technologii rob6t przy zastosowaniu wszelkich mozliwych utatwien i okresowego przepuszczania
ruchu.

Ochrona Srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

® podejmowa¢  wszelkie wuzasadnione kroki majagce na celu stosowanie = si¢
do przepiséw inorm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy a
w szczeg6lnosci:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628.
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz. U. 2014 poz. 1800.

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach Dz. U.

1996 nr 132 poz. 622.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na: lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych, Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed



zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoScia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w spos6b zapewniajacy w mozliwie najwigkszym stopniu
ochrone 1 zachowanie istniejgcego drzewostanu.

W szczegblnosci Wykonawca bedzie zobowiagzany do ochrony i zachowania drzew stanowiacych
pomniki przyrody.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonaweca jest zobowiazany do
zapewnienia bezpieczefstwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw i posesji

w okresie realizacji inwestycji

do momentu jej zakonczenia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego.
Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochron¢ zdrowia pracownikéw oraz oséb trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.
Szczegb6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace
z prowadzenia robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

e wilasciwy roztadunek cigzkich materiatéw,

e skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep os6b niezatrudnionych,

® zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ci¢zkich materialéw i urzadzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa
niebezpieczna wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

e zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci
0s6b trzecich tj. przechodniéw, wlascicieli posesji, itp. (stwarza to koniecznos¢ wtasciwego
przygotowania terenu budowy m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych
o wykopach oraz przygotowanie mostkéw pozwalajacych na dojscie
do budynkoéw i posesji),

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczgciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o ktérych
mowa w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.




Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz

w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robdt zobowiazany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i bedzie
utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktadac si¢ bedzie z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych,
warsztatow oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji rob6t objetych umowa.
Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wtasciwe warunki kierowania budowg oraz $rodki techniczne
pozwalajace na peten kontakt z Zamawiajacym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet. Toalety
muszg by¢ regularnie sprzatane i usunigte po przejeciu robot przez Zamawiajacego.
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

e Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym (przed przystapieniem

do robét) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robdt zgodnie z Ustawa
Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia

10 lipca 2003).

* Wykonanie objazdéw/przejazdow.

® Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:
zapory, Swiatla iznaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezbedne do zabezpieczenia terenu budowy.

e Opfaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

® Przygotowanie terenu.

e Konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu.

® Przebudowe urzadzen obcych.

e Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw
i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:
e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatel.

® Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.



e Zapewnienie przejazdéw i dojazdow.
e Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza,
wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
® Usunigcie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania.

® Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

¢ Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, dozorcéw, wszelkie
inne srodki niezb¢dne do ochrony robdt i wygody pracownikéw, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor

i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest zobowiazany
do zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie realizacji inwestycji.

Ogrodzenie terenu budowy

Droga powiatowa jako obiekt budowlany jest obiektem liniowym i w zwigzku z tym ogrodzenie
terenu budowy jako takiego jest niemozliwe.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BiOZ.

Zabezpieczenie chodnikéw, $ciezek rowerowych i jezdni

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkéw poprzez ustawienie ktadek dla pieszych
nad wykopami. W miar¢ moznosci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia
robét. O zamiarze prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomi¢ okolicznych
mieszkancéw oraz pracownikéw pobliskich przedsiebiorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy
zapewnienie dojazdu nie bedzie mozliwe.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robét i okre§lonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow
terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.



Wykonawca opisze udostgpniony teren tagcznie z dokumentacja fotograficzng, sposobem
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych 1
opisze takze wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w kwocie umowy.

Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Konserwatora
Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajacego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robét pod
nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone w ramach zaméwienia
uzupetniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowe;j,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swdj koszt) w razie koniecznos$ci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan
zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoScia Zamawiajacego. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi

(np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen 1 zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca
zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

7.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw
i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

® organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia rob6t przed dostgpem 0séb trzecich,

e zabezpieczenia terenu rob6t od nastgpstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bedzie zobowiazany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim
mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

® roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materialy i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;

® odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzana z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu
szkdd osobowych i1 rzeczowych wyrzadzonych



na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych osobom trzecim;

® odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi
Wykonawcy;
* ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych
w projektowaniu roboét.
Ubezpieczenie musi obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. B¢dzie to ubezpieczenie
od wszystkich ryzyk, w szczeg6lnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych,
powodzi, huraganu, gradu, osunig¢cia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trz¢sienia ziemi.

7.2.  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
7.2.1. Wymagania formalne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw
Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:
*  Wyroby budowlane dla ktérych:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu
do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a, majacych istotny wpltyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;
*  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

*  Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
zZ wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okres§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

® Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
sa wyroby wykonane wedlug indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu
z t3 dokumentacjg oraz z przepisami i obowiazujagcymi normami.
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyroboéw



budowlanych oraz sposéb

ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne st¢zenia i natezenia czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i1 Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
umowy i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

7.2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania WWiORB w
czasie postepu robdét.

7.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz

na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac

w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako§ciowych materiatlow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty objete inwestycja.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

7.2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzatl inspekcje wytwdrni bedzie miat zapewniona
wspoélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

7.2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz



te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

7.2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wiasciwosci do robét 1
byty dost¢pne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

7.2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli DP lub WWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

7.2.8. Akceptacja materialéw i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego przed ich dostarczeniem. Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie testow na
materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materialéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci rob6t odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie,
ze s one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki
zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod
wzgledem jakoS$ci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem §wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczefistwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenie polskich thumaczen dokumentéw zwiazanych

z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez
urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca

sa zobowiazani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzsza zgodnos$¢. Akceptacja takiego
urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego umowy i r6znych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

7.3.  Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w DT WWiORB, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWiORB przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane

1 niedopuszczone do robdt.

7.4.  Srodki transportu

7.4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie

z zasadami prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym

W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie

i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom inwestycji, na polecenie Zamawiajacego, beda
usunig¢te z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac

na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

7.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie

i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania
okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku

o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o
ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych



7.5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z umowa, oraz za jako$§¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWiORB, Projektem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie

1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy

i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Zamawiajacym jako obszary robocze.

7.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peing obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na
osnowie geodezyjne;j.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej
do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegaja geodezyjne
elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektéw, a w szczegdlnosci:

* gléwne osie sciezek rowerowych 1 obiektow naziemnych i podziemnych,
e state punkty wysokosciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy. Czynnos$ci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
® geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

* wykonywanie wszelkich pomocnych szkicoéw geodezyjnych jako zatacznikéw do ksiggi
obmiaréw i wnioskéw Wykonawcy,

® geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych,
* wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie
szkicdw tyczenia i kontroli potozenia poszczeg6lnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrolg¢ wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw
budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy

w sktad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjng sporzadzong na
poszczegblnych etapach budowy, a w szczeg6lnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegblnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostaé
sporzadzona w formie papierowej

1 elektroniczne;j.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:



e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie
i zakresie przewidzianym odr¢bnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

7.5.3. Zgodnos$¢ robot z obowiazujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w spos6b okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

1. Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci
w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio

do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania
tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadéw.
3.  Mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznoS$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace si¢
na woézkach inwalidzkich.

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
6. Ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.

7. Ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.

8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.

9. Poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

7.5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
projektéw, calej budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie

i na warunkach przewidzianych w umowie.

7.5.5. Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materiaty z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢

w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego 1 pozostawi¢ do jego dyspozycji.
Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

7.5.6. Wycinka zieleni
Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzj¢ zezwalajaca na
usuni¢cie drzew i krzewow.



Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie

z inwentaryzacjg zieleni i drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewéw
(wymagajacych pozwolenia), krzewéw owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.
Wykonawca posegreguje wycigta zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko
uzgodnione z Zamawiajacym.

7.6.  Kontrola jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli:

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
sekunda 1s, s
minuta 1 min=60 s
Czas :
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
metr 1m
Dlugosc milimetr 1 mm = 0,001 m
Powierzchnia | metr kwadratowy 1 m?
met’r ‘ 1 m’
Objetos¢ szescienny
1 litr 11=0,001 m’
kilogram 1kg
Masa tona 1t=.1000 kg
niuton I N=1mkg/s?
Sifa kiloniuton 1 kN = 1000 N
o kilopaskal 1 kN/m?
Naprezenie 5
megapaskal 1 N/mm
L pascal 1 Pa=1N/m?
Ci$nienie — >
milibar 1 mbar = 10~ Pa
12 3
Moc w.at 1 w=1m"kg/s
kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C




Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnief branzy budowlanej w Polsce jest
ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.)
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.
1645 z p6zn. zm.).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowia
inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

® 7 kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak

Bezpieczenstwa,
® 7 wilasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

e 7 Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) réznia
si¢ istotnie
od wlasciwosci okre§lonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nast¢pujacymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobdw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 r., Nr 113, poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.

w sprawie aprobat aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydania (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1040);

e Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma
lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji
zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 roku w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 r., Nr 113, poz. 728).

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydania (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1040)

Tam gdzie w WWIiORB opisano stosowane materiaty i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi
szczegélowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bgda reprezentowaty najwyzsza
jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2013 r.,, poz. 1409 z
péZn. zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1645 z p6zn. zm.).



e Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydania (tekst jedn.
Dz. U. 22014 r., poz. 1040);

®  Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiaréw nastapi wedtug
obowigzujacych norm, a w szczegdlnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadno$ci wymiaréw.

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

Jezeli w niniejszych WWiORB i dokumentacji projektowej zawarte jest odwotanie do norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa

w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiajacy wskazuje, iz
dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary oraz wykonane roboty beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢

do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia

i zatwierdzenia przez Zamawiajacego i/lub Projektanta.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastgpujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35°C.
*  Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
¢ (Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw i przeprowadzania prob

szczelnoS$ci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé

od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT

i WWiORB.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w WWiORB, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre§lone Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia

te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego program zapewnienia jakosci (PZJ), aby
wykazywac stosowanie si¢ do wymagan umowy.

7.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ]J)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czgs¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higien¢ pracy - bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Zamawiajacemu;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie
transportu,



- sposob i procedure pomiar6w i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien
opisac typ kontroli, metodg, zakres, czas i czgstotliwos$¢ przeprowadzania, kryteria
dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.).

7.6.2. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunig¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce

i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce

do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposb
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

7.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

7.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest

do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami WWiORB, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z postanowieniami umowy. W takim przypadku



catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materiat ktére jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrob6w majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:
— Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie
ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniaja wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do
obrotu kazda parti¢ wyrobu dostarczong do robdét, okreslajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z wymaganiami WWiORB to takie materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajacemu
do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych rob6t pozostaja w gestii
Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych

z elementami i wyposazeniem, i wyda je Zamawiajagcemu w dniu przejgcia robot.

7.6.8. Dokumentacja budowy

Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
Informacja BIOZ, przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiaréw.

5) Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).
6) Harmonogram robot.

7)  Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wymaganymi zatgcznikami.

8) Protokdty z proéb, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10)  Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.
11)  Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12)  Szkice geodezyjne.

13)  Protokoty przekazania robot.



14)  Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jako$ci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wedlug wymagan
Programu Zapewnienia JakoSci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréw i préb koncowych robét. Zamawiajacy powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz
wszelkie inne zwigzane z realizacja inwestycji bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki

i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wedtug wskazah Zamawiajacego
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez

na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na Zyczenie innych uprawnionych organéw.

7.7. Przedmiar i obmiar roboét

Wykonawca opracuje tabele elementéw scalonych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego tabela elementéw scalonych bedzie podstawa do
rozliczenia finansowego.

7.8.  Odbiér robét
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajacego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robd6t i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkéw Kontraktu.

Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

7.8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zgtaszania wad (okres gwarancji).

7.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakoS$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Jakos¢ i zakres rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami.



7.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakoS$ci wykonanych rob6t lub obiektéw okreslonych
WWiORB, ktére w miar¢ postepu robdt moga by¢ przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje Zamawiajacy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

7.8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu robot.

Zasady odbioru koncowego robét. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym z Zamawiajacym, liczac

od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie nastgpnym.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja i Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac
protokét odbioru robét stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa przejecia.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z DT 1 WWiORB.

W toku odbioru konicowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych

i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych

w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych

i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT

i WWiORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1.  Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

WWiORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty odbioréw czgsciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakosci.

Nk v

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot, obiektdéw i sieci uzbrojenia terenu.

10. Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

11. Protokoty z narad i ustalen.

12. Protokoty przekazania terenu.

13. Decyzje pozwolenia na budowg.

14. Wszystkie inne urzegdowe pozwolenia zwigzane z realizacja robot.



15. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
16. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
17. Os$wiadczenie kierownika budowy o:
® zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
¢ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
® o whasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcga wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

7.8.5. Odbior ostateczny
Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa
wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

e dokumenty umowy,

® protokoty odbioru koncowego obiektéw i robét,

¢ dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgtoszonych (okres gwarancyjny)
w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektéw (jezeli byly zgloszone),

® dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

® innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.8.6. Przeglady w okresie zglaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie zgtaszania
wad. Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu odbioru koncowego.

7.9. Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazda pozycje czgsciowej ceny ryczattowej za element robot w
Wykazie Cen wedtug wlasnych szacunkéw oraz dokona¢ podsumowania w poszczegdlnych tabelach
Wykazu Cen.

W zwiazku z powyzszym podane ceny ryczaltowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne 1
nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukonczeniem, uruchomienia i
konserwacja cato$ci rob6t zgodnie z umowa w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i
podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie bedzie cena faczna

za wykonanie inwestycji i powinna obejmowac wszystkie elementy wymienione
w PFU, w tym w szczeg6lnosci w WWiORB.

W Wykazie Cen czeSciowe ceny ryczaltowe jak rowniez ceny wynikowe

w poszczeg6lnych tabelach nalezy podawa¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc

po przecinku. Cen¢ oferowang nalezy poda¢ z doktadnoscig do petnych ztotych.



Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Wykaz Cen nalezy odczytywac acznie z innymi dokumentami umowy, wchodzacymi w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

Przyjmuje si¢, iz Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegétowym opisem robdt, jakie maja
zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowa¢ sformutowania dotyczace poszczegélnych pozycji
w Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien mie¢ petng §wiadomos¢, ze ceny
ryczattowe, ktére wprowadzit do Wykazu Cen, dotycza robét zakonczonych catkowicie pod kazdym
wzgledem.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzagdzona na
podstawie protokotu odbioru koncowego wystawionego przez Zamawiajacego.

7.10. Dokumenty zwigzane

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386)
z pézniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi
zZmianami

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627)
z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 02.166.1360) wraz
z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne 1 gérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96)
z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm. — tekst jednolity).

® Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2005 Nr 96, poz. 817 2005.07.03).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to
rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rodzajéw odpadéw innych niz niebezpieczne oraz
rodzajow instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U.
2004 Nr 25, poz. 221 2004.02.27



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz.
1127) Z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998,r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane
do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. 98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U.
03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U.
Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).



* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci progowych
poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430).

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

® Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

¢ Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

¢ Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr
1 Min. Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

¢ Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr
5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

¢ Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).

¢ Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).

e PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczefistwa. Ochrona przeciwpozarowa.

® PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy.

e PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

® PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotujg si¢
na przepisy, normy mi¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czgs¢ i nalezy je czytaé
tacznie z zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
przepis6w prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb,
scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzuja w zwiazku z wykonaniem robo6t objetych Kontraktem

i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.

8. Warunki wykonania i odbioru roboét: wytyczenie obiektow, tras i punktéow
wysokosciowych (WWiORB-01, KOD CPV 45111)

8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

8.1.1. Przedmiot WWiORB
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-00 dotycza wykonania i odbioru rob6t
dla zadania pod nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej relacji Wozniki- Lubsza (DP nr 2336S)”.



8.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robét objetych umowa wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robot
polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokoSciowych ujetych

w punkcie 8.1.3.

8.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robét polegajacych na geodezyjnym

wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktore beda wykonywane dla obiektéw ujetych

w DT w ramach inwestycji objetej umowa.

W zakres rob6t mapowych wchodza:

® Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢
wykonana przez geodet¢ uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje¢ punktow, ktére zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisOw topograficznych).

b) Protokdt majacy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczgciem inwestycji. Protokét ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego
i geodete powiatowego. Czescia tego protokotu beda dokumenty opisane
w punkcie powyze;j.

® Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

¢ Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktdre znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych)
oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcg.

® Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego
i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

® wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktéw giéwnych

osi obiektéw i tras,

® uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

® wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych (reperéw roboczych),

® wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

8.1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 sg zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

8.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT, WWiORB i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.



8.2.  Materialy
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do
0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,5 m i przekréj
prostokatny.

8.3.  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

e dalmierze,

* tyczki,

e faty,

* taSmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

8.4.  Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym w umowie.

8.5. Wykonanie roboét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1

do 7). Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w DT sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od



rzgdnych okreslonych w DT, to powinien powiadomi¢

o tym Zamawiajacego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace

z réznic rz¢dnych terenu podanych w DT i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Zamawiajacego, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny

1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczefn

w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym

i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu lub
kanalizacji i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne

i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT.

OS¢ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich

w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co

50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wigksze
niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢

z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w DT.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
® wytyczenie osi,

® wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

8.6. Kontrola jakos$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.



Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okre§lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych
WWiORB.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow 1 dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu.

8.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

8.8.  Odbiér robét
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr robdt zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

8.9.  Rozliczenie robét — podstawa platnosci
Zasady 1 wymagania dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.

8.10. Dokumenty zwigzane
¢ Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

¢ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

¢ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.

¢ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIiK. 1983.
¢ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.
*  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

*  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIiK 1983.

azdego z obiektéw lub robét przewidzianych DT do rozbiérki.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

10. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty ziemne i przygotowawcze
(WWIiORB-03 KOD CPYV 45111)

10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

10.1.1. Przedmiot WWiORB
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-00 dotycza wykonania i odbioru robét
dla zadania pod nazwa ,,Przebudowa drég gminnych ulic Debowej, Wiejskiej, Kanuskiej i



Granicznej wraz z budowa chodnika w ulicy Wiejskiej w Lagiewnikach Wielkich i Dralinach
gm. Pawonkow”.
10.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robét objetych umowa wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmujg wymagania szczegétowe dla robot
polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokoSciowych ujetych
w punkcie 10.1.3.

10.1.3. Zakres robot objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robét polegajacych na wykonaniu
rob6t ziemnych i przygotowawczych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
przedmiotowej inwestycji.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i przygotowawczych
1 obejmuja:

® Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuni¢cie humusu, wykonanie drog

tymczasowych).

*  Wykopy obiektowe.

®  Wykopy liniowe dla kanalizacji.

¢  Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

e  Ukopy.

*  Wykopy jamiste.

o  Wykopy zwiazane z odkopaniem istniejgcych obiektow i instalacji przeznaczonych do

rozbidrki lub przetozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e Zabezpieczenie wykopow 1 istniejgcych instalacji podziemnych.

e Formowanie nasypow.

e Formowanie obsypki i podsypki.

® Odwodnienie wykopow.

e  Usuni¢cie osadéw z obiektow.

e Profilowanie i umocnienie skarp.

10.1.4. OKkreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podluzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych

1 melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00 m* przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz

w ktorych grunt jest celowo zageszczony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuklosci
1 zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.



Obrobienie z grubsza (z dokladnos$cia do £10 cm) lub na czysto

(z dokladnoscia do + 5 cm) powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna
wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = Pa/ Py

gdzie:

Py -gestoéé objeto$ciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

P4. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=deo/d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

10.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT, WWiORB i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia scianek szczelnych dla odwodnienia
wykop6w dla przyjetej technologii wykonania robot.

10.2. Materialy

10.2.1. Zrédta pozyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagty spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu
robot.

10.2.2. Wymagania ogélne dla materialéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypéw nalezy stosowa¢ wylacznie grunty, ktére spetniaja wymagania zawarte w BN-
72/8932-01 i s3 zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych

i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy beda wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w DT.



Przydatnos¢ gruntéw z wykopéw do wykonania nasypéw okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie
VA

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

e  PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac¢ si¢ nastg¢pujacymi wskaznikami:
e wskaznik r6znoziarnistosci > 5,
e wskaznik piaskowy > 35,
® wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

10.2.3. Materialy stosowane do rob6t ziemnych
Do rob6t ziemnych maja zastosowanie:
®  Grunty z wykopow i ukopéw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.
®  Grunty kategorii III z ukopu - spetniajagce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
® Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
e  Studnie perforowane z PVC @ 600mm.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowiazek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii
i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01.

10.3. Sprzet

10.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzet uzyty do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje



przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
realizacji inwestycji zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane

1 nie dopuszczone do robot.

10.3.2. Sprzet do Robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu do:
® (Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).
® Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

® Sprzetu do wiercen.

10.3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajacych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt odwadniajgcych i zabezpieczajacych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania min. z nastgpujacego sprzgtu:
® Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajacych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.
e Pomp glebinowych.
* Pomp do wody zanieczyszczonej.
o Iglofiltrow z agregatem pompowym.

10.4. Transport
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w DT, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno§¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania rob6t $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

® Samochody dostawcze dla materialéw drobnych i pomocniczych.

* Samowyladowcze $rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajagcymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

10.5. Wykonanie robét

10.5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakoS$ci oraz poleceniami Zamawiajgcego.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie

1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za ich doktadnose.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DT,
WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

10.5.2. Przygotowanie terenu robot
Roboty zwiazane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane r¢cznie. Roboty pomiarowe zwigzane
z wytyczeniem oraz okre§leniem wysokosciowym powyzszych elementow trasy wykonywane beda
specjalistycznym sprzg¢tem geodezyjnym przeznaczonym
do tego typu robdét (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe.) gwarantujagcym
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Przygotowanie terenu rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:
e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,
e zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,
® usuni¢ciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowa¢ w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,
e zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw

i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia rob6t ziemnych sg nastepujace:
e  Obrys wykopu: = 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
® Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: = 10 cm.
e Rzedne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.
e Szerokos¢ wykopu: + 10 cm.
e Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
e Maksymalna nieréwnoS$ci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa.

10.5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w DT
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych

i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem

i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykop6ow 1 nasypow, aby



powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

10.5.4. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami w DT.

10.5.5. Wykopy
Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie
ostatnig warstwe, o miazszosci 0,3-0,6 m

(w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznos$cia niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych,
lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krétko przed przystgpieniem do
rob6t. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania
wykopéw zgodne z DT o zatozonej skutecznosci wykonywania robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp.
wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokoS$ci ponizej 1,5 m musza by¢
wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt

w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

* wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i jesli to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu
zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoétki lub
drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertéw.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly, itp.
nalezy:

® przerwac roboty,

¢ zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajacego
i odpowiednie wtadze administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapic¢ za zgoda
Zamawiajacego w porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych wiadz

i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

e Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.
® Spadki podtuzne dna wykop6w liniowych dla rurociagdéw i kanatéw: + 3cm.
® Rzedne dna wykopéw obiektowych: + 3cm.

10.5.6. Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:



¢ Usunigcie darniny i ziemi roslinnej oraz usunigcie 1 wymian¢ gruntéw stabych, np. torféw,
namutéw organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podtoza powinien uwzglednié
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy,
itp.

e Zagegszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu,
a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego
zZwigzania z nasypem.

Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto
5% w kierunku poprzecznym.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiagni¢ciu wymaganego zaggszczenia
warstwy poprzedniej.
Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zagg¢szczajacych okresla si¢ na podstawie
prébnego zageszczenia.
Dla uniknigcia przestojéw odcinek rob6t nalezy podzieli¢ na czg¢sci, tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszczania i kontroli jakoSci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.
Nachylenie i linie skarp oraz rzgdne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednié
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu
z réznych gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:
® grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czeSci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,
® grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracj¢ lub
poslizg,
® w sgsiadujacych ze sobg czgsciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstalty odksztatcenia
w postaci kawern i rozmy¢.
Wbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej
do zaggszczenia powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalna W, zblizong do optymalnej Woy:., okre§lone;j
wedlug normalnej metody Proctora.

Zaleca si¢ aby:
e dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach W + 2%,
e dla pospoétek, zwiréw i rumoszu gliniastego wilgotnos¢ Win> 0,7 W, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza
od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele
przekraczajacej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie
zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy
go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotno$ci naturalnej wykraczajacej poza podane wyzej granice mozliwe jest
w nastepujacych przypadkach:
e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
Z wymaganiami,
¢ gody objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia beda zgodne
Z wymaganiami.



Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdéw i zasypywania wykopdw nie powinny zawiera¢ bryt
1 kamieni o wielko$ci wigkszej od potowy grubo$ci warstwy zaggszczanej.
Jakos¢ zageszczenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia Iy, lub wskaznikiem zageszczenia
Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadaja si¢ do zasypywania wykop6éw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, cze¢$ciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz
grunty zamarzni¢te. Nie nadajg si¢ réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

® zawartosci czgSci organicznych wiekszej niz 3%,

e zawartos$ci frakcji ilastych powyzej 30%,

® spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakoniczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem
warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastgpowata zmiana wilgotno$ci gruntu
pod wptywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych
powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyc.
Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntéw spoistych powinno by¢
przerwane, a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowa¢ walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa
gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢
zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarzni¢ta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunigta.
Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwos$ci uzyskania
wymaganego zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w
programie zapewnienia jakosSci czgstotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wiyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okre§lonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob
postgpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB.
Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢ wcze$niej zaaprobowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien zaproponowac zrodto (zrédta) dostaw materiatéw oraz przedstawi¢ wyniki
badan jako$ci w ramach programu zapewnienia jakoSci.

Wymagana doktadnos¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony nie powinna réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz

0 10 cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypéw nie moze rézni¢ si¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Szerokos¢ i gleboko§¢ rowéw nie powinna réznic¢ si¢ od projektowanych wigcej niz

0 5cm. Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym

z doktadnoscig do 0,5%.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:

e dla ciagéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcéw, lecz nie mniej niz Is =1,02
(I =1,00),
¢ dla nasypéw, zasypanych wykopéw i dotéw w gérnej warstwie
o grubos$ci 1,2 m Is >1,00 (Ip >0,88) w nizej lezacych warstwach Is >0,92 (Ip >0,4).
Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypéw do glebokosci 0,50 m
od powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (Ip >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m” warstwy.



Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona
do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-
88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

10.5.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacyg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wykonywanych
pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania rob6t. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposob wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

10.5.8. Tymczasowe drogi kolowe

Nawierzchni¢ z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadaé sprzgtem mechanicznym
na uprzednio wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego

a styki plyt i otwory zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke
nalezy usuna¢, teren wyréwnac i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje
Jjej systematyczne oczyszczanie oraz wymian¢ uszkodzonych elementow.

10.6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.

10.6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych
Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastgpujacych zasad:

® robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka,

® wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem
Z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

10.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
WWiORB lub odpowiednich normach.

10.6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

¢ Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na
biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnoSci
wykonywanych robé6t ziemnych
z DT, WWiORB.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano
zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

¢ Badanie dostaw materiatéw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez
zasypania wykopu powinna by¢ okre§lona w metodami makroskopowymi na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej



do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddla, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 m’.

e Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m® nasypéw i jeden
raz na kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zaggszczenia podtoza.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug BN-77/8931-12.

* Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania rob6t ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzac¢ na biezaco wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu, grubosé
zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetnié
wymagania podane WWiORB.

® Biezaca kontrola Zamawiajacego: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwoSci Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy,
wykona badania sprawdzajace.
Kontrola jakosci materiatow na nasypy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materialéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakoSciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnié
z Zamawiajacym.
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWiORB, a czgstotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.
Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosSci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywag, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postgpowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscia

i w zakresie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania, oraz minimalna ich czgstotliwos¢
akceptowana przez Zamawiajacego powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika
réznoziarnisto$ci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

¢ dokumentéw kontrolnych,
® zageszczenia gruntéw,
® wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
® oznaczen laboratoryjnych,
e dziennika budowy,
e dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
® protokotéw odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
¢) Sprawdzenie zaggszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.



Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodza watpliwosci

co do wilasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntow na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne
z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ beda warunek - I nie mniejsze niz wymagane
w WWiORB.

10.6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlno$ci zgodno$¢ wykonania rob6t z DT w zakresie:
® powierzchni zdjecia humusu,
® grubosci zdjetej warstwy humusu,
e prawidlowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodno§¢ wykonania rob6t z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne.

10.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

10.8.  Odbior robét
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

10.9. Rozliczenie robot — podstawa platnosci
Zasady 1 wymagania dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.

10.10. Dokumenty zwiazane
e PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
* PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.
e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

e PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.



® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

14. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty drogowe
(WWiORB-07 KOD CPYV 45233120-6 45233161-5 45233162-2)

14.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

14.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-00 dotycza wykonania i odbioru rob6t
dla zadania pod nazwa ,,Przebudowa drég gminnych ulic Debowej, Wiejskiej, Kanuskiej i
Granicznej wraz z budowa chodnika w ulicy Wiejskiej w Lagiewnikach Wielkich i Dralinach
gm. Pawonkow”.

14.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB-09) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robét objetych umowa wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-09 obejmujg wymagania szczegétowe dla robot
drogowych ujetych w punkcie 1.3.



14.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robét drogowych, ktére beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w dokumentacji projektowe;j
w ramach przedmiotowej inwestycji.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t w zakresie rob6t drogowych.

14.1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie be¢dacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego cze¢s¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

3. Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu,

a w przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowe;.

4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakonczeniu.

6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy

do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i1 projektantem.

7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

9. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

13. Konstrukcja no$na (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatéw oraz
robot.

18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne



z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania

i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
21. Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

22. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng

a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni

1 przekazywanie ich na podbudowg.

23. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

24. Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej

i podbudowy pomocnicze;j.

25. Podbudowa zasadnicza - gérna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne

w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

26. Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu

i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.
27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

28. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

29. Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

21. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych

1 przepust.

23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot

z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -

z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy urzadzen chroniagcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

26. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz

do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtgbokosci
przemarzania.

28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego

i wlasciwego wykonania nawierzchni.

29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
31. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju



podiuznym) istniejgcego polaczenia.

32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
33. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykitad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

36. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢

z petnej Sciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosacego.

40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych z wytaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem)

w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbnag catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

14.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t drogowych

Wykonawca sktadajacy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej rOwniez
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposazenia i prac, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
Wymaganiach Zamawiajacego, lecz sa wazne lub niezbedne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania projektowanych obiektéw, sprawnosci urzadzen oraz spetnienia warunkow gwarancji
wynikajace
z doswiadczenia i wiedzy Oferenta. Przedtozone w ofercie rozwigzania winny gwarantowac
osiagniecie celu, jakim jest prawidtowo dziatajgce elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej
inwestycji. Cechy materialow i elementéw budowli, muszg by¢ jednorodne i wykazywac zbieznosci z
danymi okreslonymi
w Wymaganiach Technicznych.

b3

Zawarty w PFU zakres nalezy traktowac jako zakres robét ,,nie mniej niz...... .

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,,zaprojektuj
i wybuduj”.

Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie prowadzil administracje kontraktu i
poswiadczal ptatnosci wg ryczattu dla wydzielonych zadan.

Wykonawca podczas robdt budowlanych musi liczy€ sie z mozliwoscig wystgpienia
koniecznosci wybudowania drég technologicznych podczas prowadzonych robét. Dodatkowo moze
zaistnie¢ potrzeba pompowania wody
z wykopow przed przystgpieniem do robdt budowlanych.



Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy fundamentowe nalezy
wykonywac¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wéd gruntowych i opadowych.

Zastosowane rozwigzania w zatgczonych rysunkach i niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym nalezy traktowac jako przyktadowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowe;j
sugerujac si¢ tymi rozwigzaniami nalezy sprawdzi¢ ich poprawno$¢ w swietle obowiazujacych
przepiséw oraz norm. Nie dopuszcza si¢ zmniejszenia szerokosci projektowanych jezdni oraz ciggéw
pieszych i rowerowych, a takze rezygnacji z wykonywania ktéregos z ich odcinkéw.

Zaproponowane konstrukcje nawierzchni nalezy zweryfikowac
po przeprowadzeniu dodatkowych badan podioza gruntowego na etapie wykonywania projektu.

Po stronie Wykonawcy bedzie leze¢ takze uzyskanie wszelkiego rodzaju odstepstw od
obowigzujacych przepisOw oraz norm w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.
Grunty stabonos$ne oraz organiczne nalezy wymieni¢ lub zastosowa¢ wzmocnienie z kruszywa
grubookruchowego o grubosci ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej i zweryfikowanej na
budowie na podstawie odcinkéw prébnych.
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z mozliwo$cig wystapienia dodatkowych zabezpieczen lub przebudowy
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu, ktére mogga wynikna¢ na etapie sporzadzania docelowej
dokumentacji projektowe;.
Wykonawca bedzie zobowiazany do uzyskania zgdd witascicieli dziatek, gdy
w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych inwestycja bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i
bedzie ingerowa¢ w dziatki prywatne.
Na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjetych rozwigzan moze
zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania prac na innych obiektach inzynierskich. Taka ewentualno$¢ nalezy
przewidzie¢ przy sporzadzaniu oferty.

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobligowany jest dokona¢ wizji lokalnej
w terenie i na jej podstawie zweryfikowac¢ zatozenia do sporzadzonej wyceny prac.

14.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.

Cechy dotyczace rozwiazan konstrukcyjno- budowlanych

i wskaznikéw ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwiazan architektoniczno- budowlanych opartych na
nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach

i standardach wykonawczych zapewniajacych wykonanie rob6t w sposéb przyjazny dla
uzytkownikéw i Srodowiska.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonane prace byly dostosowane do obowiazujacych przepiséw prawa
polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materialéw budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych zapewniajacych uzytkowanie obiektéw w sposéb bezpieczny, zgodny z okre§lona
funkcjg technologiczna.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia (zamierzenia) zgodnego
z zakresem i1 w sposOb zapewniajacy osiagniecie celu, ktéremu ma stuzyc.

Wymagania dotyczace trwatosci elementéw: dla nawierzchni drég 20 lat, dla drég z betonu
cementowego (zatok autobusowych) 30 lat, dla elementéw konstrukcyjnych co najmniej 50 lat.

14.2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

Wszystkie stosowane materialy winny powiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.

14.2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materialéw ze zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych
i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie
okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
InZyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zroédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

14.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te
dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaplaceniem

14.2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badafh wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.



14.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

14.2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji
z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
Jjakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spelnione nastgpujace warunki:
Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych
do realizacji robét,
Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
i badan w tych miejscach.

14.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen

w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



14.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
InZyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W przypadku postawienia przez Zarzadce Drogi warunku podpisania porozumienia przed
rozpoczgciem prowadzenia transportu po drogach
z ograniczeniem naciskéw osi w gestii Wykonawcy bedzie podpisanie stosownego porozumienia.

14.5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
InZyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usunicte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy
na pisSmie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnose¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okre§lonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreSlonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.).

14.6. Kontrola jakosci robét



14.6.1.0g6Ine zasady kontroli jako$ci robét podano w WWiORB-00
Wykonawca na zyczenie Inzyniera/ Kierownika moze opracowac i przedstawic¢
do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czgs¢ ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
® sposob zapewnienia bhp.,
* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
® gsystem (Sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

® sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

® rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci
W czasie transportu,

® sposob i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

14.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badafh materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoS$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre§lone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze
mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

14.6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

14.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

14.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

14.6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatléw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i1 producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.



Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i
rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow
i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

14.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

14.6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,



® przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

® uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

® zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

® stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

® zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

® dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

® dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
® wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat,
® inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecenh Wykonawcy robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

® pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokotly odbioru robdt,
e protokoly z narad i ustalen,
® korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego



14.7. Przedmiar i obmiar

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,,zaprojektuj i wybuduj", ktéry wymaga od
Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczaltowej prac projektowych

i budowlanych oraz wszelkich robét towarzyszacych.

14.8.  Odbior robét
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

14.8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglady pogwarancyjne).

14.8.2. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robé6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
1 uprzednimi ustaleniami.

14.8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

14.8.4. Odbior ostateczny robot
14.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kompletnosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny



jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST oraz dokumentami.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie §$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci 1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

14.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany sporzadzi¢ operat kolaudacyjny.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne),
® recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
e opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
e kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

14.8.5. Przeglady pogwarancyjne

Przeglady pogwarancyjne polegaja na ocenie wykonanych rob6t zwiagzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Przeglady pogwarancyjne beda odbywaty si¢ na wezwanie
Zamawiajacego co najmniej raz w roku.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.



14.9. Rozliczenie robot — podstawa platnosci
Zasady 1 wymagania dotyczace platnosci podano w WWiORB-00

Rozliczenie nastapi wg Swiadectw ptatnosci za wykonane elementy robot okres§lone w harmonogramie
ptatnosci, zgodnie z SIWZ i Umowa.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Uwaga: Wykonawca bedzie zobowiazany do zawarcia porozumienia
z zarzadcami drég, na ktérych obowiazuja ograniczenia tonazowe jesli bedzie korzystat z tych drég do
transportu w celach budowy.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

® opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postgpu robot,

® ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e optlaty/dzierzawy terenu,
® przygotowanie terenu,

® Kkonstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

® oczyszczanie jezdni i znakow, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

® utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
® usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

14.10. Dokumenty zwiazane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290
z pézn. zm.),
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164
z pézn. zm.),
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 883 z

péZn. zm.),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 191 z
péZn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 z
péZn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 460 z p6zn.
zm.),



e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2031
z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 nr
90 poz. 631 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz.
897)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 Poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -
w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 Poz. 2041),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 Poz. 1775),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. -
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 Poz. 1129),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Poz. 462 z p6zn. zm.),

IV. CZESC INFORMACYJNA

18. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania

i prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod i

w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.



Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm

i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy

1 przepisy sa normami panstwowymi lub obowiazujg w konkretnym kraju lub regionie, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia

1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Réznice pomigdzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawcg i przedtozone Zamawiajacemu,

co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi,

Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje si¢ do norm przywotanych w dokumentach.

18.1. Podstawowe ustawy dotyczace przedmiotu zaméwienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290
z pézn. zm.),

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469 z p6zn. zm.),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zmianami).

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz.
897)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 883 z
péZn. zm.),

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 191 z
péZn. zm.),

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 z
péZn. zm.),

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 460 z p6zn.
zm.),

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2031
z pézn. zm.),

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 nr 90 poz. 631 z p6zn. zm.),

11. Ustawa o transporcie kolejowym z dn. 28.03.2003 r. tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1297 z
p6Zn. zm.,

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 Poz. 1650),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -

w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 Poz. 2041),



16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 Poz. 1775),

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -

w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 Poz. 1129),

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463),

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389),

20. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Poz. 462 z p6zn. zm.),

21. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124
z pézn. zm.),

22. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864
z pézn. zm.).

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

24. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164
z pézn. zm.

19. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

19.1. Kopie mapy zasadniczej

Na kopiach map zasadniczych wrysowano planowany zakres robét inwestycyjnych (zatacznik
rysunkowy).
Mapy do celéw projektowych wykonawca robot zobowiazany jest uzyska¢ we wlasnym zakresie.

19.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy.

19.4. Inwentaryzacja zieleni

Wykonanie inwentaryzacji zieleni, w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete
zakresem przedmiotu zamdéwienia.



Wykonawca uzyska wymagane zezwolenia i decyzje dla wycinki drzew i krzewéw koniecznych do
usuni¢cia przy realizacji zakresu projektu. Wystapienie o wycinke drzew i krzewdéw wykonaé w
oparciu o inwentaryzacj¢ zieleni sporzadzong przez Wykonawce.

19.5. Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Z uwagi na specyfike¢ zaméwienia nie okre$la si¢ danych dotyczacych zanieczyszczenia atmosfery.
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na atmosfere.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U.
2006 nr 129, poz. 902) realizacja planowanego przedsigwzi¢cia, mogacego znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko, jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko w oparciu o ,,Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko”, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 oraz § 3
ust. 1 pkt. 56.

18.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne.

Na etapie sporzadzenia Programu Funkcjonalno — Uzytkowego wystapiono o uzgodnienia do
administratoréw sieci uzbrojenia.

18.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa
i jej przeprowadzeniem.

Nie okreslono.

20. Zataczniki

1. Uzgodnienia.

2. Wypis i wyrys z MPZP.

3. Opinia geotechniczna.

4. Zestawienie kosztow orientacyjnych.
Rysunki:

1. Orientacja
2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Przekroje typowe



