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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie budowy  instalacji c.w.u. w budynku strażnicy przy ul. Strażackiej 
w Solarni. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 
przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 
zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 
konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.2.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą 
 
Słownik zamówień (kody CPV): 
 

45232460-4 Roboty sanitarne 
   45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
   45321000-3  Prace  dotyczące  wykonania  izolacji termicznej 

45453000-7 Roboty remontowe 
 
1.3.  OZNAKOWANIE STWiORB  
 

Nr ST OPIS 
ST.15 Budowa instalacji c.w.u.  

 
1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 
 
Zakres rzeczowy robót: 
� instalacja c.w.u: 

o montaż instalacji c.w.u. na odcinku od projektowanego podgrzewacza c.w.u. 
zlokalizowanego do punktów poboru c.w.u. wraz z wykonaniem niezbędnych 
robót budowlanych po wykonanych robotach instalacyjnych, 

o montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych z perlatorem, 
o montaż umywalek i zlewów. 

 
1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwesty-
cyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiały winny być w peł-
ni zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja tech-
niczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez  Inwestora stano-
wią część kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych doku-
mentów są dla Wykonawcy obowiązujące i stanowią część całej dokumentacji. W przypadku 
niezgodności robót lub materiałów z dokumentacją techniczną lub specyfikacjami technicz-
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nymi i jeżeli spowoduje to obniżenie jakości robót, Wykonawca wymieni taki materiał i po-
wtórnie wykona roboty na własny koszt.  
 
1.4.1.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy do-
tyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu minima-
lizacji przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska ma-
szyny, urządzenia i technologie. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 
� zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości i 

błota 
� znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem 
� zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS 
� zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami 
� zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i 

truciznami. 
Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także 
kary nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 
1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wyko-
nawca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w dobrym 
stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu budowy.  
Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  chronione 
przed dostępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzą-
dzone przez ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 
 
1.4.4. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I TRUJ ĄCE 
 
Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do uży-
cia. Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy do-
puszczalne, określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać certy-
fikaty wydane przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny wpływ 
na środowisko. Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, co za-
nika po ich zabudowaniu ( np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem spełnienia 
technologicznych warunków użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na ich użycie 
od odpowiednich władz publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 
 
1.4.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 
szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 
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zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 
wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze dla personelu na budowie jak również za-
pewnić bezpieczeństwo publiczne. Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót 
i zabezpieczeń są włączone do ceny umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. ŹRÓDŁA POZYSKANIA MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postano-
wieniem umowy. Wszystkie materiały użyte do budowy  powinny być zgodne z oznaczeniami 
na rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy określone w przyto-
czonych normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świa-
dectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  
proste,  czyste  od zewnątrz  i  od  wewnątrz,  bez  widocznych  wżerów,  ubytków  spowo-
dowanych  korozją  lub  uszkodzeniami np. pęknięcia. Podłoże  na  którym  składuje  się  rury  
musi  być  równe,  tak  aby  rura  była  podparta  na całej  długości,  wysokość  stosu  nie  
przekraczać  1,0 m. Dostarczoną  na  budowę  armaturę  uprzednio  należy  sprawdzić  pod 
względem szczelności. Przed  zamontowaniem  armatury  należy  sprawdzić  czy: 

• na  korpusie  nie  występują  widoczne  pory,  pęknięcia  lub  inne  uszkodzenia, 
• wrzeciona    zaworów  nie  są  skrzywione, 
• armatura jest  wewnątrz  czysta  a  zawieradło  dochodzi  do  położenia  zamknięcia, 
• uszczelnienie  odpowiada  przewidywanym  warunkom  pracy. 

Armaturę  należy  składować  w  magazynie  zamkniętym. Otwory  armatury  dostarczonej  
na  budowę bez  indywidualnego  opakowania  powinny  być  zaślepione. Szczeliwo,  łączni-
ki,  i  inne  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać w  magazynach  lub  pomieszcze-
niach  zamkniętych  w  skrzyniach  lub  pojemnikach. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych. Inżynier kontraktu jest zobowiązany to sprawdzenia zgodności 
wbudowywanych materiałów z wyżej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Ilość 
materiałów jest podana w przedmiarze a opis w projekcie budowlano-wykonawczym. 
Wszystkie materiały nie mogą ukazywać oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzeń. Materiały 
stosowane do montażu robót instalacyjnych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym  przez Komisję 
Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 
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Wszystkie użyte nazwy materiałów armatury i urządzeń w projekcie posłużyły do 
określenia parametrów technicznych oraz jakości (tak należy je traktować). 
Wykorzystane w czasie budowy materiały, urządzenia i armatura o innych nazwach, 
muszą bezwzględnie posiadać identyczne dane techniczne oraz porównywalną jakość 
wykonania. Zastosowane materiały i urządzenia muszą pochodzić z krajów Unii 
Europejskiej. 

 
2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM JAKO ŚCIOWYM  
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.   
 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

  
Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 
zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i własno-
ści oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych 
składowisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wła-
ścicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach 
Wykonawcy. 
 
2.4. CERTYFIKATY I O ŚWIADCZENIA 
 
Inspektor może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które spełniają wszystkie wyma-
gania specyfikacji technicznej i które posiadają: 

a) świadectwo zgodności z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub      
     innych równoważnych dokumentów, 
b)  deklaracje zgodności z Normami Polskimi lub innymi równoważnymi dokumentami w 

zakresie materiałów nie objętych Polskimi Normami. 
Dokumenty powyższe winny dotyczyć każdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
łów. Wytwórcy winni załączyć te dokumenty do ich produktów. Wszelkie materiały lub pro-
dukty nie spełniające powyższych ustaleń będą odrzucone. 
 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

   
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  
sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 
Należy używać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  
Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów mate-
riałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4. TRANSPORT 
 
Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone do-
wolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. 
Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne koń-
ce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0m. Jeżeli rury są przewożone 
luźno to ich  to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zo-
bowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę pu-
bliczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanie-
czyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami 
producenta.   
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
Przedmiar  robót  został  opracowany  na  bazie  katalogów  nakładów  rzeczowych zgodnie  z  
zasadami  podanymi  w  KNR i KNNR. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wy-
konanych robót, zgodnie z dokumentacją  projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami 
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar należy wykonywać z godnie 
z zasadami kosztorysowania. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiado-
mieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie i w uzasad-
nionych przypadkach będzie o podstawą do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich  ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

 
6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykona-
nych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Użytkow-
nika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypad-
kach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczegól-
nych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KO ŃCOWE) 
           
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie, odbiór kominiarski), 
3.  recepty i ustalenia technologiczne, 
4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa  
 
6.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU R ĘKOJMI I GWA-
RANCJI 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu. 
 
7. DOKUMENTY BUDOWY 
 
a)  Dziennik budowy 
Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowiązany prowadzić od dnia rozpo-
częcia robót Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z załącznikami są na budowie stale 
dostępne. Sposób prowadzenia i wymagania dotyczące zawartości tych dokumentów są za-
warte w stosownych przepisach. 
 
b)  Dokumenty kontroli jakości: 
- Księga zapewnienia jakości 
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- Receptury budowlane 
- Świadectwa i aprobaty techniczne 
 
Dokumenty powyższe będą załączone do protokołów odbioru robót 
c)  Dokumentacja techniczna zawierająca: 
- Dokumentację projektową 
- Specyfikacje techniczne 
- Obliczenia Wykonawcy 
- Instrukcje i podręczniki 
- Aktualne wydania przywołanych Polskich Norm 
 
d) Inne dokumenty Budowy: 
- Zgłoszenie robót 
- Protokół przejęcia placu budowy 
- Protokoły z narad 
- Korespondencja wychodząca i przychodząca 
- Umowy, uzgodnienia, włącznie z umowami z osobami trzecimi. 
 
e) Sposób przechowywania dokumentów Budowy 
Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczo-
nym przed uszkodzeniem, utratą bądź kradzieżą. Wszystkie dokumenty winny być stale do-
stępne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ob-
miarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumen-
tach umowy. Podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie kosztorys ofertowy 
oraz ilości rzeczywiste wykonanych i odebranych robót. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Podstawowe dokumenty odniesienia stanowią: 

• Projekt techniczny, 
• Przedmiar robót. 

 
9.2. NORMY I AKTY PRAWNE 
 
[1] PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jako-
ści wody”. 
[2] PN-82/B-02402: „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń budynku”. 
[3] PN-80/H-74219: „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania”. 
[4] PN-79/H-74244: „Rury stalowe ze szwem przewodowe”. 
[5] PN-EN 1057:1999 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”. 
[6] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). 
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[8] Katalogi techniczne producentów z wymaganiami i zaleceniami stosowania urządzeń i 
pozostałych elementów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy pro-
jektowanym remoncie. 
[9] Płuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 
[10] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r. 
[11] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robót. 
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ST.15.  BUDOWA INSTALACJI C.W.U.  
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  
1. ZAKRES STOSOWANIA 
 
 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie budowy  instalacji c.w.u. w budynku strażnicy przy ul. Strażackiej 
w Solarni. 
 
 
2. DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
Roboty winny spełniać wymagania następujących norm i instrukcji: 
[1] PN-81/B-10700 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). 
[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r. 
 
3. ZAKRES ROBÓT  
 
Zakres rzeczowy robót: 
� instalacja c.w.u: 

o montaż instalacji c.w.u. na odcinku od projektowanego podgrzewacza c.w.u. 
zlokalizowanego w podpiwniczeniu budynku (pomieszczenie kotłowni) do 
punktów poboru c.w.u. wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i 
odtworzeniowych po wykonanych robotach instalacyjnych, 

o montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych z perlatorem, 
o montaż umywalek i zlewów. 

 
4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warsza-
wa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów -  w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytko-
wych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Norma-
mi, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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5. PRZYJĘTE ROZWI ĄZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Projektuje się budowę instalacji c.w.u., która zasilana będzie z projektowanego podgrzewacza 
c.w.u. o pojemności V=400 dm3 zlokalizowanego w pomieszczeniu źródła ciepła. Przewody 
ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji od podgrzewacza w kierunku punktów poboru projek-
tuje się prowadzić podtynkowo w bruzdach ściennych. Przejścia przez ściany i stropy wyko-
nać w rurach osłonowych stalowych lub z tworzywa sztucznego. Wykonawca odpowiada za 
odtworzenie powierzchni ścian i stropów po wykonanych robotach. W punktach poboru 
c.w.u. należy zamontować baterie umywalkowe i zlewozmywakowe z perlatorem, wg wy-
tycznych części rysunkowej dokumentacji. 
 
5.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
 
Instalacja c.w.u. zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z płaszczem 
aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ 
połączeń - skręcane. Przewody ciepłej wody użytkowej od podgrzewacza w kierunku punk-
tów włączenia projektuje się prowadzić podtynkowo w bruzdach ściennych na kondygnacja 
parteru i piętra budynku. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych sta-
lowych lub z tworzywa sztucznego. Do wykonania otworów w przegrodach stosować wiert-
nicę. Dopuszcza się zmianę tras projektowanych przewodów c.w.u. przy zachowaniu średnic 
przewodów wynikających z części rysunkowej dokumentacji. Przewody c.w.u. należy prowa-
dzić ze spadkiem 0,5% tak, aby w najniższych punktach instalacji możliwe było opróżnienie 
instalacji z wody a w najwyższych punktach odpowietrzenie przez punkty czerpalne. Podpory 
dla rur należy wykonać w odległościach wg tabeli. 

 
 
Rury w projektowanym układzie instalacji c.w.u. zapewniają maksymalne wydłużenie odcin-
ków na poziomie do 3 cm (dla temp. wody 70˚C), co pozwala wyeliminować konieczność 
zastosowania mechanicznych rozwiązań kompensacyjnych. Należy jednak w miarę możliwo-
ści prowadzić przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej. Każdorazowo przy odejściu 
odcinka instalacji w kierunku punktów poboru należy zastosować punkt stały. Całość robót 
montażowych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu wybranego producenta rur.  
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5.1.2. ARMATURA 
 
Projekt obejmuje montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych z perlatorem, wg wy-
tycznych: 
- BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA: 

• na wodę ciepłą i zimną, 
• przyłącze 2 x 1/2", 
• czas przepływu wody: standardowy  do ~15 sekund, 
• z mieszaczem, 
• perlator, 
• głowica ceramiczna, 

- BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA SZTORCOWA: 
• na wodę ciepłą i zimną, 
• przyłącze 2 x 1/2", 
• czas przepływu wody: standardowy  do ~15 sekund, 
• z mieszaczem, 
• wylewka ruchoma, 
• perlator, 
• głowica ceramiczna. 

 
Ponadto projekt przewiduje montaż na przewodzie cyrkulacyjnym wielofunkcyjnego termo-
statycznego zaworu cyrkulacyjnego, zapewniającego wzrost wydajności energetycznej oraz 
stabilizację temperatury w instalacji c.w.u. i zapobiegającego rozwojowi bakterii Legionella. 
Lokalizacja zaworu wg części rysunkowej dokumentacji. 
 
5.1.3. IZOLACJA PRZEWODÓW 
 
Przewody c.w.u. i cyrkulacji należy zaizolować poprzez nałożenie na nie elementów z pianki 
poliuretanowej. Otulinę izolacyjną należy nałożyć na przewód po wykonaniu połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odpowiednich średnic i przekrojów izolacji 
w odniesieniu do średnic izolowanych przewodów. Izolacje na rurach wody ciepłej należy 
dobierać według Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 listopada 2008. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie]. 1.5. Izolacja cieplna przewodów roz-
dzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej 
(w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna 
spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli. 
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6. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO RO-
BÓT BUDOWLANYCH 
 
Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  
sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 
Należy używać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  
Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów mate-
riałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone do-
wolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. 
Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne koń-
ce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone 
luźno to ich  to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zo-
bowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę pu-
bliczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanie-



17 
 

czyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie z zaleceniami 
producenta.   
 
8. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYC H 
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie 
BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie 
ze standardami określonymi w  „Warunkach  technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe  i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez 
Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 
r. Należy także zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich montowaniu . 
Montażysta powinien posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji w danym 
systemie wydany przez producenta rur. 
Roboty spawalnicze powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 
kilkuletnie doświadczenie. Przed przystąpienie do montażu instalacji należy: 

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
• wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia, 
• wykonać otwory w ścianach dla przejść przewodów. 

W  miejscach  przejść wszystkich rur przez  przegrody  budowlane (także ścianki działowe) 
powinny  one być  osadzone w tulejach ochronnych wystających 2 cm poza lico ściany,  przy  
czym  w miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur. Przestrzeń  między rurociągiem  a 
tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym. 
 
8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.W.U.  
 
Przewody ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji od podgrzewacza w kierunku punktów po-
boru projektuje się prowadzić natynkowo na poziomie piwnic i podtynkowo w bruzdach 
ściennych na kondygnacji parteru budynku. Na poziomie piwnic instalację należy prowadzić 
z zastosowaniem podparć i zawiesi systemowych. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w 
rurach osłonowych stalowych lub z tworzywa sztucznego. Wykonawca odpowiada za odtwo-
rzenie powierzchni ścian i stropów po wykonanych robotach (dotyczy wszystkich kondygna-
cji budynku). 
 
9. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOW LANYCH 
 
Kontrola, badanie oraz obiór  wyrobów  powinny  być  dokonane  według  wymagań  i  w  
sposób  określony  przez  PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwrócić szczególną 
uwagę na: 

• jakość połączeń zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych, 
• zabezpieczenie rur przed korozją  a  szczególności sprawdzenie  jakości oczyszczenia  

i grubości powłok malarskich. 
Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest 
sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami 
poszczególnych norm. 
 
9.1. KONTROLA JAKO ŚCI MATERIAŁÓW 
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Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub 
świadectwa dopuszczeniowe produktów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych 
wymienionych w ST. Materiał powinien być sprawdzony przed jego w budowaniem. Na 
terenie budowy nie mogą znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, 
specyfikacji technicznej i nieposiadające atestów lub aprobat.  
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9.2. KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. 
Kontrola polegać będzie między innymi na: 
- prawidłowości ułożenia rur,  
- szczelności wykonania połączeń, 
- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 
- prawidłowości wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robót. 
 
9.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBÓT 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy możliwe jest uznanie wady za  nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielkości potrącenia za obniżoną 
jakość.  
 
10. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      
 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projek-
towej. Obowiązujące jednostki obmiarowe: 
- długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej -
podawane w [m], 
- objętości wyliczane w [m3],  
- powierzchnie wyliczane w [m2], 
- sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].  
- ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach. 
 
11. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
11.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu, a także na przeprowadzeniu próby szczelności. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z wykonaniem  instalacji, 
mianowicie: 
• roboty montażowe wykonania  instalacji, 
• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności instalacji. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Z każdego odbioru sporządzać 
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protokół. Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  wykonaniem obudów na 
przewodach i  przed  wykonaniem  izolacji  cieplnej. Odbiorom częściowym należy poddać te 
elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest 
utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
 
11.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  
 
Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektów do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmiotowej inwestycji. 
 
12. ROZLICZENIA ROBÓT  
 
Zasady rozliczeń robót prezentuje część ogólna ST. 
 

 


