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|. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES | NWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia dotyczre wykonania
i odbioru robét w zakresie budowy instalacji c.obudynku stranicy przy ul. Straackiej w
Solarni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rokemati podstaw przygotowania oferty
przetargowej na realizacjrob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odgistwa od wymaga
zawartych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robaot i
konstrukcji drugorgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigpewnaé, ze
podstawowe wymaganiaetly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpoade
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A/GEOWNY SEOWNIK
ZAMOWIE N

Stownik zamoéwié (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termiczne)

1.3. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS

ST.14 Instalacja centralnego ogrzewania

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres i rodzaj robaot instalacyjnych:
= roboty w zakresie instalacji c.o.:
= wykonanie nowych poziomow i piondéw instalacji co.rur ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zejtnznie
galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstavgrubgci 8-15um i
zabezpieczonych pasywacyjwarstwg chromu,
* monta armatury przy rozdzielaczach oraz przygrzejnikowej
» monta grzejnikdw stalowych ptytowych niskopojemicmwych,
» przylaczenie instalacji c.0. do rozdzielaczy instalacgmy w
pomieszczeniu technicznymodtia ciepta,
= zaizolowanie przewodow instalacji c.0. w pomiesnizerodia ciepta.
Szczegotowy zakres robét zawiera PT i przedmiadtiob

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS ROBOT TOWARZYSZ ACYCH

Nie przewiduje i robot towarzysgcych.



1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonanych rob6t oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami rmadz
inwestycyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostane do zabudowy materiaty winnydy
w petni zgodne z dokumentagrojektowy i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje technicahedatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowi czgs¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione ¢blgow
jednym z tych dokumentéwgsdla Wykonawcy obowizujace i stanowg cze$¢ calej
dokumentaciji.

W przypadku niezgodroi robot lub materiatbw z dokumentacjtechniczg Iub
specyfikacjami technicznymi i jeli spowoduje to obwnenie jakdci robdt, Wykonawca
wymieni taki materiat i powtdrnie wykona roboty wéasny koszt.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
umowy & do zakaczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezprda terenu budowy
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w ceq umowry.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna ¢sii bedzie stosowat w czasie wykonania robot wszystkieepisy
dotyczice ochronysrodowiska. Wykonawca powinien przegsrigé czynngci w celu
minimalizacji przypadkowego skania otaczacego terenu stosyg przyjazne dla
srodowiska maszyny, ugdzenia i technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
» zapobiega przedostawaniu sina tereny gsiednie materiatdw, odpaddw, nieczysio
| btota,
e zn& | stosowé przepisy odnogge do ochronysrodowiska przed nadmiernym
hatasem,
» zarzdza i specjalnie dbao gospodark MPS,
* zapobiegai zabezpieczaprzeciw skaeniu powietrza pytami i gazami,
e zapobiegd i zabezpiecza przeciw skaeniu wdd plyacych i stojcych pytami i
truciznami.
Wszystkie koszty mdiwych szkod wyniklych z nieprzestrzegania tych waw, a take
kary nataone przez wiciwe wtadze bda ponoszone przez Wykonagvc

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Wykonawca winien przestrzegawszystkich przepisébw ochrony przeciwpoowe).
Wykonawca winien utrzymywacaly wymagany i potrzebny spizprzeciwpaarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynaabjazulach jak rowniena catym placu
budowy. Materiaty tatwopalne winny bysktadowane zgodnie z wawymi przepisami i
chronione przed dogtem o0s6b obcych. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyradzone przez ogie spowodowane w zwzku z realizagj zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE | TRUJ ACE



Wszystkie materiaty wykazgge szkodliwéé dla srodowiska nie bda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalnezycie materiatow radioaktywnych przekracgajch normy
dopuszczalne, okéne w odpowiednich normach. Materialy odpadowe nyirposiada
certyfikaty wydane przez upowaione organizacje okémjace jednoznacznie ich neutralny
wptyw nasrodowisko. Materialy bdace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialyapg) mog by¢ uzyte pod warunkiem
spetnienia technologicznych warunkowyaia. Wykonawca winien uzyskazezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wtadz publicznychzédi tego wymagaj odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zaclast wszelkie warunki BHP. W
szczegOlnéci Wykonawca winien zwracauwag na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia izycia warunki zwazane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien yringwaé
wszelkie zabezpieczenia, sgirz ubrania robocze dla personelu na budowie fakniez
zapewnt bezpieczastwo publiczne.

Uwaza sk, ze wszelkie koszty zwrane powyszych robot i zabezpieazess wiagczone do
ceny umownej i nie dola oddzielnie fakturowane.

Il. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW |
WYROBOW

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane o wkaiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekto
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych oké&tonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego damogtkowego stosowania w
budownictwie, a take wymaganiami ok&onymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawrzy wykonywaniu robot powinny:

* by¢ nowe i nieaywane,

* odpowiadé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niregjsh Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz iohynie wymienionych, ale
obowigzujagcych norm i przepisow,

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikatytym réwnie: i swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikatpieez@éstwa.

Typy i producenci urgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej tujedynie

doktadnemu okrdeniu wymaganych parametrow i jald Mozliwe jest zastosowanie

materiatdbw innych producentéw z zachowaniem wymgghnparametréw i nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednak kazdorazowo naley uzysk& akceptag ich
zastosowania. Zamiany materialbw i adzen akceptuje upowaniony Przedstawiciel

Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WA’RUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI
JAKO SCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw naLptaidowy.
Wykonawca winien zapewdyi aby wszystkie czasowo sktadowane materiatydaczasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczenienzymtywaly paadarg jakosé |
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wilasndgci oraz byly przez caly czas dgghe do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych skladowisk ¢dg umiejscowione w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wigicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkactagmacem budowy

w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STO SOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i udzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie izagi rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykoreawegodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego spos6b i termin przekazania infojmaz przewidywanym #yciu
podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukalindo wykonania robot, a tak o
aprobatach technicznych lub certyfikatéw zgaabmno

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przexdigwe na plac budowy, ktore nie
uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby¢ niezwtocznie usugte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewidy wariantowe stosowanie
materiatéw i elementow budowlanych orazaazen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i aufmmojektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem prajedtaz Zamawiacym, podejmuje
odpowiedny decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadnuaiteriat, element
budowlany lub urgdzenie nie m2e by ponownie zmieniany bez jego zgody.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdét. Spek powinien by zgodny z
wymaganiami okrdonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznyth konkretnych
rodzajéw robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowzany co stosowania tylko takickrodkéw transportu, jakie nie
wptyng, niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY
Wykonawca bdzie wywat tylko takichsrodkéw transportu poziomego, jakie nie spowadu;j

uszkodzé przewaonych materialdow i elementéw (szczegolnie wielkaggtowych) oraz
urzadzen



V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow lub kontraktem, za
ich zgodné¢ z dokumentagj projektowa, i wymaganiami specyfikacji techniczhyoraz

Programem Zapewnienia Jd&kq projektem organizacji rob6t i poleceniami inkjoea

nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METOD A
WYBUCHOW A

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenieob6t rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wikxiwy organ. Roboty rozbiorkowe wkszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadziesina podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktérego zakres nateuzgodné z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbiorlke wykonywary metoda wybuchow Wykonawca jest zobowtany prowadzi na
podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia nebiarke lub zgtoszenia do wiaiwego
urzedu, zgodnie z rozpogdzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003Dz( U. nr 120,
poz. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla reajizrob6t Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji plaadowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wikszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie)efit organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTA ZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstryikggh o wickszych gabarytach
lub masie powinien yprowadzony na podstawie projektu technologii iamigacji montau.
Wykonawca jest zobowzany, przy wykonywaniu obiektu metpdnontau, prowadz
dziennik montau.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Nie przewiduje si.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu budowy i petnego upgakowania terenu

wokot budowy. Upratniecie terenu budowy stanowi wymog oy przepisami
administracyjnymi o poggku.

10



VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot, jakéci wyrobdéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz zinwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Wykonawca d{mzie prowadzit pomiary i badania materialbw orazdto z
czestotliwoscig gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynuows
kumentacji projektowej i specyfikacjach techniczmyc

6.2. POBIERANIE PROBEK
Nie przewiduje si.
6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary,ctts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, mma stosowa wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskie

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony dikkonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialtdw frodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk
potrzebm pomoc w tych czynrieiach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna dygodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavyav jej i

udostpniania do wgjdu przedstawicielom uprawnionych organéw. Podstasvdekumenty

budowy to:

* dziennik budowy,

* pozwolenie na budoywdla inwestyciji (jéli wymagane prawem),

» protokoty przekazania Placu Budowy,

» dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

» uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami imdewraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

» protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz mrlEcupowanionego przedstawiciela
inwestora,

» korespondencja budowy,

e umowa na realizagjrobot.

Wpisy do dziennika Budowy ¢bla dokonywane regularnie i powinny rejestr@wvpostp

robot, ochron osob wlasnéri, a take kwestie techniczne i aspekty zZmane z zargdzaniem

budowy. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisash® Dziennika Budowy

zostam przedi@zone upowanionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty lwylo

winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dpsym dla Wykonawcy i Inwestora.
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Kazdy zagubiony dokument ¢dzie niezwtocznie zagpiony zgodnie z wiciwymi
wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. OGQLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSI AZKI
OBMIAROW

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokotacy
projektowg i specyfikacja techniczin w ustalonych jednostkach. Kgka obmiaréw stanowi
dokument pozwalagy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiargkonanych
rob6t dokonuje w sposobagty kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci pomidzy wyszczegolnionymi punktamietly obmierzane poziomo, wzdtdinii
osiowej, i podawane w [m]. deli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagig
okreslonych robét inaczej, obosci beda wyliczone w [ni], powierzchnie w [fl, a sprzt i
urzagdzenia w [szt.]. lléci, ktore mag by¢ obmierzane wagowo, ¢tdg okreslane w
kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt pomiarowy wymagajbada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego vae swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary naley przeprowadz&a przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikapcych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegapych zakryciu przeprowadza esiprzed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub aipsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dofgczonymi do ksjzki obmiaréw, wzg¢dnie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8. ODBIOR ROBOT ]
8.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi medzyoperacyjnemu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajiarrekojmi.

8.2. ODBIOR ROBOT MIEDZYOPERACYJNY
Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadz w szczegolngci dla nasgpujgcych robot
poprzedzajcych:
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a) wykonanie przé¢ dla przewoddw przezciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu.

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokét stwierdzajcy jakas¢
wykonania robot oraz potwierdzaaly ich przydatnét do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalgy jednoznacznie identyfikowtamiejsca i zakres robét aghych odbiorem.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czsciowy robot polega na finalnej ocenie jakbwykonanych robét oraz ifgi tych
roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbior robdt zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego gmstrobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Odbioru e#ciowego robdét dokonuje eidla zakresu robét okflmnego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorzatestnym robot (jednak bez oceny
prawidtowaci pracy instalacji). Odbioru rob6t dokonuje Insfeknadzoru. W ramach
odbioru czsciowego naley:

a) sprawdzé¢ czy odbierany element instalacji lub jej¢&Z jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisandizienniku budowy dotyezymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzé jakas¢ polaczen gwintowanych, zaprasowywanych i spawanych,
c) sprawdzt jakas¢ zabezpieczenia rur przed korgzj
d) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z okréonymi wymaganiami, a
w przypadku odgpstw, sprawdzi uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do
dziennika budowy,
e) sprawda jakasé | prawidiowa¢é wykonania izolacji termicznej,
f) przeprowadai niezlzdne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzadzi¢ protokot potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i ytyzvny
wynik niezlzdnych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizaodcinkéw instalacji, ktore byly oéte
odbiorem cgzsciowym. Do protokotu naley zahczy¢ protokoty niezldnych bada
odbiorczych.

8.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Instalacja powinna lgyprzedstawiona do odbioru technicznego -
koncowego po spetnieniu ngpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji,acznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalagt wyptukano, napetniono wad

c) zakaiczono uruchamianie instalacji obejrgeg w szczegolnwi regulacg montaows oraz
badanie na gaco w ruchu ciglym podczas ktoryctirdédio ciepta bezpwednio zasilajce
instalacg zapewniato uzyskanie zaonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, énienie dyspozycyjne),

d) zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanyaezpinstalagj i spetnienie wymaga
rozporzdzenia w zakresie izolacyjhd cieplnej i innych wymaga zwigzanych z
oszczdnacia energii.

W ramach odbioru kecowego nalgy:
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a) sprawdz czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteathmicznym po
wykonawczym,

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
dokumentacji, a w przypadku ogsstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczndci wprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdz protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

d) sprawdzt protokoty odbioréw technicznych - gxiowych,

e) sprawdzai protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 2@kenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robdoda komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecniai Inspektora nadzoru, Wykonawcy izytkownika. Komisja
odbieragca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiardw oraz ocenie wizualnej. W toku odbiorstatecznego robot,
komisja zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaavyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupelniggych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Odbior techniczny - kicowy kaaczy sk protokolarnym przeclem instalacji wodoggowej

do wytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku ygatowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protok6t odbioru technicznego - hmdwego nie powinien zawigra postanowié
warunkowych. W przypadku zakczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji dozytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia naje
przeprowadz ponowny odbidr instalaciji.

8.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KO NCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatego roboét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawdapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolzany
przygotowa& nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy (w 2 egz.) itetp (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie buglow

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem technicznym, ruwekami
pozwolenia na budoy przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw mgidzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych eiowych,

g) protokoty wykonanych badaddbiorczych,

h) dokumenty dopuszczae do stosowania w budownictwie wyroby budowlan&idrych
wykonano instalaej

i) dokumenty wymagane dla wdzen podlegajcych odbiorom technicznym,

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydobh

k) instrukcg obstugi instalaciji.
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Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt poiyg i zorganizuje odbior usdzen
podlegagcych Dozorowi Technicznemu przez Wojskowy Dozochiréczny we Wroctawiu.
Protokoty odbiorowe i decyzje zazy do dokumentacji powykonawczej.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI |
GWARANCJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwhzanych z usugciem wad, ktore ujawgisie w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbiér
po uptywie okresuegkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdggerwszystkich zmian w
dokumentacji projektowej unibwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejmnastpujace roboty:
» roboty tymczasowe i towarzygze,
» roboty budowlane i instalacyjne,
objcte zaward umowg 0 wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z konteah.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stamowi
» projekt budowlany i wykonawczy,
* przedmiar robot.

10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-B-10400:1964 - ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie tadacji ogrzewa wodnych.
Wymagania”.

[3] PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnegmrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

[4] PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnegmyrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

[5] PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warun&chniczne”.

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc ciegln metody bada(zmiana Al)".

[7] PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwolzolacja cieplna przewodow,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

[8] PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewarWdymagania i badania dotygze
jakosci wody”.

[9] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektavdbwlanych. Wymagania ogolne”.
[10] PN-82/B-02402: ,Temperatury ogrzewanych pomozs budynku”.
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[11] PN-81/B-10700 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych.

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199%4p&n. zmianami

[13] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldbudynki i ich usytuowanie (z paiejszymi
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[14] Ptuciennik M., Warunki techniczne wykonaniadbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszy¥8arszawa 2003 r.

[16] PN-EN 1057:1999 ,Rury miedziane aigie bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania”.
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ST.14. INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES | NWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia dotyczre wykonania
i odbioru robét w zakresie budowy instalacji c.obudynku stranicy przy ul. Straackiej w
Solarni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rokemasti podstaw przygotowania oferty
przetargowej na realizacjrob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odgistwa od wymaga
zawartych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robaot i
konstrukcji drugorgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigpewnaé, ze
podstawowe wymaganiaetly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpoade
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES RQBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktérych realizowanecgtly projektowane roboty instalacyjne — budynek stray
przy ul. Straackiej w Solarni.

1.3.2. ZAKRES | RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchadzastpujace rodzaje robot:
= wykonanie nowych poziomow i pionéw instalacji co.rur ze stali
niskoweglowe] (RSt 34-2) wgPN-EN 10305-3, zepnznie
galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstavgrubgci 8-15um i
zabezpieczonych pasywacyjwarstwg chromu,
* monta armatury przy rozdzielaczach oraz przygrzejnikowej
» monta grzejnikdw stalowych ptytowych niskopojemicmowych,
» przylaczenie instalacji c.0. do rozdzielaczy instalacgmy w
pomieszczeniu technicznymodtia ciepta,
= zaizolowanie przewodow instalacji c.0. w pomiesnizerodia ciepta.
Szczegotowy zakres robét zawiera PT i przedmiadtiob

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre&dlenia podstawowe gspowszechnie znane i zgodne z obgmmjagcymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonani®dbioru Robot oraz literatar
technicza.

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WtASCIWO SClI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacg od projektowanych rozdzielaczy c.o. do grzejnikdalery wykona z rur ze stal
niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zestnznie galwanicznie ocynkowanych
(Fe/Zzn 88) warstw o grubdci 8-15 um i zabezpieczonych pasywacyjwarstwg chromu.
taczenie przewoddw poprzez zaprasowywanjezg¢nia typu Press).
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Nalezy stosowd zigczki z kaicdwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w pos@ci
Ringu lub kaicowkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintamewrctrznymi lub
zewrgtrznymi wg PN-EN10226-1.

2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudaw stalowych grzejnikbw ptytowych z zasilaniem boaanyz
zaworami termostatycznymi na gakach grzejnikowych zasikggych i zaworem odcinggo-
spustowym na gakce powrotnej. W pomieszczeniach tazienkowych ayaleastosowéa
grzejniki drabinkowe tazienkowe. Przy momntagrzejnikow nalgy zachowa minimalne
zalecane odlegtgi od elementéw budowlanych. Grzejniki natemocowd& do scian za
pomog fabrycznych zestawow wspornikowych. Lokalizagrzejnikbw w poszczegolnych
pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzutdyrku. Grzejniki o diugei >2,0 m
taczy¢ z instalacy krzyzowo.

2.3. ARMATURA

Projektuje s} zastosowanie nagtujacej armatury dla modernizowanej instalacji c.o.:

* manometry techniczne radialne o zakresie pomiarovBa®6 MPa montowane na
rozdzielaczach,

« termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0*CQfiontowane na rozdzielaczach.

* automatyczne zawory termostatyczne proste i zaworggraniczeniem przeptywu,
wyposaone w gtowi¢ gazows — PN6,

» zawory odcinajce kulowe - PNG6,

» odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w nageych punktach projektowanej
instalacji c.o.,

Armatura zastosowana wewle rozdziatu ciepta:

e armatura odcinaga i zwrotna — PN6,

* pompa obiegowa elektroniczna,

e zawor trojdrany z sitownikiem z naglem — PN6, 230V (nggd sitownika),

e zawor do regulacji przeptywu — PN6,

* manometry techniczne radialne,

* termometry techniczne,

* manometry techniczne radialne o zakresie pomiaro@av6 MPa,

« termometry techniczne o zakresie pomiarowym 000

2.5. IZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.0. w obiekcie izolotvi@rmicznie zgodnie z talye{fwg Rozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002w.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (z pdiejszymi zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - KY)
1 | Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewatrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewstrzna od 35 mm do 100 mm rowfr@dnicy wewmtrznej rury
4 | Srednica wewastrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechmezprzez % wymaga z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzpwania przewodow
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6 | Przewody ogrzewiacentralnych wg poz. 1-4, uone % wymaga z poz. 1-4
w komponentach budowlanych ¢dizy ogrzewanymi
pomieszczeniami edych wytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego @atoe 40 mm
wewntrz izolacji cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego @aioe na 80 mm
zewmntrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymaga z poz. 1-4
wewnatrz budynkd)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymaga z poz. 1-4
zewnytrz budynkad)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyspotczynniku przenikania cieptazni
podano w tabeli, naky odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szeael

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzt i maszyny niezigine lub zalecane do wykonania rob6t budowdangnusz by
sprawne technicznie, nie powoghg zagreenia dlazycia lub zdrowia obstugagych.
Nalezy uzywa¢ narzdzi i sprztu, ktéry zapewni odpowiednjakas¢ wykonanych robat.

Przy wykonywaniu prac montawych stosowa narzdzia zalecane przez producentow
materiatow i urgdzer oraz zgodnych z technolagivykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne,ctprki. Sprzt i maszyny musgby¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinigostarczy kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywasi bedzie drog publiczry. W przedmiotowych
robotach brak jest wymafy@zczegolnych co do transportu. Materiaty mbgé przewaone
dowolnymi srodkami transportu. W czasie transportu materiat mze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien l#ywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne
konce wystajce poza skrzygi tadunkowa nie byto dhisze ni 1,0 m. Jeeli rury @
przewaone lino to ich stos na samochodzie niezemby wyzszy niz 1m. Wykonawca jest
zobowbzany do stosowania jedynie takickrodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ i wiasciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu wjgdzajace
na drog publiczry z budowy nie mog jej zanieczyszcza Kota samochoddéw, nalg
oczysci¢ z zanieczyszczenp. btota. Wszystkie materiaty musy¢ transportowane zgodnie
zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty naley prowadz¢ zgodnie z RMPIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-mombavych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okflenymi w ,Warunkach technicznych wykonania i ooii robdét
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budowlano-montaowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowa ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polsky Korporacg Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatgg, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwracé uwag na zalecenia producentow materiatdw przy ich meatou .
Montazysta powinien posiadecertyfikat upowaniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur. Przed ppigstie do montau instalacji naley:

* wyznaczy miejsca uktadania (mora) rur i ksztattek,

* wykona otwory i obsadzauchwyty, podpory i podwieszenia,

* wykona bruzdy wscianach,

* wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow.
W miejscach przé¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane {gadcianki dziatowe)
powinny one b§ osadzone w tulejach ochronnych wystsich 2 cm poza licéciany, przy
czym w miejscach tych nie m® by polczen rur. Przestrae miedzy rurocggiem a
tuleja ochronm powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym.

5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.
5.2.1. MONTA Z PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpocxiem uktadania przewodow Wykonawca jest zolaany okréli¢ jakasc
materiatow przektadag do oceny Inspektorowi nadzoru prébki materiatétbre ma zamiar
stosowé@ wskazugc ich pochodzenie, typ i jaké. Z przeprowadzonych ba@lasporzdzi¢
protokoty. Kontrole i badania zedane z odbiorem wyrobow oraz robot rglevykona
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobot cz. 1l ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i spiéegjs. Cala¢ robdt wykoné
zgodnie ze standardami wykonania robot éloreymi przez: ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlano-momtawych. Czs¢ 1l. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przegcia przez stropy §ciany naley wykona w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie
wymagana jest okéna klasa odporrigi ogniowej zastosowaprzegcia ognioochronne lub
masy uszczelniagge (np. Hilt). Dopuszczalne jest rowniewykorzystanie innych
atestowanych rozwzan w tym zakresie.

5.2.2. MONTA Z GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikbw daciany wykong za pomog typowych konsoli szynowych lub
wspornikdw zgodnie zaleceniami producenta. Pee grzejnikow symetryczne wzgem
okna (odsfpstwo — brak madiwosci montau symetrycznego).

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH

Kontrola, badanie oraz obior wyrobow powinby¢ dokonane wedlug wymaga w
sposob okrdony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni systérodki techniczne do
kontroli jakasci robot na terenie i poza placem budowy. Przy odi@ zwroat szczegola
uwag; na:

» jakos¢ polaczer zaciskanych,

» jakos¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonawca jest obowkany do statej i systematycznej kontroli, celem réjtojest
sprawdzenie zgodWdoi wykonanych czynniei z dokumentagj techniczg i wymaganiami
poszczegdlinych norm.
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6.1. KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i ST oraz mugzposiadé aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyyika
zgodndci lub $wiadectwa dopuszczenia produktow i uzyskiceptagj Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatow aytych do wykonania rob6t nagiuje przez poréwnanie cech
materialtdbw z wymaganiami dokumentacji projektowejdipowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST. Materiat powinien bysprawdzony przed jego wbudowaniem. Na
terenie budowy nie magznajdowa sic materialy inne i zastosowane w projekcie,
specyfikacji technicznej i nieposiadeg atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakdci wykonanych rob6t polega na porownaniu wykonangathdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkaebhnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-mongawych.

Kontrola polega bedzie medzy innymi na:

- prawidtowdci utozenia rur,

- szczelnéci wykonania pajczen,

- prawidtowdci zainstalowania armatury i wdzen,

- prawidtowdasci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych éib

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie spelni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. X3 materialty nie spetniace wymaga zostan
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymienajeita&ciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy mdiwe jest uznanie wady za nie rgeg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakriesuielkosci potrcenia za obriong
jakasé.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§jacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robotddoy integralm cze$cig dokumentaci
projektowej. Obowgzujace jednostki obmiarowe:

- dhugcéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami mierzone poziomogiuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [n],

- powierzchnie wyliczane w [fh

- sprzt i urzgdzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowo, okilane w kilogramach lub tonach.

VIil. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegagcych zakryciu lub zanikagych. Odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jad@ wykonanych robot oraz ifoi tych robot, ktore w dalszym
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procesie realizacji ulegnzakryciu, a take na przeprowadzeniu préby szczétoOdbior
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagoélnego posgpu robo6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robonikajacych i ulegajcych zakryciu
podlegay wszystkie technologiczne czynimd zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:

* roboty montaowe wykonania instalaciji,

* wykonanie izolacji,

* proby szczelngi instalaciji.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego ¢gmstrobét. Z kadego odbioru spogrza
protokot. Badania szczelém powinny by wykonane przed zakryciem bruzd, przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Odbioromgziowym naley podd& te elementy urgdzen,
ktore zanikag w wyniku posgpu robot, ktérych sprawdzenie jest utrudniogdztniemaliwe

w fazie odbioru kacowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZ ACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do ustgierwotnego, co stanowi
przedmiot komisyjnego odbioru robét towarzyszech przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozlicze robot prezentuje e&¢ ogodlna ST.
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