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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES I NWESTYCJI   
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania i wytyczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacyjno - budowlanych w zakresie budowy instalacji odprowadzenia wód 
deszczowych z budynku strażnicy przy ul. Strażackiej w Solarni. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 
przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 
zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 
konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą/GŁÓWNY SŁOWNIK  

ZAMÓWIE Ń 
 
Słownik zamówień (CPV): 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budowę  
i roboty ziemne 

45232460-4  Roboty sanitarne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 

1.4. OZNAKOWANIE STWiORB  
 

Nr ST OPIS 
ST.23 Budowa instalacji kanalizacji deszczowej  

 
1.5.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 
techniczną. 
 
1.6. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT  
 
Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z 
budynku strażnicy przy ul. Strażackiej w Solarni do projektowanego żelbetowego zbiornika 
retencyjnego o poj. V=24,0 m3. 
 
1.7. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TOWARZYSZ ĄCYCH 

 
Zakres robót towarzyszących: 

• wytyczenie geodezyjne trasy instalacji kanalizacji deszczowej, 
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• wytyczenie geodezyjne punktów zabudowy studni rewizyjnych i zbiornika 
retencyjnego, 

• roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni terenu. 
 

1.8.  INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  
 
Teren budowy stanowi wytyczony geodezyjnie obszar działki, na której zlokalizowana jest 
projektowana strażnica (ul. Strażacka, Solarnia). 
 
1.9. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  
 
Sposób organizacji i prowadzenia robót należy uzgodnić z Inwestorem i użytkownikiem 
obiektu przed rozpoczęciem robót. W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże 
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz posiadaną 
Dokumentację Projektową (Projekt Budowlano i Wykonawczy) i Specyfikacje Techniczne. 

 
1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
Na obszarze realizacji przedmiotowej inwestycji znajdują się obiekty stanowiące własność 
osób trzecich (np. uzbrojenie terenu). Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do 
precyzyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji wykonywanych w czasie realizacji inwestycji, a 
także do zabezpieczania ich przed uszkodzeniem.  
 
1.11.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy do-
tyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu minima-
lizacji przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska ma-
szyny, urządzenia i technologie. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 

• zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości 
i błota, 

• znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym hała-
sem, 

• zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS, 
• zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami, 
• zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i truci-

znami. 
Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także 
kary nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 
1.12. WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO ŻA-
ROWA NA BUDOWIE  
 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 
szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 
zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 
wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze  dla personelu na budowie jak również za-



7 
 

pewnić bezpieczeństwo publiczne. Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót 
i zabezpieczeń są włączone  do ceny umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 
Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do uży-
cia. Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy do-
puszczalne, określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać certy-
fikaty wydane przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny wpływ 
na środowisko. Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, co za-
nika po ich zabudowaniu (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem spełnienia 
technologicznych warunków  użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na ich użycie 
od odpowiednich władz publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 
Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wyko-
nawca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w dobrym 
stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu budowy.  
Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  chronione 
przed dostępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzą-
dzone przez ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 
 
1.13. OGRODZENIE PLACU BUDOWY  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i 
ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porządku na 
placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. 
 
1.14. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI  
 
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 
uzyska odpowiednie uzgodnienia. 
 
II. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  WŁAŚCIWO ŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH   
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW I 
WYROBÓW 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo 
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
powinny: 

• być nowe i nieużywane (wyjątkiem są materiały zatwierdzone przez 
upoważnionego przedstawiciela inwestora do demontażu i ponownego montażu) 

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie dokład-
nemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów 
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innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zapro-
jektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany ma-
teriałów i urządzeń akceptuje upoważniony Przedstawiciel Inwestora. 
 
2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE PRZECHOWYWANIA, TRANSPOR-
TU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKO ŚCI MATE-
RIAŁÓW I WYROBÓW  
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.  
Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 
zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i własno-
ści oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych 
składowisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wła-
ścicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wy-
konawcy. 
 
2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STO SOWANIA W 
BUDOWNICTWIE  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiada-
ły wymaganiom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfika-
cjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i 
termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz ele-
mentów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfi-
katów zgodności. 
 
2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 
 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. 
 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje od-
powiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
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IV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpły-
ną, niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  
4.1. TRANSPORT POZIOMY    
 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z dokumentacją projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nad-
zoru inwestorskiego. 
 
5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METOD Ą WYBU-
CHOWĄ  
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 
wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiek-
tów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji 
robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbiórkę wy-
konywaną metoda wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie doku-
mentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z 
rozporządzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, póz. 1135). 
 
5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 
 
Dla większych budów lub przy trudnych warunkach dla realizacji robót Wykonawca opracuje 
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 
 
5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 
 
Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 
budowy.    
 
5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTA ŻU 
 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 
lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 
dziennik montażu. 
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5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wy-
tyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projekto-
wą.  
 
5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY  
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy sianowi wymóg określony przepisami admini-
stracyjnymi o porządku. 
 
VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDO WLANYCH  
6.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakości wyrobów budowlanych, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 
i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-
ścią gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 
 
6.2. POBIERANIE PRÓBEK 
 
Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  pobierania pró-
bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-
kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
6.3. BADANIA I POMIARY  
 
Wszystkie badania i pomiary, będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych spe-
cyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcep-
towane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU IN WESTOR-
SKIEGO  
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania pró-
bek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzeb-
ną pomoc w tych czynnościach. 
 
6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY  
 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. Wy-
konawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udo-
stępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
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Podstawowe dokumenty budowy to: 
o dziennik budowy, 
o pozwolenie na realizację inwestycji (jeśli wymagane prawem), 
o protokoły przekazania Placu Budowy, 
o dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
o uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi 

uzgodnieniami prawnymi, 
o protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego 

przedstawiciela inwestora, 
o korespondencja budowy, 
o umowa na realizację robót.   

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp ro-
bót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem 
budową. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zosta-
ną przedłożone upoważnionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny 
być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora. Każ-
dy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSI ĄŻKI OBMIA-
RÓW  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacja techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi 
dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych 
robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 
osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogra-
mach lub tonach. 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
 
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW  
 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków ro-
bót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikają-
cych należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych, powierzchni lub objęto-
ści będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej.  
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VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW 
 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny).  
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJ ĄCYCH 
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZ ĄDZEŃ TECHNICZNYCH  
 
Odbiory przyłączy kanalizacji deszczowej polegać będę na wykonaniu próby szczelności i 
kontroli jakości połączeń rur kanalizacyjnych na kielichach oraz punktów wprowadzenia rur 
do studni rewizyjnych i wpustów drogowych. Odbiorowi podlegać będzie również ułożenie 
rur kanalizacyjnych z zachowaniem spadków niezbędnych dla kanalizacji grawitacyjnej – 
zgodnie z PW. 
 
8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY   
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.5. ODBIÓR KOŃCOWY 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Użytkow-
nika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-
cie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłasz-
cza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych ele-
mentach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali no-
wy termin odbioru końcowego. 
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8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
           
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie), 
3.  recepty i ustalenia technologiczne, 
4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa. 
 

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU R ĘKOJMI I GWA-
RANCJI  
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu. 
 
8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumenta-
cji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budow-
lanego.  
 
IX. ROZLICZENIE ROBÓT  
 
Rozliczenia obejmą następujące roboty:  

• roboty tymczasowe i towarzyszące,  
• roboty budowlane i instalacyjne,  

objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem. 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Podstawowe dokumenty odniesienia stanowią: 

• Projekt techniczny, 
• Przedmiar robót. 

 
10.2. NORMY I AKTY PRAWNE 
 

• Ustawa Prawo budowlane, 
• Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat i 

kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 
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• Ustawa o wyrobach budowlanych,  
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych” – wymagania techniczne COBRTI „Instal”, 
• Instrukcje projektowania i montażu przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 

wytyczne producenta, 
• Obowiązujące przepisy i normy. 
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ST.01.  BUDOWA INSTALACJI  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES I NWESTYCJI   
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania i wytyczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacyjno - budowlanych w zakresie budowy instalacji odprowadzenia wód 
deszczowych z budynku strażnicy przy ul. Strażackiej w Solarni. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 
przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. Odstępstwa od wymagań 
zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 
konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW  
 
Obiekty związane z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej – teren budynku strażnicy 
przy ul. Strażackiej w Solarni.  
 
1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Zakres i rodzaj robót budowlanych: 
• roboty ziemne, 
• zabudowa studni studni rewizyjnych fi600 mm z tworzywa z przejściami szczelnymi, 

płytą pokrywową, pierścieniami dystansowymi i włazem żeliwnym D400 dla terenów 
przejezdnych i klasy A15 dla terenów zielonych, 

• zabudowa separatora piasku i substancji ropopochodnych, 
• budowa instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Klasa S w zakresie średnic DN160 

x 4,7; DN200 x 5,9; DN250 x 7,3, 
• zabudowa żelbetowego zbiornika retencyjnego o poj. V=24,0 m3. 
 
1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 
techniczną. 
 
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
2.1. MATERIAŁY 
 
Dane podstawowe: 
• odcinki głównej instalacji deszczowej i przykanaliki z rur i kształtek do kanalizacji ze-

wnętrznej PVC-U Klasa S SDR 34 SN8 o ściankach litych z wydłużonym kielichem, 
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• studnie rewizyjne fi600 mm z tworzywa z przejściami szczelnymi, płytą pokrywową, 
pierścieniami dystansowymi i włazem żeliwnym D400 dla terenów przejezdnych i klasy 
A15 dla terenów zielonych, 

• separator piasku i substancji ropopochodnych Sep1: 
Separator Sep 1 

Przepustowość [l/s] 1,5 

Średnica D [mm] 1240 

Wysokość H [mm] 1300 

Wysokość A [mm] 560 

Dopływ/Odpływ max [mm] 160 

Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 740 

Ilość zatrzymanego oleju [l] 70 

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które spełniają wszyst-
kie wymagania specyfikacji technicznej i które posiadają: 

a) świadectwo zgodności z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub      
     innych równoważnych dokumentów, 
b)  deklaracje zgodności z Normami Polskimi lub innymi równoważnymi dokumentami w 

zakresie materiałów nie objętych Polskimi Normami. 
Dokumenty powyższe winny dotyczyć każdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
łów. Wytwórcy winni załączyć te dokumenty do ich produktów. Wszelkie materiały lub pro-
dukty nie spełniające powyższych ustaleń będą odrzucone. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 
 
III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO RO-
BÓT BUDOWLANYCH 
 
Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  
sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 
Należy używać narzędzi i sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  
Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów mate-
riałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone do-
wolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. 
Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne koń-
ce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone 
luźno to ich  to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zo-
bowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę pu-
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bliczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanie-
czyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami 
producenta.   
 
V. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYC H 
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
a) Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć w terenie trasę projektowanej kana-

lizacji oraz przebieg istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z  właścicielem danego 
uzbrojenia. Należy również wykonać przekopy kontrolne po trasie projektowanej inwe-
stycji celem rozpoznania uzbrojenia istniejącego, jak również niezinwentaryzowanego, 

b) Projektowana inwestycja znajduje się w strefie zamarzania o głębokości h = 1,0 m, mini-
malne przykrycie rurociągu mierzone od powierzchni górnej części przewodu nie może 
być mniejsze jak 0,8 m, 

c) Głębokości wykopów (z uwzględnieniem wymaganej podsypki piaskowej, 15 cm) wyno-
szą: 
− dla rurociągów grawitacyjnych – 1,3 do 1,6 m, 

d) Przewiduje się układanie rurociągów w wykopach wąsko-przestrzenne o ścianach piono-
wych umacnianych, zabezpieczenia ścian wykopów należy dostosować do istniejących 
warunków gruntowo-wodnych, podłoża, średnicy, długości montażowych rur, głębokości 
i szerokości wykopu.    

e) Szerokości wykopów (w świetle umocnienia): 
− dla układania pojedynczych rurociągów: 

⇒ dla rur o średnicy do Dz=160 mm: 0,9 m 
⇒ dla pozostałych rur: 1,0 m 

− dla układania kilku rur: 
⇒ minimalna szerokość wykopu równa jest rozstawowi zewnętrznych krawędzi 

skrajnych rur plus 0,7 m (po 0,35 m z obu stron skrajnych rur)   
f) W miejscach posadowienia studzienek, separatora i zbiornika retencyjnego wykop należy 

poszerzyć do wymiarów umożliwiających ich montaż.  
g) Wykopy wykonywać mechanicznie (koparką) i ręcznie w rejonie istniejącego uzbrojenia 

nadziemnego i podziemnego, po jego wcześniejszym zlokalizowaniu, pod nadzorem wła-
ściciela tego uzbrojenia. 

h) W przypadku wystąpienia zawodnienia wykopu, wykop powinien być odwodniony. Na 
odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje się powyżej posadowienia rurociągu przewiduje 
się odwadnianie powierzchniowe przez odpompowywanie pompą spalinową lub elek-
tryczną. W przypadku ewentualnego dużego napływu wód gruntowych należy dokonać 
obniżenia ich zwierciadła poniżej dna robót igłofiltrami. Metodę odwadniania należy usta-
lić w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji. 

i) W przypadku wystąpienia gruntów podłoża o spoistym charakterze wykop należy zabez-
pieczyć przed zalaniem przez wody powierzchniowe lub opadowe oraz przed przemarz-
nięciem.  

j) Wydobyty grunt powinien być wywożony na odkład. 
k) Po wykonaniu wykopu, dno należy dokładnie oczyścić z kamieni i wyrównać do wyma-

ganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie z dowiązaniem do reperów 
ustalonych przez geodetę. Rurociąg należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 
15 cm, zagęszczanej do Is =1,0 (wg zmodyfikowanej metody Proctora) w pasach drogo-
wych i do Is= 0,97 poza pasami drogowymi.  Obsyp boczny rur i zasyp z piasku,  pospółki 
wyprowadzony min. 30 cm nad wierzch rury,  zagęszczany  do Is = 1 w pasach drogo-
wych i do Is = 0,97 poza pasami drogowymi). Materiał do podsypki i obsypki nie powi-
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nien  zawierać cząstek powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawie-
rać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

l) W miejscach łączenia rur (rurociągów grawitacyjnych) należy przewidzieć dostatecznie 
duże wydrążenie - dołek montażowy (dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury w 
nasadkę). 

m) W przypadku posadowienia rurociągu w nienośnych nasypach tworzących podłoże ściśli-
we, które mogą powodować zróżnicowane osiadanie zajdzie potrzeba ich modyfikacji to 
jest dogęszczenia lub wymiany na zagęszczoną podsypkę piaskowo - żwirową (z pospół-
ki),. Zagęszczenie gruntu nasypowego w podłożu lub wykonanej podsypki piaskowo - 
żwirowej winno wynosić ID≥0,65. 

n) Zasyp wykopu powyżej obsypki: gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubości 
ziaren do 20 mm z zagęszczaniem warstwami 10-20 cm do wskaźnika zagęszczenia 
Is=0,97 (poza pasami drogowymi) i Is = 1 w pasach drogowych. 

o) Odtworzenie nawierzchni odcinków kanalizacji prowadzonych w pasach drogowych nale-
ży wykonać zgodnie z wytycznymi projektowymi. 

p) Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelno-
ści. 

q) Wszystkie rurociągi należy oznaczyć poprzez ułożenie metalizowanej taśmy nad rurocią-
giem tak, by można było go zlokalizować przy pomocy wykrywacza metali. Taśma po-
winna być oznaczona stosownym kolorem i ometkowana w sposób pozwalający na iden-
tyfikację typu rurociągu. Taśma winna być ułożona w warstwie 30 cm od poziomu gruntu.  

r) Na czas  prowadzenia robot  należy zapewnić dojazd do posesji. 
s) Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-

dowlano - instalacyjnych” część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe – M.B. i P.M.B. 
wydanie 1988r. oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyj-
nych" zeszyt nr 9 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągo-
wych" zeszyt nr 3, wydane przez - COBRTI INSTAL 

 
Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji bezwzględnie należy zapoznać się z całością 
dokumentacji projektowej oraz dokonać wizji lokalnej w terenie. 
 
5.1. DODATKOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZONYCH ROB ÓT  
BUDOWLANYCH 
 
1. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia 
z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem Inwestora w 
celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 
2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych (min. 5 dni) wykonawca powiadomi w uzgodnieniu z 
przedstawicielem Inwestora użytkowników uzbrojenia terenu o zamierzonych pracach, celem 
pełnienia nadzoru nad tymi urządzeniami.  
3. W zbliżeniach z uzbrojeniem podziemnym robót ziemne należy wykonywać ręcznie po 
uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych dla ustalenia przebiegu istniejącego 
uzbrojenia. Roboty prowadzić po uprzednim poinformowaniu właściciela uzbrojenia. 
4. Złom z ewentualnych demontaży pozostaje do zagospodarowania po stronie wykonawcy, p 
wcześniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora.  
5. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych, w trakcie 
prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem 
znajdujących się tam elementów wyposażenia.  
6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego,  
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7. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, asfalt, nadmiar ziemi, zdemontowane izolacje 
należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. 
8. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalację w zakresie przedmiotu zamówienia. 
9. Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami 
prawa budowlanego koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia. 
10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
inwestorowi następujące dokumenty (w uprzednio ustalonej liczbie egz.): 

• inwentaryzację geodezyjną, 
• dokumentację powykonawczą, 
• dokumentację techniczno – ruchową zamontowanych urządzeń, 
• atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 
• karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 
• protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.  

 
VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDO WLANYCH 
 
W celu sprawdzenia szczelności kanału przeprowadza się próbę szczelności na eksfiltrację. 
Próbę przeprowadza się odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory 
badanego odcinka kanału muszą być na czas próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem 
na ciśnienie wody. Napełnianie kanału przeprowadza się powoli za studzienki od dołu kanału. 
Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wyso-
kości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wlotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 
całkowicie napełniony odcinek kanału pozostawić przez 1 godzinę w celu odpowietrzenia. 
Czas trwania próby powinien wynosić 30 min. Na złączach kielichowych nie powinny uka-
zywać się krople wody. Kanał uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurocią-
gu w czasie trwania próby nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 zwilżonej powierzchni we-
wnętrznej rury. W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury połączenie należy wy-
mienić, a próbę powtórzyć. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      
 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projek-
towej. Obowiązujące jednostki obmiarowe: 

• długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej -podawane w [m], 

• objętości wyliczane w [m3],  
• powierzchnie wyliczane w [m2], 
• sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].  
• ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach. 

 
VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
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wania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Do robót podlega-
jących zakryciu stanowiących przedmiot inwestycji należą w szczególności: 
- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi, 
- sposób układania przewodów, 
- sposób wykonania połączeń przewodów, 
- wykonanie obsypki piaskowej, 
- sposób zagęszczania gruntu, 
- sposób posadowienia studni rewizyjnych i wpustów drogowych, 
Przed zasypaniem wykopów należy przeprowadzić komisyjną próbę szczelności przyłączy. 
 
8.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  
 
Wykonawca odpowiada za odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot 
komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmiotowej inwestycji. 
 
IX. ROZLICZENIA ROBÓT  
 
Zasady rozliczeń robót prezentuje część ogólna ST. 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• Ustawa Prawo budowlane, 
• Obowiązujące przepisy i normy. 
• Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat i 

kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 
• Ustawa o wyrobach budowlanych,  
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych” – wymagania techniczne COBRTI „Instal”, 
• Instrukcje projektowania i montażu sieci i przyłączy kanalizacyjnych – wytyczne 

producenta. 
 

 


