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|. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES | NWESTYCJI

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stangwrymagania i wytyczne dotygee wykonania i
odbioru robdét instalacyjno - budowlanych w zakrdsiglowy instalacji odprowadzenia wod
deszczowych z budynku stracy przy ul. Straackiej w Solarni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rokemasti podstaw przygotowania oferty
przetargowej na realizacjrob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odgistwa od wymaga
zawartych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robaot i
konstrukcji drugorgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigpewnaé, ze
podstawowe wymaganiaetly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpoade
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A/GEOWNY SEOWNIK
ZAMOWIE N

Stownik zamoéwié (CPV):
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ugéuw,
ciggobw komunikacyjnych i linii energetycznych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terneod budow
i roboty ziemne
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacygamnitarne

1.4. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS

ST.23 Budowz instalacj kanalizacji deszczow:

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe gspowszechnie znane i zgodne z olbgmujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonami&®dbioru Robot oraz literatar
technicza.

1.6. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot obejmuje budowystemu odprowadzenia wéd deszczowych z
budynku stranicy przy ul. Straackiej w Solarni do projektowanegelbetowego zbiornika
retencyjnego o poj. V=24,0n

1.7. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS ROBOT TOWARZYSZ ACYCH

Zakres robot towarzygeych:
* wytyczenie geodezyjne trasy instalacji kanalizdegzczowej,



e wytyczenie geodezyjne punktow zabudowy studni rgiwich @ zbiornika
retencyjnego,
» roboty rozbidrkowe istniggej nawierzchni terenu.

1.8. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy stanowi wytyczony geodezyjnie obszaatki, na ktorej zlokalizowana jest
projektowana stranica (ul. Straacka, Solarnia).

1.9. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Sposob organizacji i prowadzenia rob6t pgleizgodné z Inwestorem i gytkownikiem
obiektu przed rozpoeziem robot. W terminie okééonym w Umowie Zamawiagy przekae
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiamgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie g niezlzdne dla Roboét, dziennik Budowy oraz posiagdan
Dokumentagj Projektowg (Projekt Budowlano i Wykonawczy) i Specyfikacjechaiczne.

1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Na obszarze realizacji przedmiotowej inwestycji jdoa Sic obiekty stanowjce wilasnéc
0s6b trzecich (np. uzbrojenie terenu). Wykonawc#é®orggzany jest bezwzgtinie do
precyzyjnego oznaczenia gdzena i instalacji wykonywanych w czasie realizacji instyji, a
takze do zabezpieczania ich przed uszkodzeniem.

1.11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapoznacsi bedzie stosowat w czasie wykonania rob6t wszystkeepisy do-
tyczace ochronyrodowiska. Wykonawca powinien przegszia¢ czynndgci w celu minima-
lizacji przypadkowego ska&nia otaczacego terenu stosyg przyjazne dlarodowiska ma-
szyny, uradzenia i technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
» zapobiega przedostawaniu sina tereny gsiednie materiatdw, odpaddw, nieczysio
| btota,
e zn& i stosowa przepisy odnose do ochronyrodowiska przed nadmiernym hata-
sem,
e zaragdza i specjalnie db&o gospodark MPS,
* zapobiegai zabezpieczaprzeciw skaeniu powietrza pytami i gazami,
» zapobiegai zabezpieczaprzeciw skaeniu wdd ptyacych i stogcych pytami i truci-
Zznami.
Wszystkie koszty mdiwych szkod wyniklych z nieprzestrzegania tych waw, a take
kary nat@one przez wiciwe wtadze bda ponoszone przez Wykonagvc

1.12. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPO ZA-
ROWA NA BUDOWIE

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien zaclast wszelkie warunki BHP. W
szczegOlnéci Wykonawca winien zwracauwag na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia izycia warunki zwazane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien yringwaé
wszelkie zabezpieczenia, sgirz ubrania robocze dla personelu na budowie fakniez za-



pewni bezpieczastwo publiczne. Uwaza sk, ze wszelkie koszty zwrane powyszych robot

i zabezpiecze sy wtkagczone do ceny umownej i niedy oddzielnie fakturowane.

Wszystkie materiaty wykazgge szkodliwéé dla srodowiska nie bda dopuszczone dozy-
cia. Nie jest dopuszczalneycie materiatdw radioaktywnych przekracggjch normy do-
puszczalne, okééone w odpowiednich normach. Materiaty odpadowenyiposiada certy-
fikaty wydane przez upowaione organizacje okémjace jednoznacznie ich neutralny wptyw
nasrodowisko. Materialy bdace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania rotmiza-
nika po ich zabudowaniu (np. materiaty gnd) mog by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia
technologicznych warunkow zycia. Wykonawca winien uzyskaezwolenie na ichaycie
od odpowiednich wtadz publicznychz@i tego wymagaj odpowiednie przepisy.
Wykonawca winien przestrzegavszystkich przepiséw ochrony przecivaoowej. Wyko-
nawca winien utrzymywacaty wymagany i potrzebny sgizprzeciwpagarowy w dobrym
stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazgc rownie na catym placu budowy.
Materiaty tatwopalne winny kyskladowane zgodnie z wigwymi przepisami i chronione
przed dostpem oséb obcych. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wy#z
dzone przez ogie spowodowane w zwkku z realizagj zadania.

1.13. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca zobowzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzowmestorskiego lub
Zamawiagcemu projektu zagospodarowania placu budowy lulicéekplanéw organizacii i
ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptagjiodzenia i utrzymania padku na
placu budowy, utrzymywania w czysto drog publicznych i ulic przy placu budowy.

1.14. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzwaojekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagaj odpowiednich zabezpiecze take
uzyska odpowiednie uzgodnienia.

Il. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW |
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nayestosowa wyroby budowlane o wigiwosciach
uzytkowych umaliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekto
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych ok&onych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego damogtkowego stosowania w
budownictwie, a take wymaganiami ok&onymi w szczego6towych specyfikacjach
technicznych. Wszystkie Materiaty stosowane przegkddawe przy wykonywaniu robot
powinny:

. by¢ nowe i nieaywane (wyptkiem s materiaty zatwierdzone przez
upowanionego przedstawiciela inwestora do demzunigponownego montai)
. odpowiadé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w nirzgjsh

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Propgkej oraz innych nie
wymienionych, ale obowkujagcych norm i przepiséw,
. mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikatytym réwnie i
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagangfiaty bezpieczastwa.
Typy i producenci urgdzer wskazanych w dokumentacji projektowejsyedynie dokiad-
nemu okréleniu wymaganych parametrow i jakd. Mozliwe jest zastosowanie materiatdw



innych producentéw z zachowaniem wymaganych parémetnie gorszej jak&i niz zapro-
jektowane, jednate kazdorazowo naley uzyska akceptagj ich zastosowania. Zamiany ma-
teriatdw i urzdzen akceptuje upowaniony Przedstawiciel Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPOR-
TU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA | KONTROLI JAKO SCI MATE-
RIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw naLptaidowy.
Wykonawca winien zapewdyi aby wszystkie czasowo sktadowane materiatyda@aczasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniemaynotywaty paadary jakos¢ i wkasno-

ci oraz byly przez caly czas degghe do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczagdw
sktadowisk lgda umiejscowione w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wia-
scicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkaclapdacem budowy w magazynach Wy-
konawcy.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STO SOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i udzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcigzagji rob6t budowlanych odpowiada-
ty wymaganiom okrdonym w Ustawie Prawo budowlane oraz szczegotowspecyfika-
cjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektoreadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanyryciu podstawowych materiatow oraz ele-
mentow konstrukcyjnych do wykonania roboét, azeak aprobatach technicznych lub certyfi-
katow zgodnéci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przexdigwe na plac budowy, ktore nie
uzyskap akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby¢ niezwtocznie usugte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewidy wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych orazaaszen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i aufmmojektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem prajekbz Zamawiacym, podejmuje od-
powiedni decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoateriat, element
budowlany lub urzdzenie nie me by ponownie zmieniany bez jego zgody.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, jaki nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jaké& wykonywanych robot. Spek powinien by zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach techniczngitznkonkretnych rodzajow robot.



IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkow transportu, jakie nie wpty-
na, niekorzystnie na stan i jakdtransportowanych materiatow.
4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bdzie wywat tylko takichsrodkéw transportu poziomego, jakie nie spowadu;j
uszkodzé przewaonych materialdw i elementéw (szczegolnie wielkaggtowych) oraz
urzadzea.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow lub kontraktem, za
ich zgodné¢ z dokumentagj projektowa, i wymaganiami specyfikacji techniczhyoraz

Programem Zapewnienia Jakq projektem organizacji robot i poleceniami Inkpea nad-

zoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METOD A WYBU-
CHOW A

Wykonawca jest zobowzany do prowadzeniaobot rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wkxiwy organ. Roboty rozbiorkowe gkszych lub skomplikowanych obiek-
tow budowlanych prowadzieghna podstawie dokumentacji projektowej i projektgamizacji
robot, ktérego zakres naleuzgodné z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozhidwiy-
konywary metoda wybuchowWykonawca jest zobowzany prowadz na podstawie doku-
mentacji strzatlowej, pozwolenia na rozbigilb zgtoszenia do wigiwego urzdu, zgodnie z
rozporzdzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003Dz( U. nr 120, p6z. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla reajizrobét Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji plaadowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wikszych budow, opracuje (lub zapewni opracowaniejefit organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTA ZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstryiggh o wickszych gabarytach
lub masie powinien yprowadzony na podstawie projektu technologii iamigacji montau.
Wykonawca jest zobowzany, przy wykonywaniu obiektu metpdmnontau, prowadz
dziennik montau.



5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokutagp projektows, wy-
tyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektovzgar uprawnionego geodetktory
przeniesie wysokai reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokatacja projekto-
wa.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu
wokét budowy. Upratnigcie terenu budowy sianowi wymog oklieny przepisami admini-
stracyjnymi o porzdku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrole robot, jakéci wyrobdéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz zin@o$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Wykonawca dzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraaatoz czstotliwo-
$cig gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmdokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki naley pobier& losowo. Zaleca sistosowanie statystycznych metod pobierania proé-
bek, opartych na zasadzies wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jedna-
kowym prawdopodobiestwem wytypowane do badlalnspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiarygdly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku gdy normy nie obejmyujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotonsmd
cyfikacjach technicznych, nioa stosowa wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcep-
towane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU IN WESTOR-
SKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionyddkonywania kontroli pobierania pro-
bek i badania materiatow arédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszg@trzeb-
na pomoc w tych czynriziach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna dygodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlshe.

konawca jest zobowtany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavwavjej i udo-
stepniania do wgjdu przedstawicielom uprawnionych organow.
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Podstawowe dokumenty budowy to:

0 dziennik budowy,
pozwolenie na realizagjnwestycji (j&li wymagane prawem),
protokoty przekazania Placu Budowy,
dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami itmaegraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,

0 protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz mlEcupowanionego

przedstawiciela inwestora,

o0 korespondencja budowy,

0 umowa na realizagjrobdt.
Wopisy do dziennika Budowyehla dokonywane regularnie i powinny rejestr@n@ostp ro-
bot, ochrog oséb wiasngri, a take kwestie techniczne i aspekty zméne z zargdzaniem
budowy. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisdoeDziennika Budowy zosta-
na przediezone upowanionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty bugovinny
by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dpsym dla Wykonawcy i Inwestora. Ka
dy zagubiony dokumentHtzie niezwtocznie zagpiony zgodnie z wikciwymi wymogami.

© O O0Oo

VII. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSI AZKI OBMIA-
ROW

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z do&ntacy
projektowg i specyfikacja techniczn w ustalonych jednostkach. Kgka obmiarow stanowi
dokument pozwalagy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiarykonanych
robét dokonuje w sposobagity kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci pomidzy wyszczegolnionymi punktami¢tla obmierzane poziomo, wzdtdinii

osiowej, i podawane w [m]. deli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagidg
okreslonych robét inaczej, obosci beda wyliczone w [ni], powierzchnie w [fl, a sprzt i

urzadzenia w [szt.]. lléci, ktére mag by¢ obmierzane wagowo,¢tly okreslane w kilogra-
mach lub tonach.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt pomiarowy wymagajbada atestujycych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego viae swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary naley przeprowadzaprzed cegsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw ro-
bot, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikaj
cych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robét uleggch zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych, pekzchni lub objto-

$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotonymi do ksjzki obmiarow, wzgtdnie
umieszczonymi na karcie obmiarowe.
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VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbior gxiowy, odbior etapowy, odbior robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbior po okresiegkojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJ ACYCH

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegagcych zakryciu lub zanikagych. Odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jad@ wykonanych robot oraz ifoi tych robot , ktore w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbior robot zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unaliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemda
wania 0g6lnego pogbu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI | URZ ADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory przyhczy kanalizacji deszczowej polggaede na wykonaniu proby szczeléw i
kontroli jakdsci polaczen rur kanalizacyjnych na kielichach oraz punktéw ewpadzenia rur
do studni rewizyjnych i wpustéw drogowych. Odbioiqvodleg& bedzie réwnie utozenie
rur kanalizacyjnych z zachowaniem spadkow ngeplych dla kanalizacji grawitacyjnej —
zgodnie z PW.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru oz
sciowego robot dokonuje gidla zakresu roboét okslenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhiolbdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbiér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Odbior kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokar@azenia robdt i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.1. Odbikoicowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawdaggo w obecriei Inspektora nadzoru, Wykonawcy ytkow-
nika. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw bada pomiaréw oraz ocenie wizualnej.

W toku odbioru kacowego rob6t komisja zapozng gi realizacj ustalé przyjetych w trak-
cie odbioréw robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwtasz-
cza w zakresie wykonania robot uzupekegch i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub umip@gcych w poszczegélnych ele-
mentach konstrukcyjnych i wykozeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali no-
wy termin odbioru kacowego.
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8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KO NCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioridawego robét, spogezony wg wzoru
ustalonego przez Zamawijaggo. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zobaaany
przygotow& nastpujace dokumenty:

protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw cgsciowych (préby szczelrigoi, malowanie),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych,

deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa.

arwnE

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWA-
RANCJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwgzanych z usugciem wad, ktore ujawgisie w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbiér
po uptywie okresuegkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdgflemszystkich zmian w dokumenta-
cji projektowej umaliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohiditidow-
lanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejmnastpujace roboty:
» roboty tymczasowe i towarzygze,
» roboty budowlane i instalacyjne,
objcte zaward umowg 0 wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontrakte

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia staowi
* Projekt techniczny,
* Przedmiar robot.

10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

» Ustawa Prawo budowlane,

» Prawo geodezyjne i kartograficzne,

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere,

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowani@mdw budowlanych,
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Ustawa o wyrobach budowlanych,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cmphiczych z rur i elementéw
preizolowanych” — wymagania techniczne COBRTI ,at’st

Instrukcje projektowania i monta przyhczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
wytyczne producenta,

Obowigzujgce przepisy i normy.
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ST.01. BUDOWA INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES | NWESTYCJI

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stangwrymagania i wytyczne dotygee wykonania i
odbioru robdét instalacyjno - budowlanych w zakrdsiglowy instalacji odprowadzenia wod
deszczowych z budynku stracy przy ul. Straackiej w Solarni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rokemasti podstaw przygotowania oferty
przetargowej na realizacyobo6t wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. Odgstwa od wymaga
zawartych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robaot i
konstrukcji drugorgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigpewnaé, ze
podstawowe wymaganiaetly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpoade
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES RQBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty zwpzane z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowggren budynku straicy
przy ul. Straackiej w Solarni.

1.3.2. ZAKRES | RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres i rodzaj rob6ét budowlanych:

. roboty ziemne,

. zabudowa studni studni rewizyjnych fi600 mm z twava z przejciami szczelnymi,
ptyta pokrywows, piescieniami dystansowymi i wlazerelivnym D400 dla terenéw
przejezdnych i klasy A15 dla terenow zielonych,

. zabudowa separatora piasku i substancji ropopogciobgn

* budowa instalacji kanalizacji deszczowej z rur PN®&lasa S w zakresi@ednic DN160
x 4,7; DN200 x 5,9; DN250 x 7,3,

« zabudowaelbetowego zbiornika retencyjnego o poj. V=240 m

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowegspowszechnie znane i zgodne z olbgaujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonami®dbioru Robot oraz literatar
technicza.

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. MATERIALY

Dane podstawowe:
» odcinki gtbwnej instalacji deszczowej i przykanalikrur i ksztaltek do kanalizacji ze-
wnetrznej PVC-U Klasa S SDR 34 SN&aankach litych z wydhonym kielichem,
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. studnie rewizyjne fi600 mm z tworzywa z pra@ami szczelnymi, ptyt pokrywows,
pierscieniami dystansowymi i wkazeteliwnym D400 dla terendw przejezdnych i klasy
A15 dla terendw zielonych,

» separator piasku i substancji ropopochodnych Sepl.:

Separator Sep 1
Przepustowos$¢ [1/s] 1,5
Srednica D [mm] 1240
Wysokos¢ H [mm] 1300
Wysokos¢ A [mm] 560
Doptyw/Odptyw max [mm] 160
Zagtebienie dna zbiornika B [mm] 740
llos$¢ zatrzymanego oleju [ 70

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktére spelpiajszyst-
kie wymagania specyfikacji technicznej i ktére paisij:
a) swiadectwo zgodn&i z wymaganiami technicznymi na bazie Polskichriidub
innych rownowanych dokumentéw,
b) deklaracje zgodrigi z Normami Polskimi lub innymi rownowaymi dokumentami w
zakresie materiatow nie afbych Polskimi Normami.
Dokumenty powysze winny dotycz§ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytwaorcy winni zadczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materialy pro-
dukty nie spetniajce powyszych ustale bedg odrzucone.
J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpazliwosé zastosowania emych rodzajow
materialtdw do wykonania poszczegoélnych elementdwtrdVykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. rdhgpi zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by p&zniej zamieniany bez zgody Inwestora.

l1l. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzt i maszyny niezigine lub zalecane do wykonania rob6t budowdangnusz by
sprawne technicznie, nie powoghg zagreenia dlazycia lub zdrowia obstugagych.
Nalezy uzywa¢ narzdzi i sprztu, ktéry zapewni odpowiedsnjakas¢ wykonanych robat.

Przy wykonywaniu prac montawych stosowanarzdzia zalecane przez producentow mate-
riatbw i urzdzen oraz zgodnych z technolagivykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne,ctarki. Sprzt i maszyny musgby¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powiniestatozy kopie dokumentéw potwier-
dzapcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywask bedzie drog publiczry. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagaszczegdlnych co do transportu. Materiaty mbgé przewaone do-
wolnymi srodkami transportu. W czasie transportu materigt maze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien liywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne ké-
ce wystajce poza skrzygitadunkowg nie byto dhisze ni 1,0 m. Jeeli rury 4 przewaone
luzno to ich to ich stos na samochodzie niezenby wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie
na jakaé¢ i wkasciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu wijgdzajace na drog pu-
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bliczng z budowy nie mag jej zanieczyszcza Kota samochodoéw, nalg oczysci¢ z zanie-
czyszczé np. blota. Wszystkie materialty musby¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a) Przed rozpocxiem robot ziemnych natg wytyczye w terenie tras projektowanej kana-
lizacji oraz przebieg istnigfego uzbrojenia w porozumieniu z wdaielem danego
uzbrojenia._Nalgy réwniez wykona przekopy kontrolne po trasie projektowanej inwe-
stycji celem rozpoznania uzbrojenia ista@go, jak rownig niezinwentaryzowanego,

b) Projektowana inwestycja znajduje sv strefie zamarzania ogifokasci h = 1,0 m, mini-
malne przykrycie ruroggu mierzone od powierzchni gornejeéei przewodu nie moe
by¢ mniejsze jak 0,8 m,

c) Glebokasci wykopdw (z uwzgidnieniem wymaganej podsypki piaskowej, 15 cm) wyno-
SZ:

- dla rurocagdbw grawitacyjnych — 1,3 do 1,6 m,

d) Przewiduje si uktadanie rurogigdbw w wykopach wsko-przestrzenne gianach piono-
wych umacnianych, zabezpieczed@an wykopow nalgy dostosowé do istniejcych
warunkéw gruntowo-wodnych, podia, srednicy, dtugéci montaowych rur, gébokasci
i szerokdci wykopu.

e) Szerokdci wykopow (wswietle umocnienia):

— dla uktadania pojedynczych rurggow:
= dla rur osrednicy do Dz=160 mm: 0,9 m
= dla pozostatych rur: 1,0 m
— dla uktadania kilku rur:
= minimalna szerok& wykopu réwna jest rozstawowi zewtrznych krawdzi
skrajnych rur plus 0,7 m (po 0,35 m z obu stromjskrch rur)

f) W miejscach posadowienia studzienek, separatdoérraka retencyjnego wykop néle
poszerzy do wymiarow umagliwiajacych ich monta.

g) Wykopy wykonywa& mechanicznie (kopagk i recznie w rejonie istnigcego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego, po jego worgszym zlokalizowaniu, pod nadzorem wia-
sciciela tego uzbrojenia.

h) W przypadku wysipienia zawodnienia wykopu, wykop powiniené¢bgdwodniony. Na
odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje Bdwyzej posadowienia rurogju przewiduje
sic odwadnianie powierzchniowe przez odpompowywanienaospalinova lub elek-
tryczrg. W przypadku ewentualnego dgo naptywu wod gruntowych nale dokona
obnizenia ich zwierciadta po#gj dna robot igtofiltrami. Metaglodwadniania naley usta-
li¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskieg etapie realizacji inwestycji.

i) W przypadku wysipienia gruntow podiea o spoistym charakterze wykop naleabez-
pieczy przed zalaniem przez wody powierzchniowe lub opadoraz przed przemarz-
nigciem.

J) Wydobyty grunt powinien bywywozony na odkiad.

k) Po wykonaniu wykopu, dno nale doktadnie ocz§ci¢ z kamieni i wyrbwné do wyma-
ganego spadku, zgodnie zdnymi ustalonymi w projekcie z dogdaniem do reperow
ustalonych przez geodetRurocig naley posadowt na podsypce piaskowej gruioco
15 cm, zagszczanej do Is =1,0 (wg zmodyfikowanej metody Rn@jtw pasach drogo-
wych i do Is= 0,97 poza pasami drogowymi. Obsypzibg rur i zasyp z piasku, pospoiki
wyprowadzony min. 30 cm nad wierzch rury, gmgzany do Is = 1 w pasach drogo-
wych i do Is = 0,97 poza pasami drogowymi). Matedia podsypki i obsypki nie powi-
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nien zawieré czastek powyej 20mm, materiat nie ni@ byt zmrazony, nie mae zawie-
ra¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

[) W miejscach dczenia rur (rurogigow grawitacyjnych) nale przewidzi€ dostatecznie
duze wydgzenie - dotek montaowy (dla umaliwienia wepchngcia bosego kiaca rury w
nasadk).

m) W przypadku posadowienia rurggu w niendnych nasypach twogeych podtae scisli-
we, ktdre mog powodowa zréznicowane osiadanie zajdzie potrzeba ich modyfikiaxji
jest dogszczenia lub wymiany na zgggczomn podsyplk piaskowo zwirowg (z pospot-
ki),. Zageszczenie gruntu nasypowego w padidub wykonanej podsypki piaskowo -
zwirowej winno wynost 15>0,65.

n) Zasyp wykopu powsej obsypki: gruntami niewysadzinowymi, jednorodnyongrubdci
ziaren do 20 mm z zagzczaniem warstwami 10-20 cm do wakila zagszczenia
Is=0,97 (poza pasami drogowymi) i Is = 1 w pasacigadwych.

0) Odtworzenie nawierzchni odcinkow kanalizacji progalych w pasach drogowych nale-
zy wykon& zgodnie z wytycznymi projektowymi.

p) Przed zasypaniem wykonanego odcinka ragcinaley przeprowadz prébke szczelno-
SCi.

g) Wszystkie rurocigi nalezy oznaczy poprzez utaenie metalizowanej §any nad ruroci-
giem tak, by ména byto go zlokalizowaprzy pomocy wykrywacza metali. Jrma po-
winna by oznaczona stosownym kolorem i ometkowana w sppsalvalagcy na iden-
tyfikacje typu rurocagu. T&ma winna by utozona w warstwie 30 cm od poziomu gruntu.

r) Na czas prowadzenia robot ngleapewnt dojazd do posesji.

s) Roboty prowad#i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amoi rob6t bu-
dowlano - instalacyjnych” ¢&¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe — M.B..MEB.
wydanie 1988r. oraz ,Warunkami technicznymi wykoiaanodbioru sieci kanalizacyj-
nych" zeszyt nr 9 oraz "Warunkami technicznymi wyénia i odbioru sieci wodaogijo-
wych" zeszyt nr 3, wydane przez - COBRTI INSTAL

Przed rozpoczciem realizacji inwestycji bezwzgédnie nalezy zapozn& sie z caldcia
dokumentacji projektowej oraz dokona¢ wizji lokalnej w terenie.

5.1. DODATKOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZONYCH ROB OT
BUDOWLANYCH

1. W trakcie prowadzenia robét wykonawczych wszgsptzehczenia instalacji, wygkczenia

z eksploatacji naley wczeniej uzgadnid z upowanionym przedstawicielem Inwestora w
celu zminimalizowania niedogodém wynikajgcych z prowadzonych prac.

2. Przed rozpoeziem roboét ziemnych (min. 5 dni) wykonawca powiadevwuzgodnieniu z
przedstawicielem Inwestoraytkownikdw uzbrojenia terenu o zamierzonych pracaetem
petnienia nadzoru nad tymi udzeniami.

3. W zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym robdét ziemne ayalgykonywa& recznie po
uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych dla wsteéd przebiegu istniggego
uzbrojenia. Roboty prowadzpo uprzednim poinformowaniu wieiciela uzbrojenia.

4. Ztom z ewentualnych demontapozostaje do zagospodarowania po stronie wykopagvc
wczehiejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora.

5. Ze wzgtdu na fakt, z prace prowadzonectls w budynkach eksploatowanych, w trakcie
prowadzonych rob6t natg zwrdcic szczeg6la uwag na zabezpieczenia przed zniszczeniem
znajdupcych s¢ tam elementéw wyposgania.

6. Po zakaczeniu rob6t wykonawca zoboygiany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego,
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7. Wszelkie pozostatoi budowlane np. gruz, asfalt, nadmiar ziemi, zdetowane izolacje
nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji i utylizowa
8. Wykonawca zobowrany jest uruchoniinstalacg w zakresie przedmiotu zaméwienia.
9. Wykonawca zobowrany jest dopetdi wszelkich formalnéci wymaganych przepisami
prawa budowlanego koniecznych do rozpea wytkowania przedmiotu zaméwienia.
10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamoOwienia wykoravwambowjzany jest dostarczy
inwestorowi nasipujace dokumenty (w uprzednio ustalonej liczbie egz.):

* inwentaryzacgj geodezyjn,

» dokumentagj powykonawcsi,

* dokumentag techniczno — ruchogvzamontowanych ugzlzen,

* atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastase materiaty i ugdzenia,

» karty gwarancyjne producenta na zastosowanglnenia,

» protokoty z dokonywanych préb i pomiarow.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH

W celu sprawdzenia szczekod kanatu przeprowadzaesprobey szczelnéci na eksfiltracs.
Proke przeprowadza siodcinkami pomgdzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory
badanego odcinka kanatu muas®< na czas proby zakorkowane i zabezpieczone podparci
na ciénienie wody. Napetnianie kanatu przeprowadzgswoli za studzienki od dotu kanatu.
Po napetnieniu wagdi osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wodywyeso-
kosci 0,5 m ponad goéenkrawedz otworu wlotowego, nalg przerwa doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek kanatu pozostawrzez 1 godzig w celu odpowietrzenia.
Czas trwania proby powinien wynés30 min. Na ziczach kielichowych nie powinny uka-
zywa si¢ krople wody. Kanat uwea st za szczelny, kiedy dopetnianastonvody w rurocy-
gu w czasie trwania préby nie wynosicagj niz 0,02 dni/m® zwilzonej powierzchni we-
wnetrznej rury. W wypadku nieszczelnega@a kielichowego rury pgtézenie nalgy wy-
mienit, a prolg powtorzy¢.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstaw dokonywania obmiarow, okfkajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegolnych pozyciji, jest przedmiar rob&ddry integrallm czescia dokumentacji projek-
towej. Obowgzujace jednostki obmiarowe:

o dlugasci pomkdzy wyszczegolnionymi punktami mierzone poziomo,diuz linii

osiowej -podawane w [m],

« objetosci wyliczane w [n],

« powierzchnie wyliczane w [fi}

* sprztiurzadzenia w podawane w [szt.].

» ilosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowo, oldlane w kilogramach lub tonach.

VIil. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegagcych zakryciu lub zanikagych. Odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jad@ wykonanych robot oraz ifoi tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbidr robot zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unaliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemda
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wania ogélnego pogbu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzbri.rob6t podlega-
jacych zakryciu stanowctych przedmiot inwestycji nate w szczegolngci:

- wykonanie podsypki piaskowej pod rurggi,

- sposob uktadania przewodow,

- spos6b wykonania pgitzen przewodow,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- sposbb zagszczania gruntu,

- sposoOb posadowienia studni rewizyjnych i wpustitagowych,

Przed zasypaniem wykopow nayeprzeprowadzi komisyjm proke szczelnéci przykczy.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZ ACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie terenu do spéenwotnego, co stanowi przedmiot
komisyjnego odbioru roboét towarzygzxch przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozlicze robot prezentuje e&¢ ogodlna ST.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Ustawa Prawo budowlane,

* Obowigzujace przepisy i normy.

» Prawo geodezyjne i kartograficzne,

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye,

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowani@mow budowlanych,

» Ustawa o wyrobach budowlanych,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciawhiczych z rur i elementéw
preizolowanych” — wymagania techniczne COBRTI ,&t5t

* Instrukcje projektowania i monta sieci i przyyczy kanalizacyjnych — wytyczne
producenta.
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