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LEGENDA:

STAN ISTNIEJACY
wodociag

w

—_— k200

—_ k00

gazociag

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

——— + ———  kable telekomunikacyjne

eN

kable elek. niskiego napiecia

granice dziatek

STAN PROJEKTOWANY

—>—— projektowany wodocigg

—————————— projektowana linia kablowa

— o e (Jranica dziatek objetych opracowaniem

—PGF—— zasuwa

@ HP hydrant podziemny
—— rury ochronne dwudzielne

W wezty wodociggowe

UWAGA

Przed przystapieniem do montazu kanalizacji nalezy
zlokalizowac istniejgcy przykanalik pomiedzy
przedszkolem a zbiornikiem bezodptywowym.
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