

Pawonków, dnia 09.11.2022r.

PROTOKÓŁ
Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 02.11.2022r. komisja w składzie:

1. Leszek Matyja
2. Izabela Piecko

Dokonała przeglądu i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert na „Odśnieżanie dróg gminnych i transportu rolnego na terenie Gminy Pawonków w sezonie zimowym 2022-2023”.

Zapytanie ofertowe w dniu 25.10.2022r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawonków.

Termin nadsyłania ofert został ustalony do dnia 02.11.2022r. do godz.10.00

Kryterium wyboru oferty po spełnieniu wymagań stawianych przez Zamawiającego: cena oferty 100%

W wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert:

L.p.	Nazwa Oferenta	Część zamówienia	Oferowana kwota	Ilość punktów
1.	Małek Józef ul. Ogrodowa 19 42-700 Lisowice	9	150,00	100
2.	Małek Anna ul. Ogrodowa 19 42-700 Lisowice	8	150,00	100
3.	Leśna Energia D.Lenart ul. Lubliniecka 5 42-772 Pawonków	4,6,7	156,60	100
4.	Firma Ogólnobudowlana Adrian Płonka ul. Pietraszowicka 15 42-772 Pawonków	4,6	180,00 180,00	87
5.	TOM-TRANS Tomasz Sowa ul. Pawonkowska 1 42-700 Draliny	1,4,6,7,8,9	170,00	Odrzucona – nie uzupełniono dokumentów
6.	TOM-TRANS Tomasz Sowa ul. Pawonkowska 1 42-700 Draliny	1,8,9,10	170,00	Odrzucona – nie uzupełniono dokumentów
7.	Zakład Usług Leśnych Mariusz Sprycha ul. Lubliniecka 21 42-700 Solarnia	10	189,00	100

8.	Zakład Ogólnobudowlany Maksymilian Joś ul. Pietraszowicka 10 42-772 Pawonków	5	189,00	100
9.	RSP „LEPSZY BYT” ul. Spółdzielcza 1 42-772 Pawonków	1,2,3	189,00	100

Do realizacji zamówienia zostały wybrane (w odniesieniu do poszczególnych części) oferty , które uzyskały największą liczbę punktów.

- RSP „LEPSZY BYT” ul. Spółdzielcza 1, 42-772 Pawonków - część 1,2,3
- Leśna Energia Dawid Lenart ul. Lubliniecka 5, 42-772 Pawonków - część 4,6,7
- Zakład Ogólnobudowlany ul. Pietraszowicka 10 42-772 Pawonków - część 5
- Małek Anna Lisowice ul. Ogrodowa 19, 42-700 Lubliniec - część 8
- Małek Józef Lisowice ul. Ogrodowa 19, 42-700 Lubliniec - część 9
- Zakład Usług Leśnych ul. Lubliniecka 21, 42-700 Solarnia - część 10

Podpisy Komisji:

1.

2.

W O Ź T
mgr inż. Joanna Wons-Kleta