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Nazwa zamówienia:  „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji 
prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminy Pawonków” 

 
Adres obiektów:    Instalacje na budynkach użytkowników prywatnych:  zgodnie  z 

załącznikiem nr 1  
          
Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
71320000-7   Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3   Roboty instalacji elektrycznych 
09331100-9   Kolektory słoneczne do produkcji ciepła  
45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
09332000-5   Instalacje słoneczne  
4533000- 9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
09300000-2   Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
09330000-1   Energia słoneczna 
09331200-0   Słoneczne moduły fotoelektryczne 
71321200-6  Usługi projektowania systemów grzewczych 
45261215-4  Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych  
09331200-0  Słoneczne moduły fotoelektryczne  
71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 
 
 
 
 
 
Wyciąg z dokumentacji technicznej opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
Wyciąg z dokumentacji technicznej służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 
powykonawczych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia 
ceny oferty oraz wykonania robót. Niniejszy dokument ma posłużyć do realizacji inwestycji  w 
trybie „wybuduj”. 
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Zamawiający:           Opracowanie: 
Gmina Pawonków      ENVITERM SC 
ul. Lubliniecka 16,       ul. Szwedzka 2 
42-772 Pawonków         42-612 Tarnowskie Góry 
województwo: śląskie     województwo: śląskie 
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Wstęp 
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, zakup i instalacja: 
 
- kompletnych instalacji fotowoltaicznych opartych o panele polikrystaliczne, 
 
Łączna liczba obiektów, na których zostaną zamontowane instalacje wyniesie 138  o 
łącznej mocy 545,90 kWp. 
 
Niniejszy dokument opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 
przedmiotowej inwestycji. 
 
Wyciąg z dokumentacji technicznej wraz z załącznikiem stanowi podstawę do sporządzenia 
oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie 
dokumentacji projektowej powykonawczej, wszelkie prace budowlano – montażowe, 
przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji OZE. 
 
Realizacja przedstawionych powyżej celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost 
atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz 
bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego: 
- zmniejszy zapotrzebowania na energię elektryczną dostarczaną do gospodarstwa 

domowego, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci 
szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły; 

- umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego; 
- zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie 

inwestycji uwzględniających montaż instalacji OZE; 
- przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania 

alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby 
ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do 
efektów; 

- przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej 
energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach 
peryferyjnych; 

- wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu. 
 
 
A.1.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
A.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia 
Lokalizacja inwestycji: 
 
Projekt realizowany będzie na obszarze województwa śląskiego, Gminy Pawonków. 
 
Łącznie projekt obejmuje montaż 138 instalacji dla 138 obiektów dla użytkowników 
prywatnych. 
 
Panele fotowoltaiczne usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych, budynków 
gospodarczych lub na gruncie w ilości 138 kompletnych instalacji fotowoltaicznych. Podczas 
wizji lokalnej z Wykonawcą następuje w uzgodnieniu z właścicielem/ami nieruchomości 
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ostateczny wybór optymalnej lokalizacji. 
 
Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków (adresy i numery działek) objętych projektem 
oraz dane instalacji OZE wskazano w załączniku nr 1 „Lista lokalizacji inwestycji”. 
 
Zakres zamówienia: 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej (tylko i wyłącznie w ramach konieczności zmiany 
miejsca montażu po uprzedniej wizji lokalnej oraz uzgodnieniu z Zamawiającym) oraz 
obligatoryjnie powykonawczej niezbędnej do zainstalowania oraz oddania do użytku 
kompletnej instalacji OZE dla użytkowników prywatnych -3 kpl w wersji papierowej + 1 
elektroniczna 
 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową: 
-  kosztorys umożliwiający rozliczenie robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji, 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie montażu, 
- instrukcje eksploatacji, obsługi urządzeń. 
 
2. Wykonanie niezbędnych ekspertyz 
 
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykonana na własny koszt wszystkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, otrzyma od Zamawiającego: 
- wykaz osób i budynków objętych realizacją przedmiotu umowy (zamówienia), 
-   ankiety mieszkańców dot. instalacji wraz z dokumentacją zdjęciową, 
- audyt ekologiczny zbiorczy przedrealizacyjny. 
 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 
Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich 
występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 
 
3. Wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej 
 
Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu montażu oraz jego 
otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – 
montażowych jak również przygotowania projektu. 
 
4. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia 
instalacji. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego (o ile wymagane) 
oraz zgłoszenia mikroinstalacji do sieci ( dla instalacji fotowoltaicznych). Kopię zgłoszenia 
mikroinstalacji z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez OSD Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu. 
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5. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na montażu kompletnych 
systemów OZE  

 
6. Podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej 
 
7. Przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji danej instalacji OZE. 

 
Przedstawione w dokumentacji opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym 
dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 
skład przedmiotu zamówienia. Wszelkie podane nazwy własne produktów w niniejszym 
opracowaniu są tylko orientacyjne, poglądowe. Wykonawca może zastosować urządzenia 
równoważne opisywanym. 
 
Warunki środowiskowe 
 
Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy Pawonków. 
Wykorzystując nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu 
środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2 w wielkościach wynikających z 
symulacji dobranych instalacji solarnych oraz NOx, SOx, pyłów do atmosfery. 
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska 
naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z przepisów: Ustawa Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga 
sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 
Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub 
deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje 
negatywnych zmian w środowisku. 
 
Warunki przestrzenne  
 
Obiekty mieszkalne należące do osób prywatnych, które objęte są przedmiotem zamówienia 
to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, o mało 
skomplikowanych konstrukcjach połaci dachowych. Zasilanie budynków odbywa się 1 fazowo 
i 3 fazowo, co przedstawia Załącznik nr 1. 
 
Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia: 
 
1. Zalecenia inwestora  
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
3. Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 
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4. Ankiety dotyczące poszczególnych instalacji użytkowników indywidualnych (do wglądu  
u Zamawiającego) 
5. Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym 
oraz procesem projektowania instalacji fotowoltaicznych: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), 

• Ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716). 
          
Gwarancja: 
 
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objętym gwarancją 
(min. 5 lat) oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej raz w ciągu roku bezpłatnych 
przeglądów wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji 
w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 
-   roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, 
-   panele fotowoltaiczne – minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, 
-  na inwerter- 10 lat, 
-    na pozostały osprzęt instalacji minimum 5 lat gwarancji 
 
Czas realizacji serwisu wyniesie maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w 
okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. 
 
Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji. 
 
Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, 
usterek oraz przeglądów serwisowych. Wykonawca w widocznym miejscu w budynku 
umieści etykietę z numerem serwisu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia 
właściciela (mieszkańca) budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z 
wyszczególnieniem przedmiotu szkolenia i przekazać instrukcję. Do napraw gwarancyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie 
gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca przeszkoli użytkowników 
instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 
wybudowanych instalacji, jak również wykona pierwszy rozruch instalacji. 
 
Wszystkie elementy użyte do budowy instalacji muszą być fabrycznie nowe i posiadać 
potwierdzenie produkcji nie wcześniejsze jak grudzień 2021r. 
 
A.1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Opis stanu istniejącego: 
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Projekt jest planowany do realizacji  w granicach administracyjnych Gminy Pawonków. 
 
Gmina Pawonków znajduje się, zgodnie z PN-82/B-02403, w III strefie klimatycznej. Klimat w 
powiecie, a zatem i w Gminie Pawonków jest przejściowy, kontynentalno – morski, 
kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub 
wschodniej Europy i Azji.  
• Średnia temperatura roczna tśra = 7,7oC  
• Średnia temperatura sezonu grzewczego tśrs = 2,7oC  
• Temperatura obliczeniowa zewnętrzna tzo = - 20,0oC  
• Ilość stopniodni Sd = 3 841  
 
Na terenie powiatu przeważają wiatry z kierunków: zachodniego i południowo- zachodniego. 
Szczególnie niekorzystne są wiatry południowe powodujące napływ zanieczyszczeń 
powietrza z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 
 
Panele fotowoltaiczne 
 
Zestaw paneli fotowoltaicznych dobrano w oparciu o bieżące zużycie energii elektrycznej za 
rok 2016 lub 2017 lub 2021 ( rachunki za energię elektryczną), moc przyłączeniową 
obiektów oraz gospodarstw domowych i wizję lokalną z opomiarowaniem, określającą 
możliwości techniczne montażu.  
 
Zestaw paneli fotowoltaicznych składa się z następujących elementów: 
a. Panele polikrystaliczne lub monokrystaliczne mocy min. 340 Wp/szt., 
b. Uchwyty/konstrukcje do zamocowania paneli pod optymalnym kątem, 
c. Inwerter, 
d. Zabezpieczenia po stronie DC i AC, 
e. Skrzynka przyłączeniowa, 
f. Okablowanie, 
g. Uziemienie, 
h.  Wyłącznik PPOŻ. 
 
Konstrukcja zestawów nie może wykluczać ich rozbudowy, a więc zwiększenia mocy (np. w 
przypadku rozbudowy budynku w przyszłości lub w przypadku zmiany sposobu ogrzewania 
na elektryczne w okresie trwałości projektu). 
 
Wszystkie elementy projektu zostaną zainstalowane na i w budynkach stanowiących 
własność osób fizycznych, do których gmina posiada prawo do dysponowania na podstawie 
dokumentu własności lub pisemnej zgody właściciela wyrażonej w zawartej z gminą umowie 
lub oświadczeniu. 
 
Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich 
Zamawiającemu do montażu muszą zostać skosztorysowane i uzgodnione z właścicielem 
nieruchomości i potwierdzone protokołem uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o 
wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiązanie techniczne. 
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Rys. 2 Podstawowy schemat instalacji fotowoltaicznej objęty zamówieniem ( 1 i 3 fazowo) 
 
Montaż paneli przewidziany jest przede wszystkim na dachach budynków. Dopiero po 
wykluczeniu możliwości montażu na dachach (również z powodów niekorzystnej orientacji 
połaci dachowych względem stron świata), możliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na 
elewacji budynku, balkonie, tarasie. W niektórych przypadkach przewiduje się montowanie 
kolektorów na gruncie z posadowieniem ich na fundamentach. W szczególności montaż 
zestawów paneli fotowoltaicznych na dachach budynków powinien uwzględniać 
uwarunkowania konstrukcyjne dachów. 
 
1)  Kąt azymutu paneli fotowoltaicznych – maksymalne odchylenie panelu od kierunku 
południowego (azymut): +/- 30°. 
2)   Kąt pochylenia paneli fotowoltaicznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, 
niezmienny dla ekspozycji panelu w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale: 30 - 50°. 
3)   Wykonawca winien dostosować konstrukcyjne systemy fotowoltaiczne do montażu w 
poszczególnych budynkach mieszkalnych uwzględniając miejsce i sposób montażu paneli 
fotowoltaicznych. 
4)   Technologia wykonania instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na 
potrzeby własne powinna wykorzystywać możliwie w jak największym stopniu elementy 
gotowe i prefabrykowane. Elementy gotowe to m.in. panele fotowoltaiczne, uchwyty 
montażowe /konstrukcje montażowe, inwerter, zabezpieczenia, uziemienie, okablowanie, itp. 
Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać w sposób zapewniający jak 
największą trwałość instalacji fotowoltaicznej. 
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A.2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
A.2.1. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz 
 
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej ( o ile konieczne) instalacji oraz uzyskania 
niezbędnych pozwoleń na wykonanie w/w instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i 
wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy. 
 
Wartość mocy zainstalowanej Wykonawca zobowiązany jest przekazywać 
Zamawiającemu w protokole odbioru końcowego. Przed zgłoszeniem do odbioru 
końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenie sumarycznej mocy 
zainstalowanej i ilości zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji przedmiotu 
zamówienia w prognozie do roku czasu od momentu rzeczowego zakończenia projektu 
 
Wykonawca projektując i wykonując montaż zestawów OZE wykorzystujące panele 
fotowoltaicznej ma obowiązek zapewnić współdziałanie instalacji z instalacją domową.  
 
A.2.2. Wykonanie projektu powykonawczego instalacji  
 
Zamawiający przewiduje montaż instalacji dla potrzeb produkcji energii elektrycznej ( 
instalacje fotowoltaiczne) w okresie całorocznym, na potrzeby własne.  
W tym względzie należy wykonać dokumentację techniczno-powykonawczą zrealizowanych 
prac zawierającą m.in.:  
- lokalizację posadowienia urządzeń,  
- rozprowadzenie oraz regulację instalacji,  
- przebieg trasy okablowania i orurowania, 
-  uziemienie instalacji fotowoltaicznych, 
- zabezpieczenia po stronie AC i DC, 
- niezbędne przeróbki instalacji elektrycznej,  
- badania wytrzymałości połaci dachowej, o ile będzie konieczne i dotyczy wskazanej 
lokalizacji.  
 
Ponadto opracowanie to powinno zawierać obliczenia szczegółowe, co do zabezpieczeń i 
uziemienia instalacji fotowoltaicznych oraz jeżeli jest taka potrzeba elementów chłodzących 
na wypadek przegrzewu instalacji. 
 
Wykonawca każdorazowo w zależności od typu instalacji powinien w dokumentacji zawrzeć 
wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające poprawne wykonanie instalacji, zmiany i 
odstępstwa od projektu pierwotnego. Dokumentacja musi zostać wyposażona we wszelkie 
uzupełniające opracowania niezbędne do wykonania instalacji oraz oświadczenia 
projektantów określone prawem.  
 
Dokumentacja powinna zostać opracowana w języku polskim. 
 
Dokumentacja dla instalacji fotowoltaicznych musi uwzględniać wymagania operatora sieci 
elektroenergetycznej w zakresie możliwości przyłączenia do sieci w oparciu o zgłoszenie 
mikroinstalacji. 
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A.2.3  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe elementów instalacji 
 
Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez 
Zamawiającego terenu robót/budowy. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót. 
 
Główny zakres robót do wykonania w przypadku paneli fotowoltaicznych to:  
 

- montaż konstrukcji pod moduły PV, 
- montaż modułów PV na konstrukcji,  
- ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,  
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,  
- montaż inwerterów PV,  
- montaż zabezpieczeń po stronie AC i DC, 
- montaż wyłącznika PPOŻ, 
- uziemienie instalacji,  
- montaż układu automatyki,  
- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  
- uruchomienie układu i regulacje,  
- szkolenie obsługi.  
- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  
- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  
- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne 

przeszkody,  
- uszczelnienie przepustów, ewentualny przekop i doprowadzenie miejsca prac 

montażowych do stanu przed przystąpieniem do prac. 
 
A.2.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 
Do wykonania robót budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnych 
urządzeń, materiałów i odczynników niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, 
w szczególności: 
 
Wymagane elementy minimalne instalacji paneli fotowoltaicznych:  
 
Moduły fotowoltaiczne: 
 

Parametr Jednostka Wartość 
Moc nominalna modułu Pmax [W] 340 

Sprawność % 20,00 
Napięcie maksymalne modułu Vmpp [V] 35,00 

Napięcie przy otwartym obwodzie 
min. 

Voc [V] 42,00 

Prąd zwarciowy modułu min. Isc [A] 10,70 
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Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać pisemną deklarację producenta 
zapewniającą min. 25 lat gwarancji na zachowanie stałej degradacji, tj. iż wydajność w 
ww. okresie nie spadnie poniżej 80%. 
 
Falowniki: 
Dane ogólne: 

Typ   Beztransformatorowe  

Liczba zasilanych faz*   3- fazowe zgodnie z wymogami OSD ws 
podłączenia mikroinstalacji do sieci oraz 
istniejącą siecią trójfazową domową 

1- fazowe zgodnie z warunkami 
przyłączenia do OSD dla mikroinstalacji do 
sieci 

Sprawność euro   Min. 96%  

Stopień ochrony IP 65 

Współczynnik zakłóceń harmonicznych 
prądu 

Poniżej 3% 

Deklaracja zgodności z Dyrektywą 
2006/95/EC (Niskonapięciową) 
Dyrektywą 2004/108/EC 
(Kompatybilności elektromagnetycznej) 

wymagana 

Standard sieci  Minimum VDE 0126-1-1 

Sposób chłodzenia  Naturalna konwekcja  

Komunikacja  WiFi – monitoring pracy inwertera i 
wizualizacji instalacji na urządzeniach 
mobilnych 

*w zgodzie z mocy przyłączeniową określoną w umowie kompleksową z dostawcą energii 
elektrycznej 
 
Wymagania w zakresie materiału konstrukcji wsporczych:  
W przypadku instalacji montowanych na dachu i gruncie dopuszczalne jest stosowanie 
elementów wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiał zgodny z normą 
PN-EN 10088-1 gatunek A2 lub lepszy.   

Wymagania w zakresie instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej: 
Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV, w szczególności konstrukcja wsporcza oraz 
moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję 
stołów należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ohm.     
 
Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. 
Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć: 4 oraz 6 
mm2. Maksymalna odległość przewodu ochronnego do szyny wyrównania potencjałów 1 
metr.   
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A.2.5. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
 
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zmian do dokumentacji projektowej ( 
o ile dotyczy) oraz po wykonaniu niezbędnych ekspertyz ( o ile dotyczy) oraz zatwierdzeniu 
projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu 
przeprowadzenia prac montażowych w zakresie zgodnym z dokumentacją. 
 
A.2.6. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń: 
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach 
prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, wyprodukowane najwcześniej w roku 2021, 
pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, 
deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące w UE. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania i doboru jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy.  
 
Wymagania dotyczące transportu:  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w 
sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.  
 
Wymagania dotyczące wykonania robót:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Wyciągiem zdokumentacji projektowej, harmonogramem robót oraz poleceniami 
Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 
Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
Podpory: 
1. rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych powinno być zgodne z 

wytycznymi producenta, chyba, że projekt techniczny stanowi inaczej,  
2. nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji 

lub dostawcy przewodów, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych 
naprężeń i odkształceń przewodów, 

3. konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, osiowy 
przesuw przewodu, 
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Tuleje ochronne: 
4. przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne, 
5. w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 
6. tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
A. co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
B. co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop, 
7. tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm  
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki, 
8. przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, 
9. przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym 
się w projekcie technicznym, 
10. przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. 
 
Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich 
odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy instalacji oraz 
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 
badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do 
akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca.  
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiór ostateczny,  
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  
11. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, w tym zgłoszenie mikroinstalacji do sieci ( 
panele fotowoltaiczne), 
12. ustalenia technologiczne,  
13. wyniki pomiarów kontrolnych i badań, o ile dotyczy, 
14. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.  
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie przygotowania terenu budowy:  
Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegający na montażu instalacji w budynkach 
prywatnych Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzgodnić termin 
realizacji z Właścicielem nieruchomości. Montaż instalacji nie może trwać dłużej jak trzy dni 
w jednym budynku, dlatego też Wykonawca winien posiadać pełne wyposażenie do 
zmontowania instalacji i wykonania rozruchu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
   
Wymagania Zamawiającego odnośnie architektury:  
Roboty instalacyjne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinny być 
wykonywane tak, aby ograniczyć ich wpływ na architekturę budynków. Dotyczy to zwłaszcza 
montażu zestawów solarnych. Chcąc ograniczyć wpływ wykonywanych robót na architekturę: 

• zestawy montażowe dla paneli PV wykonać tak, aby zapewnić odpowiednią estetykę i 
wygląd budynku,  

• rurociągi solarne prowadzone po dachach i ścianach budynków, należy prowadzić w 
taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na wygląd tych budynków,  

• przejścia przez ściany rurociągów instalacji  wykonać w takich miejscach, aby w jak 
najmniejszym stopniu wpływać na wygląd budynków, 

• Wykorzystać możliwie najkrótszą drogę pomiędzy panelami PV a rozdzielnicą 
budynku, 

• Dopuszcza się montaż paneli PV na stelażach wolnostojących, montowanych na 
gruncie.  

 
Wymagania jakościowe dotyczące materiałów: 
Dopuszczone materiały  
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:  

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i spełniać 
wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania 
danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub 
certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

• zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami Wyciągu,  
• nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji  

z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę, nie starszą jak grudzień 
2021r.), 

• zgodne z zaleceniami producenta.  
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W oznaczonym czasie, na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.  
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia.  
 
Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. 
Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do 
wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki 
materiałów. 
 
Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do 
przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie 
jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych 
urządzeń (np. kolektorów słonecznych) – zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym 
jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom. 
 
W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z 
ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu 
wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w 
sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w umowie. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów:  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o użyciu tego 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie konstrukcji: 
Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć i 
uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich 
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jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót 
związanych z montażem instalacji.  
 
Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny być 
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję 
obiektów.  
 
Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza, przy czym 
powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych 
instalacji. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiednich materiałów 
wykończeniowych. 
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie instalacji: 
Wytyczne odnośnie wykonawstwa instalacji fotowoltaicznej:  
 

• *Dodatkowe wymagania w zakresie instalacji odgromowej, 
przeciwprzepięciowej, przeciwporażeniowej: 
W celu ochrony przeciwporażeniowej stosować II klasę izolacji. W przypadku braku II 
klasy izolacji ochrony należy zrealizować inwestycję poprzez samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania wyłącznikami różnicowoprądowymi. Uziemienie odgromowe, 
przeciwprzepięciowe i przeciwporażeniowe należy wykonać jako wspólne o wartości 
mniejszej od 10Ω. 
 

• *Uwagi dodatkowe/ uzupełniające: 
Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum 
typ I i II. Minimalny przekrój przewodu odprowadzającego 10Cu, 16 A. Maksymalna 
odległość przewodu odprowadzającego  do szyny wyrównawczej 1metr.   
 
Należy zastosować zabezpieczenia po stronie AC i DC instalacji zgodne z 
obowiązującymi wymogami sieci dystrybucyjnej. 

  
Jakość wykonania: 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i 
specyfikacją techniczną z poszanowaniem materiałów i terenu wykonania. Urządzenia, 
materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe 
i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała 
najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego 
dla wykonania zamówienia.  Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna 
lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotyczącą 
materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.  
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Kontrola jakości robót:  
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane i jego późniejsze nowelizacje. 
Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 
wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowień Umowy z Wykonawcą. Jednym 
z obszarów działalności inspektorów nadzoru będzie kontrola prowadzonych robót i 
protokolarne potwierdzanie jej wyników.  
Kontroli będą podlegały w szczególności:  
• rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z Wyciągiem oraz warunkami umowy,  
• stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z Wyciągiem,  
• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w Wyciągu,  
• jakość i dokładność wykonania prac,  
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  
• sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z Wyciągiem i 
umową.  
 
Roboty objęte przedmiotowym zadaniem mogą podlegać następującym typom odbiorów:  
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór częściowy,  
• odbiór końcowy,  
• odbiór gwarancyjny.  
 
Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz 
osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego.  
W celu rozpoczęcia końcowych czynności odbiorowych należy spełnić następujące warunki:  
• zakończyć roboty objęte umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy,  
• zgłosić pisemne zakończenie robot objętych umową i ewentualnymi aneksami do niej,  
• zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego oraz przedłożyć 
komplet dokumentów odbiorowych,  
• przekazać protokoły badań, prób i sprawdzeń instalacji,  
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie wykończenia:  
Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby 
jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów 
(okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki 
izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia 
takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy 
uzgodnić z właścicielem lub użytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiającego 
Inspektorem Nadzoru.  
Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie 
prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek 
murarsko-tynkarskich. Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego 
wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie 
czy innego rodzaju wykończenia.  
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Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu 
niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż 
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie 
dotyczy to uszkodzenia pokryć dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada 
właściciel/użytkownik obiektu.  
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu:  
Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia 
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. 
Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie 
niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza 
socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia 
robót oraz uprzątnięcie otoczenia.  
 
UWAGA: 

Dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń o parametrach równoważnych, nie 
gorszych niż wskazane z dokumentacji pod warunkiem zagwarantowania utrzymania 

założonego minimalnego efektu ekologiczneg, rzeczowego co do ilości zamontowanych 
zestawów oraz minimalnej sumarycznej mocy zainstalowanej. 

 
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
  
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 
wynikającymi z innych przepisów. 
Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, 
bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ppkt ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają 
roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na 
obiektach budowlanych. 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający oświadcza, że na podstawie deklaracji uczestnictwa zawartych z właścicielami 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których zostaną wykonane 
instalacje OZE, dysponuje tymi nieruchomościami na cele budowlane. 
 
Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych  
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą 
miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).  
 
Przepisy prawne:  
- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm); 
- Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm); 
- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.); 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973  z późn. zm); 
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 
2021 poz. 2454 z późn. zm); 
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2013 poz. 898 ); 
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - 
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2015 poz. 1165 z późn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401); 
- Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. 2018 poz. 583 ); 
- Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. 2021 poz. 610 ), 
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 
- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 
- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym, 
- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i  
zaburzeniami elektromagnetycznymi, 
- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,  
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza, 
- PN-EN 13244-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią – POLIETYLEN(PE), 
- PN-EN 12201:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody - Polietylen (PE), 
-  wytyczne producentów poszczególnych urządzeń. 
 
Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych: 
 

1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie: 
a) Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny 
urządzeń instalacji OZE oraz wykonania ich instalacji; 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż instalacji OZE lub z przyczyn 
technicznych nie będzie możliwy montaż pozostałych elementów ich instalacji w budynku, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, 
który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu; 
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania 
instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, w przypadku, 
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gdy właściciel/właściciele budynku zrezygnują z uczestnictwa w projekcie. 
d) miejsca połączeń blachy jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi winny 
zostać zabezpieczone pod kątem przeciwdziałania korozji i skutecznie uszczelnione przed 
wpływem wody opadowej, 
e) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w 
szczególności wymagania: 
- ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, 
- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej powykonawczej 
oraz projektowej ( o ile to konieczne), uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich 
niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
Użytkownik musi być świadomy wyboru np. lokalizacji paneli fotowoltaicznych i związanych 
z tym konsekwencji. 
 
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

- harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- planu organizacji i technologii robót, 

 
 
2) Uwarunkowania związane z zakresem niezbędnych robót do wykonania przez 
właścicieli budynków, w których zostaną wykonane instalacje OZE  
 
W gestii właściciela posesji pozostaje wymiana ewentualna pokrycia dachowego lub 
ewentualna modernizacja przyłącza energetycznego po uprzednich uzgodnieniach z 
Wykonawcą, dostęp do sieci WIFI celem podglądu do aplikacji zdalnej. 
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Załącznik nr 1:  „Lista lokalizacji inwestycji” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


